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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamdéwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin (dalej w skrécie 1Z)

2. Ogodlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego,

w okresie trwania Umowy, roboty budowlanej na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Lublinie.

3. Rodzaj zamawianych robdt
Robota budowlana
4. Miejsce realizacji zamoéwienia

Lublin Tatary LTB zach. W km 4,437-4,668 linia kolejowa nr 67 Lublin Gtéwny - Swidnik

5. Harmonogram realizacji zamdwienia

5.1 Termin realizacji Zamowienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31 pazdziernika 2026 r.

5.2 Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiajgcemu
Harmonogram Robét okreslajacy ilos¢ i terminy zamknie¢ torowych z wytgczeniem lub bez
wytgczenia napiecia z sieci trakcyjnej na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. W terminie
7 dni roboczych Wykonawca wspolnie z Zamawiajgcym opracujg , Tymczasowe Regulaminy
Prowadzenia Ruchu Pociggéw na czas wykonywania robot”, z wytgczeniem lub bez
wytgczenia napiecia w urzadzeniach sieci trakcyjnej. Koszt wytgczenia napiecia w sieci
trakcyjnej i nadzoru w czasie wykonywania Robot pokrywa Zamawiajgcy. Spisanie (na
podstawie Regulaminu Tymczasowego z wtasciwym terenowo Zaktadem PGE Energetyka
Kolejowa S. A.) Regulaminu wyfgczenia napiecia sieci trakcyjnej jest obowigzkiem
Wykonawcy.

5.3 Wykonawca przystgpi do prac po opracowaniu Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia

Ruchu Pociggdw oraz uzyskaniu stosownych zamknie¢ torowych (jezeli bedg wymagane).
6. Parametry Swiadczonych roboét

6.1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji
prawnie chronionych uzyskanych w trakcie realizacji umowy.

2) Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce, w celu poprawnego
przygotowania oferty oraz zapoznania z warunkami montazu urzadzen. Koszt wizji

lokalnej ponosi Wykonawca.



3) Wszystkie niezbedne do realizacji zadania uzgodnienia (w tym z jednostkami
administracyjnymi), pozwolenia, zamkniecia drog, oraz opfaty zwigzane z nadzorem
prac (jesli takowy jest wymagany) spoczywajg na Wykonawcy.

4) Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszystkie koszty i optaty pod
rygorem niemoznosci domagania sie ich od Zamawiajgcego, w tym wszystkie materiaty
niewyszczegolnione w tym opracowaniu, niezbedne do poprawnego montazu
elementéw i urzadzen tj. m. in. Sruby, opaski, mocowania, uchwyty itd.

5) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do wszystkich
biezgcych informacji i dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego, ktére moga
pomoc w ocenie postepu prac, opisac istniejgce i spodziewane ryzyko i podjgé
dziatania konieczne do jego eliminacji.

6) Prowadzone roboty winny gwarantowac petng ochrone srodowiska.

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie
wykonywania robét oraz zobligowany jest do usuniecia ich skutkow.

8) W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii, uszkodzenia
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trakcie prowadzenia prac, wypadkéow,
skutki ponosi¢ bedzie Wykonawca.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robét, jakosé¢ ich wykonania
oraz bezpieczenstwo podczas ich prowadzenia.

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ wykonania przedmiotu zaméwienia

z warunkami umowy, kosztorysem, warunkami technicznymi odbioru, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

11) Wykonawca po zakonczeniu prac zobowigzany jest do uporzagdkowania miejsca

robot.

6.2. Warunki wykonania robot:

1) Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robot zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie
do Zamawiajgcego gotowos¢ przystgpienia do robodt oraz dostarczyé liste
pracownikéw.

2) Wszelkie prace w poblizu toréw kolejowych, drég kotowych oraz urzadzen pod
napieciem muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie
do wymagan przepiséw BHP obowigzujgcych na PKP.

3) Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie
wykonywanych roboét przepiséw obcigzajg Wykonawce.

4) Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg zapewniac bezpieczenstwo ruchu pociggéow
oraz os6b znajdujgcych sie na terenie wykonywania ustugi.

5) Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

6) Pracownicy powinni stosowa¢ przewidziany do okreslonych prac $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie ochronne.

6.3. Materiaty z odzysku:



1) Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przekaze przygotowane do klasyfikaciji
materiaty do wtasciwego terenowo ISE w zaleznosci od lokalizacji robét, zgodnie z
protokotem ilosciowym przewidywanych odzyskow.

2) Za przewiezienie, zatadunek i roztadunek, przechowanie materiatow z demontazu
przed przekazaniem uzytkownikowi odpowiada i koszty ponosi Wykonawca.

3) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwolen i zezwolen
w zakresie gospodarki odpadami, zwlaszcza w zakresie wytwarzania tych grup
odpaddw, ktore powstawac bedg w wyniku robot.

4) Odpady powstate w wyniku prac zwigzanych z realizacjg zadania
a niezagospodarowane przez IZ w Lublinie, a w szczegdlnosci odpady niebezpieczne,
zostang poddane recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt,

zgodnie z ustawg o odpadach.

6.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1) Zabrania sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie lub innego
rodzaju emisji o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2) Wykonawca nie moze uzy¢ materiatdw, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia.

3) Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw

od wiasciwych organdw.

6.5. Transport materiatow

1) Koszty transportu materiatow zatadunek, magazynowanie i wytadunek po stronie
Wykonawcy. Materialy z demontazu zakwalifikowane jako starouzyteczne nalezy

przekaza¢ na magazyn wtasciwej terenowo Sekcji Eksploatacii.

2) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia drog publicznych, wewnetrznych, dojazdéw do terenu budowy oraz

linii kolejowej powstate w trakcie prowadzenia robot.

6.6. Wykonanie robét musi by¢ zgodne z:

- odpowiednimi normami,
- przepisami obowigzujgcymi w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.,
- przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska naturalnego i BHP.
6.7. Realizujgc roboty budowlane nalezy postepowac tak, aby:
1) zostaty zminimalizowane zaktécenia eksploatacyjne wynikajgce z robot,

2) w maksymalnym stopniu uniezalezni¢ procesy technologiczne od warunkéw atmosf.,



3) nie dochodzito do pogorszenia stanu czynnych elementéw infrastruktury wskutek

niewtasciwego wykonywania robdét,

4) wszelkie operacje technologiczne wykonywane byty z zachowaniem:

- bezpieczenstwa uczestnikow procesu budowlanego i ich mienia,

- bezpieczenstwa eksploataciji linii kolejowych,

- bezpieczenstwa oséb postronnych w strefie wykonywania robét,

- zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robét przed zniszczeniem

lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac.

7. Specyfikacja techniczna

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcego zakresu robot:
Zakres robot budowlanych EOR

1. Jesli zajdzie potrzeba zwigkszenia mocy lub zmiana zasilania z jednofazowego na

trojfazowe, Wykonawca wystgpi o wydanie warunkow przytgczeniowych, wykona

przytgcze swoim kosztem i staraniem, wykona wszelkie prace i czynnosci do wydania

certyfikatu przez OSD —Wykona peten zakres przytgczenia swoim kosztem i staraniem.

2. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnieh dotyczacych wytgczenia energii elektrycznej w

celu realizacji prac.

3. Wykonawca przedstawi formalne uzgodnienie rozwigzan technicznych nowych szaf,

skrzyh transformatorowych, pulpitow.

Dotyczy czesci opisowej oraz rysunkowej. Wszystkie dokumenty muszg by¢ zgodne z

gruntem. Wymagana jest wizja lokalna zrealizowana przez Wykonawce przed podjeciem

prac i przygotowan rozwigzan technicznych.

4. Demontaz i zabudowa NOWYCH urzgdzen EOR wraz z osprzetem:

Zabudowa nowych grzejnikow EOR
Zabudowa nowych uchwytéw grzejnikéw EOR (dociskowe oraz przeciwpetzne)
Zabudowa nowych skrzyn transformatorowych EOR, ze wzgledu na duze
zageszczenie torow i rozjazdow w celu zachowania skrajni, nalezy zabudowac
skrzynie transformatorowe o wymiarach:

» Diugos¢ 300 — 450 mm

» Szerokos¢ 300 — 450 mm
Zabudowa nowych puszek potgczeniowych, przytorowych — Zamawiajgcy nie
wyraza zgody na mufowanie kabli urzgdzenh grzejnych tj. kabli grzejnikéw i grzatek
Zabudowa nowego pulpitu EOR o wymiarach:

» Wysokos¢ 490 — 510 mm

» Szerokos¢ 490 — 510 mm

» Gtebokos¢ do 200 mm
Zabudowa nowych szaf EOR, ze wzgledu na duze zageszczenie torow i rozjazdéw

w celu zachowania skrajni, nalezy zabudowac¢ szafy o wymiarach:



» Gtebokos¢ 320 — 325 mm
i kolorystyce:

» szafy i kontenery z tworzyw sztucznych lub metalowe w kolorze szarym
RAL 7047, napisy — cyfry i litery w kolorze czarnym RAL 9005, grubo$¢ linii
pisma — 10 mm, wysokos¢ liter/cyfr 60 mm, szerokos¢ liter/cyfr/znakow —
40 mm, odstep pomiedzy literami cyframi i znakami — 20 mm,

» - zadaszenia szaf i konteneréw w kolorze granatowym RAL 5003,

» - obudowy skrzyn transformatorowych EOR (zestawow transformatoréw
separacyjnych) w kolorze szarym RAL 7047,

» - pokrywy skrzyn transformatorowych oraz przytorowych puszek
rozgateznych w kolorze szarym RAL 7047.

Wykonanie nowych lokat na szafach oraz skrzyniach transformatorowych. Uzupetnienie

piktograméw ostrzegawczych.

. Wykonanie muf kablowych oraz ,dotozenie” kabli w celu wykonania ,przedtuzenia” kabli

do nowych szaf i nowych skrzyn transformatorowych.

7. Wszystkie mufy muszg by¢ umiejscowione w gruncie i ostoniete rurg dwudzielna.

10.

11.

12.
13.

Przewody i kable poprowadzone od gruntu do dtawicy skrzyni transformatorowych
poprowadzi¢ w rurach karbowanych.

Wymagane jest, aby kolejne zadziatania stycznikow EOR i o$wietlenia zewnetrznego byty
realizowane poprzez przekazniki czasowe — zatgczanie poszczegoélnych czionéw musi
dobywaé¢ sie ze zwiokg czasowg. Wymagane jest réwniez zapewnienie prac
poszczegolnych szaf ze zwtoka.

Wykonawca dokona przetozenia obwoddéw innych branz w przypadku, gdy obwody bedag
doprowadzone do istniejgcych szaf.

Dokona wszelkich uzgodnien swoim kosztem i staraniem. Zabuduje nowych osprzet w
celu zapewnienia zasilania i sterowania.

Dokona ewentualnego przedtuzenia kabli i przewoddw poprzez mufowanie.

Montaz wszelkiej infrastruktury w tym grzatek, czujnikéw, urzadzen, elementdéw po stronie
Wykonawcy wraz z okablowaniem.

Osprzet i materiat wytgcznie nowy po stronie Wykonawcy.

W szafach i skrzyniach uzupetni¢ schemat elektryczny, opisa¢ obwody oraz zamontowac
etykiety na kablach, wykonaé opis na szafach i skrzyniach, uzupetni¢ wkiadki zamka.
Utozy¢ wokdt wszystkich wymienionych, nowych szaf zasilajgco - sterujgcych opaske z
kostki brukowej z obrzezem kraweznikowym. Zabudowac¢ w szafach pulpit sterowania
lokalnego — pulpit reczny. Pulpit powinien zawieraé réwniez sterowanie i mozliwos¢
zalgczenia ewentualnych innych branz i kategorii. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z ksiegg
identyfikacji wizualnej PKP PLK S.A. oraz wytycznymi let-5. Uzupetni¢ piktogramy
ostrzegawcze. Wykona¢ wszelkie czynnosci montazowe w celu zapewnienia petnej i
kompleksowej realizacji. Zapewni¢ finalne, kompleksowe zasilanie i sterowanie

wszystkich obwodow po szafach zdemontowanych.



14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

Wykonaé powykonawczg analize mocy biernej. W przypadku negatywnych pomiarow
zapewni¢ kompleksowg kompensacje mocy biernej zabudowang w odrebnym
ztgczu/szafie wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego.

Wszystkie nowo zabudowane szafy muszg zapewnia¢ sterowanie z Posterunku Ruchu
jak dotychczas.

Nalezy dokonaé¢ demontazu istniejgcych tablic sterujgcych na Posterunkach Ruchu i
zamontowaé nowe pulpity operatorskie w celu sterowania urzgdzeniami EOR i innymi
ewentualnymi obwodami. Szczegoty techniczne uzgodni¢ z wtasciwg terenowo Sekcjg
Eksploatacji. Wymagany jest estetyczny montaz wraz z maskownica.

Wymagane jest zamaskowanie/zaszpachlowanie i pomalowanie miejsce po
demontowanym pulpicie sterujgcym.

Wymagane jest sterowanie zdalne/reczne z Posterunkéw Ruchu jak dotychczas.
Ewentualne wydtuzenie kabli po stronie Wykonawcy. Montaz i zakup materiatéw nowej
tablicy sterujgcej po stronie Wykonawcy zgodnie z wytycznymi witasciwej ISE.
Wykonanie uzioméw wszystkich nowoprojektowanych szaf/zigcz.

Zabrania sie wykonania sterowania recznego metodg bezprzewodowa.

Usuniecie ewentualnych kolizji, kosztem i staraniem Wykonawcy.

Nalezy wystgpic¢ do wszystkich Podmiotéw o wytyczenie infrastruktury podziemnej. Koszty
po stronie Wykonawcy.

Wokot nowo zabudowanej infrastruktury zagescic grunt. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia zageszczenia w interwale czasu.

Transport materiatow po stronie Wykonawcy.

Utylizacja odpaddw po stronie Wykonawcy.

Wykonawca  dostarczy  petng  dokumentacje = powykonawczg w  branzy
elektroenergetycznej obejmujaca:

- kolaudat,

- czes¢ opisowy,

- czes¢ rysunkowg z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizacji zadania,

- schematy elektryczne

- schematy ideowe

- schematy rozwigzan technicznych

- zestawienie zabudowanych urzadzen w konkretnych rozjazdach z podziatem na szafy,
skrzynie, urzadzenia grzejne

- wszelkie Swiadectwa kwalifikacyjne oraz uprawnienia,

- karty materiatowe

- pomiary elektryczne

- wszelkie certyfikaty i Swiadectwa kalibracji urzgdzen pomiarowych,

- wszelkie certyfikaty materiatowe,

- dokumenty jakosciowe obejmujgce protokoty robot zanikajgcych/czesciowych,

- wszelkie inne dokumenty i uzgodnienia powstate w czasie realizacji zadania.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Po wykonanych pracach Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotéw
pomiarowych skrajni wzgledem infrastruktury energetycznej (energetyka nietrakcyjna i
sie€ trakcyjna) oraz infrastruktury kolejowe;j.

Wszelkie zagadnienia zwigzane z zmiang skrajni z infrastrukturg PLK oraz z infrastruktura
,obcag” po stronie Wykonawcy. Wykonawcy jest zobowigzany do realizacji prac formalno-
prawnych oraz prac na gruncie.

W przypadku braku zachowania skrajni istniejgcych urzgdzen, po stronie Wykonawcy
nalezy zabudowac nowg infrastrukture w miejscach wiasciwej skrajni zgodnie z Normami,
Instrukcjami i Przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do posadowienia nowej
infrastruktury zgodnie z obowigzujgca skrajnig swoim kosztem i staraniem.

Wykona¢ niezbedne pomiary: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiary rezystancji kabli i przewoddw, pomiar rezystancji uziomow na catos¢ zadania.
Przekaza¢ Oswiadczenie Wykonawcy o poprawnosci wykonanych prac wraz z kserokopig
uprawnien  budowalnych, aktualnym ubezpieczeniem OC, zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym do realizacji pomiaréw elektrycznych.

Przekaza¢ schematy powykonawcze wraz z naniesiona infrastruktura.

Realizacja prac nie moze powodowaé zakiéceh w pracy innych sieci i urzgdzen
elektroenergetycznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgcego z wadliwego ich wykonania lub
prowadzenia ich bez nadzoru, ponosi Wykonawca.

W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii, uszkodzenia
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trakcie prowadzenia prac, wypadkow,
skutki ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wszelkie uszkodzenia i nieprawidtowosci jakiejkolwiek infrastruktury powstate w wyniku
realizowanych prac Wykonawca usunie swoim kosztem i staraniem.

W trakcie robot ziemnych zabrania sie zanieczyszczenia nawierzchni kolejowej oraz
infrastruktury kolejowe;.

Wykonawca jest zobowigzany gromadzi¢ urobek z wykopu na plandeke. Zabrania sie
zmieszania warstw nawierzchni kolejowe;.

W przypadku nieprawidtowosci Wykonawca jest zobowigzany przywréci¢ grunt do stanu
pierwotnego swoim kosztem i staraniem.

Informowac na biezgco PKP Polskie Linie Kolejowe o zaistniatych zdarzeniach na terenie
kolejowym.

Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ komisje odbiorcze z udziatem PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

Wszelkie prace wynikajgce z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedgcej
wiasnoscig poszczegolnych Podmiotow, Zarzadcow, Wiascicieli (np. linie potrzeb
nietrakcyjnych, linie kablowe, linia gazownicze, linie wodociggowe, linie
telekomunikacyjne, linie sterownicze, linie cieptownicze oraz inna kolidujgca

infrastruktura) zrealizuje Wykonawca. Wystgpi do Podmiotéw/Zarzadcoéw/Wiascicieli o
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37.

38.

39.

40.

warunki oraz przebuduje i dokona odbioru przebudowy swoim kosztem i staraniem.
Wszelkie prace zostang zrealizowane w oparciu o warunki usuniecia kolizji. Kompleksowa
realizacja prac po stronie Wykonawcy. Wykonawca swoim kosztem i staraniem dokona
przebudowy wszystkich kolizji.

Wszelkie prace wynikajgce z koniecznosci dostosowania istniejgcej infrastruktury bedgcej
wiasnoscig PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wykonawca przebuduje swoich kosztem i
staraniem. Wykonawca przedstawi rozwigzanie techniczne celem uzgodnienia.

Wszelkie prace ,przestawiania” infrastruktury czy tez przedtuzenia linii kablowych lub
transmisyjnych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania tréjkata widzialnosci. Zaprojektuje
urzadzenia lub dokona ich przeniesienia wraz z usunieciem kolizji.

Prace zostang zrealizowane w oparciu o Ustawe Prawo Budowalne, aktualne Ustawy oraz
Rozporzadzenia, Normy, Wytyczne oraz Instrukcje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z WYTYCZNYMI
PROJEKTOWANIA URZADZEN ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA
ROZJAZDOW let-5 oraz Instrukcjg eksploatacji utrzymania urzadzen
elektrycznego

ogrzewania rozjazdow let-1.

Urzadzenia EOR nalezy zaprojektowaé w oparciu o KARTY EOR (z let-5)

Lp Nazwa Nr Rozj.azd Rodzaj o
poster. rozjazdu km nr toru przypisany rozjazdu Typ Skos Promien
ruchu do toru

1 LTBz 357 4,437 5357B rozrzadowy Rz S49 1:9 190

2 LTBz 362 4,439 5362 stacyjny Rz S49 1:9 190

3 LTBz 365/366 4,512 309a rozrzagdowy Rkpd S49 1:9 190

4 LTBz 367 4,576 5365 rozrzadowy Rz S49 1:9 190

5 LTBz 369/370 4,512 309c rozrzagdowy Rkpd S49 1:9 190

6 LTBz 371/372 4,556 309d stacyjny Rkpd S49 1:9 190

7 LTBz 386 4,572 5386B gt. dodatkowy Rz S49 1:9 190

8 LTBz 392/393 4,628 5392C gt. dodatkowy Rkpd S49 1:9 190

9 LTBz 394 4,667 312 gt. dodatkowy Rz S60 1:9 300

10 | LTBz 395 4,668 314 gt. dodatkowy Rz S49 1:9 190

1 LTBz 396 4,662 316 gt. dodatkowy Rz S49 1:9 190

12 LTBz 358 2,131 1(321) gt. zasadniczy Rz S49 1:9 300

13 LTBz 359 2,114 1(321) gt. zasadniczy Rz S49 1:9 190

14 LTBz 391 2,059 1(311) gt. zasadniczy Rz S49 1:9 190

POZOSTALE CZYNNOSCI WYKONAWCY:

dokonaé niwelacji terenu oraz uprzgtng¢ teren po wykonanych pracach, podczas prac
ziemnych urobek sktadowac¢ na plandece — niedopuszczalne jest zanieczyszczenie
podsypki ttuczniowej. Przywréci¢ obszar wykonywanych prac do stanu pierwotnego.
przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie kierownika robot o wykonanych pracach oraz
dostarczy¢ kserokopie uprawnien budowlanych wraz z aktualnym ubezpieczeniem OC
przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemng gwarancje wszystkich wykonanych prac

dostarczy¢ Zamawiajgcemu certyfikaty i deklaracje zgodnosci na nowe materiaty
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o za wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku prac odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
o wszystkie czynnosci wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
wytycznymi oraz instrukcjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informowac na biezgco PKP Polskie Linie Kolejowe o zaistniatych zdarzeniach na terenie

kolejowym.

Materiaty z demontazu rozliczy¢ zgodnie z procedurg Im-3.

Wszelkie prace wynikajace z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedgcej wiasnoscig

poszczegolnych Podmiotow, Zarzgdcow, Wiascicieli (np. linie potrzeb nietrakcyjnych, linie

kablowe, linia gazownicze, linie wodociggowe, linie telekomunikacyjne, linie sterownicze, linie
cieptownicze oraz inna kolidujgca infrastruktura) zrealizuje Wykonawca. Wystgpi do

Podmiotéw/Zarzadcow/Whascicieli o warunki oraz przebuduje i dokona odbioru przebudowy

swoim kosztem i staraniem. Wszelkie prace zostang zrealizowane w oparciu o warunkKi

usuniecia kolizji.

7.1. Materiaty i osprzet niezbedny do wykonania Robét zapewnia Wykonawca. Wszystkie
materiaty uzyte w procesie realizacji zadania musza, spetnia¢ Polskie normy, posiada¢
niezbedne atesty oraz znaki bezpieczenstwa wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
regulujgcymi ich uzywanie oraz by¢ dopuszczone do stosowania na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

7.2. Zasady odbioru robot.

1) Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje odbiér koncowy.

2) Podstawg do powotania komisji odbioru korncowego jest pisemne zgtoszenie Wykonawcy
0 zakonczeniu robot przedtozone Zamawiajgcemu.

3) Przed zgtoszeniem zakonczenia robdt, nalezy zakonczy¢ procedure kwalifikacji materiatow
zgodnie z instrukcjg Im-3 oraz ostatecznie rozliczy¢ sie z materiatow pozyskanych w
ramach wykonywanych robaot.

4) Komisje odbioru powotuje Zamawiajacy i wyznacza jej przewodniczgcego. Odbidr robot
zostanie dokonany przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej oraz jakosciowe;.

7.3. Wykonawca wykona ustuge z najwyzszg starannosciag, uwzgledniajgcg profesjonalny
charakter prowadzonej dziatalno$ci oraz wykona prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,
8. Wymagania prawne

Akty prawa krajowego
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.)
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze
zm.)
3) Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1234.)
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.
647 ze zm.)
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5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2025 r. poz. 527 ze zm.)

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 884.)

7) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.
620 ze zm.)

8) Rozporzgdzenie Ministra Energetyki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1830 ze zm.)

9) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie Dz.U. 1998 r. nr 151 poz. 987 ze zm.

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogélnych
warunkow prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Dz.U. 2025 r. poz. 586

11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401

Akty wewnetrzne Zamawiajgcego

1) 1d-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zarzgdzenie
Nr 14 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn.18.05.2005 r.),

2) Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linii
Kolejowe S. A. (Uchwata nr 957/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zdn. 6.12.2022r.)

3) le-1 Instrukcja sygnalizacji (Zarzadzenie nr 16/2007 Zarzagdu PKP PLK S.A.

z dnia 21.06.2007 r. z pézniejszymi zmianami)

4) Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pocigagéw Warszawa 2017 r. (Uchwata 693/2017
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27.06.2017 r.)

5) EBH-1, EBH-1a, EBH-1c — Instrukcja bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetyki kolejowe;.

6) Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. oraz Wytyczne
sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego
0 zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie

Kolejowe S. A.

Oraz inne przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie, a takze przepisy i instrukcje
obowigzujgce w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgce zakresem merytorycznym

opisywanego zadania.
9. Termin i warunki gwarancji

Gwarancja zachowania jakosci wykonanych robo6t budowlanych winna wynosi¢ minimum:

36 miesiecy od daty odbioru koncowego.
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10.Sposéb ptatnosci

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia

Zamawiajgcemu.

11.Kary umowne

Uregulowane w Umowie

12.Prawo opciji

Nie dotyczy

13.Podwykonawcy

Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie czesci zadania podwykonawcom.
14.Zamoéwienia podobne

Nie dotyczy.

15.Uwagi koncowe

1) Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu uzyskania
wszelkich niezbednych informaciji dla rzetelnego przygotowania oferty obejmujgce;j

przedmiotowe prace.

2) Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza
miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie karty
wstepu (dla osdb swiadczgcych ustugi lub wykonujgcych roboty na rzecz Spoiki) oraz
zezwolen na wjazd i poruszanie sie pojazdu drogowego, wydawanych przez
Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanych -
Instrukcja Id - 21 ,Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.”

ZATWIERDZAM

Elektronicznie podpisany przez Jerzy

Jerzy Zachary z

Data: 2026.04.30 06:46:49 +02'00'
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