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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCI

Pojecie/skrot Opis
Cena Cena okreslona zgodnie z Umowg. Sposobu obliczania ceny
Wykonawca dokona na podstawie zapiséw PFU.
. Oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
Deklaracja . . . o o - .
L stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest
zgodnosci . . L
zgodny z zasadniczymi wymaganiami.
Dokumentacja budowy (pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy,
Dokumentacija prot.olfo’fy. odblor(?w czesciowych i koncc.vaych., rapor.ty z probr\eg?
obcigzenia w miare potrzeby — rysunki i opisy stuzgce realizacji
powykonawcza . LT o . .
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw) z naniesionymi na
czerwono zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja sktadajgca sie z:
_ a) Projektéw budowlanych,
Dok.umentaCJa b) Projektow wykonawczych stanowigcych uszczegétowienie
projektowa projektéw budowlanych w zakresie i stopniu doktadnosci

niezbednym do okreslenia zakresu robot przez Wykonawce
i realizacji rob6t budowlanych

Dyrektor Projektu

Przedstawiciel zamawiajgcego zarzadzajgcy realizacjg Projektu
inwestycyjnego wystepujacy na podstawie i w zakresie udzielonego
mu petnomocnictwa. W szczegolnosci nadzoruje przeprowadzenie
odbioréw prac i robét, rozliczanie i przekazanie $rodkéw trwatych
do eksploataciji.

Dziennik Budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, ktory jest
wydawany odpfatnie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej

IZ Lublin

Zakfad Linii Kolejowych w Lublinie

ISE Chetm

Sekcja Eksploataciji w Chetm

Kierownik Budowy

Osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z rozdziatem 2. Prawa Budowlanego i petnigca funkcje
zgodnie z art. 22 i 23. Prawa budowlanego
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Kierownik robot

Osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z rozdziatem 2. Prawa Budowlanego i kierujgca robotami
budowlanymi.

KODGIK

Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kolizja

Sytuacja, w ktorej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociggi,
a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos$¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robét przez Wykonawce.

Operat
Kolaudacyjny

Szczegodtowy zbior dokumentéw budowy (w tym dokumentacja
powykonawcza — bez protokotu odbioru  koncowego),
przygotowanych przez Wykonawce w celu ich przekazania
Inzynierowi i Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i
oceny zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg

PFU Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PLK SA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uklad wspodirzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony
PL-2000 _ .

gtownie dla map wielkoskalowych
PnB Pozwolenia na budowe
PODGIK Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Prawo Prawo okreslone w § 1 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z dnia 2 grudnia 2021 r. ze
zm.

Projekt Budowlany

Dokumentacja wymagana przez Prawo budowlane, zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2022r., poz. 1679 z pézn. zm.)

Projektant

Osoba prawna lub osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentac;i
Projektowej lub petnigca funkcje nadzoru autorskiego, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2.
Prawa Budowlanego i petnigca funkcje zgodnie z Prawem
Budowlanym.
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Protokot odbioru

Dokument potwierdzajgcy rzeczywiste wykonanie zakresu robét wg
warunkéw  okreslonych Umowg. Protokdét  odbioru  robdt
budowlanych jest dokumentem przedstawiajgcym wyniki pracy
komisji odbioru oraz rozstrzygniecie czy roboty mogg zostaé
odebrane czy nie, wraz z wykazem ewentualnych wad.

Protokét odbioru

Dokument potwierdzajgcy rzeczywiste wykonanie catosci robét lub
prac w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci oraz parametrow

koncowego opisanych w Umowie z dostarczong zaktualizowang dokumentacjg
geodezyjng powykonawcza.
Préba Préba dziatan urzadzen, ktéra ma na celu sprawdzenie czy

funkcjonalna

urzgdzenia te sg wlasciwie zamontowane, zainstalowane i

wyregulowane.

PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
Rozbicie Ceny ofertowej — uszczegoétowienie oferowanej ceny
RCO ofertowej tj. kwotowe jej rozdzielenie (rozbicie) na poszczegdlne

branze, rodzaje robdt itp.

Rada Budowy

Cykliczne spotkania z Wykonawcg celem dokonania oceny postepu
Robot budowlanych

Regulacje
Zamawiajacego

Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
w spotce PKP PLK S.A (ktérych tekst znajduje sie na stronie
internetowej http://www.plk-sa.pl w zakltadce Dla klientow i
kontrahentow> Akty prawne | przepisy oraz ktore zostaty
wymienione w Zatgczniku nr 2 do PFU) na dzieh zawarcia umowy.

Specyfikacje
Techniczne
Wykonania i
Odbioru Robét
Budowlanych

Zbior wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektéw,
kontrolg i odbiorem poszczegdlnych elementéw robot.

(STWiORB)
.otandardy techniczne - szczegdétowe warunki techniczne dla
Standardy R L . .
. modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax £ 250
Techniczne o e .
km /h z pdzniejszymi zmianami,
SWz Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
SMS System Zarzadzania Bezpieczenstwem
TSI Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci

Strona 9z 81



http://www.plk-sa.pl/

PFU DLA ZADAN ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU KANIE NA
LINII KOLEJOWEJ NR 7” REALIZOWANEGO W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU BUDOWY LUB MODERNIZACJI
PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

Umowa w sprawie zamoéwienia publicznego zawarta miedzy
Umowa Zamawiajacym a Wykonawcg wraz ze wszystkim Zatgcznikami do
Umowy i aneksami.

Uzytkownik Sekcja Eksploatacji w Lublinie

Wada, ktorej wystgpienie powoduje (bezposrednio lub posrednio)
niezdatnosc¢ przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku,
Wada istotna w szczegoélnosci ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych jego
bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej
eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy.

Wada, ktérej wystgpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu odbioru ze
Wada nieistotna wzgledu na cel, do ktorej zostal zaméwiony oraz nie uchybia
podstawowym wymogom okreslonym w Umowie z Wykonawcag

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Podmiot, ktéry zawart z Zamawiajgcym umowe w sprawie realizacji

Wykonawca . .
zamowienia publicznego

Termin wykonania | Oznacza termin wykonania przedmiotu zaméwienia okreslony w
Umowy Umowie

Zamawiajacy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakfad Linii Kolejowych w Lublinie

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla
wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentéw dla nadzoru budowlanego oraz innych organdéw administracji, wymaganych
odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentacje geodezyjng, wykonawstwem
robét i ich zabezpieczeniem oraz opfatami za pethomocnictwa zostang przez Wykonawce
uwzglednione w cenie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedg’, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania ,Budowa miejsc parkingowych” realizowanego w ramach ,Rzgdowego
programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025” prowadzona
bedzie w systemie ,projekt i budowa”.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie 50 miejsc parkingowych
dla podréoznych wraz z 4 miejscami parkingowymi przystosowanymi dla o0s6b
niepetnosprawnych, oswietlenia wybudowanej infrastruktury, zabudowa 5 stojakéw
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rowerowych oraz wykonanie ciggébw komunikacyjnych (drég dojscia pomiedzy miejscami
postojowymi a budynkiem stacji Kanie, drogi manewrowe) oraz w nastepujgcej lokalizacji:

Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk

e Stacja Kanie w km. 219,699 linii kolejowej nr 7 - na dziatce nr 122/4 obr. Kanie-Stacja,
gmina Rejowiec Fabryczny, powiat Chetmski

Catosc¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
dopuszczen, pozwolen, warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robo6t przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem.

Catosc¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie nastepujgcych elementow:

1) Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich
wymaganych Robot (m.in.: projektu wykonawczego, projektéw technologicznych) i
uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczeh, warunkow,
decyzji i pozwoleh.

2) Zdobycie stosownego Pozwolenia na Budowe uwzgledniajgce wszystkie branze
niezbedne do realizacji danego przedsiewziecia.

3) Wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zamodwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji i
wszystkich  niezbednych robdt przygotowawczych potrzebnych do wykonania
powierzonego zaméwienia oraz wykonania wszelkich czynnosci wymaganych
przepisami prawa budowlanego.

4) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawcze;.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz cato$¢ przedmiotu zaméwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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2.1Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéw

2.1.2  Orientacja na mapie Polski

Budowa miejsc parkingowych przy stacji Kanie na linii kolejowej nr 7 realizowanego w ramach
»Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

WERTE

,

linia kolejowa
nr 7 wkm 219,699

VA =

TN iﬁ’ ) Q.
Czechy ﬁ%&ﬁgﬁt"{/
e X <K
S \N“ ikeiing

[ lokalizacja inwestycji

Stowacja

Copyright © 2024 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
data wygenerowania mapy: 12.02.2024 1.
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2.1.3 Orientacja w regionie

Budowa miejsc parkingowych przy stacji Kanie na linii kolejowej nr 7 realizowanego w ramach

=
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ,,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025”
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Opracowanie: Dane dotyczace projektu zostaly przez Zaklad Linii w Lublinie.
i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dane dotyczace jednostek admini jnych (Pan y Rejestr Granic - PRG) pochodza z bezplatnie [ 25 50
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2.1.4  Lokalizacja obiektow

Zakres robét objety zamodwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w Lublinie.

Lokalizacja miejsc parkingowych:

Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk

e Stacja Kanie w km. 219,699 linii kolejowej nr 7 - na dziatce nr 122/4 obr. Kanie-Stacja,
gmina Rejowiec Fabryczny, powiat Chetmski

2.1.5 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamdwienia w $Scistej wspotpracy
Zz wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegolnosci
nastepujacych inwestyc;ji:

1) budowa przystankéw kolejowych w ramach projektu ,Rzgdowy program budowy lub
modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025".

oraz innych inwestycji, ktérych realizacja/okres trwatosci czasowo pokrywa sie z okresem
realizacji/okresem trwatosci niniejszego zadania/projektu.

2.1.6  Opis stanu istniejagcego

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano
terenéw/obszaréw, ktére sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskiej.

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano obiektéw,
ktére sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskie;.

2.1.6.1 Nawierzchnia torowa

Nie przewiduje sie robot w infrastrukturze torowej.

2.1.6.2 Obiekty inzynieryjne

Nie przewiduje sie robét w obiektach inzynieryjnych.

2.1.6.3Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Nie przewiduje sie robot w przejazdach kolejowo-drogowych i przejsciach.
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2.1.6.4Budowle i obiekty obstugi podréznych

Wszystkie miejsca parkingowe bedg realizowane w obszarze przystankow kolejowych
budowanych/przebudowywanych w ramach projektu ,Rzgdowy program budowy Iub
modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025".

2.1.6.4.1 Elementy maltej architektury i oznakowania stalego

Nie dotyczy

2.1.6.5 Budynki stuzgce prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy

2.1.6.6 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Nie przewiduje sie robét w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym.

2.1.6.7 Telekomunikacja

Nie przewiduje sie robét w urzadzeniach telekomunikacii.

2.1.6.8 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie przewiduje sie robét w urzadzeniach elektroenergetyki trakcyjne;j.

2.1.6.9Elektroenergetyka nietrakcyjna

Nie przewiduje sie robot w urzadzeniach elektroenergetyki nietrakcyjne;j.

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje jedng forme rozliczania robét budowlanych:
1) pozycje ryczattowe rozliczane w oparciu 0 RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Wykonawca, przygotowujgc oferte, musi wzigé pod uwage cato$¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonych w pkt. 2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiagnaé zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 134
ust. 6 pkt 3) PZP.
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3.10g6blne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji przedmiotu zamowienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg wymagane jest osiggniecie parametréw miejsc parkingowych
zgodnych z dokumentacjg oraz wymogami obowigzujgcych przepiséw.

Miejsca parkingowe bedg przeznaczone dla postoju 50 samochodéw osobowych, w tym 4
miejsca bedg przeznaczone dla korzystania wytgcznie przez osoby niepetnosprawne wraz z
drogg manewrowg oraz wjazdami z drogi publicznej (ul. Dworcowa). W ramach zadania
nalezy rowniez wykonac¢ oswietlenie danej infrastruktury parkingowej wraz z odwodnieniem.

3.2Badania

Jesli bedzie wymagane - nalezy zgodnie z ,Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wéd opadowych i
roztopowych na obszarze kolejowym Warszawa, 2017 r.” sprawdzi¢ zlewnie celem
potwierdzenia ilosci i rodzajéw odwodnienia niezbednych do odprowadzenia wod na
analizowanym terenie.

3.3Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkdw przytgczenia i uzgodnieh
dotyczgcych tego zamowienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zaméwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W skifad dokumentacji projektowej wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoécia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikaciji
Warunkéw Zamowienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych, co do zasady, ma zawiera¢ sie w obrebie terenéw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci, do ktdrych Zamawiajgcy posiada
prawo wtasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych
zawartg z PKP S.A. umowg Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. o uregulowanym na rzecz
PKP S.A. stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym.

Wykonawca w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, a w uzasadnionych przypadkach z
mozliwoscig przedtuzenia tego terminu w porozumieniu z Zamawiajgcym - jednakze przed
podjeciem decyzji o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej, okresli nieruchomosci
niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robot budowlanych oraz dokona analizy stanu
prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z
dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokona¢ na podstawie danych
zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod adresem
ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntéw i
budynkéw w tym dotyczgcych numerdw ksigg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy
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nalezy bez zbednej zwioki przedstawi¢ w formie wykazu (wraz z podstawg okreslajaca tytut
prawny) Zamawiajgcemu, ktéry bez zbednej zwioki zaakceptuje lub przekaze uwagi do
wykazu ze wskazaniem na potrzebe pozyskania tytulu prawnego do nieruchomosci.
Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac
projektowych w tym opracowania wnioskow, o ktérych mowa w pkt. 3.3.3.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem
merytorycznym jak i redakcyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacije do celdow
projektowych. Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne mapy do celéw projektowych, bedg wykorzystywane do opracowania
dokumentacji projektowej, zaréwno dla robét wymagajgcych pozwolenia na budowe jak
réowniez dla robot podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celdw projektowych winny
obejmowacé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny przylegte do
linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidtowego opracowania catej wymaganej
dokumentacji projektowej. Mapa do celdw projektowych powinna zawiera¢ aktualne,
sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i przebieg
granic dziatek ewidenycjnych);

2) inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentaciji projektowe;.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzgdzenia map do celdéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadno$¢ i stan poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej, a w
razie potrzeby zatozy¢ dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o wg. zasad i doktadnosci
okreslonych w branzowym standardzie Ig-6. Stabilizacje nowych punktéw nalezy wykonaé na
terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane i punkty nie
ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celdéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzagdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.);

3) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdw regulacji osi toréw, wykonywania
pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. 1g-6 (uchwata 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023r.)

Przed zlozeniem opracowanej dokumentacji do celdw projektowych, we wilasciwym
terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza teren zamkniety -
wiasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowac procedury zwigzane z zaopiniowaniem
ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzonej zarzgdzeniem nr 33/2015
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r, zmienionej uchwatg Nr
76/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r.

Ostateczng zaopiniowang pozytywnie dokumentacie za posrednictwem zespotu
prowadzgcego projekt Wykonawca przekaze do witasciwego terytorialnie wydziatu ds.
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nieruchomosci i geodezji Biura Nieruchomosci, Geodezji i Geoinformacji PLK S.A. {j.:
1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *.dgn;

2) dane o poziomej i wysokosciowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do
opracowania mapy do celdéw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadnosc,
sposob stabilizacji, opisy topograficzne punktéw i wykaz wspoétrzednych x, vy, z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGIiK oraz PKP S.A;;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrodet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu do Zamawiajgcego celem oceny
przeprowadzonej analizy;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére moga wplynaé na rzetelnosé
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegodlnosci na prawidiowe okre$lenie
terenu rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia szczegotowego postepowania, ktére doprowadzi do zgodnosci danych
ewidencyjnych. Czynnoéci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie.

Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie *.pdf (z

klauzulami PODGIK/KODGIK) oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych przez

Zamawiajgcego).

3.3.2 Koncepcja projektowa

Nie przewiduje sie.

3.3.3  Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robét budowlanych wymagajgcych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamdwienia opracowac wnioski o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Ww. wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowa¢ wedtug
»otandardéw opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
inwestycji celu publicznego” — wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022 Czionka Zarzadu -
dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r.
Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢é zgodna z wymaganiami wiasciwego
organu wydajgcego decyzje.
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Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu
pozyskania decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ i kompletnos¢ wniosku/ow oraz poniesie wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem wnioskéw i wydaniem decyzji..

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materiaty celem akceptacji i podpisania przez Zamawiajgcego.
(Zamawiajgcy nie przewiduje umocowanie umocowania Wykonawcy do podpisywania
wnioskédw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego). Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego wprowadzi
w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspotpracy z
Zamawiajacym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na Zzgdanie organéw
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentaciji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania
administracyjnego.

W przypadku, gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczy¢ bedzie
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e i/lub w art. 9q ust. 1 pkt
6) i/lub w art. 9s ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis tych
nieruchomosci wraz z dokumentacjg fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji.

Opis stanu nieruchomosci musi zawierac, w szczegoélnosci:

1) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;

2) opis budynkéw — w tym rodzaj materiatu uzytego do budowy, przeznaczenie,
powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkows itp.;

3) opis pozostatych naniesien i innych obiektow budowlanych z podaniem powierzchni,
dtugosci, wysokosci i rodzaju materiatu budowlanego oraz uzbrojenie dziatki;

4) zinwentaryzowanie skfadnikéw roslinnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.)
z podaniem ich gatunku, wieku i iloéci, sztuk, m?, itp.;

5) czes¢ fotograficzng, z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej
numerem i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny by¢
oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci
w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci,
o ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub w art. 9s ust. 9
réowniez wedtug stanu na dzien zakonczenia na nich wszystkich robo6t budowlanych
podlegajgcych odbiorowi kohcowemu, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni

od dnia potwierdzenia ich zakonczenia przez Zamawiajgcego i stwierdzenia zgodnosci
wykonania ww. robo6t z dokumentacjg i umowa.

Wz6r opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje sie w Zatgczniku nr 3
do niniejszego PFU.

W przypadku nieruchomosci lub ich czesci, ktére planowane sg do nabycia na rzecz

Skarbu Panstwa, Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢, czy nieruchomosci
te umieszczone sg w:
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1) wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczen, o ktorym mowa w art. 101c ust.
3 i art. 101 d ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.2021.1973 z p6zn. zm.).

2) wykazie historycznych zanieczyszczen, o ktorym mowa w art. 101c ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 z p6zn. zm.);

3) rejestrze bezposrednich zagrozen szkodg w srodowisku i szkéd w srodowisku, o
ktorym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
srodowisku i ich naprawie (Dz.U.2020.2187 z p6zn. zm.).

W przypadku potwierdzenia, ze nieruchomo$¢ znajduje sie w wykazach lub rejestrze,
o ktérym mowa powyzej, Wykonawca jest obowigzany niezwtocznie poinformowac¢ o tym
fakcie Zamawiajgcego oraz przekazaé dokumentacje potwierdzajgcg ten wpis,
w tym w szczegodlnosci wskazac rodzaje zanieczyszczen.

3.3.4 Operaty szacunkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w celu ustalenia wartosci rynkowej nieruchomosci objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej do ktérych PLK SA nabyla prawo uzytkowania
wieczystego, a ktére na dzien wydania przedmiotowej decyzji stanowity wtasno$é Skarbu
Panstwa i nie byto ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego. Operaty szacunkowe
do ww. nieruchomoéci Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 30 dni
od dnia ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Operaty te muszg byé¢
sporzgdzone wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej przez organ | instancji oraz wedtug jej wartosci na dzien ostatecznos$ci
przedmiotowej decyzji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu operatow szacunkowych w przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania
praw do innych nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o
transporcie kolejowym jak réwniez nieruchomosci o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i pkt
8) ustawy o transporcie kolejowym.

Operaty muszg byC¢ sporzadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majgtkowego i nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zarowno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru
gruntow oraz protokét z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona, a
nie znajduje sie w centralnej bazie danych ksigg wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, réwniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaC i wykona¢ w spos6b zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektdw, obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow
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o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien byé sporzagdzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organdw ochrony zabytkéw (krajowych, wojewddzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawiera¢ m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrong, doktadny adres, numer ksiegi wieczystej jesli jest prowadzona, nazwe
zabytku, numer i date decyzji na podstawie ktérej obiekt/obszar zostat objety ochrong oraz
wskazanie organu ktéry prowadzi rejestr/ewidencje w ktorej ww. obiekt/obszar zostat ujety.
W przypadku obiektéw, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy uzyskaé
pozwolenie na prowadzenie robo6t budowlanych wydane przez wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw. W przypadku obiekidéw wpisanych do ewidencji zabytkéw oraz
obiektow dla ktérych ochrona jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania
wiasciwego konserwatora zabytkéw, bez wzgledu na ich tres¢ i forme. Nalezy przestrzegac
wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania
0 wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych (z wytgczeniem
decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (petnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcy)), postanowien,
zezwolen, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatac;ji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09 Bezpieczne
projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady wspétpracy z projektantami oraz procedurg
SMS - PR — 03 Zarzgdzanie zmiana.

3.3.6  Projekty wykonawcze (techniczne)

Projekt wykonawczy (techniczny) stanowi uzupetnienie i uszczegodtowienie projektu
budowlanego i powinien zawierac.

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile;

2) profile podtuzne drég w obrebie dojazddw i dojs¢ do perondw, harmonogramy, zakres
i technologie robat;

3) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu
drogowego — fazowania robdt w czasie realizacji, projekty usuniecia kolizji z
urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

4) oswiadczenie o0 zgodno$ci z projektem budowlanym, karte uzgodnien
miedzybranzowych.

Zatwierdzenie projektu wykonawczego (technicznego) odbywac sie bedzie zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
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i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zawierajacych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny byé
opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatdéw przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materiatdbw, urzgdzen, elementéw i Kkonstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcéw, w tym zakres i warunki stosowania materiatéw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodow, jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatdw, surowcow i wyrobodw stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegodtowe warunki wykonania i odbioru poszczegélnych rodzajow robét:

a) przywofanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. przepiséw, norm i wytycznych, odnoszacych sie do roboty ujetej w
danej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce, na jakos¢ wykonania danej roboty,
dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamkniec
drdg lub ulic i oznakowanie objazdéw na czas robdt;

c) zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody, jakosci wykonania robot
oraz dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, prob, rozruchéw, itp.;

e) zakres niezbednych projektow wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
whioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

f) wykaz szczegotowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspodlne wymagania dotyczgce robot budowlanych objetych przedmiotem Zamodwienia moga
by¢ ujete w czesci ogdinej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegdlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:
a) tytut dokumentu;
b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
c) etap projektu (jesli dotyczy);
d) wersje dokumentu;
e) date powstania dokumentu;
f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu wraz z podpisem,
kopig uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;
g) nazwe i adres Zamawiajgcego;
h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;
i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétoéw i oznaczeh wraz z objasnieniami;

Strona 22 z 81



PFU DLA ZADAN ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU KANIE NA
LINII KOLEJOWEJ NR 7” REALIZOWANEGO W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU BUDOWY LUB MODERNIZACJI
PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

J) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej w

dokumencie;

k) nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersiji;

[) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem,;
n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

3) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;

4) Dokumentacje projektowag po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:
a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizaciji
Projektéw budowlanych);
b) 3 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);
c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, *.cu,
*.jpg, *.tiff itp. rdbwniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatdw zapewniajgc
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

6) Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektow powinny by¢ ponumerowane;

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy
egz. dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z
oryginatem — zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.4Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku, gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow i przekazanie go
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komorki prowadzacej projekt
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia
urzgdzenia wodnego Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami wg wymagan art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
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i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjag projektows.

Na zakonczenie robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny dla
odbieranych robot. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robdt budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrze$nia 2017 r. i Wytycznymi
przeprowadzania odbioréw koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017
Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzes$nia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 3 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD oraz pendrive lub innym
przenodnym nosniku danych w formie elektronicznej, ktory zostat pisemnie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposoOb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac
oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Wykonawca przed odbiorem korncowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zaktadow Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdélnych branz (dla
uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczg.

4) Wykonanie kart ewidencyjnych obiektu inz. — paszportyzacja — w 4 egzemplarzach.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zostaé¢ dotgczone do
operatu kolaudacyjnego

3.5.1 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego robot Wykonawca opracuje plan utrzymania oraz
uzgodni go z Zamawiajgcym. Dokument ma dotyczy¢ miejsc parkingowych, zjazdow z
drég kotowych, dojs¢ do perondw.

2. Plan utrzymania dla ww. urzadzen bedzie obejmowacC obowigzki Wykonawcy,
Swiadczone przez caly okres gwarancji jakosci roboét i realizujgce czynnoéci w zakresie
wymaganym przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i
dokumenty producenta lub dostawcy. Dodatkowo w planie utrzymania nalezy wskazac
podziat czynnosci utrzymaniowych realizowanych przez Uzytkownika i Wykonawce.
Czynnosci realizowane przez Wykonawce w okresie gwarancji bedg sSwiadczone
nieodpfatnie.

Strona 24 z 81



PFU DLA ZADAN ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU KANIE NA
LINII KOLEJOWEJ NR 7” REALIZOWANEGO W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU BUDOWY LUB MODERNIZACJI
PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego).

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty.

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadno$é wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych.

Opracowana przez Wykonawce mapa inwentaryzacji powykonawczej podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze mape inwentaryzacji
powykonawczej do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu
geodezyjnego.

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zamdwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng nalezy przekaza¢ w formacie PDF (z
klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do
niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokonaé¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10
cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac piyte betonowg z
wyrytym krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegto$¢ pomiedzy spodem stupa, a
wierzchem podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawac ponad grunt okoto
15 cm. W miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby korzystanie z
nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowa¢ na réwni z poziomem terenu.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktéw w sposéb wyszczegdlniony w
Rozporzgdzeniu Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.
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3.6Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) miejsca parkingowe, zjazdy z drog kotowych i dojscia do peronow;

2) instalacje sanitarne — kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wody opadowe;j.

3) Roboty elektroenergetyczne — roboty zwigzane z zabudowg instalacji oswietlenia
infrastruktury parkingowej wraz z opomiarowaniem.

4) kolizje z sieciami zewnetrznymi.

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw
BHP.

3.6.1 Miejsca parkingowe, zjazdy z drog kotowych i dojscia do peronéw

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania miejsc parkingowych wraz ze zjazdami z drég
kotowych i dojsciami do peronéw w nastepujgcych lokalizacjach i o okreslonej pojemnosci
samochodow osobowych:

Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk
¢ Stacja Kanie w km. 219,699 linii kolejowej nr 7 - na dziatce nr 122/4 obr. Kanie-Stacja,
gmina Rejowiec Fabryczny, powiat Chetmski — 50 miejsc parkingowych dla
samochodow osobowych w tym 4 miejsca parkingowe dostosowane dla osob
niepetnosprawnych, wraz z wjazdem z ul. Dworcowej w miejscowisci Kanie,

znajdujacej sie na dziatce nr 123 obr. Kanie-Stacja, gmina Rejowiec Fabryczny, powiat
chetmski.

W ramach projektu, Wykonawca sporzadzi karty srodkoéw trwatych dla Wykonawca ma
obowigzek sporzadzi¢ karty charakterystyki powstatych $rodkéw trwatych, z podziatem na
branze oraz przekaze je Zamawiajgcemu.

3.6.1.1 Wymagania ogolne budowy parkingu

Parametry planowanych miejsc parkingowych:

1. Minimalne wymiary jednego miejsca parkingowego dla samochodu osobowego
2,5mx5,0m;

2. Minimalne wymiary jednego miejsca parkingowego dostosowanego dla o0sob
niepetnosprawnych: 3,6 m x 5,0 m;

3. Nawierzchnia miejsc parkingowych, drég manewrowych, dojazdéw oraz zjazdow z drogi
publicznej — kostka niefazowana szara o gr. 8cm;

4. Nawierzchnia chodnikow prowadzacych do dojs¢ do perondw: z ptytek chodnikowych
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niefazowanych, antyposlizgowych, o wymiarach min. 0,4 m x 0,4 m x 0,08 m, na
podbudowie z kruszywa i betonu zgodnie z Wytycznymi architektonicznymi dla
infrastruktury pasazerskiej Ipi — 1. Minimalna szerokos¢ chodnika to 2,5m;

5. Wszystkie elementy wyposazenia miejsc parkingowych i drog dojscia powinny spetniac
wymagania Wytycznych architektonicznych dla infrastruktury pasazerskiej lpi-1, oraz
Wytycznych dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2.

6. Kolorystyka elementéw wyposazenia miejsc parkingowych i drég dojscia powinna byé
zgodna z Ksiegg ldentyfikacji Wizualnej PLK S.A.

7. Nalezy wykona¢ zakres robot niezbedny do dostosowania miejsc parkingowych i drog
dojscia do potrzeb obstugi oséb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie na podstawie wymagan TSI PRM.

8. Usytuowanie miejsc parkingowych (z uwzglednieniem parkujgcych samochodow) w
zakresie parametréw widocznosci na przejazdach kolejowo-drogowych nie moze
utrudnia¢ widocznosci czota pociggu z drogi z 5 m.

9. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio oznakowaC wyznaczone miejsca parkingowe
za pomocg malowanego oznakowania poziomego oraz oznakowania pionowego, wraz z
oznaczeniem miejsc parkingowych przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych oraz
oznakowaniem pionowym zawierajgcym informacje o miejscach przeznaczonych do
parkowania przez osoby niepetnosprawne.

10. Wykonawca ma obowigzek w ramach zadania zabudowac tablice informacyjng D-18
z informacja , Tylko dla podréznych”.

11. Wykonawca ma obowigzek wykonania i zabudowy tablic kierujgcych podréznych do
peronu.

12. Wykonawca ma obowigzek zaplanowaé rozktad miejsc parkingowych w taki sposob, by
zapewni¢ osobom korzystajacym z parkingu, swobodng komunikacje pieszg, tak by nie
kolidowata ona z ruchem samochoddw po drodze manewrowej, wraz ze stosownym
oznakowaniem pionowym i poziomym przejScia prostopadiego przez jezdnie,
kierujgcego do peronu/budynku dworca Kanie.

13. Wykonawca ma obowigzek zlokalizowa¢ stupy oswietlenia w strukturze miejsc
parkingowych, w taki sposdb, by nie ograniczaty one mozliwosci swobodnego
parkowania na wyznaczonych miejscach oraz by stupy oswietleniowe, o ktorych mowa
w punkcie 3.6.3.1.1. nie ograniczaty przestrzeni na ciggach pieszych. W miejscach, w
ktérych lokalizacja stupa moze kolidowa¢ z miejscem do parkowania samochodow
osobowych, Wykonawca zastosuje specjalne ograniczniki parkingowe, ktore nie
pozwolg na przypadkowe uszkodzenie stupa.

14. Wykonawca na obowigzek uzgodni¢ przedstawiony projekt z PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie.

Zamawiajagcy dopuszcza zamiane nawierzchni miejsc parkingowych, drég manewrowych,
dojazdow oraz zjazdow z drogi publicznej z kostki brukowej na nawierzchnie bitumiczng,
zgodng z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.
(Zatacznik do zarzgdzenia nr 31, Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.).

Zamawiajacy sugeruje budowe parkingu z dwoma wjazdami, z drogg manewrowg
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jednokierunkowg wraz z zapewnieniem oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach zadania do wykonania 5 stojakow dla roweréw we
wskazanej lokalizaciji.

Wszystkie wyposazenia parkingu oraz dojscia powinny spetnia¢é wymagania wytycznych
architektonicznych dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-1 oraz Wytycznych dla oznakowania
statego Infrastruktury pasazerskiej Ipi-2.

Wykonawca odpowiada w petni, za wszelkie uszkodzenie istniejgcej infrastruktury kolejowej
oraz miejskiej, znajdujgcej sie na wyzej wymienionej dziatce. Kazde jednorazowe
uszkodzenie zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego usunigecia zaistniatej awarii na
wiasny koszt.

Wykonawca w razie potrzeby, uzgodni z zamawiajgcym wszelkie przeniesienia istniejgcej
infrastruktury, ktéra utrudnia wybudowanie miejsc parkingowych na danej dziatce wskazanej
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami
inzynierskimi drogowymi bez ograniczen.

3.6.2 Odwodnienie

3.6.2.1 Wymagania ogolne odwodnienia parkingu

Wykonawca powinien okresli¢ zlewnie parkingu z uwzglednieniem drogi dojazdowej do
parkingu, powierzchni utwardzonej oraz rodzaju nawierzchni zastosowanej z zapewnieniem
mozliwosci eksploatacji i trwatosci rozwigzan.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z parkingu powinny spetniaC wymagania
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska (Dz. U. nr 137 poz. 984) z
uwzglednieniem zmian zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 28 stycznia
2009r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkow jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska (Dz. U. nr 27 poz. 169). Wyjatkiem sg powierzchnie
nieprzekraczajgce 0,1 ha. Zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem stezenie zanieczyszczen w
odptywie nie moze by¢ wieksze niz:

» Zawiesiny ogolnej — 100 mg/I

» Substancji ropopochodnych — 15 mg/l

Nalezy zaprojektowa¢ osadnik i separator substancji ropopochodnych aby sprostac
wymaganiom.

Odprowadzenie bezposrednio do srodowiska zgodnie z Prawo Wodne.

3.6.2.2 Wymagania materialowe odwodnienia parkingu

Nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie wdd opadowych w najnizszych punktach
uwzgledniajgc przy obliczeniach powierzchni zlewni teren istniejacy np. sptyw z istniejgcej
infrastruktury, istniejgcej lub projektowanej drogi, sptywu wéd opadowych wynikajgcego z
istniejgcego uksztattowania terenu.
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Elementy odwodnienia powinny byc¢ trwate i klasa obcigzen D.

Elementy odwodnienia powierzchniowego dostosowa¢ do rodzaju nawierzchni i
zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia elementéw odwodnienia, ale zapewniajgcych trwatos¢ np.
ruszty mocowane przez sruby odporne na dziatanie czynnikow zewnetrznych oraz mozliwie
jak najlepiej uchroni¢ przed aktami wandalizmu i dewastacji oraz umozliwia¢ wieloletnig
eksploatacje, mozliwos$¢ czyszczenia.

ZabezpieczyC istniejgcg infrastrukture- jezeli w miejscu projektowanego parkingu
znajduja sie elementy infrastruktury kolejowej zabezpieczy¢ je przed dostepem osoéb
postronnych i ewentualnym uszkodzeniem np. przepompownia znajdujgca sie¢ w obszarze
projektowanego parkingu Lublin powinna by¢ zabezpieczona przez wygrodzenie strefy
przepompowni uniemozliwiajgc jej uszkodzenie mechaniczne.

3.6.2.3 Separatory oraz osadniki.

Lokalizacja separatorow lub osadnikow powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ dojazdu wozu
asenizacyjnego, eksploatacji wyzej wymienionych elementow. Wielkos¢ urzadzeh nalezy
dostosowa¢ do powierzchni zlewni/ilosci wod opadowych. W zaleznosci od lokalizacji
zapewni¢ urzadzenia o klasie obcigzenia zgodnej z lokalizacjg oraz z elementéw w jednym
systemie np. nadbudowa zgodna z gtebokoscig posadowienia separatora.

3.6.2.4 Studnie chtonne oraz skrzynki rozsgczajace.

Jezeli istnieje taka mozliwos¢, zaprojektowac¢ odprowadzenie do kanatéw deszczowych
w uzgodnieniu z zarzadcg/ wiascicielem sieci i kanatdbw deszczowych na podstawie
aktualnych warunkéw wigczenia do sieci. W lokalizacjach w ktérych istniejgca infrastruktura
kolejowa jest w okresie gwarancji/ rekojmi projektowane rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z CRI
zwltaszcza w zakresie kolizji przebiegu tras kanatow z istniejgcg infrastruktura.

Studnie chifonne stosowa¢ po wczesniejszym sprawdzeniu mozliwosci filtracyjnych
gruntu w miejscu odprowadzenia wod (sprawdzi¢ mozliwosci filtracyjne na gtebokosci
posadowienia wylotu np. odprowadzenie na gtebokosci w ktérej bedzie nastepowato
rozsgczanie),

z dostosowaniem wielkosci pdl rozsgczajgcych do rodzaju gruntu. Sprawdzi¢ mozliwosci
filtracyjne gruntu lub zaproponowa¢ inne rozwigzania techniczne umozliwiajgce
odprowadzenie wod z projektowanych nawierzchni. Przedstawi¢ badania gruntu.

W miejscach gdzie bedg przewidziane wyloty z odwodnienia do rowu otwartego
wykona¢ zabezpieczenie wylotu w sposéb trwaly przez wykonanie elementéw
prefabrykowanych, lub innych zapewniajgcych trwatos¢ rozwigzan.

Kanaty odprowadzajgce nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami

Na zatamaniach tras kanatow nalezy stosowaé studnie inspekcyjne.

3.6.3  Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.6.3.1Elektroenergetyka do 1 kV

1. W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza sie urzgdzenia, grupy urzgdzen oraz uktady
tworzgce systemy oswietlenia oraz instalacie nN stuzgce do zasilania odbioréw

Strona 29 z 81



PFU DLA ZADAN ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU KANIE NA
LINII KOLEJOWEJ NR 7” REALIZOWANEGO W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU BUDOWY LUB MODERNIZACJI
PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

stanowigcych wyposazenie linii kolejowe;.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa urzgdzen i ukladow
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie =zasilania nN (przytaczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbioréw wymagajacych zasilania energia
elektryczng. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wariantem, ma uwzglednia¢ obecny stan techniczny urzadzenh elektroenergetycznych.
Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urzgdzenia m.in. SRK, telekomunikacji,
oswietlenia, CSDIP powinny pobiera¢ energie elektryczng przy wspétczynniku mocy
odpowiadajgcym tgp <0,4. Niedopuszczalne jest tez dla przylgcza przekompensowanie
uktadu zasilania (wystgpienie mocy biernej pojemnosciowej). W przypadku nie
spetnienia tych warunkéw stosowaé kompensacje mocy biernej. Przed odbiorem nalezy
dokonaé pomiaru (wykresu) P (moc czynna), Q (moc bierna), odpowiadajgcych im
energii, tg @ dla przytgcza w okresie doby podczas normalnej pracy z usrednieniem
pietnastominutowym, celem udowodnienia zastosowania wtasciwych urzadzen.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkéw przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do
zawarcia nowych uméw przytgczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Umowy
0 przytgczenie zawiera Zamawiajgcy wraz z ponoszeniem kosztow z nimi zwigzanych.
Dotyczy to wszelkich okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci
elektroenergetycznych w obszarze objetym zakresem projektu.

Granica wiasnosci stron okreslona w warunkach przylgczenia musi przebiega¢ w
miejscu dostepnym dla Zamawiajgcego. Niedopuszczalnym jest, aby granica wtasnosci
przebiegata wewnatrz rozdzielnic/obiektéw nalezgcych do OSD, gdzie nie jest mozliwy
kazdorazowy dostep Zamawiajgcego.

3.6.3.1.1 Opis robot dot. urzadzen elektroenergetyki do 1 kV

Przewiduje sie:

1)

2)

3)

budowe urzgdzen oswietlenia zewnetrznego (peronu, dojs¢, przejazdu kolejowo-
drogowego i innego niezbednego oswietlenia zewnetrznego) polegajacg na budowie
nowych konstrukcji wsporczych i opraw wraz ze zrodtami w technologii LED. Budowe
nowych linii zasilajgcych i sterowniczych oraz urzadzeh sterujgcych zapewniajgcych
sterowanie reczne i automatyczne, przekazywanie informacji o czasie pracy i zuzyciu
energii;

zapewnienie odpowiedniej jakosci zasilania w energie elekiryczng wszelkich urzgdzen
wymagajgcych zasilania na przejezdzie, peronie, dojsciach z wykonaniem niezbednych
remontow linii zasilajgcych nN, przytgczy i instalacji wewnetrznych;

wszelkie prace zwigzane z przebudowg kolizji elektroenergetycznych wynikajgcych
z konieczno$ci dostosowania infrastruktury bedacej wtasnoscig energetyki zawodowej

lub innych gestorow sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane na zasadach
okreslonych w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy.

Prace wymienione w powyzszych punktach nalezy wykona¢ dla urzgdzen energetyki
nietrakcyjnej usytuowanych na liniach bedacych przedmiotem zamdwienia w zakresie
budowanych miejsc parkingowych:
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Nazwa zadania :

W ramach prac branzy energetyki nalezy wykona¢ m.in.:

Budowa miejsc
parkingowych przy
przystanku Kanie na linii
kolejowej nr 7

1. Wykonanie projektu branzy energetycznej w celu realizacji
oswietlenia zewnetrznego wraz z zasilaniem i sterowaniem.
Wykonawca przekaze symulacje oSwietlenia zewnetrznego na
cato$¢ zdania. Projekt uzgodni¢ z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
oraz z odpowiednig dla lokalizacji JST.

Projekt zrealizowa¢ z uwzglednieniem odseparowania od
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wigcznie z uktadem
pomiarowym i sterowaniem.

2. Wykonawca wystgpi o wydanie warunkow przytgczeniowych,
wykona przytgcze, swoim kosztem i staraniem, wykona wszelkie
prace i czynnosci do wydania certyfikatu przez OSD. Zrealizuje
wszelkie czynnosci formalno-prawne.

3. Wszelkie prace wynikajgce z koniecznosci dostosowania
infrastruktury bedgcej wtasnoscig poszczegdlnych Podmiotow,
Zarzgdcéw, Wiascicieli (np. linie potrzeb nietrakcyjnych, linie
kablowe, linia gazownicze, linie wodociggowe, linie
telekomunikacyjne, linie sterownicze, linie cieptownicze oraz inna
kolidujgca infrastruktura) zrealizuje Wykonawca. Wystgpi do
Podmiotéw/Zarzadcow/Wiascicieli o warunki oraz przebuduje i
dokona odbioru przebudowy swoim kosztem i staraniem. Wszelkie
prace zostang zrealizowane w oparciu o warunki usuniecia kolizji.

4. Wykonawca na 60 dni przed odbiorem technicznym uzyska
certyfikat wydany przez OSD dla PLK SA.

5. Wykonawca przedstawi dokumentacje projektowg oraz dokona
uzgodnien z poszczegbinymi Podmiotami. Zrealizuje wszelkie
czynnosci formalno-prawne.

6. Zabudowa urzgdzenh oswietlenia zewnetrznego wraz z zasilaniem
i sterowaniem.

7. Zabudowa wirowanych stupéw oswietleniowych wraz z
wysiegnikami, deklami, wnekami stupowymi, pokrywam i
zabezpieczeniami. Zastosowa¢ oddzielne zabezpieczenia na kazdg
oprawe.

8. Wykonanie lokat zgodnie z zaleceniami.

9. Zabudowa opraw oswietleniowych typu LED.

10. Wykonanie nowych, kablowych linii zasilajgcych i rozdzielczych.
m.in. linia zasilajgca, linia zasilajgca szafe sterujgcg, linie oswietlenia
zewnetrznego, linie kablowe pomiedzy stupami oraz linie wneka
stupowa — oprawa.

11. Ewentualne uktadanie linii kablowych z infrastrukturg kolejowa
nalezy realizowac¢ metodg przewiertu sterowanego. Wykonawca
przekaze karty utozenia rur w planie i profilu.
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12. Zabudowa ztgcza sterujgcego w obudowie termoutwardzalne;.
Nowe ztgcze sterujgce wyposazone w zegar astronomiczny, aparat
zmierzchowy z regulatorem. Urzgdzenia (zegar — fotokomérka)
potgczy¢ réwnolegle. Dodatkowo zabudowaé pokretto do mozliwosci
nastaw: ZALACZONE/WYLACZONE/AUTOMATYCZNE. Obwody
zabezpieczy¢ zabezpieczeniem 3 x S301. Zabudowaé¢ stycznik.
Zabudowac listwy TH35, listwy zaciskowe kabli zasilajgcych, listwy
zaciskowe kabli odejsciowych. Wykonaé uziom przedmiotowej szafy
sterujgcej. Szafe sterujgcg wykona¢ w obudowie termoutwardzalnej,
urzadzenia ostoni¢ nieprzezroczystg pleksg, uzupetni¢ schemat
elektryczny, opisa¢ obwody na pleksie i na kablach, wykona¢ opis na
szafce, uzupetni¢ wktadke zamka. Uzupemi¢ schemat elektryczny.
Utozy¢ wokét ztgcza opaske z kostki brukowej z obrzezem
kraweznikowym. Uzupetni¢ piktogram ostrzegawczy. Wykonac linie
kablowg w celu zasilenia ztgcza sterujgcego (relacja ztacze
licznikowo-pomiarowe — ztgcze sterujgce).

13. Wokot wszystkich ztgcz oraz innych zaprojektowanych szaf
wymagane utozenie opaski z kostki brukowej z obrzezem
kraweznikowym. Wymagane tabliczki opisowe na szafach.

14. Wykonanie uziomu ztgcz.

15. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

16. Wykonanie kompletu pomiaréw elektrycznych (pomiary
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, pomiary rezystancji kabli
i przewodow, pomiar rezystancji uzioméw, pomiar natezenia
oswietlenia wraz z siatkg pomiarowa na catos¢ zadania).

17. Wykonanie i przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz
ztozenie do Osrodka.

18. Wykonanie i przekazanie kolaudatu.

19. Wykonanie wszelkich czynnosci przytgczeniowych,
montazowych oraz zrealizowa¢ wszelkie prace zwigzane z OSD w
celu finalnego zasilenia.

20. Wykonanie uszynien urzgdzen energetycznych oraz SRK w
przypadku zabudowy urzadzen w strefie oddziatywania sieci
trakcyjnej. Uszynienia realizowac poprzez ograniczniki
niskonapieciowe. Po wykonanych pracach wykona¢ pomiary i
badania powykonawcze oraz czynnosci zgodnie z DTR urzgdzenia.
Ograniczniki niskonapieciowe zabudowa¢ w obudowach
termoutwardzalnych. Przekaza¢ dokumentacje projektowg w celu
weryfikacji poprawnosci wykonania potgczen.

21. Za wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiazany
do usuniecia usterek/awarii/nieprawidtowosci swoim kosztem i
staraniem.

22. Przekaza¢ Os$wiadczenie Wykonawcy o poprawnosci
wykonanych prac wraz z kserokopig uprawnien budowalnych,
aktualnym ubezpieczeniem OC, zaswiadczeniem kwalifikacyjnym do
realizacji pomiarow elektrycznych.

3.6.3.2 Oswietlenie obiektéow i obszaréw kolejowych

Zakres prac obejmuje budowe urzadzen oswietlenia.

Obowigzek zaprojektowania i zastosowania opraw ze Zzrodtami Swiatta wykonanymi w
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technologii LED dotyczy oswietlenia: peronu i dojscia do peronu, wiat peronowych.

Urzgdzenia wykorzystywane przy budowie oswietlenia obszarow kolejowych muszg
posiada¢ dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. znajdowac sie na Wspaolnej Liscie Dopuszczen — muszg byc¢
pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych regulacji
Zamawiajgcego tj. zapiséw punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka
nietrakcyjna oraz zapisow Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze
nie dotyczy opraw oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory architektoniczne
budynkéw lub obiektéw budowlanych. Oswietlenie terenéw kolejowych nalezy dostosowaé
do warunkéw wynikajgcych z obowigzujgcego Prawa, norm lub wykonaé nowe oswietlenie
(np. jezeli kategoria przejazdu kolejowo-drogowego lub zapisana w PFU koniecznos¢ zmiany
kategorii przejazdu wskazuje na to). Sposob zawieszenia i rozmieszczenia opraw
oswietleniowych musi zapewnia¢ wiasciwe, normatywne parametry oswietlenia i nie moze
powodowac olsnienia prowadzacych pojazdy trakcyjne oraz nie moze ujemnie wptywac na
widocznos¢ i rozpoznawalnosé wskazan sygnalizacji kolejowej. Parametry oswietlenia
powinny spetnia¢é wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20
pazdziernika 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz
normy PN-EN 12464-2.

Uktady oswietlenia obiektow kolejowych powinny by¢é wyposazone w systemy sterowania
oSwietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajgcych czas wigczenia i
wytgczenia oswietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych korekt.
Zastosowane sterowniki powinny posiadaé okredlanie dodatkowych przerw w
funkcjonowaniu (wyfgczania i/lub zmniejszenia natezenia Swiatta zgodnie z zadanym
harmonogramem) oswietlenia w porze nocnej i/lub posiada¢ funkcje umozliwiajgcg regulacje
strumienia swietlnego w dowolnych przedziatach czasu. Urzadzenia powinny umozliwiaé
sterowanie reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdujgcego sie w budynku
posterunku ruchu na ktérego obszarze sg zabudowane, lokalnego centrum sterowania (LCS)
oraz terminali stuzb eksploatacyjnych poprzez sie¢ Ethernet.

Ukfady oswietlenia obiektow kolejowych muszg spetnia¢ wymagania odnosnych norm
w zaleznosci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oswietlenia zewnetrznego
tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oswietleniowymi;
2) szafy rozdzielcze przytorowe;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje
stanu pracy oswietlenia na roznych obiektach;

4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

1) Stosowany do projektowania wspotczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w
oswietleniu powinien zawiera¢ sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest
przekroczenie poziomu natezenia oswietlenia w stosunku do normatywnego
(poziomu natezenia przyjetego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego dla danego
obiektu, wskazanego w odpowiednim punkcie normy PN-EN 12464-2) jedynie w
zakresie 20+30%. W przypadku zastosowania opraw ze zrodlami LED

Strona 33z 81



PFU DLA ZADAN ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU KANIE NA
LINII KOLEJOWEJ NR 7” REALIZOWANEGO W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU BUDOWY LUB MODERNIZACJI
PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

wspotczynnik utrzymania strumienia Swietinego okreslono w Dokumencie
Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony jest montaz innych urzgdzen
(m.in. tablic informacyjnych, smietnikow) na stupach oswietleniowych, chyba ze
producent konstrukcji wsporczej dopuszcza takg mozliwos¢. Bezwzglednie
zabroniona jest ingerencja w konstrukcje wsporczg rozumiana jako nawiercanie
otworéw. Montaz obcych urzgdzen nie powinien utrudnia¢ konserwacji oswietlenia
(zastoniecie drzwi rewizyjnych). Nalezy uwzgledni¢ zalecenie IEN w sprawie
montazu urzgdzeh wykonawczych SMW (kamer) na stupach oswietleniowych
zgodnie z pismem IEN2b-5541-61-2020 i wytycznymi IPI-4.

Kolorystyka stupéw, szaf ii opraw oswietleniowych musi by¢ spdjna z obowigzujgcg Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.6.3.3 Elektroenergetyczne linie zasilajgce nN

Jako zrodto zasilania linii NN nalezy przyjmowacd istniejgce przytgcza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwosci zasilania z istniejgcych przytgczy jako zrédio zasilania nalezy przyjgé nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przyltgcza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowaé sume mocy przytgczeniowych
poszczegdélnych odbioréw przy wspétczynniku jednoczesnoéci 0,85 wraz z przewidywang
rezerwg, z wyjatkiem sytuaciji, gdy z linii nN sg zasilane odbiory charakteryzujace sie duzymi
chwilowymi wahaniami poboru mocy - takie przypadki powinny byé rozpatrywane
indywidualnie. Bilans mocy powinien uwzgledniaé zapas mocy na potrzeby Systemu
Monitoringu Wizyjnego (SMW) zgodnie z wytycznymi IPI-4 oraz Centralnego Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP) zgodnie z wytycznymi IPI-6.

Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowac na poziomie 25%. Do zasilania
odbioréw elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN. Sposdb uktadania linii
kablowych powinien uwzglednia¢ wymagania Dokumentu normatywnego 01-10/ET/2018
(let-121).

Zasilanie urzadzen przejazdowych (podobnie jak i innych urzgdzen takich jak SRK,
odSwietlenie itp.) nalezy zapewniC¢ z istniejgcych przytgczy, jezeli moc przytgczeniowa
umozliwia takie rozwigzanie lub wystgpi¢ o warunki przytagczenia do miejscowego operatora
systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd nie posiadat zasilania albo
istniejgce przytgcze nie gwarantuje wiasciwego zasilania (brak mocy).

Zastosowane na przytgczach ukfady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia i
kosztow energii elektrycznej muszg byé zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej poszczegdlnych OSD w zakresie techniczno-organizacyjnym, pozwalajgcym
na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych przytgczach.

3.6.4 Likwidacja zbednych nieruchomosci

Brak nieruchomosci do rozbidrki.
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3.6.5 Ochrona srodowiska

Zaktada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzieciem w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na sSrodowisko, tj. nie bedzie wymaga¢ uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona s$rodowiska polega na podjeciu dziatah organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktoérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na $rodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie
budowy jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, zgdd wodnoprawnych
zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane), zezwolenia
na usuniecie drzew lub krzewow (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych
przepiséw. Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym
projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony Srodowiska, jesdli takie decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje bedg uzyskiwane).

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzgdzen ochrony $rodowiska (o ile bedag
wymagane), takich jak np. urzgdzenia gospodarki wodno-$ciekowej, ze szczegdtowym
wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkdéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony srodowiska
(o ile takie decyzje byty uzyskiwane), wraz ze szczego6towg informacjg, jak obowigzki te
zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposéb realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska w
czasie budowy w formie odrebnej informacji ,Plan ochrony srodowiska”. Podjete dziatania
realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczgcych ochrony srodowiska nalezy
odpowiednio dokumentowaé w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszgcych sie do
fazy budowy, wraz ze szczegotowg informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w
trakcie budowy.

W  przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w  Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatann zapobiegawczych. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody w srodowisku powstate wskutek
prowadzenia robét budowlanych, co obejmuje odpowiedzialno$¢ karng, administracyjng (w
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tym karno-administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnoscig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia niezwlocznie dziatah w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych, w szczegodlnosci wynikajgcych z
Prawa, obowigzkoéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony $rodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowac¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt. W przypadku nie podjecia takich dziatan przez
Wykonawce, Wykonawca pokryje koszt takich dziatan zapobiegawczych i naprawczych
podjetych przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym zostanie takie dziatanie zlecone przez
Zamawiajgcego lub wiasciwy organ administracji publicznej. W przypadku wprowadzenia
zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zgdania
przedstawienia wynikow badan prébek srodowiskowych wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz oséb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ wladzom petng mozliwos¢ kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien
w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.6.5.10chrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku ani do przekroczen
normatywnych pozioméw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktére powodowaC mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajacych na ludzi i budynki.

3.6.5.2Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbidrki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposob postepowania z
materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z
dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow rob6t Im-4.

Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdw pochodzacych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw
robét Im-4 (www.plk-sa.pl).

2. Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3”
(www.plk-sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robdt materialy i urzagdzenia przewidziane do demontazu beda
podlegaty ocenie, zgodnie z instrukcjg zamieszczong w pkt. 2. powyzej. Materiaty i
urzgdzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.
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4. Wykonawca zobowigzany jest ponieS¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow i
urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, tj. ISE Lublin niezaleznie od tego,
jak Zamawiajgcy zamierza wykorzystaC przydatne mu materiaty i urzgdzenia. Zamawiajacy
moze wskazaé inne miejsce, do ktérego Wykonawca powinien transportowa¢ materiaty lub
urzadzenia, w promieniu do 50 km od miejsca rozbiorki.

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzgdzenia pochodzace z
demontazu do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania Robdét, zostaty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materialy oraz urzadzenia powinny by¢
zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami
mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatdw lub urzadzen
istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg
zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrdcenie tych materiatow lub
urzadzen do stanu sprzed demontazu.

6. Miejsca magazynowania materiatdow i urzgdzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

7. Materiaty i urzgdzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcéw robot Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegélnoéci:

1) materiaty starouzyteczne — sg to materialy, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego wykorzystania,
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4) pozostate materiaty do ponownego uzytku;
8. Materiaty i urzadzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w

momencie zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukcji
kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcéw robot Im-4 i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

9. Wykonawca jest wytworcg odpadow, o ktdérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany do
gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie
budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu,
rozbiérki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikdw Ilub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw, zgodnie z definicja wytwoércy z Ustawy o odpadach, za wyjatkiem
odpaddw z konstrukcji, przedmiotow i wyrobéw stalowych i metali kolorowych, ktére utracity
pierwotng wartos¢ uzytkowa, ktérych wytwércg jest Zamawiajgcy.

10. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i
zdrowia ludzi oraz $srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowacé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
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2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdélnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

11. Podczas realizacji Robo6t odpady nalezy magazynowa¢ w sposob selektywny w
miejscu na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegoélnych rodzajéw odpadéw oraz sposobdw
zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujac sie wiasciwosciami
odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpozarowymi
oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

12. Wykonawca, bedgc wytwércg odpadéw moze zleci¢é wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach
- chyba, ze dziatalnos$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

13. Wykonawca, bedgc wytwdrcg odpaddw, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z
obowigzujgcym katalogiem odpaddw z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty
ewidencji odpaddéw; oraz

2) sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w
Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu w terminie zgodnym z
instrukcjg Is-3 informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego. Informacja powinna byc¢
przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni
przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru
robot budowlanych oraz dodatkowo (w przypadku umoéw trwajgcych ponad 1 rok
kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktorych wytwoércg jest Wykonawca,
sg ponoszone przez Wykonawce.

16. Wykonawca, jako wytwodrca odpadow niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnosc
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych do
ostatecznego procesu odzysku Ilub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez
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posiadacza odpadéw prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdéw
wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

17. Wykonawca, ktory jest wytwdrcg odpadow, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,
2) przedktadania na zadanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpadow, a w

przypadku odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania uméw/oswiadczen z
podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw, w szczegolnosci
odpadow w postaci zuzytych drewnianych podktadow kolejowych, tj. odpadow o kodzie 17
02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 do Ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w
procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do Ustawy o odpadach).

1. 18. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami
oraz urzgdzeniami obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcéw.

3.6.5.3Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewow w zakresie:
1) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem na nasypie, w przekopie lub

otoczonej rowami bocznymi - w odlegtosci do 6 m od dolnej krawedzi nasypu
albo gornej krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi rowow
bocznych;
2) dla linii kolejowej projektowanej poza lasem w pozostatych przypadkach
niewymienionych w ww. ppkt 1 - w odlegtos$ci do 6 m od skrajnej szyny;
3) dla linii kolejowej projektowanej w lasach (w rozumieniu ustawy o lasach) —
do zewnetrznej krawedzina bruzdy tworzgcej pas przeciwpozarowy;
4) innych niz ww. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu
kolejowego;
Prezentujgc wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazac, ktére egzemplarze przeznaczone sg
do usunigcia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: skfadu ilosciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewow, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione
ptakoéw (gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku,
gdy drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskazac¢ obwod kazdego z
tych pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy
wskazac obwod pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi

w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujgce koniecznos$¢ usuniecia drzewa lub krzewu.
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2. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktérych konieczno$¢ usuniecia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robdét,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

3. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewéw wpisanych do rejestru
zabytkdw, nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz opfat z tym
zwigzanych.

4. Decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewow w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew
i krzewéw dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktdrym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub ktére beda kolidowaé
Zz wykonaniem robat budowlanych.

5. Whniosek o uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewdéw musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakow
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (badz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym
dysponowac powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrzeé zapis, ze usuwanie
drzew i krzewdéw odbywaé sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku
stwierdzenia legéw ptakdéw, prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdéw w danej
grupie drzew lub krzewow zostang wstrzymane do momentu stwierdzenia przez
specjaliste w zakresie awifauny (w sposob pewny) wyprowadzenia legéw przez
gniazdujgce gatunki ptakow.

6. Przed zlozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewdw planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwoleh niezbednych do dokonania usunigcia drzew
i krzewow.

8. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewdéw. Nalezy
zaznaczyc¢, ze termin obowigzywania uzyskanych decyzji administracyjnych byt na tyle
odlegty, aby umozliwit ich realizacje na etapie prowadzonych robaot.

9. Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w  szczegollnosci: barszcz Mantegazziego (barszcz  kaukaski) Heracleum
mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonski
(rdestowiec ostrokonczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji i
oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikow lub powierzchni pokrytej przez gatunki
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wystepujgce w wiekszych skupiskach. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca
ma obowigzek ich skutecznego usuniecia.

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska, w szczegodlnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w zezwoleniach na
usuniecie drzew i krzewow.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwa¢ jedynie poza
okresem legowym ptakéw, chyba Zze w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewow
wskazano inny termin.

W przypadku koniecznoéci wykonania nasadzen drzew lub krzewow wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W miejscach usuwanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie mieszanki traw
w celu ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robét, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewow powinny byé wykonywane w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usung¢ drzewa i krzewy, ktérych usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie
przewidzianych prac.

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin i grzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do
wiasciwego organu ochrony Srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo od
zakazow w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybdw
objetych ochrong, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywac co najmniej:

1) nazwy gatunkéw, ktorych beda dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk;

2) liczbe osobnikéw;

3) cel wykonywania czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynnosci.

Whniosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajgcym, zgodnie z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych
zwigzanych z procesem inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewdw, decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbidrke,
zgtoszenia robét (brak sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do
zwierzat, roslin i grzybéw (la-14).

Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.
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3.6.6 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20

lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2022 poz. 2625 z p6zn. zm.), w szczegolnosci

w przypadku:

1) ustug wodnych;

2) szczegoblnego korzystania z wad;

3) wykonania urzadzen wodnych;

4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majgcag wptyw na
warunki przeptywu wod;

5) regulacji wod;

6) ksztattowania nowych koryt ciekdw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz
przez waly przeciwpowodziowe obiektébw mostowych, rurociggéw, przewodéw
w rurociggach ostonowych lub przepustéw;

8) trwatego odwodnienia wykopdéw budowlanych;

9) prowadzenia robot w wodach oraz innych robot, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany
stanu wéd podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzgdzeh odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drog publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Waod Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona
zgtoszen wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony Srodowiska, o ktérych mowa w art.
118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z
zakazu wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnoéci, ktére moga
wptywaC¢ na szczelnosS¢ lub stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie
wodnoprawne i ztozy do uzgodnienia do Zamawiajgcego, w terminie zgodnie z instrukcjg la-
14. Wykonawca upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do witasciwego organu po uzyskaniu
uzgodnienia Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatow Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srodlgdowych woéd ptyngcych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta
Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).
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Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgod wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczenh o
niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny by¢
dostarczone do Zamawiajgcego.

W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego
harmonogram uzyskiwania pozwolehA wodnoprawnych (z wyszczegdlnieniem terminow
ztozenia poszczegdinych wnioskéw oraz uzyskania poszczegolnych decyzji) oraz
harmonogram dokonania zgtoszen wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego / od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze
Zamawiajacemu, kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego /
zgtoszenie wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zarowno w wersji edytowalnej jak i
nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego / potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wiasciwg jednostke
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego, w tym
do komorki wiasciwej ds. ochrony s$rodowiska w Zaktadzie Linii Kolejowych, uzyskane
pozwolenie wodnoprawne wraz z calg korespondencjg prowadzong z organem w trakcie
postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Ochrony Srodowiska uzyskane pozwolenie
wodnoprawne, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong z organem w trakcie
postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wodd podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktorej negatywne
oddzialywanie na sSrodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze.

Elementy infrastruktury kolejowej powinny byé tak zaprojektowane, by gwarantowaty
prawidtowe funkcjonowanie réwniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym
powodzi, wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego
opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.

W ramach robo6t odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktére mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym rozwigzaniem, ktére
nie bedzie stanowito putapki dla matych i Srednich zwierzat.

Prace w zakresie odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, by w wyniku
realizacji przedsiewzigcia nie ulegty istotnemu pogorszeniu wskazniki jako$ci woéd (objetych
jednolitymi cze$ciami wod) dotyczgce:
1) elementéw biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegoblnych gatunkéw organizméwy);

2) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegolnych substancii);
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3) wtasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczgce wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potaczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgce morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podioza oraz struktury i warunkéw
strefy brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac¢ na cele ochrony wéd w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Zadanie polegajgce na przebudowie lub budowie urzadzenia wodnego w zakresie
wynikajgcym z koniecznosci jego dostosowania do inwestycji dotyczgcych linii kolejowych
powinno by¢ realizowane na podstawie porozumienia z wlasciwym zarzgadcg urzadzenia
wodnego. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.6.7 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca dokona inwentaryzacji infrastruktury takiej jak: dreny, linie i stupy telefoniczne
oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne, gazociagi, a takze obiekty budownictwa
ladowego, itp., jeszcze przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych
robét mogacych naruszyé¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemne;j,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania rob6t w miejscach kolizji i
zblizen nalezy uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje
geodezyjng i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotdw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgca do osoéb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgace usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi, w
zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zostaé ustanowione po uzyskaniu zgdd wtasciwych organéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
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zewnetrznymi.

3.6.7.1Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych z
zastosowania przez Wykonawce technologii robot niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowien Porozumienia w
sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. Podstawg do usuniecia kolizji jest
podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktérej wzor stanowi
zatgcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy
PKP PLK S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczecia robot (zgodnie z
harmonogramem) usuwanie kolizji odbywa sie na zasadach okre$lonych w Prawie
budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych z
zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania roboét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaC¢ postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o0.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z 0.0.

3.6.7.2Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. wynikajgcych z
zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z warunkami
technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PKP PLK S.A. i
PKP Energetyka S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PKP Energetyka S.A.

Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PKP PLK S.A., wystgpi do PKP
Energetyka S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkow technicznych usuniecia kolizji oraz
uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowej.

Na podstawie wydanych przez PKP Energetyka S.A. warunkdéw technicznych usuniecia
kolizji, PKP PLK S.A. podpisze z PKP Energetyka S.A. umowe o usunigcie kolizji.
Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem Kolizji dopiero po podpisaniu
umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PKP PLK S.A. a PKP Energetyka S.A.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PKP PLK
S.A. lub Wykonawca oraz PKP Energetyka S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwos¢
ponownego wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej
kolizji.

Odbidr techniczny wykonanych robét nastgpi na zasadach okre$lonych w umowe o
usuniecie kolizji.
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3.6.8 Inneroboty

Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji przez Zamawiajgcego wykona i zamontuje w
uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu (na terenie inwestycji) tablice informacyjng zgodnie z
aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie na stronie:
https://www.gov.pl/web/premier/promocja. Ponadto, do obowigzkow Wykonawcy bedzie
nalezat nadzér nad stanem tablicy oraz jej wymiana/naprawa po kazdym
uszkodzeniu/zniszczeniu. Wymagane jest ustawienie 1 szt. tablicy informacyjnej w kazdej
lokalizaciji.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji i technologii robot;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jako$ci dotyczgcy wykonawstwa robét;

4) plan ochrony $rodowiska;

5) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) plan zarzgdzania ryzykiem.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1. Zamawiajgcy, wspolnie z Sekcjami Eksploatacji w terminie okreslonym w Umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy.

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane w
projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.

4. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

5. Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

6. Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegodlny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, placow
parkingowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb
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2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
po zakonhczeniu prac - uporzgdkowanie terenu;

zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia kot pojazdéw;

organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowac¢ ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego poditgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie sciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robot przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadow;

tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekdbw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw
w sgsiedztwie).

7. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wilasnosci spotecznej i
innej, wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
podczas lub w nastepstwie wykonywania robot.

8. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

1)

2)
3)

4)

odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

tereny potozone w poblizu rzek, ciekow wodnych i systemow melioracyjnych oraz
obszary podmokite - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
I wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia
celéow srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod;

obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Waéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w
poblizu strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé¢ do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za pos$rednictwem
uprawnionych podmiotow.

Warstwe humusu zdjetg z pasa robdét nalezy odpowiednio przechowywac tak,
aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopéw
nie moze zakitécac istniejgcych stosunkow wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych
zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywéw waod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu woéd podziemnych nalezy otrzymac
odpowiednig zgode wodnoprawna.

Prace niwelacyjne (wyrdbwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkow wodnych.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie

wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robdt
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég o dtugosci do
1 km w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia - nie dotyczy nieruchomosci
objetych decyzjg o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzgdcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

Usunigciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru robét ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy
urzgdzaniu skarp nasypéw, wykopow i rowdw). Nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zielonych;

Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego
w przypadku stwierdzenia takiej konieczno$ci

Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;
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9) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzagdcow drog
inwentaryzacji drog, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn i
pojazdow budowlanych, oraz urzgdzeh obcych na placu budowy jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét;

10) Usunieciem, wybudowaniem Ilub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej kolidujgcych z realizowang inwestycjg

4.20rganizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dla
projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej organizacji ruchu
po zakohczeniu robot) organizaciji ruchu drogowego. Organizacja ruchu musi uwzgledniac
minimalizacje utrudnien dla uzytkownikéw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca
dokona osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas robot, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektéw a nastepnie przywrdci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu.

W przypadku, gdy dla wykonania robdt zajdzie koniecznos¢ zamkniecia toru badz
wprowadzenia ograniczenia w ruchu pociggéow nalezy opracowaé¢ Regulaminu tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Zgodnie z obowigzujgcymi procedurami
Regulamin powinien by¢ opracowany i zatwierdzony przed terminem wskazanym w
zatgczniku nr 5.2 Regulaminu Sieci 2022/2023 pkt. 1 tj. ,Terminarz zgtaszania zamknie¢ i
zarzgdzania zmian organizacji ruchu pociggébw w rozkfadzie jazdy 2022/2023” — kolumna
nr 3.

W przypadku zmian w uktadzie dojs¢ do obiektéw obstugi podréznych Wykonawca zapewni
tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone w balustrady, ktorych
oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla oznakowania
statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2.

4.2.1 Organizacjaruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowac, uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie roboét
nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziafki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp.), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarna).
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10.

11.

4.3Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robodt, za stosowane
metody wykonywania roboét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

Wykonanie robdt musi by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowg, przyjetym fazowaniem robot, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PKP PLK S.A. oraz w oparciu o szczegétowy harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi:
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow
i elementow robot, w tym osi gtownych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej Ilub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego oraz za biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy
poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych
jest on zobowigzany do odtworzenia tych punktéow. Odtworzenie osnowy powinno by¢
uzgodnione z Wydzialem Geodezji Biura Nieruchomosci, Geodezji i Geoinformacji z
zachowaniem parametrow doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu
pierwotnej osnowy.

Wykonawca wystapi do wiasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét w tym m.in.: usuwaniem
przeszkadd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek.

Roboty nalezy wykonywaé sprzetem, co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet
powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby
sztuk wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét i technologii robét.

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkow nie moze zagrazad
bezpieczehstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg
sie poruszac.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wtasciwg
jakos¢ robét i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;j.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreSlonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzgdzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzgdzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyé. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka koniecznos¢, Wykonawca zapewni fakultatywne Zrédta zasilania dla
obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu kolejowego.
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12. W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia

13.

14.

15.

16.

i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich  wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz z
dokumentacjg w zakresie ochrony sSrodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego
i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badah i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdéw,
orzeczenia o jakosci wyrobdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony $rodowiska oraz
dokumenty zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktow osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentow budowy Wykonawca
zobowigzuje sie do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegolnosci
poprzez zwrécenia sie do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej
2 tygodnie przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robdt,
niezbednej dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z
odpowiednimi zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukc;ji Ir-3.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczgcych rozwigzan projektowych i robdt planowanych do realizacji lub
realizowanych przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego
niniejszym zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie
przedmiotowej opinii.

Zamawiajgcy udostepni metryki przejazdowe

Strona 51 z 81



PFU DLA ZADAN ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU KANIE NA
LINII KOLEJOWEJ NR 7” REALIZOWANEGO W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU BUDOWY LUB MODERNIZACJI
PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

4.3.1 Wpymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrdob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

1. Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r.

2. Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wilasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty
niebedgce wyrobami budowlanymi i urzgadzenia, chyba, Zze w niniejszym PFU
wyspecyfikowano inaczej.

4. Nie dopuszcza sie zabudowy materiatdw starouzytecznych nie pochodzacych z
zasobow Zamawiajgcego.

5. Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materiatébw niebedacych wyrobami
budowlanymi, urzgadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy.

6. Wszystkie wyroby budowlane, materiaty niebedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetniaC odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o0 wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, a takze pozostatych przepisbw regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu
do stosowanych elementow podsysteméw oraz technologii, ktére majg wpltyw
na bezpieczenstwo.

7. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty
niebedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosci
do wbudowania i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

8. Wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszag
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskac jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowg, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.
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Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty niebedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.40dbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamoéwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory dokumentacji projektowej;
2) odbiory czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5) odbior koncowy;
6) gwarancyjne (przeglady)
7) odbior pogwarancyjny (ostateczny).

4.4.1 Odbiér dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu projektu budowlanego w razie
koniecznosci uzyskania przez Wykonawce PnB oraz projektu wykonawczego
wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach Rady Budowy
dotyczgcych odbioru dokumentacji projektowe;j.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegolnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku, gdy:
1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robaot;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
roboét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;

4) zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne s3 to odbiory polegajgce na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow
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eksploatacyjnych okredla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow
oraz okresla warunki eksploatacji.

445 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy moze by¢ wykonany po realizacji wszystkich prac, dostarczeniu
Zamawiajgcemu zaktualizowanej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

4.4.6 Odbiory (przeglady) gwarancyjne

To przeglady dokonywane w okresie gwarancji 2 razy do roku.

4.4.7 Odbiory pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad technicznych i
prawnych.

4.50chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
wyroby odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do robot, muszg spetnia¢ warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drog pozarowych o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektow budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtadze lokalne oraz instytucje
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obstugujgce urzgdzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robaot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wiasno$ci
i drog wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdédw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskédw kolejowych przy transporcie wyrobow
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od witasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostatly
usuniete zterenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowag, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgca podjecia robdt
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakdw
geodezyjnych podczas robdét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakdéw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomié¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnieh projektow
dotyczacych infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamodwienia, a
przebiegajace;j

w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem, jezeli zwrocg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
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oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz Srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia izdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh
—105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robot zgodnie z postanowieniami
Warunkoéw technicznych utrzymania nawierzchni  na liniach  kolejowych  (Id-1)
oraz Wytycznych zabezpieczenia miejsca robdét wykonywanych na torze zamknietym
podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100
km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sagsiednich torach czynnych
Z dopuszczalng predkoscig maksymaina.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi  pociggami  nalezy  wykonywa¢ metodami
zapewniajgcymi najwiekszy stopien bezpieczenhstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggow
dla danego rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PKP PLK S.A przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do roboét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpézniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledniaC warunki bezpiecznej
pracy na czynnych torach, w szczegdlnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu
pociggéw obok (wzdituz) miejsca robét na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w
rejonie obiektow inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
natorach zamknietych oraz warunki bezpieczeAstwa pracy na liniach
zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania roboét, opracowanych dla
poszczegodlnych etapow robét i faz zamknie¢ torow. Regulamin wytgczenia napiecia/
Regulaminu bez wylgczenia napiecia (organizacji robot) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wiasciwy zakfad Spotki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizaciji
robét.

4.8Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art.17b ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ proces zarzadzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzgdzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
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i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z pézn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamowienia, ma obowigzek udzialu w procesie
oceny znaczenia zmiany jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za
,Zhaczacy”), przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-
03 ,Zarzadzanie zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozen moggcych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia mogace
wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym wyrdznieniem nowych zagrozen.

W  przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosé
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych Srodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robot, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012r. w
sprawie wspdélnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma
by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcédw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem rob6t budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sg na stronie internetowej Spétki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac¢ srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozenh) niezwiocznie podejmowac dziatania
korygujgce i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli
projekt trwa krécej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma [|IBR1-734-93/13
stanowigcego zatgcznik nr 4 do PFU, nakfadajgce w szczegdlnosci obowigzek dostosowania
urzadzen srk na czas dtugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu
pociagéw na podstawie sygnatoéw zezwalajgcych na semaforach, bez koniecznosci uzywania
rozkazow pisemnych i/lub sygnatéow zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulagji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajgcg (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;
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2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) Srodki kontroli ryzyka (8rodki bezpieczehstwa) wdrozone oraz przewidziane do
wdrozenia na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac¢
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;j.

4.9Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzgdzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajgcy co najmnie;j:
1) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np.
niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna);
2) ryzyko zwigzane =z koniecznoscig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
3) ryzyka zwigzane z zamknieciami torowymi;
4) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
5) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;

Plan zarzadzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym
mowa w pkt 4.1) obejmujacy m.in. szczegdlowy zakres i harmonogram prac z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony
srodowiska,

prac w zakresie gospodarki wodnej wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, a takze
wymagania

w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami

administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.
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CZESC Il - INFORMACYJNA

Strona 59 z 81



PFU DLA ZADAN ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU KANIE NA
LINII KOLEJOWEJ NR 7” REALIZOWANEGO W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU BUDOWY LUB MODERNIZACJI
PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci) umowg
zawartg z PKP S.A. Nr D50 KN 1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP
S.A. stanie prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oswiadczenie Zamawiajgcego
stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie
przekazane Wykonawcy, po przedtozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych bedg
prowadzone planowane roboty budowlane oraz wypiséw z ewidencji gruntow/zbior danych
egib).

Zamawiajacy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane (o ile zajdzie taka koniecznos¢, na podstawie pozyskanych przez
Wykonawce dokumentéw) objetymi decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w
odniesieniu do nieruchomosci, o ktéorych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie
kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i
od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntoéw pokrytych
wodami, terenéw drog publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowg Nr D50 KN 1L/01
gdy inwestycja wykroczy poza czes¢ objeta Umowg Nr D50 KN 1L/01) oraz pozyskaé
aktualne wypisy z ewidencji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos¢ ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposoéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o ustaleniu lokalizaciji linii
kolejowej przewidujgcg tytut prawny do takich nieruchomosci na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na podstawie art. 9yac ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele
budowlane w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego nieruchomoscig lub czescig
nieruchomosci na ktérej niezbedne jest wykonanie robot budowlanych nie wymagajacych

decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, w
ramach inwestycji dotyczacych linii kolejowych.

Dla dziatek o nieuregulowanym stanie prawnym rekomendowane jest uzyskanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu uzyskania prawa do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane.

5.2Certyfikacja

Nie dotyczy.
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5.3Kontrola jakosci robot

1. Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robé6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane
i postanowien Umowy.

2. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakosé robét, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ Robdt bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robdt i ma by¢ zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robot i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robd6t budowlanych bedg w
szczegolnosci poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacijg projektowa.
5. Wykonawca zobowigzuije sie:

1) przekazywaé¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatdow na poszczegdinych odcinkach w okre$lonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatow o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SIWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zaméwienia w pierwszej kolejnosci przy
wykorzystaniu Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale rowniez przy pomocy
norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych
normy europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy
Zwigzek Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia, zostaly wskazane w:

1) tredcininiejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajacego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
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PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczgcego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej
Zat. 2. Regulacje Zamawiajgcego;
Zat. 3.  Wzér opisu stanu nieruchomosci.
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumieé formaty plikow, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedlug wymagan wymienionych ponizej.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwdch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalne;j
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zgdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru
koncowego, albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o
kompletnosci materiatow elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWEF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czesé, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne z
zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programoéw musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukéw.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawieraé poza arkuszem ,Model" rowniez
arkusze wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.
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10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
warstwowos¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne,
mapy, dziatki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatagczonymi podkfadami w
formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy
zakfadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatan informacyjnych i promujacych,
zostang wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.6 PFU.

15) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentow opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wtasciwe
korzystanie z wersji elektronicznej.

16) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtasza¢ braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego
elementu tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku
projektowanego przez zatgczenia.

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢é w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami.

18) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

19) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych tworcow/dystrybutorow programow
tworzgcych pliki w formatach PDF lub DWF.

20) Nazwy plikow i folderow muszg by¢ w miare krétkie (nie dtuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan
oraz rysunkow.

21) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzgdkowane w folderach,
b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposdb chronione hastem,
d) nosniki muszg zawieraC¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,
€) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

22) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS
Windows.

23) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem
catkowitej liczby stron w dokumencie.
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24) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé
hipertacza do tytutow rozdziatow.

25) Dla prezentaciji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zalozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢
przygotowane w taki sposob, aby mozliwa byta kontrola poprawnos$ci przygotowanych
wyliczen, tj. powigzania miedzy komérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut,
a widok zawartosci komorek nie moze by¢ w zaden sposob utrudniony ani chroniony
hastem. Zmiana wartosci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne
przeliczenie wszystkich pozostatych.

27)Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej
zostaly okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1g-1”.

Strona 66 z 81



PFU DLA ZADAN ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU KANIE NA
LINII KOLEJOWEJ NR 7” REALIZOWANEGO W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU BUDOWY LUB MODERNIZACJI
PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

Zatacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajgcego

Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Ponadto dokumentacja musi by¢ zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi w PKP S.A. i Spotce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji
dostepny jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakladce
»~Regulacje i procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnetrznych PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.] —_ https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-
przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa ) w tym m.in.:

Automatyka i telekomunikacja:
1. le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 16/2007 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r., z pézniejszymi zmianami;

2. le-2 (E-3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej tgcznosci ruchowej, wprowadzona
Zarzadzeniem Nr 19/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27
grudnia 2004 r., z pdzniejszymi zmianami;

3. le-3 Wytyczne techniczno — eksploatacyjne urzadzen do wykrywania standéw
awaryjnych taboru, wprowadzone Uchwatg Nr 221/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 r.;

4, le-4 (WTB-E10) Wpytyczne techniczne budowy urzgdzeh sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 1/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014 r. z pdzniejszymi zmianami;

5. le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot w urzadzeniach
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 17/2005 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pdzniejszymi zmianami;

6. le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacii
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 23/2004
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z pozniejszymi
Zmianami;

7. le-8 (E-16) Instrukcja obstugi mechanicznych i kluczowych urzadzen sterowania
ruchem kolejowym typu znormalizowanego, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 19/2005
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pozniejszymi
Zmianami;

8. le-9 (E-17) Instrukcja obstugi elektrycznych nastawnic suwakowych jedno-, dwu-
i czterorzedowych typu VES, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 20/2005 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pdzniejszymi zmianami;

9. le-10 (E-18) Instrukcja obstugi przekaznikowych urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 21/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pdzniejszymi zmianami;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

le-11 (E-20) Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzgdzen
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 20/2004 Zarzgdu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z pdzniejszymi zmianami;

le-14 (E-36) Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 22/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 grudnia 2004 r., z pézniejszymi zmianami;

le-20 Instrukcja obstugi komputerowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 22/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lipca 2014 r. z pdzniejszymi zmianami;

le-21 Woytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych rejestratoréw rozmow
telefonicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
52/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.;

le-30 Instrukcja obstugi tymczasowych ograniczen predkosci (TSR) w systemie
ERTMS/ETCS, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 46/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.;

le-31 Wytyczne sporzadzania regulamindw obstugi terminala urzgdzeh do
wykrywania stanow awaryjnych w taborze podczas jazdy, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 7/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03 marca
2015 r., z pézniejszymi zmianami;

le-32 Tymczasowa instrukcja obstugi scentralizowanych urzadzeh systemu
ERTMS/ETCS poziom 2, wprowadzona Uchwatg Nr 22/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 stycznia 2016 r.;

le-50z1.3 Standard oznaczen elementéw sieci transmisyjnej oraz sieci GSM-R,
wprowadzony Decyzjg Nr 57/2015 Czionka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 wrzesnia 2015 r.;

le-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzagdzen sterowania ruchem
kolejowym na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., wprowadzone Uchwatg Nr 1199/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 15 grudnia 2015 r.;

le-101 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego/
przewoznego bez selektywnego wywotania grupowego, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 2/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 lutego 2010 r.;

le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 15/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29
czerwca 2010 r., z pdzniejszymi zmianami;

le-103 (WTO-ZSK/2011) Warunki Techniczne Odbioru - Zardéwki sygnatowe kolejowe,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 25/2011 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 18 lipca 2011 r.;

le-104 Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestraciji
zdarzen dla komputerowych stanowisk obstugi urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 10/2012 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., z pdzniejszymi zmianami;
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22a.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

le-105 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego
/przewoznego dla sieci radiotelefonicznych z selektywnym wywotaniem grupowym,
wprowadzone Uchwatg Nr 252/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
3 kwietnia 2018 r.;

le-106 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na koncentrator radiotelefoniczny,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 3/2012 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 10 stycznia 2012 r.;

le-107 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na system zdalnego sterowania
radiotgcznoscig, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 2/2012 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 stycznia 2012 r.;

le-108 Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych,
wprowadzone Uchwatg Nr 467/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 kwietnia 2017 r.;

le-109 Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zglaszania awarii i prac
planowanych na kablach swiattowodowych, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 2/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 stycznia 2014 r.;

le-110 (WTO-REJ) Warunki techniczne odbioru transformatoréw i dtawikow
wyrownawczych typu REJ i ich odpowiednikow, wprowadzone Zarzgadzeniem Nr
11/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 maja 2009 r.
z pbdzniejszymi zmianami;

le-111 Wymagania na systemy telewizji przemystowej stosowane na przejazdach
kolejowo-drogowych kategorii B, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 36/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 pazdziernika 2014 r;

le-112 Wymagania na system fgcznosci zapowiadawczej z wykorzystaniem sieci
GSM, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 20/2015 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.

z dnia 30 kwietnia 2015 r.;

le-113 Wymagania na system wymiany informacji pomiedzy pracownikami
posterunkéw ruchu biorgcymi udziat w obstudze przejazdu kolejowo-drogowego
i pracownikiem obstugi przejazdu kolejowo-drogowego, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 38/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2015 r.;

le-114 Wymagania dla napeddw zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych
zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr
1213/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.,
z pOzniejszymi zmianami;

le-115 Wymagania w zakresie dopuszczalnych pozioméw i parametrow zaktocen dla
urzgdzeh kontroli niezajeto$ci stosowanych na liniach kolejowych zarzgdzanych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr 1211/2015
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.;

32a. le-116 Wymagania na system teleinformatyczny do prowadzenia ruchu pociggow,

wprowadzone Uchwatg Nr 969/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
25 wrzesnia 2017 r.
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33.

33a.

34.

34a.

le-117 Wymagania techniczne dla sygnalizatorow stosowanych na liniach kolejowych
oraz ich konstrukcji wsporczych, wprowadzone uchwatg Nr 1273/2016 r. Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r.;

le-119 Wymagania na systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo -
drogowych i przejsciach, wprowadzone Uchwalg Nr 57/2019 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 stycznia 2019 r.;

le-118 Wymagania na systemy telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach
kolejowo-drogowych kategorii A, F i przejSciach, obstugiwanych z odlegtosci oraz
innych posterunkach zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, wprowadzone
Uchwatg Nr 1176/2016 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 listopada
2016 r.;

le-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepieciami i od
wytadowan atmosferycznych urzadzen sterowania ruchem kolejowym, fgcznosci
i dSAT, wprowadzone Uchwatg Nr 1247/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 21 grudnia 2017 r.;

34b. le-122 Wymagania na transmisje danych systeméw SMW, SPA i SDIP oraz integracje

z siecig transmisyjng PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwalg
Nr 797/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 pazdziernika 2018
r.;

34c. le-148 Instrukcja dostepu do obiektu telekomunikacyjnego sieci GSM-R, wprowadzona

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Uchwatg Nr 17/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 stycznia
2019r.;

le-160 Woytyczne techniczno-eksploatacyjne na system sterowania hamulcéw
torowych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 53/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.;

le-166 Wymagania na rejestrator zdarzen techniczno-ruchowych dla systemu
i podsysteméw automatycznego sterowania rozrzgdzaniem na godrkach
rozrzgdowych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 9/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
z dnia 01 kwietnia 2014 r.;

le-167 Wymagania funkcjonalne na uktad sterujgco kontrolny tarczy rozrzgdowej,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 25/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 listopada 2013 r.;

le-170 Wytyczne w zakresie sposobu prezentacji stanu urzgdzen automatycznego
sterowania rozrzgdzaniem na monitorach ekranowych stanowiska operatorskiego,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 7/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 stycznia 2012 r.;

le-171 Wymagania na stanowisko utrzymania i diagnostyki urzgdzen asr na gorkach
rozrzgdowych sieci linii kolejowych zarzadzanych przez PKP PLK S.A., wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 17/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 lipca
2014,

Standardy Automatyki i Telekomunikacji, Standard Systeméw Radiokomunikacji
Kolejowej. Radiotelefon przeno$ny, wprowadzone pismem Nr ITA3-5403-15/06 z dnia
03 sierpnia 2006 r.;
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41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

5l.

52.

53.

Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem, praca CNTK 1060/23
wrzesien 1997 r, zatwierdzone jako obowigzujgce przez Dyrekcje Generalng PKP
pismem Nr KA2b-5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998 r.;

Opracowanie wymagan i zasad stosowania licznikow osi w urzgdzeniach sterowania
ruchem kolejowym, praca CNTK 4030/10, Warszawa, grudzien 2003 r.;

Opracowanie wymagan na zasilanie energig elektryczng urzadzen sterowania
ruchem kolejowym, Etap Ill, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzien 2003 r.;

Analiza stanu i ocena ochrony przeciwporazeniowej urzgdzenh srk na sieci PKP Etap
2 rozdziat 4, praca CNTK Nr 4036/20, maj 2003 r;

Elektroenergetyka kolejowa:

let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzadzen elektrycznego ogrzewania
rozjazdow, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 26/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r., z pdzniejszymi zmianami;

let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 3/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r., z pdzniejszymi
Zmianami;

let-3 Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 31/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 czerwca 2015r.;

let-5 Woytyczne projektowania urzgdzen elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 46/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 pazdziernika 2015 r;

let-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz w ich poblizu, wprowadzona
Zarzadzeniem Nr 45/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26
listopada 2014 r.;

let-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach
i obiektach budowlanych, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 43/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 wrzesnia 2015 r.;

let-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych, stosowanych na
liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
wprowadzone Decyzjg Nr 13/2005 Cztonka Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 13 lipca 2005 r.;

let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej
i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach
kolejowych, wprowadzone Uchwatg Nr 18/2019 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r.;

let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardow i wymogow dla linii interoperacyjnych, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 7/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007 r.,
z pozniejszymi zmianami;
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

64a. |

let-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej metodg minerska na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 10/2009 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r.;

let-110 Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzet sieci trakcyjnej, wprowadzony
Zarzagdzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r.;

let-111 Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze, wprowadzony
Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r.;

let-112 Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 24/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 5 pazdziernika 2009 r. z pdzniejszymi zmianami (od 1 lipca
2018 r. obowigzuje Uchwata Nr 1122/2017 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 21 listopada 2017 r.);

let-113 Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane,
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-114 Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gote),
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-115 Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r.;

let-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009.;

let-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor,
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania
rozjazdow, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

let-119 Dokument normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikoéw eor, wprowadzony
Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r.;

et-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przed przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV, wprowadzone Uchwatg 438/2018 Zarzgdu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r.;

64b. let-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii

kablowych, wprowadzony Uchwatg Nr 613/2018 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 31 lipca 2018 r.;
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64c.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

let-122 Dokument normatywny 01-11/ET/2018 Oprawy oswietleniowe LED,
wprowadzony Uchwatg Nr 1068/2018 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 18 grudnia 2018 r.;

EBH-1 — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Postanowienia wspodlne — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

EBH-1a — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej — zatwierdzona Uchwatg
Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

EBH-1b — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu
przemiennego — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

EBH-1c — Instrukcja bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego —
zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r.;

Ruch i przewozy kolejowe:

Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw, wprowadzona Uchwatg Nr 693/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r., z pdzniejszymi
Zmianami;

Ir-1a Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggdw 2z wykorzystaniem systemu
ERTMS/ETCS poziomu 1, wprowadzona Uchwalg Nr 329/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 r., z p6zniejszymi zmianami;

Ir-1b Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggdw z wykorzystaniem systemu
ERTMS/ETCS poziomu 2, wprowadzona Uchwalg Nr 261/2017 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 marca 2017 r., z pdzniejszymi zmianami;

Ir-3 Instrukcja o sporzadzaniu regulamindéw technicznych, wprowadzona Uchwatg
Nr 1056/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 pazdziernika 2017
r., z pozniejszymi zmianami;

Ir-5 Instrukcja o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznosci pociggowej (R-12),
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 17 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r., z pozniejszymi zmianami;

Ir-7 Instrukcja obstugi przejazdéw kolejowo-drogowych i przejsé, wprowadzona
Uchwatg Nr 555/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 czerwca
2016 r., z pOzniejszymi zmianami;

Ir-8 Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkow,
incydentéw w transporcie kolejowym, wprowadzona Uchwatg Nr 686/2016 Zarzgdu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016 r.; z pézniejszymi zmianami;

Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewrow, wprowadzona Zarzgdzeniem
Nr 6/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r.,
z pbézniejszymi zmianami;
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77.

78.

79.

80.

81.
82.

83.

Ir-10 Instrukcja o przewozie przesytek nadzwyczajnych, wprowadzona Zarzadzeniem
Nr 11/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 wrzesnia 2004 r.,
z pdzniejszymi zmianami;
Ir-16 Instrukcja o postepowaniu przy przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych,
wprowadzona Uchwalg Nr 1266/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Z dnia 21 grudnia 2017 r.;

Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych, wprowadzone Uchwatg
Nr 884/2017 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
z pozniejszymi zmianami;

Terminarz obowigzywania zmienionej organizacji ruchu pociggdéw oraz przygotowania
i publikacji rozktadéw jazdy pociggéw (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);

Regulamin sieci (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);

Pismo IJRZ-711-353/2015 z dnia 28.05.2015 dot. wystgpien o zamkniecie;

Ochrona Srodowiska:

Is-3 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona
Zarzadzeniem nr 439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca
2021 r., ze zmianami;

83a. Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym,

wprowadzone Uchwatg nr 1098/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 13 listopada 2017 r;

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarzadzania zasobami ludzkimi oraz inne

o charakterze organizacyjno-administracyjnym

84.

85.

86.

87.

la-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji
lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewéw, decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na
rozbidrke, zgtoszenia roboét (brak sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w
stosunku do zwierzat, roslin
i grzybow, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszenia zakohczenia budowy,
wprowadzona Uchwatg Nr 767/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
25 wrzesnia 2023 r.;

Geodezja Kolejowa:

Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentaciji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzone zarzadzeniem Nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r., zmienionej uchwatg Nr 76/2023 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.z dnia 31 stycznia 2023 r.;

Ig-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdéw regulacji osi tordw,
wykonywania pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023 r.;

Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych,
wprowadzona Uchwatg Nr 215/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 marca 2022 r. z pozniejszymi zmianami;
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88.

89. Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej lub inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzjg Nr 2/2022 Cztonka
Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 4 lipca 2022 r.;

Geologia inzynierska:
90. Igo-1 Wytyczne badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizaciji
infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 760/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r;

Budynki i budowle:
91. Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 — Kolorystyka
Budynkow i Budowli, wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzgadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.;

92. Wytyczne w sprawie wyswietlaczy dynamicznej informacji pasazerskiej,
wprowadzone Uchwatg Nr 502/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
1 sierpnia
2011 r,;

93. Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej,

94. Wytyczne w sprawie komunikatobw megafonowych, wprowadzone Uchwatg
Nr 714/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 wrze$nia 2013 r.,
Z pézniejszymi zmianami (uchwata obowigzuje do 9.03.2019 r. z zastrzezeniem pkt
97a);

97a. Ipi-9 Wytyczne w sprawie informacji gtosowej, wprowadzone Uchwatg Nr 761/2019
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2019r.; (uchwata
obowigzuje od 9.03.2019 r., z zastrzezeniem ze do czasu wdrozenia postanowien
regulacji niniejszych wytycznych dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania Wytycznych w
sprawie komunikatéw megafonowych, wprowadzonych Uchwatg Nr 714/2013
Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 wrzesnia 2013 r. z pdzniejszymi
zmianami, w zakresie stacji pasazerskich z systemami automatycznych zapowiedzi
gtosowych iw Centralnej Aplikacji Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej
(CSDIP);

95. Ipi-5 Wytyczne dotyczgce nazewnictwa stacji i przystankdédw osobowych,

96. Ipi-7 Wytyczne w sprawie informacji statycznej o rozktadzie jazdy pociggéw
pasazerskich na stacjach i przystankach osobowych oraz stacjach pasazerskich.;

97. Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury psazerskiej;

100a. Ipi-4 Wytyczne dotyczgce projektowania i budowy Systeméw Monitoringu Wizyjnego (SMW)
na obiektach obstugi pasazerskiej, wprowadzone Uchwatg Nr 822/2019 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 17 grudnia 2019 r.;

100b. Ipi-6 Wytyczne w sprawie elementéw wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej
Informacji Pasazerskiej i infrastruktury towarzyszacej, wprowadzone Uchwatg Nr 1052/2018
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r.;

100c. Ipi-10 Wytyczne dla szaf teletechnicznych dla potrzeb SMW i SDIP, wprowadzone Uchwatg
Nr 823/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 grudnia 2019 r.;
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Bezpieczenstwo:

98.

99.

100.
101.
102.
103.

104.
105.
106.

107.

108.

109.

Procedura SMS-P PR-04 Postepowanie z projektem postanowienia na odstepstwo
od wymagan w zakresie sytuowania drzew i krzewéw w sgsiedztwie linii kolejowych;

Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady
wspotpracy z projektami;

Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej;
Procedura SMS-PW-11 Wspoitpraca z wykonawcami robét inwestycyjnych;

Procedura SMS-PW-12 Wspotpraca z dostawcami i wykonawcami;

Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementéw podsysteméw i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.;

Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego;
Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarzadzanie zmiang;

Wytyczne opracowani i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012;

Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. okre$lajgce jednolite procedury
postepowania w czasie przygotowania i zakonczenia inwestycji lub w czasie realizacji
poszczegdlnych faz robot;

Procedura dopuszczenia wykonawcow prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Cze$¢ 1 Regeneracja
elementéw nawierzchni kolejowej metodg elektrycznego napawania tukowego
(P/IGSN-513-1/2016);

Procedura dopuszczenia wykonawcow prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Czes¢ 2 Zigcza synowe —
zgrzewanie oporowe doczotowe z wyiskrzaniem ciggtym zgrzewarkami torowymi
(P/IGSN-513-2/2016);

Linie kolejowe:

110.

111.

112.
113.
114,

115.

Pismo IGSN-513/15/15 dot. ujednolicenie przepiséw dotyczacych spawalnictwa
w infrastrukturze;

Pismo IGSN 513-17/2016 dot. przechowywania sprzetu spawalniczego, materiatow
spawalniczy i ogoiny wykaz sprzetu;

Pismo IGSN-513-24/2015 dot. warunki dopuszczenia spawaczy metody SoWoS-P/P;
Pismo IGEB-513/44/2014 warunkowego wykonania spoin;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ztgcza Szynowego Izolowanego Klejono-
Sprezonego Typu S, zatwierdzone przez Dyrekcje Generalng PKP pismem Nr KD4-
518-55/97/KK z dnia 11 czerwca 1997 r;

Pismo ILK14/514P/R/05/16 z dnia 15.02.2016 r. dotyczy dtugosci peronu;

Strona 76 z 81



PFU DLA ZADAN ,,BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZYSTANKU KANIE NA
LINII KOLEJOWEJ NR 7” REALIZOWANEGO W RAMACH ,,RZADOWEGO PROGRAMU BUDOWY LUB MODERNIZACJI
PRZYSTANKOW KOLEJOWYCH NA LATA 2021-2025”

116. Pismo ILK14/514P/R/96/15 z dnia 07.09.2015 r. dotyczy pojecia tzw. skrajni
podziemnej;

117. Decyzja Nr 02/2007 Czionka Zarzadu — Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia warunkdw tgczenia szyn
dtugich w torach bezstykowych;

118. Pismo ILK8E-5100/15a/16 z dnia 04.11.2016 r. nowelizacji Standardéw technicznych;

119. Pismo ILK3d-518/03/10 z dnia 18.01.2010r. w sprawie wymiaréw, rozmieszczenia
otwordéw oraz prostopadtosci koncow szyn;

120. Pismo ILK3d-518/35/08 z dnia 16.05.2008r. w sprawie znakowania szyn
w komorze tubkowej i granicznych wartosci wtasnosci szyn;

121. Pismo ILK3d — 518/11/12 z dnia 29.02.2012 r. dotyczy wykonania pofgczen szyn
metodg termitowa;

122. Pismo ILK3d-518/04/10 z dnia 07.02.2011 dotyczy zgrzewania szyn w torze;
123. Pismo ILK16-511-08/2015 z dnia 30.11.2015 r. dotyczy rozjazddw;
127a. Pismo ILK14b-514P/R/166/14 z dnia 08.12.2014 r. dotyczy normy Eurokod

124. 1d-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r.
Z pozniejszymi zmianami;

125. 1d-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych, wprowadzone

Zarzgdzeniem Nr 29/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5
pazdziernika 2005 r.;

126. 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009 r.;

127. 1d-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 50/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 listopada 2015r.;

128. 1d-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 4/2005
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r. z pdzniejszymi
Zmianami;

129. 1d-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, wprowadzona Zarzgdzeniem
Nr 5/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r;

130. Id-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 6/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.;

131. 1d-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 1/2009 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z pézniejszymi zmianami;

132. 1d-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 lipca 2005 r. z pdzniejszymi zmianami;
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133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych
do predkosci 200/250 km/h, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 48/2014 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r.;

Id-17 Woytyczne ultradzwiekowych badan ztgczy szynowych zgrzewanych i
spawanych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
z dnia 10 marca 2005 r.;

Id-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym
podczas prowadzenia ruchu pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig
V=100 km/h, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 21/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.;

Id-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. wprowadzone Uchwatg Nr 925/2018 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 listopada 2018 r.;

Id-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty:
peronowe krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwatg
Nr 1228/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.;

Id-100 Zasady odbioréw technicznych elementéw nawierzchni kolejowej
przeznaczonych do zabudowy na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. od producentéw (dostawcow): tapek sprezystych, tapek do
przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkéw, srub tubkowych i stopowych, pierscieni
sprezystych, nakretek, wkretéw, podkfadek, elementéw ztworzyw sztucznych,
podktadéw strunobetonowych i drewnianych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 3/2010
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 r.

Id-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podktadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r., z pézniejszymi zmianami;

Id-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ksztattownikdéw iglicowych
i ksztattownikéw klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych — wymagania i
badania, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-103 Warunki techniczne wykonania i odbioru zregenerowanych przez napawanie
tukowe elementéw nawierzchni kolejowej, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-104 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach.
Czes¢ 1. Warunki Wykonania i Odbioru Robdét, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-105 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach.
Cze$¢ 2: Wytyczne kwalifikacji, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r;
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144,

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

158.

154.

Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania
i badania, wprowadzone Uchwatg Nr 139/2019 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. zdnia 5 marca 2019 r.;

Id-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych starouzytecznych
uzyskanych przez regeneracje, reprofilacie oraz zgrzewanie w zaktadach
stacjonarnych - wymagania i badania, wprowadzone Zarzgadzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru fapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do podktadéw i podrozjazdnic, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25
pazdziernika 2010 r,;

Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tluczniowej naturalnej
i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr
1237/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;

Id-111  Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  prefabrykowanych
wielkogabarytowych ptyt Zzelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych —
wymagania i badania, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych
nowych fgczonych zgrzewarkami stacjonarnymi- wymagania i badania,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 12 listopada 2013 ;

Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych,
wprowadzone Uchwatg Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z p6zniejszymi zmianami;

Id-115 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni z podktadami typu ,Y”,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010 r;

Id-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 3/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 29 stycznia 2013 r.;

Id-120 Wytyczne stosowania tozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych,
wprowadzone Uchwatg Nr 1199/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 6 grudnia 2016 r.;

Wytyczne postepowania z deformacjami szyn kolejowych, stanowigce zatgcznik do
pisma Nr ILK7-518-03/2017 z dnia 31.03.2017 r.

159a. Wytyczne zgrzewania szyn w torze, CION2-513-9/99, Warszawa 1999 r.;

159b. 1d-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru potgczen elektrycznych do szyn

elementow sieci powrotnej i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona
Uchwatg Nr 909/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 5 wrzesnia
2017 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

155.

Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
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i remontowych wykonywanych przez pracownikdw podmiotow zewnetrznych,
wprowadzone Uchwatg Nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 16
lipca 2019 r.;

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa:

156.

Im-4 Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robét, wprowadzona Uchwatg Nr 958/2022
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2022 r.;

Inne:

157.

158.
159.
160.
161.

166a.

162.

167a.

167b.

Wytyczne do budowy modeli mikrosymulacyjnych ruchu kolejowego w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., Warszawa, 10 marca 2015 r.;

Obowigzki Najemcy przy wynajmie kombajnu podtorzowego AHM-88R, 2017,
Obowigzki Najemcy przy wynajmie oczyszczarki ttucznia w roku 2017;
Obowigzki Najemcy przy wynajmie Pociggu P93 / P95 na rok 2017;

Wytyczne przeprowadzania odbioréw robét budowlanych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r.;

Warunki i zasady odbioréw robdét budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone
Uchwatg Nr 938/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 wrzesnia 2017
r.;

Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 — Znak,
wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 maja 2014 r;

Decyzja Nr 30/2018 Czionka Zarzadu — dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 maj 2018 r. w sprawie przyjecia Zasad
dopuszczania Wykonawcy do podjecia zamkniecia torowego dla rozpoczecia robot
budowlanych na projektach realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ;

Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzone Decyzjg Nr 41/2018 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. finansowych i
ekonomicznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwiec 2018 r.;
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Zatacznik nr 3 — Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

NAdZIEN.... ..o
(opis musi zostac sporzgdzony wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instanciji)

(miejscowosc)

[N E [ =Y 0 P = 1 (S

Zabudowa istniejgca Na dziatCe: .........oiiiiiii
KSzZtatt AZiatKi. ... ..o e

Opis naniesien i nasadzenh oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu
o] e 17= Yo 1T 1T o] 1= [0 11

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien byc¢
dostosowany do indywidualnego przypadku.
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