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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zamdéwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyla oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

2. Ogodlne informacje o przedmiocie zaméwienia

Przedmiotem Zamoéwienia jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego,

w okresie trwania Umowy, roboty budowlanej na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Lublinie.

3. Rodzaj zamawianych robot

Robota budowlana

4. Miejsce realizacji zamodwienia

Stacja Deblin w km 2,317 — 2,618 linia nr 770 Deblin R 11 - Deblin R 273

5. Harmonogram realizacji zaméwienia

Termin realizacji Zamowienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.

6. Parametry swiadczonych robét

6.1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnoéci wszelkich informaciji
prawnie chronionych uzyskanych w trakcie realizacji umowy.

2) Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce, w celu poprawnego
przygotowania oferty oraz zapoznania z warunkami montazu urzgdzen. Koszt wizji

lokalnej ponosi Wykonawca.



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wszystkie niezbedne do realizacji zadania uzgodnienia (w tym z jednostkami
administracyjnymi), pozwolenia, zamkniecia drég, oraz optaty zwigzane z nadzorem
prac (jesli takowy jest wymagany) spoczywajg na Wykonawcy.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszystkie koszty i opfaty pod
rygorem niemoznosci domagania sie ich od Zamawiajgcego, w tym wszystkie
materiaty niewyszczegodlnione w tym opracowaniu, niezbedne do poprawnego
montazu elementdw i urzgdzen tj. m. in. Sruby, opaski, mocowania, uchwyty itd.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do wszystkich
biezgcych informacji i dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego, ktére mogag
pomoc w ocenie postepu prac, opisac istniejgce i spodziewane ryzyko i podjgé
dziatania konieczne do jego eliminaciji.
Prowadzone roboty winny gwarantowaé petng ochrone srodowiska.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie
wykonywania roboét oraz zobligowany jest do usuniecia ich skutkow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robot, jakos¢ ich wykonania
oraz bezpieczenstwo podczas ich prowadzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonania przedmiotu zamdwienia
z warunkami umowy, kosztorysem, warunkami technicznymi odbioru, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

10) Wykonawca po zakonczeniu prac zobowigzany jest do uporzgdkowania miejsca

robot.

6.2. Warunki wykonania robot:

1)

2)

Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robot zobowigzany jest zgtosic¢
pisemnie do Zamawiajgcego gotowo$¢ przystgpienia do robét oraz dostarczy¢ liste
pracownikéw.

Wszelkie prace w poblizu torow kolejowych, drog kotowych oraz urzadzen pod
napieciem muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie

do wymagan przepisow BHP obowigzujgcych na PKP.



3)

4)

5)

6)

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie
wykonywanych robét przepiséw obcigzajg Wykonawce.

Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg zapewniac bezpieczenstwo ruchu pociggow
oraz 0s6b znajdujgcych sie na terenie wykonywania ustugi.

Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Pracownicy powinni stosowaé przewidziany do okreslonych prac srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie ochronne.

6.3. Materiaty z odzysku:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przekaze przygotowane do
klasyfikacji materiaty do wiasciwego terenowo ISE w zaleznosci od lokalizacji robét,
zgodnie z protokotem ilosciowym przewidywanych odzyskéw.

Za przewiezienie, zatadunek i roztadunek, przechowanie materiatdw z demontazu
przed przekazaniem uzytkownikowi odpowiada i koszty ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwolen
i zezwolen w zakresie gospodarki odpadami, zwlaszcza w zakresie wytwarzania tych
grup odpadow, ktére powstawaé bedg w wyniku robét.

Odpady powstate w wyniku prac zwigzanych z realizacjg zadania a nie-
zagospodarowane przez IZ w Lublinie, a w szczegdlnoéci odpady niebezpieczne,
zostang poddane, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego

koszt, zgodnie z ustawg o odpadach.

6.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1)

2)

3)

Zabrania sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie lub innego
rodzaju emisji o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca nie moze uzy¢ materiatdow, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego



odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych

materiatow od wiasciwych organdw.

6.5. Transport materiatow

1) Koszty transportu materiatow zatadunek, magazynowanie i wytadunek po stronie
Wykonawcy. Materialy z demontazu zakwalifikowane jako starouzyteczne nalezy

przekaza¢ na magazyn wtasciwej terenowo Sekcji Eksploatacii.

2) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia drog publicznych, wewnetrznych, dojazdéw do terenu budowy

oraz linii kolejowej powstate w trakcie prowadzenia robot.

6.6. Wykonanie robét musi by¢ zgodne z:

- odpowiednimi normami,
- przepisami obowigzujgcymi w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.,

- przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i BHP.
6.7. Realizujgc roboty budowlane nalezy postepowac tak, aby:
1) zostaty zminimalizowane zaktécenia eksploatacyjne wynikajgce z robdt,
2) w maksymalnym stopniu uniezalezni¢ procesy technologiczne od warunkow atmosf.,

3) nie dochodzito do pogorszenia stanu czynnych elementéw infrastruktury wskutek

niewlasciwego wykonywania robot,
4) wszelkie operacje technologiczne wykonywane byly z zachowaniem:
- bezpieczenstwa uczestnikow procesu budowlanego i ich mienia,
- bezpieczenstwa eksploataciji linii kolejowych,
- bezpieczenstwa oséb postronnych w strefie wykonywania robaét,

- zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robot przed zniszczeniem

lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac.



7. Specyfikacja techniczna

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcego zakresu robaot:
Zakres robot budowlanych:

* Uzgodni¢ i wykona¢ wytgczenie sieci trakcyjnej w celach realizacji prac demontazowych i
montazowych. Wylgczenie oraz demontaz, montaz uzgodni¢é 2z przedstawicielami

Zamawiajgcego oraz Utrzymujgcego (PGE Energetyka Kolejowa)

+ Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do uzyskania wszelkich upowaznien oraz szkolen

przed wejsciem w teren kolejowy.

*  Przestawienie dwoch stupow wirowanych EOP 12/2,5 o nr 8/2 21 i 8/3 21 w cigg linii
oSwietlenia zewnetrznego toru nr 17 pomiedzy stupami 8/1 21 + 8/4 21. Obecnie stupy

zabudowane sg réwnolegle po drugiej stronie toru.

W przypadku gdy w trakcie demontazu stupéw dojdzie do uszkodzenia stupa lub oprawy
oswietleniowej albo innych elementoéw sktadowych instalacji — zatamania lub pekniecia,
sttuczenia, porysowania, pogiecia — Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zakupu na
wiasny koszt materiatu ktéry ulegt zniszczeniu o tym samym typie i parametrze.(w celu
podtgczenia ww. stupow nalezy wykona¢ wstawki z kabla YAKY 4x25mm2, potgczy¢ za

pomocg metody mufowania (nalezy zastosowaé odzyskany kabel) tgcznie 4 mufy kablowe

« Demontaz 14 szt. opraw oswietleniowych typu LED wraz z wysiegnikami, wynikajgcy z

koniecznosci wymiany wysiegnikow na dwuramienne W2 o kacie rozwarcia 180 st.
+ Dokonac¢ odkopania i wycofania linii kablowej pomiedzy stupami 8/2-21; 8/3-21 oraz 8/4-21.

* Zamawiajgcy oczekuje wykorzystania odzyskanego kabla do wykonania potgczeh pomiedzy

stupami.

« Wykonawca zobowigzanych jest przed rozpoczeciem prac montazowych wspoélnie z

przedstawicielem wiasciwej terenowo Sekcji eksploatacji uzgodni¢ miejsca zabudowy stupéw.

. Zabudowa nowych wysiegnikéw dwuramiennych 14 szt. z ostonami na istniejgcych stupach

(EOP 12/2,5 — 14 szt.), bezpiecznikow S301B6A 14 szt.,



Montaz przewodu YKY 3x1,5 mm2 - 210 m wraz z montazem zabezpieczeh
przeciwzwarciowych w stupach wirobetonowych typu EOP 12/2,5 (oddzielny przewdd na

kazdg oprawe)
Zakup 14 szt. opraw oswietleniowych LED o mocy okoto 75 W
Montaz 28 szt. opraw oswietleniowych na wysiegnikach dwuramiennych

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce po zabudowie punktéw oswietleniowych do
przeprowadzenia uruchomienia i prob funkcjonalnych oraz ewentualnej wymiany
zabezpieczenh dla linii kablowej zwigzku z zwiekszeniem mocy zainstalowanej na danym

obwodzie odptywowym.

Zamawiajgcy oczekuje petnej aktualizacji dokumentacji technicznej o zabudowane oprawy
oswietleniowe, zamiane lokalizacji punktéw oswietleniowych, obliczenia i certyfikaty oraz

aktualizacje operatu geodezyjnego, mapy — inwentaryzacje geodezyjna.
Wszelkie czynnosci transportowe i logistyczne po stronie Wykonawcy.
Dokona¢ niwelacji terenu oraz przywréci¢ obszar wykonywanych prac do stanu pierwotnego.

Wykonac¢ niezbedne pomiary elektryczne: pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiar rezystancji izolacji kabli, pomiar rezystancji uziomu, pomiary oswietlenia. Wszystkie
protokoly pomiarowe wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodnosci przekazaé

Zamawiajgcemu.

Wykonaé oraz przekazaé Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z pomiarami,

schematami oraz opisami.

W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury w trakcie realizacji przedmiotowego
zagadnienia, Wykonawca ponosi wszelkie koszty napraw oraz wszystkie pochodne
spowodowane awarig. Wykonawca jest zobowigzany przekazac certyfikaty, atesty, wszystkie
protokoly pomiarowe z wynikami pozytywnymi, ktére dotyczyly wykonanej naprawy.
Dostarczy¢ uprawnienia oséb wykonujgcych proby i pomiary. Naprawy powinny by¢ odebrane

przez kwalifikowanego Przedstawiciela Wiasciciela konkretnej infrastruktury.

Wszystkie linie kablowe (kolizje, przebudowy) nalezy wykonaé zgodnie zobowigzujgcymi

przepisami i normami.



*  Wykonawca w przypadku rozebrania nawierzchni utwardzonej ponosi odpowiedzialnos¢ za

ewentualne zapadnigcie lub nieréwnosci gruntu w interwale czasu.
7.1 POZOSTALE CZYNNOSCI WYKONAWCY:

+ dokonac niwelacji terenu oraz uprzgtngc¢ teren po wykonanych pracach, podczas prac
ziemnych urobek sktadowa¢ na plandece — niedopuszczalne jest zanieczyszczenie podsypki

ttuczniowej

* przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika robot o wykonanych pracach oraz

dostarczy¢ kserokopie uprawnien budowlanych wraz z aktualnym ubezpieczeniem OC

* wykonaé komplet pomiaréw oraz dostarczyé protokoty pomiarowe Zamawiajgcemu wraz z

kserokopig aktualnych uprawnien pomiarowych
* przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemng gwarancje wszystkich wykonanych prac
» dostarczy¢ Zamawiajgcemu certyfikaty i deklaracje zgodnosci na nowe materiaty
» za wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku prac odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca

+ wszystkie czynnosci wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi

oraz instrukcjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

1) Informowaé na biezgco PKP Polskie Linie Kolejowe o zaistniatych zdarzeniach na
terenie kolejowym.

2) Materiaty z demontazu rozliczy¢ zgodnie z procedurg Im-3.

3) Wszelkie prace wynikajgce z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedacej
wiasnoscig poszczegolnych Podmiotéw, Zarzgdcéw, Wiascicieli (np. linie potrzeb
nietrakcyjnych, linie kablowe, linia gazownicze, linie wodociggowe, linie
telekomunikacyjne, linie sterownicze, linie cieptownicze oraz inna kolidujgca
infrastruktura) zrealizuje Wykonawca. Wystgpi do Podmiotéw/Zarzadcow/Whascicieli o
warunki oraz przebuduje i dokona odbioru przebudowy swoim kosztem i staraniem.

Wszelkie prace zostang zrealizowane w oparciu o warunki usuniecia kolizji.

7.2. Materialy i osprzet niezbedny do wykonania Robot zapewnia Wykonawca. Wszystkie
materiaty uzyte w procesie realizacji zadania musza, spetnia¢ Polskie normy, posiadac

niezbedne atesty oraz znaki bezpieczenstwa wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa



regulujgcymi ich uzywanie oraz by¢ dopuszczone do stosowania na liniach kolejowych

zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
7.3. Zasady odbioru robot.
1) Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje odbior koricowy.

2) Podstawg do powotania komisji odbioru kohcowego jest pisemne zgtoszenie Wykonawcy

o zakonczeniu robot przedtozone Zamawiajgcemu.

3) Przed zgtoszeniem zakonczenia robot, nalezy zakonczy¢ procedure kwalifikacji materiatow
zgodnie z instrukcjg Im-3 oraz ostatecznie rozliczy¢ sie z materialdow pozyskanych
w ramach wykonywanych robdét.

4)  Komisje odbioru powotuje Zamawiajgcy i wyznacza jej przewodniczgcego. Odbior robét
zostanie dokonany przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej oraz jakosciowe.

7.4. Wykonawca wykona ustluge z najwyzszg starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny
charakter prowadzonej dziatalnosci oraz wykona prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

8. Wymagania prawne

Akty prawa krajowego

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze
zm.),

3) Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 (t.j. Dz.
U. 2024 r. poz. 697 ze zm.)

4)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2001 r. Nr 62 poz.
627 (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 54 ze zm.)

5) Ustawa z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.

U. z 2024 r. poz. 1130)
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 r. Nr 92 poz. 880 (t.].
Dz. U. 2023 r. poz. 1336 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U.z 2024 r. poz. 1130)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych Dz. U. 2019 r. poz. 2019
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

Rozporzgdzenie Ministra Energetyki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1830 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie Dz.U. 1998 r. nr 151 poz. 987 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogolnych
warunkow prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Dz.U. 2015 r. poz. 360
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401

Akty wewnetrzne Zamawiajgcego

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zarzgdzenie
Nr 14 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn.18.05.2005 r.),

Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linii
Kolejowe S. A. (Uchwata nr 893/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dn.28.08.2017 r.)

le-1 Instrukcja sygnalizacji (Zarzgdzenie nr 16/2007 Zarzgdu PKP PLK S.A.
z dnia 21.06.2007 r. z pdzniejszymi zmianami)

Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw Warszawa 2017 r. (Uchwata 693/2017
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 27.06.2017 r.)

EBH-1, EBH-1a, EBH-1c — Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetyki kolejowe;j.

Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
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10.

11.

12.

13.

14.

podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. oraz Wytyczne
sposobu dostarczania informaciji i poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego
0 zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie

Kolejowe S. A.

Oraz inne przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie, a takze przepisy i instrukcje
obowigzujgce w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgace zakresem merytorycznym

opisywanego zadania.

Termin i warunki gwarancji

Gwarancja zachowania jakosci wykonanych robét budowlanych winna wynosi¢ minimum:

36 miesiecy od daty odbioru koncowego.

Sposéb ptatnosci

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej

doreczenia Zamawiajgcemu.

Kary umowne

Uregulowane w Umowie
Prawo opcji

Nie dotyczy
Podwykonawcy

Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie czesci zadania podwykonawcom.

Zamowienia podobne

Nie dotyczy.
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15. Uwagi koricowe

1) Przed ztozeniem oferty zaleca sie aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng w celu
uzyskania wszelkich niezbednych informacji dla rzetelnego przygotowania oferty
obejmujgcej przedmiotowe prace.

2) Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza
miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie karty
wstepu (dla oséb swiadczacych ustugi lub wykonujgcych roboty na rzecz Spétki) oraz
zezwolen na wjazd i poruszanie sie pojazdu drogowego, wydawanych przez
Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanych -
Instrukcja Id - 21 ,Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.”

ZATWIERDZAM
Miros*aw Elektronicznie podpisany

przez Mirostaw Szadura
Data: 2024.11.08

Szadura 09:48:30 +01'00"
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