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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zamdéwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyla oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

2. Ogodlne informacje o przedmiocie zaméwienia

Przedmiotem Zamoéwienia jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego,

w okresie trwania Umowy, roboty budowlanej na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Lublinie.

3. Rodzaj zamawianych robot

Robota budowlana

4. Miejsce realizacji zamodwienia

Teren ISE Cheim tor 16z, w km 247,500 - 248,200 stacji Chetm linia nr 7 Warszawa

Wschodnia Osobowa - Dorohusk

5. Harmonogram realizacji zamdwienia

Termin realizacji Zamowienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.

6. Parametry Swiadczonych robét

6.1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informaciji

prawnie chronionych uzyskanych w trakcie realizacji umowy.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce, w celu poprawnego
przygotowania oferty oraz zapoznania z warunkami montazu urzgdzen. Koszt wizji
lokalnej ponosi Wykonawca.
Wszystkie niezbedne do realizacji zadania uzgodnienia (w tym z jednostkami
administracyjnymi), pozwolenia, zamkniecia drég, oraz optaty zwigzane z nadzorem
prac (jesli takowy jest wymagany) spoczywajg na Wykonawcy.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszystkie koszty i opfaty pod
rygorem niemoznosci domagania sie ich od Zamawiajgcego, w tym wszystkie
materiaty niewyszczegodlnione w tym opracowaniu, niezbedne do poprawnego
montazu elementéw i urzadzen tj. m. in. Sruby, opaski, mocowania, uchwyty itd.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do wszystkich
biezgcych informaciji i dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego, ktére moga
pomoc w ocenie postepu prac, opisac istniejgce i spodziewane ryzyko i podjgé
dziatania konieczne do jego eliminacji.
Prowadzone roboty winny gwarantowac petng ochrone srodowiska.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie
wykonywania robét oraz zobligowany jest do usuniecia ich skutkéw witasnym
kosztem.
W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii, uszkodzenia
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trakcie prowadzenia prac,
wypadkow, skutki ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robét, jakos¢ ich wykonania

oraz bezpieczenstwo podczas ich prowadzenia.

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonania przedmiotu zaméwienia

z warunkami umowy, kosztorysem, warunkami technicznymi odbioru, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

11) Wykonawca po zakonczeniu prac zobowigzany jest do uporzgdkowania miejsca

robot.



6.2. Warunki wykonania robdét:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robot zobowigzany jest zgtosié¢
pisemnie do Zamawiajgcego gotowos¢ przystgpienia do robét oraz dostarczy¢ liste
pracownikéw.

Wszelkie prace w poblizu torow kolejowych, drog kotowych oraz urzadzen pod
napieciem muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie
do wymaganh przepiséw BHP obowigzujgcych na PKP.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie
wykonywanych robét przepiséw obcigzajg Wykonawce.

Organizacja pracy i doboér sprzetu muszg zapewniac bezpieczenstwo ruchu pociggow
oraz os6b znajdujgcych sie na terenie wykonywania ustugi.

Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Pracownicy powinni stosowaé przewidziany do okre$lonych prac srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie ochronne.

6.3. Materiaty z odzysku:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przekaze przygotowane do
klasyfikacji materialy zgodnie z instrukcjg Im-3 do wtasciwego terenowo ISE w
zalezno$ci od lokalizacji robot, zgodnie z protokotem iloSciowym przewidywanych
odzyskoéw.

Za przewiezienie, zatadunek i roztadunek, przechowanie materiatdw z demontazu
przed przekazaniem uzytkownikowi odpowiada i koszty ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwolen
i zezwolen w zakresie gospodarki odpadami, zwtaszcza w zakresie wytwarzania tych
grup odpadow, ktore powstawaé bedg w wyniku robot.

Odpady powstate w wyniku prac zwigzanych z realizacjg zadania a nie-
zagospodarowane przez IZ w Lublinie, a w szczegdlnosci odpady niebezpieczne,
zostang poddane, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego

koszt, zgodnie z ustawg o odpadach.



6.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1) Zabrania sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie lub innego
rodzaju emisji o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2) Wykonawca nie moze uzy¢ materiatow, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia.

3) Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych

materiatow od wiasciwych organdw.

6.5. Transport materiatow

1) Koszty transportu materiatébw zatadunek, magazynowanie i wytadunek po stronie
Wykonawcy. Materialy z demontazu zakwalifikowane jako starouzyteczne nalezy

przekaza¢ na magazyn wtasciwej terenowo Sekcji Eksploatacii.

2) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia drog publicznych, wewnetrznych, dojazdéw do terenu budowy

oraz linii kolejowej powstate w trakcie prowadzenia robot.

6.6. Wykonanie robdt musi by¢ zgodne z:

- odpowiednimi normami,
- przepisami obowigzujgcymi w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.,

- przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i BHP.
6.7. Realizujgc roboty budowlane nalezy postepowac tak, aby:
1) zostaty zminimalizowane zaktécenia eksploatacyjne wynikajgce z robdét,
2) w maksymalnym stopniu uniezalezni¢ procesy technologiczne od warunkéw atmosf.,

3) nie dochodzito do pogorszenia stanu czynnych elementéw infrastruktury wskutek

niewtasciwego wykonywania robot,

4) wszelkie operacje technologiczne wykonywane byly z zachowaniem:



- bezpieczenstwa uczestnikdw procesu budowlanego i ich mienia,
- bezpieczenstwa eksploataciji linii kolejowych,
- bezpieczenstwa oséb postronnych w strefie wykonywania robot,

- zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robot przed zniszczeniem

lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac.

7. Specyfikacja techniczna

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcego zakresu robaot:
Zakres robot budowlanych:

*  Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien formalno-prawnych.

*  Wykonawca zrealizuje wszelkie czynnosci w celu finalnego zasilenia.

*  Wykonanie projektu branzy energetyczne;.

+ Demontaz istniejgcych urzadzen oswietlenia zewnetrznego — Chetm os$w. placu sktadu

materiatow w ISE tor 16z. (15 szt. — stupdw; 29 szt. - opraw z wysiegnikami)

+ Zabudowa wirowanych stupow oswietleniowych wraz z wysiegnikami dwuramiennymi,

deklami, wnekami stupowymi i pokrywami. t.gcznie 15 kpl.

»  Zabudowa nowych zigcz stupowych wraz z zabezpieczeniami typu ,S” — oddzielnie na kazdg

oprawe. Zachowac Il klase ochronnosci.

*  Wykonanie lokat aluminiowych, ttoczonych zgodnie z ksiegg wizualizacji. Lokaty przytwierdzic

za pomocg nierdzewnych tasm stalowych.

»  Zabudowa opraw o$wietleniowych typu LED — 30 szt. o mocy 70-85 W

*  Wykonanie nowej, kablowej linii zasilajgcej, nowych linii kablowych pomiedzy stupami oraz
nowymi przewodami wneka stupowa — oprawa.

YAKY 4x16mm2 — kabel pomiedzy stupami wykop na miedzytorzu 520m + kabel YAKY

4x16mm2 - 620m



YAKY 4x35mm2 — kabel od szafy zasilajgcej do stupa oswietleniowego: przewiert sterowany

2 x rura 110 sztywna gtadkoscienna — 80m + wykop — 20m + kabel YAKY 4x35mm2 - 120m
YDY 3x1,5mm2 - pomiedzy oprawg a wnekg — tgcznie 380 m

Zabrania sie zanieczyszczania toréw kolejowych w trakcie realizacji zadania. Urobek nalezy

sktadowac¢ na plandeke.

Wykonawca zrealizuje wszelkie prace nawierzchniowe wskazane przez ISE Chetm, ktére

doprowadzg nawierzchnie i torowisko do stanu sprzed realizacji robot.

Zabrania sie rozbierania kostki brukowej oraz utwardzanej czesci gruntu. Wykonawca jest
zobowigzany do niwelacji terenu oraz przywrdcenia obszaru wykonywanych prac do stanu

pierwotnego. Wszelkie powstaty uszkodzenia, Wykonawca usunie swoim kosztem i staraniem.
Zasilanie i sterowanie nalezy zrealizowac z istniejgcego ztgcza termoutwardzalnego.

W szafie , uzupetni¢ schemat elektryczny, opisa¢ obwody na pleksie i na kablach, wykonaé
opis, uzupetnié¢ wktadke zamka 1333. Utozyé wokdt ztgcza opaske z kostki brukowej z
obrzezem kraweznikowym. Catos¢ wykonac zgodnie z ksiegg identyfikacji wizualnej PKP PLK
S.A. Uzupetni¢ piktogramy ostrzegawcze. Uzupehi¢ keramzyt. Wykona¢ wszelkie czynnosci
montazowe w celu zapewnienia petnej i kompleksowej realizacji. Zapewni¢ finalne,

kompleksowe zasilanie. Demontaz istniejgcego kabla zasilajgcego z szafy.

Wykonawca zrealizuje wpiecie kabla zasilajgcego do istniejgcej szafy. Zabuduje nowy
roztgcznik bezpiecznikowy wraz z bezpiecznikami typu BM — 3 szt. Zrealizuje wszelkie
czynnosci tgczeniowe, montazowe na catos¢ zadania. Prace transportowe i logistyczne po
stronie Wykonawcy.

Wykonanie uziomu istniejgcego ztgcza zasilajgco-sterujgcego.

Wykonanie uziomu na koncu linii oswietleniowe;.

Wokdt stupdw zagesci¢ grunt. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zageszczenia w

interwale czasu.

Wykonaé niezbedne pomiary: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiary

rezystancji kabli i przewoddéw, pomiar rezystancji uziomow,



pomiar parametrow oswietlenia wraz z siatkg pomiarowg na cato$¢ zadania.

*  Przekaza¢ Oswiadczenie Wykonawcy o poprawnosci wykonanych prac wraz z kserokopig
uprawnien budowalnych, aktualnym ubezpieczeniem OC, zaswiadczeniem kwalifikacyjnym do

realizacji pomiarow elektrycznych.
* Przekazac¢ schematy powykonawcze wraz z naniesiona infrastruktura.

* Realizacja prac nie moze powodowaé zakldbcen w pracy innych sieci i urzadzen

elektroenergetycznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

»  Koszty wszelkich robot projektowych, budowlanych i napraw uszkodzen infrastruktury PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgcego z

wadliwego ich wykonania lub prowadzenia ich bez nadzoru, ponosi Wykonawca.

*  Wykona¢ kompleksowg dokumentacje powykonawczg przekazaé do PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.

*  Wszelkie prace wynikajgce z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedgcej wtasnoscig
poszczegoélnych Podmiotéw, Zarzadcow, Wiascicieli (np. linie potrzeb nietrakcyjnych, linie
kablowe, linia gazownicze, linie wodociggowe, linie telekomunikacyjne, linie sterownicze, linie
cieptownicze oraz inna kolidujgca infrastruktura) zrealizuje Wykonawca. Wystgpi do
Podmiotéw/Zarzgdcow/Whascicieli o warunki oraz przebuduje i dokona odbioru przebudowy
swoim kosztem i staraniem. Wszelkie prace zostang zrealizowane w oparciu o warunki
usuniecia kolizji. Kompleksowa realizacja prac po stronie Wykonawcy. Wykonawca swoim

kosztem i staraniem dokona przebudowy wszystkich kolizji.
7.1 POZOSTALE CZYNNOSCI WYKONAWCY:

* dokonaé¢ niwelacji terenu oraz uprzatngé teren po wykonanych pracach, podczas prac
ziemnych urobek sktadowac na plandece — niedopuszczalne jest zanieczyszczenie podsypki

ttuczniowej

* przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika robot o wykonanych pracach oraz

dostarczy¢ kserokopie uprawnien budowlanych wraz z aktualnym ubezpieczeniem OC

* wykonaé komplet pomiaréw oraz dostarczyé protokoty pomiarowe Zamawiajgcemu wraz z

kserokopig aktualnych uprawnien pomiarowych
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przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemng gwarancje wszystkich wykonanych prac

dostarczy¢ Zamawiajgcemu certyfikaty i deklaracje zgodnosci na nowe materiaty

za wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku prac odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca

wszystkie czynnosci wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi

oraz instrukcjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

1)

2)

3)

Informowac¢ na biezgco PKP Polskie Linie Kolejowe o zaistniatych zdarzeniach na
terenie kolejowym.

Materialy z demontazu rozliczy¢ zgodnie z procedurg Im-3.

Wszelkie prace wynikajgce z koniecznoéci dostosowania infrastruktury bedgcej
wlasnoscig poszczegoélinych Podmiotéw, Zarzadcéw, Wiascicieli (np. linie potrzeb
nietrakcyjnych, linie kablowe, linia gazownicze, linie wodociggowe, linie
telekomunikacyjne, linie sterownicze, linie cieptownicze oraz inna kolidujgca
infrastruktura) zrealizuje Wykonawca. Wystgpi do Podmiotéw/Zarzgdcéw/Wiascicieli o
warunki oraz przebuduje i dokona odbioru przebudowy swoim kosztem i staraniem.

Wszelkie prace zostang zrealizowane w oparciu o warunki usuniecia kolizji.

7.2. Materiaty i osprzet niezbedny do wykonania Robdét zapewnia Wykonawca. Wszystkie

materialy uzyte w procesie realizacji zadania muszg, spetnia¢ Polskie normy, posiadac

niezbedne atesty oraz znaki bezpieczenstwa wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa

regulujgcymi ich uzywanie oraz by¢ dopuszczone do stosowania na liniach kolejowych

zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

7.3. Zasady odbioru robot.

1)

2)

3)

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje odbior koncowy.

Podstawg do powotania komisji odbioru kohcowego jest pisemne zgtoszenie Wykonawcy

0 zakonczeniu robot przedtozone Zamawiajgcemu.

Przed zgtoszeniem zakonczenia robét, nalezy zakornczy¢ procedure kwalifikacji materiatow

zgodnie z instrukcjg Im-3 oraz ostatecznie rozliczy¢ sie z materiatdbw pozyskanych

w ramach wykonywanych robdét.
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4)

Komisje odbioru powotuje Zamawiajacy i wyznacza jej przewodniczgcego. Odbioér robot
zostanie dokonany przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej oraz jakosciowe;.

7.4. Wykonawca wykona ustuge z najwyzszg starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny

8.

charakter prowadzonej dziatalnosci oraz wykona prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

Wymagania prawne

Akty prawa krajowego

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725 ze zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze
zm.),

Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 (t.j. Dz.
U. 2024 r. poz. 697 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2001 r. Nr 62 poz.
627 (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 54 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2024 r. poz. 1130)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 r. Nr 92 poz. 880 (t.].
Dz. U. 2023 r. poz. 1336 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz. U. z 2024 r. poz. 1130)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych Dz. U. 2019 r. poz. 2019
(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

Rozporzadzenie Ministra Energetyki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1830 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich

usytuowanie Dz.U. 1998 r. nr 151 poz. 987 ze zm.
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11)

12)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdlnych
warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Dz.U. 2015 r. poz. 360
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401

Akty wewnetrzne Zamawiajgcego

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zarzgdzenie
Nr 14 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn.18.05.2005 r.),

Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linii
Kolejowe S. A. (Uchwata nr 893/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dn.28.08.2017r.)

le-1 Instrukcja sygnalizacji (Zarzadzenie nr 16/2007 Zarzgdu PKP PLK S.A.
z dnia 21.06.2007 r. z pozniejszymi zmianami)

Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw Warszawa 2017 r. (Uchwata 693/2017
Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 27.06.2017 r.)

EBH-1, EBH-1a, EBH-1c — Instrukcja bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetyki kolejowej.

Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. oraz Wytyczne
sposobu dostarczania informaciji i poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego
0 zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie

Kolejowe S. A.

Oraz inne przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie, a takze przepisy i instrukcje
obowigzujgce w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgce zakresem merytorycznym

opisywanego zadania.

Termin i warunki gwarancji

Gwarancja zachowania jakosci wykonanych robét budowlanych winna wynosi¢ minimum:

36 miesiecy od daty odbioru koncowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

Sposdb ptatnosci

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

w prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej

doreczenia Zamawiajgcemu.

Kary umowne

Uregulowane w Umowie
Prawo opcji

Nie dotyczy
Podwykonawcy

Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie czesci zadania podwykonawcom.

Zamoéwienia podobne

Nie dotyczy.
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15. Uwagi koricowe

1)

2)

Przed ztozeniem oferty zaleca sie aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng w celu
uzyskania wszelkich niezbednych informacji dla rzetelnego przygotowania oferty
obejmujgcej przedmiotowe prace.

Wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza
miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie karty
wstepu (dla oséb swiadczacych ustugi lub wykonujgcych roboty na rzecz Spétki) oraz
zezwolen na wijazd i poruszanie sie pojazdu drogowego, wydawanych przez
Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanych -
Instrukcja Id - 21 ,Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.”

ZATWIERDZAM

M]ros+aw Elektronicznie podpisany

przez Mirostaw Szadura
Data: 2024.11.08 09:47:35

Szad ura +01'00"
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