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WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE
Cena - Cena okreslona w Umowie

Zamawiajgcy - Spotka lub inny podmiot udzielajacy Zamoéwienia, w ramach zamowien

wspoinych, ktéremu Spoétka udzielita stosownego petnomocnictwa

Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
KODGIK - Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kolizja - sytuacja, w ktorej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu przeciecia z

istniejacymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia
wodne, gazociagi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie tych sieci
lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego ich stanu, przywrécenie poprzedniego

stanu lub dokonanie innych zmian w zwigzku z przyjetg technologig robét przez Wykonawce.
LPN - Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napiecia - SN)
PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie robét budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawe produktéw lub $wiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie

Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta Umowe zakupowa, Umowe centraing lub Zamowienie
SAP

PnB - Pozwolenia na budowe
PODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Budowlane - Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézn. zmianami, tekst
jednolity Dz. U. Nr 2018 poz.1202 z dnia 2018.06.22

PZGiK - Panstwowy Zas6b Geodezyjny i Kartograficzny

Regulacje Zamawiajgcego - instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w spotce PKP PLK S.A na
dzien zawarcia umowy.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

SMS - System Zarzgdzania Bezpieczenstwem

5

lr .



<.

Srk - sterowanie ruchem kolejowym
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Termin wykonania Umowy - oznacza termin wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslony
w Umowie

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielka litera, nalezy rozumiec tak, jak
zostaty zdefiniowane w Umowie.

Regulacje Zamawiajgcego instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty
normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujace w spétce PKP PLK S.A,,
ktérych tekst znajduje sie na stronie internetowej http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/biuletyn-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/

llekroé w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,beda’, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,

a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

llekroé w PFU podane zostajg kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowad orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie lokalizacji
lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistoéci, nie moga byé podstawg dochodzenia roszczen
ze strony Wykonawcy, w szczeg6lnosci w zakresie zmiany Ceny okreslonej przez wykonawce

w ztozonej ofercie i okreslonego Terminu wykonania umowy.

liekroé w PFU postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinny” uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame
i uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta Prawa podane w PFU w ich
aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skladania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania

Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje si¢ na stronie internetowej.

liekro¢ w PFU wystepuja odwotania do norm lub Regulacji Zamawiajacego nalezy uznac, ze
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne tam opisanym. Wykonawca, ktéry powotuje
sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazagé,
ze oferowane przez niego rozwigzania projektowe lub roboty budowlane spetniajg wymagania
okres$lone przez Zamawiajgcego.



2 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,Przebudowa istniejacych urzadzen srk na stacji Ludynia’
prowadzona bedzie w systemie ,,projekt i budowa”.
Catos¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego i bezpiecznego wykonania
wszystkich wymaganych robét, opracowanej na podstawie geodezyjnej dokumentacii,
projektu wykonawczego i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
dopuszczen, warunkéw, decyzji i pozwolen oraz ewentualnych odstepstw od
obowigzujacych przepisow i instrukgciji.

2) Wszystkich rob6t budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentac;ji
i wszystkich niezbednych robét przygotowawczych potrzebnych do wykonania
powierzonego zamoéwienia oraz wykonania wszelkich czynno$ci wymaganych przepisami
Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 418) zwang dalej Prawem
budowlanym.

3) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

4) Obiekty objete zaméwieniem znajdujg sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz cato$é przedmiotu zaméwienia powinna by¢ wykonana zgodnie
z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami Zamawiajgcego,

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektéw
3.1 Lokalizacja obiektow

Zakres rob6t objety zamoéwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.:

1) Zakiad Linii Kolejowych w Kielcach

Linia kolejowa nr 61, stacja Ludynia zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
Swietokrzyskiego.
3.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamoéwienia w $cistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego

i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejsza inwestycja
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i obszarze jej oddziatywania.

3.2.2 Opis stanu istniejacego
a) Urzadzenia

Stacja Ludynia sktada sie z jednego okregu nastawczego. Na stacji eksploatowane sg
sygnalizatory $wietine, 32 szt., urzadzenia kontroli niezajetosci toréw i rozjazddéw SOT - 17 szt.,
odcinki izolowane 50Hz — 3 szt., napedy elektryczne zwrotnicowe (EEA-5 i EEA-4) — 16 szt. Na
przylegtych szlakach blokada liniowa pétsamoczynna typu Eap.

4 ZAKRES ROBOT

a) Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i powykonawczej dla
zadania polegajgcego na zabudowie nowych urzadzen kontroli niezajeto$ci toréw i
rozjazdéw opartych na licznikach osi.:

e Wymiana komputeréw sterujgcych/zaleznosciowych systemem OSA — H2.

e Wymiana istniejgcego UPS dla potrzeb komputeréw systemu OSA-H2.

» Wymiana istniejgcych biurek dyzurnego ruchu na nowe w celu poprawy
ergonomii pracy i obstugi.

o Dostosowanie urzadzen wewnetrznych do zabudowanych nowych urzadzen
kontroli niezajetosci toréw i rozjazdéw.

e Zabudowa urzgdzen wewnetrznych w istniejacym budynku nastawni. W innym
przypadku nalezy przewidzie¢ zabudowe nowego obiektu kontenerowego
(prefabrykowanego betonowego) lub dostosowac istniejgcy budynek.

e Zabudowa nowe;j sieci kablowej dla realizacji zatozonego zakresu.

e Zabudowa kontroli niezajetosci toréw i rozjazdéw opartych na licznikach osi.

- Liczniki osi muszg pracowaé stabilnie z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym
typem taboru dopuszczonym do eksploatacji;

- Liczniki osi musza pracowa¢ stabilnie niezaleznie od parametréw nawierzchni
kolejowej;

- Urzadzenia do kontroli niezajetosci torow i rozjazdéw powinny by¢ odporne na
zakiécenia generowane przez pojazdy szynowe wyposazone w hamulce
elektromagnetyczne oraz na zaktécenia generowane przez tabor;

- Niepetne przekroczenie punktu liczacego przez o$ taboru lub zmiana kierunku
ruchu taboru nad punktem liczacym nie powinny skutkowa¢ biedem
interpretacyjnym lub liczbowym;

- Licznik osi powinien poprawnie zlicza¢ co najmniej 500 osi znajdujgcych sie
wewnatrz sekcji;



- Licznik osi musi umozliwia¢ niezalezne zerowanie poszczegolnych
kontrolowanych sekcji rozjazdéw. System zerowania powinien by¢ zrealizowany
za pomoca aplikacji komputerowej;
- Czujniki kot zamocowane do szyn musza byé chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi, spowodowanymi wystajgcymi czgsciami taboru;
- Jesli wystepujg czesci elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej to
skrzynka ta musi odpowiadaé wymaganiom klasy ochronnej IP65.

¢ Demontaz ztgcz klejono-sprezonych i zastgpienie ich wstawkami szynowymi
wraz z wykonaniem spawoéw zgodnie z wyszczegdlnieniem,
Tor nr 1: 85 m szyny, 16 spoin.
14,5m x 2 oraz 4 spoiny — przed przejazdem,
10m x 2 oraz 4 spoiny — Rz nr 2,
10m x 2 oraz 4 spoiny — Rz nr 3,

8m x 2 oraz 4 spoiny przecinka 3/6.

Tor nr 2: 67 m szyny 16 spoin.

6,5m x 2 oraz 4 spoiny, - przed przejazdem,
10m x 2 oraz 4 spoiny —Rz nr 1,

10m x 2 oraz 4 spoiny — Rz nr 4,

7m x 2 oraz 4 spoiny — przecinka Rz nr 4/5.

e Pomiary sprawdzajace i regulacje.

o W przypadku gdy zakres rob6t srk wymusi zmiany w zakresie branzy
elektroenergetyki to taki zakres nalezy zaprojektowac i wykonaé.

e Demontaz istniejgcych urzadzen kontroli niezajetosci toréw i rozjazdow.

e Wykonawca dodatkowo zakupi i przekaze do Zamawiajgcego gtowice licznika
osi wraz z kompletem niezbednych kart.

e Wszystkie schematy branzy srk (m.in. plan schematyczny, plan izolacji) oraz
plan schematyczny drogowy przedstawiajgce wykonanie nowych elementéw
objetych umowg musza byé w cato$ci wykonane jako nowe.

e Przeprowadzenie szkolen dla personelu nadzoru, obstugi, utrzymania i kadry
kontrolersko-instruktorskiej (okoto 45 oséb).

e Przed opracowaniem oferty istnieje mozliwos¢ zapoznania sie przez
Wykonawce z istniejgca dokumentacjg techniczng srk w tym zakresie oraz
zapoznania si¢ z warunkami zabudowy i koniecznymi robotami.

Dokumentacja podlega ocenie przez Zamawiajgcego.



b) Wykonanie robét budowlanych majacych na celu realizacje zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokonaniem niezbednych
odbioréw, dopuszczeni itp.;

41 Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy wymaga wysokiej jakosci dokumentacji zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym. Wymagania dotyczgce formy dokumentacji projektowej przyjmuje sie
odpowiednio jak dla projektow wykonawczych. Koszt sporzadzenia wszystkich dokumentaciji
nalezy uwzglednié w cenie wykonania przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢é wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1129, z pdzn. zm.).

Przez dokumentacje projektowg Zamawiajgcy rozumie wszystkie opracowania, jakie
Wykonawca powinien wykonac w celu prawidtowej realizacji zaméwienia, w tym w
szczegoblnosci, projekty wykonawcze, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét.

1) W dokumentacji projektowej nalezy stosowac¢ zasady wymiarowania, oznaczenia graficzne,
znaki i litery okreslone w normach i przepisach PKP, a znaki tam niezdefiniowane objasnic w
legendzie.

2) Dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana na mapach zgodnie ze ,Standardem map dla
opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.". Przedmiotowy
Standard znajduje sie na stronie internetowej Spétki PKP PLK S.A.

3) Podstawg do opracowywania projektéw wykonawczych dla przebudowy elementow
infrastruktury jest zakres inwestycji opisany w PFU i regulaminy tymczasowe prowadzenia

ruchu w czasie wykonywania robét.

4) Opracowanie projektéw wykonawczych z podziatem na poszczegdlne branze zawierajgce:

rysunki, opisy, obliczenia, wyniki badan, informacje dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5) Opracowanie i uzgodnienie innych, niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy projektow

specjalistycznych ( projekty usuniecia kolizji z urzagdzeniami infrastruktury, itp.).

6) Opracowanie, dokumentacji w zakresie niezbednym dla pozyskania wszelkich zgod,

pozwolen, uzgodnier organdéw na wykonanie robot

7) Opracowanie wszelkich materiatéw wymaganych, jako zatgczniki do regulaminow

technicznych stacji po kazdej zakonczonej fazie przebudowy.
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8) Skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentéw w przypadku konieczno$ci uzyskania

odstepstw od wymaganych przepiséw i Regulacji Zamawiajgcego,

9) Dokumentacja projektowa powinna zawieraé niezbedne opinie, uzgodnienia, pozwolenia.
Powinna tez zawiera¢ inne dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi, w tym

uzgodnienia z wiascicielami czy uzytkownikami danej infrastruktury.

10) W dokumentac;ji projektowej nalezy uwzgledni¢ technologie stosowane przez Wykonawce
oraz organizacje robdt wymagane przez zarzadcow infrastruktury oraz warunki stawiane przez

urzedy czy instytucje dla organizaciji tych robét.

11) Plany i harmonogramy realizacyjne robé6t, Wykonawca jest obowigzany sporzgdzac¢ w
programach umozliwiajgcych ich $ledzenie (sprawozdawanie postepu realizacji), wg zasad
przyjetych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

12) Opracowywana dokumentacja (wszystkie arkusze, w ktorych zostaje wprowadzona zmiana -
srk i torowe) muszg zosta¢ wykonane jako nowe. Zamawiajacy nie dopuszcza skandéw
dokumentac;ji z wprowadzonymi zmianami.

13. Wykonawca dokona wprowadzenia zmian do planu schematycznego torowego w przypadku

wprowadzania zmian w planie schematycznym srk.

O ile gdziekolwiek w tym dokumencie mowa jest o formacie plikéw, normach, nalezy przez to
rozumiec¢ réwniez dopuszczone przez Zamawiajgcego rozwigzania rownowazne, ktére w
odniesieniu do formatéw bedg mozliwe do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w
dyspozycji Zamawiajacego (MS Office, AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania wszystkich robét przewidzianych w zaméwieniu, wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbgdnych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przytgczenia i
uzgodnien dotyczgcych tego zamoéwienia, co zostanie uwzglednione w cenie ofertowej. Ponadto
opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajgce z zapis6w odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci, ktére
niezbedne sg do przeprowadzenia procesu weryfikacji podsystemoéw przez jednostke
notyfikowang - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodni¢ z jednostkg
notyfikowana

Wymagania dotyczace formy projektow wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla
projektéw budowlanych.

4.2 Wymagania dla dokumentacji
Dokumentacja dostarczana Zamawiajacemu musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami

oraz powinna zawiera¢ co najmnie;j:
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a)

Dla branzy SRK projekt wykonawczy zawierajgcy co najmniej:

o tytut dokumentu,

e nazwe projektu,

e wersje dokumentu,

e date powstania dokumentu,

e nazwe i adres wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu,

e nazwe i adres zamawiajgcego,

e na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

e pod spisem tresci wykaz uzytych skrétow i oznaczenh wraz z objasnieniami,

¢ na koricu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej w
dokumencie,

e nagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersiji,

e stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron
kompletnego dokumentu.

Kazda kolejna wersja dokumentu powstajaca w wyniku wprowadzania poprawek powinna by¢

ozhaczona kolejnym numerem i datg jego modyfikacji.

4.3 Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

a)
b)

d)

e)
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Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Dokumentacje projektowg nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w nastepujgce;j liczbie
egzemplarzy:

- 4 egzemplarze w formie papierowej .

- 2 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie pdf. Wersja
elektroniczna ma by¢ wykonana z arkuszy podpisanych przez zespét projektowy

- 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w plikach umozliwiajacych
odczyt oraz edycje w aplikacjach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach *.tdf, *.cu, *.jpg, *tiff itp.
réwniez nalezy dotgczyé do przekazywanych materiatow zapewniajgc odpowiednie
powigzania pomiedzy odniesieniami.

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
zlozyé w format A4 i oprawié w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw winny by¢ ponumerowane.

Dokumentacja wykonawcza musi by¢ wykonana oddzielnie dla poszczeg6lnych branz.
Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem Budowlanym uzgadniania dokumentacji

pomiedzy branzami.



g) Biorac pod uwage terminy realizacji poszczegélnych kamieni milowych, wynikajgcych z
zapiséw umownych, nalezy bra¢ pod uwage konieczny czas na zaopiniowanie

dokumentac;ji przez Zamawiajgcego (okoto 7 dni roboczych).

4.4 Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej
Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte sg w zatgczniku nr 1

do niniejszego PFU.

O ile gdziekolwiek w tym dokumencie mowa jest o formacie plikéw, normach, nalezy rozumie¢
przez to rowniez dopuszczone przez Zamawiajgcego rozwigzania réwnowazne, ktére w
odniesieniu do formatéw bedg mozliwe do odczytania/edytowania przez aplikacje bedace w

dyspozycji Zamawiajgcego.

4.5 Geodezyjna dokumentacja do celow projektowych
Wykona¢ niezbedng dokumentacje geodezyjng jezeli taka dokumentacja jest wymagana
przepisami prawa.

1. Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé
wykonane zgodnie z:
a) Przepisami prawnymi, obowigzujacymi na obszarze rzeczpospolitej Polskiej
b) Przepisami wewnetrznymi, normami i standardem mapy dla opracowan
realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjetym do stosowania
decyzjg Nr 13/2015 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania infrastruktury z dnia
15 kwietnia 2015 r.
c) Geodezyjnymi instrukcjami oraz wytycznymi technicznymi
2. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ wykonanie robét geodezyjnych do wiasciwych
terytorialnie KODGIK oraz PODGIK
3. Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych musi mie¢ klauzule o przyjeciu do
zasobu geodezyjnego, nadane przez wiasciwie terytorialnie KODGIK lub PODGIK oraz
opis sporzgdzony przez geodete uprawnionego o ich przeznaczeniu do celéw
projektowych.

4.6 Projekty budowlano-wykonawcze

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana przez Wykonawce w zakresie projektow
budowlano - wykonawczych, dla poprawnego prowadzenia budowy i montazu konstrukgciji
budowli czy instalacji kolejowych, jak réwniez potrzebnych Zamawiajgcemu do nadzoru i
odbiordéw robét, z uwzglednieniem zakreséw robét i wymagan dla przebudowy infrastruktury
kolejowej w poszczegoéinych branzach opisanych w niniejszym PFU.
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzyska niezbedne zgtoszenia i pozwolenia oraz
uzgodnienia a takze zgtosi zamiar wykonania rob6t budowlanych dla wskazanych projektow.

Dla wykonania powyzszego Zakifad Linii Kolejowych w Kielcach wyda niezbedne upowaznienia i
oswiadczenia.

Przed przystgpieniem do robét, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Wykonawca
opracuje ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” i przedtozy Zamawiajgcemu najpozniej w
dniu przekazania terenu budowy.

Zamawiajgcy oczekuje i wymagaé bedzie od Wykonawcy opracowania:

1) Dla branzy automatyki i telekomunikaciji:

Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczedo.

Projekty wykonawcze dla robét podlegajg zaopiniowaniu przez 1Z Kielce.

4.7 Dokumentacja wykonanych robét

Na dokumentacje obrazujgcg wykonane roboty, sktadaja sie w szczegdlnosci:

1) zdjecia, rysunki i opis zakresu wykonanych robét, podpisane przez projektanta,
kierownika budowy/robét,

2) plany sytuacyjno — wysoko$ciowe zasilania podstawowego

3) schematy ideowe zasilania obiektéw i urzadzen uwzgledniajgce ochrone przepigciows;

4) plan schematyczny rozmieszczenia urzadzen SRK

5) plany tras kablowych i schematy sieci kablowych oraz kanalizacji kablowych;

6) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) projekt wykonawczy (techniczny) urzadzen srk nalezy opracowac zgodnie z Rozdziatem
15 Wytycznych technicznych budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym le-4
(WTB-E10)

8) wyniki pomiarow:

a) skrajni budowli — obrysy przeszkéd skrajni zgodnie z wymaganiami decyzji IE nr 8/2009
(sgn. IDE-074-32/09 tj. m.in. obiekty state, stupy trakcyjne, sygnalizatory): na siatce o
kratce 5mm x 5mm w skali 1:20 (jedna kratka odpowiada wymiarowi 100mmx100mm)
nalezy wrysowaé, nazwa¢ i zwymiarowac wszelkie przeszkody wchodzace w skrajnie
budowli. Nalezy sporzgdzi¢ jeden zbiorczy(wszystkie przeszkody) obrys dla kazdego z
toréw oddzielnie na stacji, oraz kazdg przeszkode z osobna. W przypadku braku
przeszkod nalezy sporzgdzi¢ obrys w nagtowku wpisujgc ,Bez Przeszkod” ;

b) stanu izolacji linii kablowych;
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9) mapy z geodezyjng inwentaryzacjg odbioru czesciowego wykonane dla rob6t
zanikajgcych w trakcie budowy.
10) dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen pracownikdéw obstugi i utrzymania;

Wszelkie $wiadectwa, deklaracje, atesty, certyfikaty itp. dotyczace zastosowanych wyrobéw i
urzgdzen nalezy dotgczy¢ do operatu kolaudacyjnego, zgodnie z pkt. 4.13.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty, schematy wymagane Prawem.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4 i
oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Dokumentacja powykonawcza nie

moze zawieraé sytuacji przed robotami.

4.8 Wymagania w zakresie rozwigzan
Wszystkie proponowane rozwigzania muszg realizowac zasade uzyskania najlepszego efektu

przy racjonalnych naktadach przewidzianych na jego uzyskanie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wymogami przepiséw, w tym
techniczno-budowlanych, przepiséw, norm i instrukcji kolejowych, zgodnie ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspofczesnej wiedzy naukowo-technicznej. Zaprojektowane budowle i urzadzenia kolejowe
majg by¢ zgodne z wymogami wiedzy i techniki budownictwa kolejowego oraz z wymaganymi
przez Zamawiajgcego standardami techniczno-eksploatacyjnymi dla linii kolejowych kategorii

pierwszorzednej.

4.9 Wymagania w zakresie rozwigzan dla urzadzen srk
Projekt wykonawczy winien uwzglednia¢ m.in. nastepujace wymagania dotyczace przebudowy
urzadzen srk :

1) Roboty w czynnych urzgdzeniach srk powinny by¢ wykonywane zgodnie z Instrukcjg o
zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzadzeniach sterowania ruchem
kolejowym le-5 (E-11). Pracownicy wykonujgcy roboty w czynnych urzgdzeniach srk
musza posiada¢ wazne upowaznienie do samodzielnego wykonywania robét w
czynnych urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym. Przed przystgpieniem do robét,
pracownik Wykonawcy powinien zgtosi¢ sie do odpowiedniego naczelnika Sekgcji
Eksploatacji celem otrzymania zezwolenia na rozpoczecie rob6t w urzadzeniach
[Zatgcznik nr 3 do Instrukcji le-5 (E11)]. Roboty w czynnych urzadzeniach srk moga byé
rozpoczete tylko na podstawie zatwierdzonego Regulaminu tymczasowego prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania robét, po wprowadzeniu, przez upowaznionego

pracownika Wykonawcy, przewidzianych w tym regulaminie obostrzen w prowadzeniu

15



2)

3)

ruchu pociagdw i uzyskaniu pozwolenia od odpowiedniego naczelnika Sekcji
Eksploataciji.

Pracownicy Wykonawcy wykonujacy roboty w urzadzeniach elektroenergetycznych

powinni posiada¢ aktualne swiadectwo kwalifikacyjne (dozoru, eksploataciji),

uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci, natomiast

pracownicy nadzoru, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg na biezgco informowaé naczelnika Sekcji

Eksploatacji Wloszczowa Pin. o przebiegu roboét i ewentualnych utrudnieniach oraz

wprowadzanych obostrzeniach w prowadzeniu ruchu.

4.10 Dokumentacja powykonawcza
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Po zakonczeniu robét, to jest po odbiorach eksploatacyjnych, a przed koricowym,

Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczg z naniesieniem zmian i

poprawek dokonanych w trakcie robét.

1)

2)
3)

4)

5)
6)

Dokumentacja powykonawcza w branzy kubaturowej powinna zawiera¢ projekty
powykonawcze w zakresie wszystkich branz wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami,
zgtoszeniami zakoriczenia robét itp.; inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna,
protokoty pobytowe dla wodociggu; préby szczelnosci i inne protokoty odbiorow
instalacji i sieci wymagane przepisami i sztuka techniczng; dokumenty
potwierdzajgce jako$¢ zabudowanych materiatéw i urzadzen;

Dokumentacja powykonawcza branzy srk wg pkt. 4.12.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé rysunki, schematy, opisy stanu
sprzed wymiany z naniesionymi na nich zmianami, wykonanymi w trakcie
prowadzenia robét, uzupetnione geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

W dokumentacji powykonawczej nanosi sie zmiany wynikajace z korekty potozenia
lub usytuowania elementow infrastruktury, jak rowniez zmiany konstrukcyjne
budowli. Poprawki nalezy nanie$¢ w dokumentacji projektowej oraz na mapach.
Mapy majg by¢ zgodne ze ,Standardem map dia opracowan realizowanych na
zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”. Przedmiotowy Standard znajduje sie na
stronie internetowej Spotki PKP PLK S.A.

Dokumentacje powykonawczg nalezy opracowac dla kazdej branzy oddzielnie.

W zakresie dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowigzek:

a) nanie$é zmiany poza terenem zamknigtym na mape zasadnicza, ktora znajduje

sie we whasciwym miejscowo Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno-



Kartograficznej, a zmiany tresci mapy na terenach zamknigtych nanie$¢ na
mape, ktéra znajduje sie w zasobach PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania
Nieruchomosciami.

b) dostarczy¢é Zamawiajgcemu kopie zaktualizowanej mapy w wersji drukowanej

w technice czarno-biatej — 3 egz., w wersji drukowanej w technice wielobarwnej —

3 egz., w edytowalnej formie elektronicznej (na ptytach CD, DVD) — 4 kopie,
7) Opracowac i zaktualizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami: plan
schematyczny urzadzen srk, plan torowy i inne plany i schematy;
8) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg:

a) Po 4 egzemplarze dokumentacji oraz instrukcji obstugi stanowigcych zatgczniki

do regulaminow technicznych stacji i posterunkéw ruchu,

b) 3 egzemplarze dokumentacji Zrédtowej, wykonanej dla kazdej branzy oddzielnie

na papierze w formacie A3 lub A4, kazdy tom oprawiony w twarde oprawy;
c) 3 egzemplarze dokumentacji zZrédtowej, wykonanej w edytowalnej formie
elektronicznej, wraz z oswiadczeniem projektanta lub kierownika budowy

stwierdzajgcym zgodnos¢ wersji papierowej z wersjg elektroniczna.

4.11 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé

wykonywane zgodnie z Prawem.

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokos$ciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza, zawierajacg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania

czytelno$ci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie map sytuacyjno-

wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegdlne

branze.

Tre$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i doktadno$é wykonania pomiaréw
reguluje instrukcja D- 19 (PKP) ,0 organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodez;ji
kolejowej” oraz Standard mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca przekaze do Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej PKP PLK S.A. kopie

szkicdw z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Opracowana przez Wykonawce Geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie

Zamawiajacego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIiK oraz PODGIK.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze Geodezyjng dokumentacje
powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu.
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7) Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentaciji

8) Powykonawcza dokumenatcja geodezyjna musi zawiera¢ wykaz w formie tabeli lokalizacji
wszystkich zabudowanych w terenie urzgdzen srk (napedy, sygnalizatory, czujniki itp) w
funkcji kilometraciji linii.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz w
wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowa) nalezy przekazac¢ w formacie PDF

(z klauzulami KODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do PFU.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla
wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentoéw dia nadzoru budowlanego oraz innych organdéw administracji, wymaganych
odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na podktady geodezyjne oraz wykonawstwem robét i

zabezpieczeniem, zostang przez Wykonawce uwzglednione w cenie ofertowe;j.
4.12 Dokumentacja powykonawcza branzy srk

1) Dokumentacja powykonawcza urzadzen srk na obiektach istniejacych:

a. Wszystkie arkusze dokumentacji powykonawczej przedstawiajgce wykonanie
nowych elementéw objetych umowg musza by¢ w catosci wykonane jako nowe, w
postaci plikéw edytowalnych typu *.dwg, oraz nieedytowalnych typu *.pdf.
Poszczegolne akusze muszg by¢ zaopatrzene w podpisy osob wykonujgcych.

b. Forma dokumentaciji, numeracji arkuszy i urzadzen, uzyta symbolika musi by¢
identyczna z zastosowang w dotychczasowej.

c. W dokumentacji muszg znajdowac si¢ oprocz nowych arkuszy, wszystkie inne na
ktérych wprowadzono chocby minimalna zmiane.

d. W przedstawionej dokumentaciji, jesli jest to wymagane przyjetymi rozwigzaniami
dopuszczalne jest uzycie arkuszy dokumentacji technicznej zrédtowej pod
warunkiem (np. zeskanowanych) wykonania ich w jak najlepszej mozliwej
czytelnosci i oznakowane ostatnig tabelg zawierajgca wszystkie istotne dane
zwigzane z wykonang modernizacjg.

2) Dokumentacja powykonawcza na obiektach nowych:

a. By¢ w peni zgodna z forma okreslona w instrukcji le-4 (WTB-E10) obowigzujacg na
moment przekazania jej uzytkownikowi (ZLK Kielce)

b. Wszystkie arkusze dokumentacji powykonawczej musza by¢ wykonane w postaci
edytowalnej, najlepiej w postaci plikow formatu *.dwg i nieedytowalnej plikdw

formatu *.dwg. Poszczegolne akusze musza by¢ zaopatrzene w podpisy osob
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wykonujgcych.

c. W przypadku uzycia innego, specjalistycznego programu do wytworzenia
dokumentacji, wraz z dokumentacjg powykonawczg do ZLK Kielce zostanie
dostarczona, jego nieograniczona czasowo, licencjonowana wersja, majgca
nieograniczong mozliwo$¢ edycji, archiwizacji, wydruku.

d. Pliki formatu nieedytowalnego muszg zawiera¢ wszystkie niezbedne podpisy, aby
uzytkownik mogt w dowolnym czasie wykonac¢ nieograniczona liczbe wydrukéw.

e. Uzyta symbolika musi by¢ identyczna na wszystkich arkuszach dokumentacji.

f. Pliki *.dwg i *.pdf nalezy nagrac na ptyty CD, oddzielne dla kazdego obiektu po
3 egzemplarze.

g. Odbitki w wersji papierowej dla Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach po
3 egzemplarze dla kazdej z branz.

h. Dodatkowo po 4 egzemplarze do RTS.

i. Sposéb wydruku wersji papierowej i jej postac (szyta, pojedyncze arkusze
w teczkach) zostanie okre$lona na etapie realizacji.

i- Na wszystkich wydrukowanych egzemplarzach dokumentacji dostarczonych do ZLK
Kielce muszg znajdowag sie oryginalne podpisy Projektanta, Sprawdzajgcego,
Opracowujgcego.

4.13 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny musi by¢ przekazany Zamawiajagcemu w min. 3 egz. W formie

papierowe;j i elektronicznej w formacie nieedytowalnym (skany) i zawiera¢ m.in.:

a)
b)
c)
d)
e)

9)

h)

)
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dziennik budowy/ dziennik postepu robét;

operat musi byé opracowany oddzielnie dla kazdej branzy;

protokoty odbioréw wstepnych-eksploatacyjnych, odbioréw robét zanikajacych,
czesciowych i koncowych, protokoty z préb rozruchowych;

protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci robét i materiatow;

wszelkie dokumenty dotyczgce materiatow uzytych do budowy (deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikaty itp.);

geodezyjnag dokumentacje powykonawczg;

mapy z geodezyjng inwentaryzacjg odbioru czesciowego wykonane dla robot
zanikajgcych w trakcie budowy;

schematy posterunkéw ruchu oraz punktéw ekspedycyjnych;

deklaracje, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacii typu dla okreslonych w
przepisach Prawa rodzajoéw budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych,

oswiadczenie kierownika budowy o0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem
,przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczen kierownikow

rob6t branzowych). Wykonawca w przypadku zastosowania innych norm niz Polskie
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Normy, zobowigzany bedzie do uwzglednienia w w/w oswiadczeniu informacji, jakie
normy zastosowat wraz z uzasadnieniem;

k) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy — a takze, w razie korzystania, - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu;

I) catg dokumentacje dotyczgcg monitorowania srodkéw kontroli ryzyka;

m) inne dokumenty zwigzane z realizacjg robét;

n) kazdy egzemplarz kolaudatu winien zawieraé zwiezty opis zadania z danymi
charakterystycznymi oraz spis tresci (zawarto$ci).

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektows.

Na zakorniczenie robot Wykonawca przedstawi operat kolaudacyjny dla odbieranych roboét
Inspektorowi Nadzoru jezeli zostanie powotany w innym przypadku przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzgdu
PKP Poilskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbioréw koricowych robot inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat,

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodno$ci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac

oraz zatgczy¢ szczegolowy spis zawartosci.

414 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét

1) Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione przez

Wykonawce.
2) Koszty zakupu materiatow i urzadzen niezbgdnych do wykonania Rob6t obcigzajg
Wykonawce
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3) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow.

Zastosowane do zabudowy materiaty majg by¢ nowe.

4) Dokumentacje projektowg mogg wykonaé osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane bez ograniczen do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w

specjalnosci: ,Urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym*
z aktualng przynaleznosciag do Izby Inzynieréw Budownictwa,

5) Do kierowania robotami magg by¢ zatrudnione osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w specjalnosci:

»Urzadzenia zabezpieczenia i sterowanie ruchem kolejowym® z aktualng

przynaleznoscig do Izby Inzynieréw Budownictwa,

6) Do wykonywania robét w czynnych urzadzeniach srk muszg by¢ zatrudnione osoby
posiadajgce uprawnienia do pracy w czynnych urzadzeniach srk .

7) Zastosowany system powinien posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do eksploataciji
wydane przez Prezesa Urzedy Transportu Kolejowego.

8) System musi spetnia¢ wymagania instrukcji le-120 ,Wymagania techniczne dla
zapewnienia ochrony przed przepieciami i od wytadowari atmosferycznych

urzadzen sterowania ruchem kolejowym, tgcznosci i dSAT*

4.15 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen
podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtadze lokalne oraz instytucje obstugujgce
urzgdzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesije, do lokalnych
przedsigbiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa medycznego,

szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wtascicielem nieruchomosci
sposob ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie

realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimaine niedogodnoéci dla mieszkancow.
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Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég
wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobow i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
witasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
polecié, aby pojazdy niespehiajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknigeciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pézniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczacg podjecia robot
oraz czasu ich ukofnczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona

poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakéw
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowiazany jest

w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakdéw osnowy panstwowej powinien powiadomic o tym fakcie wtasciwego

terenowo Staroste.

Za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac uzgodnieni projektow dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, a przebiegajace;j

w obszarze odcinka linii kolejowe] objetego niniejszym zamoéwieniem, jezeli zwréca sig o to
inwestorzy tej infrastruktury.

416 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw Prawa i wymagarn w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i wyposazy zespoly robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz Srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczerstwa

publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.
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Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robét zgodnie z postanowieniami
Warunkoéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (id-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu

pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (Id-18).

System zabezpieczenia miejsca robét nalezy dobraé tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych

z dopuszczalng predkoscig maksymailng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywaé metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego rodzaju

robét wedtug obowigzujgcych w PKP PLK S.A przepiséw.
4.17 Szkolenie personelu Zamawiajacego

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiajgcego z zakresu obstugi

i utrzymania wszystkich instalowanych urzadzen:
Przewidywana liczba oséb objetych szkoleniem:

a) 10 oséb z personelu technicznego utrzymania (obstugi technicznej

i diagnostycznej);
b) 10 osbb z personelu eksploatacji (obstugi);
c) 25 os6b z nadzoru sekcji eksploatacji, kontroli i instruktazu, diagnostyki;

Tematyka szkolenia z zakresu obstugi i utrzymania powinna obejmowa¢ zagadnienia
eksploatacyjne opisane w dokumentacji technicznej producenta, w tym techniczno-ruchowej
(DTR) oraz zajecia praktyczne w zakresie:

a) dziatania i obstugi urzadzen,

b) obstugi technicznej i diagnostycznej,

c) dokonywania pomiaréw pod katem zachowania parametréw oraz ich regulacji,
d) postepowania w przypadku wystgpienia usterek w urzadzeniach;

Wszystkie szkolenia muszg zakoriczy¢ sie przed terminem przekazania do eksploatadii

urzadzen, lecz nie wezesniej niz 4 miesigce przed planowanym ich uruchomieniem.

Szczegotowy czas i program szkolenia dla kazdej branzy okresla Wykonawca w uzgodnieniu z
wiasciwym/wiasciwymi Zaktadem Linii Kolejowych. Przed realizacjg szkolenia program podiega
zatwierdzeniu przez Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych. Program kazdego szkolenia powinien
zawierac:

1) cel szkolenia;
23
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2) opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia;

3) harmonogram realizacji szkolenia;

4) opis kompetencji prowadzgcych szkolenie i forme jego ukonczenia.

W programie powinny by¢ uwzglednione zajecia praktyczne odpowiadajgce zakresom prac
przewidzianych dla danej grupy szkoleniowej. Zajecia praktyczne powinny sie odbywaé na
typach urzadzen objetych projektem wykonawczym w warunkach umozliwiajgcych wykonanie
éwiczen i pokazow odpowiadajgcych zakresowi dziatan (obstugi i utrzymania) przewidzianemu
dla danej grupy szkoleniowej. Liczba uczestnikéw na poszczegdinych zajeciach nie powinna
przekraczac 15 oséb. Tematyka szkolenia winna obejmowac zagadnienia eksploatacyjne
opisane w DTR, Planie utrzymania wraz z parametrami RAM oraz zajecia praktyczne w

zakresie diagnozowania urzadzen, dokonywania pomiaréw pod katem zachowania parametrow
oraz ich regulacji.

Szkolenie odbywac sie ma na zasadach wskazanych w instrukgcji la5 — Instrukcja o
przygotowaniu i doskonaleniu zawodowym pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego i procedury
bezpieczenstwa.

Osoby, ktére nalezy przeszkoli¢, kazdorazowo wskaze wtasciwy terenowo Zaktad Linii
Kolejowych.

Po zakonczeniu kazdego szkolenia Wykonawca powinien:

1) wydaé uczestnikom zaswiadczenia o ukoriczeniu szkolenia (bez dodatkowych klauzul ich
waznosci — zwlaszcza terminu waznosci), okreslajgce umiejetnoéci, jakie nabyt w trakcie
trwania szkolenia;

2) wydaé wskazanym pracownikom Zamawiajgcego zaswiadczenia upowazniajace do

przekazywania wiedzy dla 0s6b z personelu eksploatacii i z personelu technicznego;

3) przekazaé Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi co najmniej jeden komplet dokumentacii

szkoleniowej dla kazdego rodzaju szkolenia.

Imienny wykaz osdb przeszkolonych, potwierdzony przez Zaktad Linii Kolejowych, na terenie
ktérego zrealizowano zaméwienie, nalezy dotaczy¢ do Operatu kolaudacyjnego. Przyjmuje sie,

ze oferta obejmuje rowniez koszt szkolenia.

418 Koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, w ramach ceny ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:
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1) czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robét w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie niezbednym do
realizacji zamoéwienia

2) uzyskaniem i realizacjg obowiazkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytgczen u
odpowiednich gestorow sieci i zarzadcy infrastruktury drogowe;j,

3) zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

4) zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzgdzenia tymczasowych objazdéw;

5) uzgodnieniem/ami z Lasami Paistwowymi zasad i terminu/éw dotyczgcych usuniecia oraz
uprzatniecia drzew i krzewow (ktére wymagajg usuniecia) z zarzadzanych przez Lasy
Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/6w porozumienia/n, ktére nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

6) wykonaniem dziatan wynikajacych z nadzoru,

7) wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujacych sie w zasiegu
oddziatywania budowy;

8) dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego , Wykonawcy i zarzadcéw drég
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn i pojazdéw
budowlanych, oraz urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

9) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewoéw kolidujgcych z realizowang inwestycja.

5 Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw (zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych)

e odbiory dokumentacji projektowej,
e odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiory czesciowe,
e odbiory techniczne
e odbiory eksploatacyjne,
e odbidr koncowy,
5.1 Odbidér dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentaciji projektowej polega na przyjeciu projektu wykonawczego wielobranzowego
protokotem zdawczo-odbiorczym.
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Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentaciji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolnié z takiego obowigzku w
przypadku poszczegdlnych posiedzen.

5.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

5.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét stanowigcych
zakoriczony element technologiczny, konstrukcyjny lub element przedmiotu Umowy wynikajacy
z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5.4 Odbiér techniczny

Celem odbioru jest sprawdzenie czy przebudowane, wbudowane, odbudowane urzadzenia srk
spetniajg wymagania techniczne i inne wymagania okre$lone w dokumentach, na podstawie
ktérych powinny by¢ wykonane roboty

5.5 Odbior eksploatacyjny
Odbior eksploatacyjny jest podstawg oddania elementu infrastruktury do eksploatacji z

ograniczeniami eksploatacyjnymi okreslonymi przez komisje dokonujgcg odbioru lub bez takich
ograniczen.

Odbioréw techniczno-eksploatacyjnych dokonuje sig¢ komisyjnie wg sformalizowanych procedur.
Procedury odbioru, ktére nie sg ujete w przepisach kolejowych - instrukcjach ustala
przewodniczgcy komisji odbioru. Za przygotowanie dokumentéw do odbioru odpowiada
Wykonawca. Za nadzér i przestrzeganie procedur odbioru odpowiada Zamawiajgcy. Komisje
odbioru techniczno-eksploatacyjnego powotuje Dyrektor IZ na wniosek Zamawiajgcego,
sposrod specjalistow spotek infrastrukturalnych, odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury.
Do komisji moga byé réwniez zaproszeni eksperci lub rzeczoznawcy branzowi, ktérzy moga by¢
ekspertami i doradcami komisji, @ mogg tez by¢ cztonkami komisji. Komisja pracuje w oparciu o
pomiary i badania wykonane przez Wykonawce lub wykonane przez komisje (pod nadzorem
komisji) wg losowo i wyrywkowo wybranych lokalizacji lub elementow infrastruktury. Odbior
urzadzen srk wykonuje sie na zasadach okreslonych w Wytycznych odbioru technicznego oraz

przekazywania do eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym le-6 (WOT-E12).
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5.6 Odbior koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci, a takze na ocenie dostarczonej dokumentacji geodezyjne;j

powykonawczej

W terminie 14 dni przed odbiorem korncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg odebranych robét.

Termin odbioru koncowego, poswiadczony protokotem odbioru, jest rownoznaczny z Terminem

wykonania Umowy.

5.7 Odbidr i przekazanie urzadzen srk do eksploatacji

Podstawowe warunki techniczno—organizacyjne dokonywania odbioréw technicznych i
przekazywania do eksploatacji urzadzen srk nowo zbudowanych oraz po remoncie,
przebudowie i rozbudowie okreslajg Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do

eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym le-6 (WOT-E12).

6 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych umowg zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 .
o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem
prawnym, posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (o$wiadczenie
Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
— zostanie przekazane Wykonawcy). W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza ww.
nieruchomosci, prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac¢ od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa na rzecz
Zamawiajgcego (np. w przypadku gruntéw pokrytych wodami).

6.2 Kontrola jakos$ci robot

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robét, za stosowane metody
wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, Prawem i
opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegoélnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentaciji projektowej - przed ich skierowaniem do realizacji
rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym

oraz warunkami Umowy;
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2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatéw na poszczegdlnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielko$ci zatrudnienia, planowanych dostawach

materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.
6.3 Podwykonawstwo

Inwestor dopuszcza podwykonawstwo w zakresie ustug projektowych oraz w zakresie rob6t

torowych i elektroenergetycznych.

6.4 Gwarancja
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty przez okres 60 miesigcy.

6.5 Termin realizacji
Zakres robot nalezy zrealizowac do dnia 30.10.2026 r. natomiast cato$¢ zadania w tym

rozliczenie odzyskéw materiatow nalezy zrealizowa¢ do dnia 30.11.2026 r.

7 CZESC Il - INFORMACYJNA
7.1 Informacje ogéine

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia zgodnie z ustawa Prawo
budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2025 poz. 418 z pdzn. zm.), oraz innych ustaw i
rozporzadzen, polskich norm, wiedzy technicznej i zasadami sztuki budowlane;.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

3. Wykonawca zapewni widoczno$é w dzier i w nocy zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

4. Wykonawca robot wyeliminuje widoczno$é zrodet $wiatta oswietlajacego teren budowy
w rejonie czynnych toréw kolejowych, powodujacych oslepianie kierujgcych pojazdami
kolejowymi.

5. Decyzje administracyjne dotyczace realizowanego zadania (w tym m.in. Zgloszenie
zamiaru wykonania robét) pozyska Wykonawca.

6. Zezwolenia wydane przez wojta, burmistrza albo prezydenta miasta na usunigcie drzew

i krzewow uzyska Wykonawca.
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7. W celu uzyskania wszystkich niezbednych informacji dla poprawnego i kompletnego
przygotowania ofert Wykonawca moze przeprowadzié wizje lokalng. Koszt wizji lokalnej
oraz odpowiedzialno$¢ za tre§¢ uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej ponosi
sam Wykonawca. W sprawie udzielenia informacji o lokalizacji obiektu Wykonawca

powinien zwréci¢ sie do PKP PLK S.A. Zakfadu Linii Kolejowych w Kielcach.

7.2 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze w przypadku realizacji robét budowlanych na obszarze kolejowym
objetym umowg zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. dysponuje prawem
do nieruchomosci na cele budowlane (o$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy). W
sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza w/w obszar, prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca jest zobowigzany pozyskac na podstawie
ostatecznej (z rygorem natychmiastowej wykonalnosci) decyzji o ustaleniu lokalizac;ji linii
kolejowej i/lub oSwiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscig/ami na cele budowlane
uzyskane od innych podmiotéw.

8 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zaméwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetniaé przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi ldentyfikacii
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczacego kolorystyki
budynkoéw i budowli kolejowych.
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Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami i Regulacjami Zamawiajgcego.

8.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw

1. Wszystkie wyroby projektowane do wbudowania w zakres zamoéwienia musza spetniac¢
wymagania Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz. U. 2014 poz. 1645 ), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 94, z pdzn.
zm.).

2. Wykonawca uwzgledni obowigzujgcag u Zamawiajacego procedurg SMS-PW-17 Systemu
Zarzadzania Bezpieczenstwem (zamieszczonej na http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/dopuszczenia-produktow-do-stosowania-w-plk/zasady-dopuszczania-
produktow-do-stosowania-w-plk/procedura-sms-pw-17/) w odniesieniu do stosowanych

elementéw podsystemoéw oraz technologii, ktére majg wptyw na bezpieczenstwo.

3. Miejsca czasowego magazynowania wyrobéw budowlanych majg byc zlokalizowane

w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym odpowiednio z 1Z
Kielce lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy w ramach ceny.

4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane do czasu, gdy

beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg,

zachowaly swojg jako$é i wasciwoéci do wbudowania i byly dostepne do kontroli przez

Zamawiajacego. Wyroby budowlane, nadaja sig do stosowania w trakcie wykonywania robét

budowlanych, jezeli sa:

1) oznakowane symbolem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowana albo europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejskg za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo dokonano europejskiej oceny techniczne;j,

2) umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo dokonano
europejskiej oceny technicznej,

3) oznakowane znakiem budowlanym lub posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wydany przed 01.05.2004 r., wazny do czasu wygasniecia dokumentu — brak obowigzku

wystawienia deklaracji zgodnosci, s dopuszczone do stosowania na kolei, gdy wynika
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to z przepiséw ogdlnych, Regulacji Zamawiajgcego lub gestora sieci
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
Wyroby budowlane muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta lub
upowaznionego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca ma dostarczy¢

Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

8.2 Warunki i wymagania dotyczace przygotowania robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do Zaktadu Linii Kolejowych
w Kielcach, z wnioskiem o opracowanie ,Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu

w czasie wykonywania robot” w terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami
Zamawiajgcego. Do wniosku Wykonawca dotgczy Harmonogram uwzgledniajgcy zakres robot
wszystkich branz. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
ww. Regulaminu tymczasowego. Na podstawie Regulaminu tymczasowego Wykonawca
opracuje harmonogram zamknie¢ torowych, ktéry powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca przed dniem planowanego zamkniecia toru, w terminie zgodnym

z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego, zgtosi gotowosé przystgpienia do robét oraz
wystapi do Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach (do wiadomosci Zamawiajacego) z wnioskiem
o0 udzielenie zamknig¢ torowych zgodnie z poszczegdlnymi fazami Regulaminu tymczasowego.
Zamawiajacy wymaga duzej dbatosci o kompletno$é¢ sktadanego wniosku.

Wszelkie uzgodnienia muszg by¢é udokumentowane, a ich najwazniejsze tresci zawarte réwniez
w protokétach przekazania terenu oraz w regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu

podczas realizacji inwestyciji.
Rozwigzania techniczne robét powinny w jak najmniejszym stopniu utrudniaé ruch pociggéw.

8.3 Kontrola jakosci robét

1) Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru, w zakresie wynikajgcym postanowien Umowy.

2) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$é robét, za stosowane metody
wykonywania robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy i projektem
organizacji robot i technologii robét opracowanym przez Wykonawce, a takze poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg wykonawcza.

3) Jakos$¢ robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania rob6t i ma by¢ zgodna w
wymaganiami STWIORB i Regulacjami Zamawiajacego.
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4) Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych beda w szczegdinosci
poddane:

a)

b)

c)

rozwigzania zawarte w dokumentac;ji - przed ich skierowaniem do realizacji rob6t

budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami Umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

sposoéb oraz jako$¢ wykonania rob6t budowlanych (zatozenia projektowe) w aspekcie

zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

5) Wykonawca zobowigzuje sie:

a) przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczace zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatdéw na poszczeg6lnych odcinkach w okre$lonym czasie i
inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

b) stosowac sie do zapiséw zawartych w dokumencie Procedura Zarzgdzania Jakoscig
Inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

9 Zalaczniki

Zat. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej.

Zal. 2. Wytyczne dyrektora Biura Bezpieczenstwa w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

9.1

przeprowadzania oceny potencjalnego wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i
organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego (zatgcznik w dyspozycji Biura
Bezpieczenstwa)

Zatacznik nr 1 Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie

elektronicznej, wedtug wymagan wymienionych ponizej.

1.
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Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwoch
formatach elektronicznych:

a) w formacie zrodiowym, nadajacym sie do edytowania,

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na no$nikach

elektronicznych.

Ewentualne wady dokumentacii elektronicznej sg rownowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zadat usuniecia wad dokumentaciji elektronicznej z takimi



samymi konsekwencjami, jakie odnosza sie do wad dokumentacji wydrukowane;j
(papierowej).

3. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w Protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z forma papierowg oraz o kompletnosci
materiatéw elektronicznych.

4. Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwéch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:

a) z dokumentacjg zroédtowa - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT,

b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

5. Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegélnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentac;ji.

6. Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowg, odrebng czes¢, zawierajaca zeskanowane
w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym uzgodnienia.

7. Pliki znajdujace sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne z zawartoscia
kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg tworzone
specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych programéw musi
by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjatkowo jako skan
wydrukow.

8. Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto 300
dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9. Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" rowniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukéw.

10. Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
warstwowosc¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziatki itp.

11. Schematy, rysunki i inne elementy graficzne powinny byé dostarczone w jednym z
formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami w formacie
TIFF/JPG/CIT w rozdzielczo$ci gwarantujacej odczyt dokumentacji przy zaktadanej skali.

12. Dopuszcza sig¢ zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi pokazywaé
wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;j.

13. Wszystkie teksty i szczegéty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatow

PDF i DWF, musza byé rozpoznawaine po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia.
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14.

15.

16.

17.

18.

1

20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.

Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatar informacyjnych i promujgcych, o

ktérych mowa w pkt. 4.8 PFU zostang wykonane i przekazane w nastgpujacych formatach

JPEG, GIF, SWF

Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odno$niki,

czcionki i inne elementy dokumentéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajace wtasciwe

korzystanie z wersji elektroniczne;j.

Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce

dokumentacji, nie moze zgtaszac¢ braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu

tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez

zatgczenia.

Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie

moze by¢ w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami.

Dokumenty przeznaczone do dalszego wypehiania przez oferentéw (przedmiary, puste

kosztorysy i inne) musza by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie moga mie¢ Zadnych wstawek

reklamowych ani taczy do stron internetowych twércéw/dystrybutoréw programoéow

tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

Nazwy plikéw i folderéw musza byé w miare krétkie (nie diuzsze niz 64 znaki) i w miare

mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz

rysunkow.

Nosniki elektroniczne musza byé nagrane zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,;

b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar);

¢) pliki nie moga by¢ w zaden sposoéb chronione hastem;

d) noséniki muszg zawiera¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajacym wszystkie
zataczniki;

e) noéniki elektroniczne i ich opakowania muszg byc opisane;

Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS Windows.

Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej

liczby stron w dokumencie..

Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawiera¢

hipertgcza do tytutéw rozdziatow.

Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

Arkusze kalkulacyjne Excel winny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty

pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie

zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane

w taki sposob, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, t).
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powigzania miedzy komorkami musza byé zapisane w postaci formut, a widok zawarto$ci
komarek nie moze by¢ w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana warto$ci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

27. Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty

okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1g-1".
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9.2 Zalgcznik nr 2
WYTYCZNE dyrektora Biura Bezpieczenstwa w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

przeprowadzania oceny potencjalnego wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i

organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego.

1.

o

~Wytyczne dyrektora Biura Bezpieczenstwa w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
przeprowadzania oceny potencjalnego wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i
organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego” majg zastosowanie do wszystkich
zmian w zwigzku z planowanymi i prowadzonymi inwestycjami, pracami modernizacyjnymi
oraz odtworzeniowymi na sieci kolejowej zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.

W procesie oceny znaczenia zmiany nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:

a. Rozporzadzeniu Komisji Europejskiej (WE) Nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjecia wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny
ryzyka o ktérej mowa w art. 6 ust. 3 lit a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE Nr 108 z dnia 29.04.2009r.), ktére stosowane jest do
dnia 21 maja 2015 r. - dla projektéw znajdujgcych sie w zaawansowanej fazie realizacji,

b. Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 .
w sprawie wspodlnej metody oceny bezpieczernstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka
i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L. 121 z dnia 03 maja 2013)

Procesowi oceny znaczenia zmiany podlegaja zmiany: techniczne, eksploatacyjne i
organizacyjne planowane do wprowadzenia po dokonanym odbiorze koncowym. Zmiany
organizacyjne podlegajg procesowi oceny znaczenia wytgcznie w przypadku, kiedy moga

mieé wpltyw na procesy eksploatacyjne lub procesy utrzymania.

Oceny znaczenia zmiany dokonuje Zespdt powotany zgodnie z procedurg SMS-PR-03
,Zarzgdzanie zmiang” w Centrum Realizacji Inwestycji. Kazdorazowo w skiad Zespotu
wchodzié musi przedstawiciel Wykonawcy, ktéry przygotuje dokumentacje niezbedng dla
obiektywnego i sprawnego dokonania oceny znaczenia zmiany oraz przedstawiciel(e)
wiasciwego terytorialnie Zaktadu Linii Kolejowych.

Wykonawca moze rozpoczaé roboty dopiero po zaakceptowaniu przez Dyrektora Biura
Bezpieczenstwa ,Raportu w sprawie oceny znaczenia zmiany” i ,Raportu z oceny ryzyka

znaczacej zmiany (o ile zmiana zostata uznana za znaczgca).

W przypadku uznania zmiany za znaczgcg Wykonawca zagwarantuje, ze zakres
zarzgdzania ryzykiem obejmuje sam system, jak réwniez jego integracje z catym systemem

kolejowym.
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7.

10.

11.

12.

Dla zapewnienia realizacji wymogoéw okreslonych w art. 4 ust. 1 Rozporzgdzenia Komisji
(UE) Nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspoinej metody oceny
bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
przedsigbiorstwa kolejowe i zarzgdcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu
bezpieczenistwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320 z dnia 17.11.2012 r.), projektant / wykonawca zobowigzany
jest do niezwiocznego przekazywania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako
Zamawiajgcemu informacji dotyczacych ujawnionych zagrozen dla bezpieczenstwa, w celu
podjecia przez Zamawiajacego dziatan zapobiegawczych lub korygujgcych, dia zapewnienia
statego poziomu bezpieczernstwa systemu kolejowego”.

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) nalezy kazdorazowo wskazaé
osobe, z ktérg wykonawca moze sie kontaktowac w trakcie dokonywanej oceny znaczenia
zmiany, w szczegoélno$ci w zakresie dotyczgcym oceny ryzyka - dla zmian uznanych za

Znaczace.

Centrum Realizacji Inwestycji kazdorazowo wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za
prowadzenie projektu z punktu widzenia spefnienia przez wykonawce wszystkich wymogoéw
bezpieczenstwa, wigcznie z dokonaniem oceny znaczenia zmiany.

Na etapie przygotowania inwestycji - w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Centrum Realizacji Inwestycji oraz wiasciwe terytorialnie Zaktady Linii Kolejowych powinny
wskazac¢ miejsca i obszary, w ktorych moga wystapié¢ zmiany majace wplyw na
bezpieczenstwo ruchu kolejowego. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
proponowanych zapisow w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dodatkowe
rozwigzania techniczne, eksploatacyjne i/ lub organizacyjne majace wptyw na system
kolejowy.

Na etapie przygotowania inwestycji - w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Centrum Realizacji Inwestycji powinno zobligowaé Wykonawce do stosowania, jako
podstawowej zasady przy dtugotrwatych zamknigciach, prowadzenia ruchu pociggoéw w
oparciu o sygnaty zezwalajace, np. poprzez budowe tymczasowych liniowej blokady
dwukierunkowej — zgodnie z wymogami okreslonymi w Ir-19 ,Zasady organizacji i udzielania
zamknie¢ torowych”.

W trakcie prowadzonej oceny znaczenia zmiany dla planowanych inwestycji Zespét
powinien szczegdlng uwage zwraca¢ na zagrozenia wynikajace z dtugotrwatych jazd na
sygnaly zastgpcze ,Sz” jak réwniez na mozliwos¢ nie zachowania przez pracownikéw
Wykonawcy podstawowych zasad bhp oraz wskazywaé dodatkowe $rodki kontroli ryzyka

dla zminimalizowania prawdopodobiefstwa wystgpienia zagrozenia.
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