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1 Wykaz uzytych pojeé

PFU - program funkcjonalno-uzytkowy

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie robét budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawe produktéw lub swiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie
Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta Umowe zakupowa, Umowe centralng lub
Zamoéwienie SAP;

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

Zarzadca obiektu - Sekcja Eksploatacji ISE452 Kielce

2 Ogolne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Lokalizacja obiektu:

Obiekt zlokalizowany jest w km. w km 199,073 I.k nr 8 Warszawa - Krakéw, w miejsc. Kowala,
wojewodztwo  Swietokrzyskie, powiat kielecki Gmina Nowiny, na dzialce TERYT
260417_2.0001.50/4; teren zamkniety.

Aktualnie budynek petni funkcje straznicy przejazdowej i pozostaje w zarzgdzaniu przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach, Sekcja Eksploataciji
(ISE452) Kielce. My SAP 102000927.

Opis konstrukciji, parametry techniczne.

Budynek z roku 1954, rozbudowany w roku 2016. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony,
murowany w technologii tradycyjnej, strop na czesci starej zelbetowy, na czesci nowej strop
drewniany. Dach budynku wielospadowy kopertowy, pokrycie z blachy, stolarka okienna
PCV. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng i wodociggows.

Kubatura 80,0 m3, pow. zabud. 23,83 m2, pow. uzytkowa 14,97 m2.

Stan techniczny obiektu - dobry. Dojazd do obiektu asfaltowg drogg utwardzong — dojazd

dobry.

3 Rodzaj zamawianych robét budowlanych.

W zwigzku z wystgpieniem ISE452 dot. rozbudowy lub przebudowy obiektu straznicy z uwagi
na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa obstugi ruchu dokonano w dniu 26.04.2024r.
wizji lokalnej na gruncie — notatka w zatgczeniu. W trakcie ogledzin stwierdzono mozliwosc¢
dostosowania wielkosci otworow okiennych oraz istniejgcych instalacji w celu poprawy
bezpieczenstwa obstugi ruchu bez koniecznosci rozbudowy obiektu i zachowaniu warunkow
widocznosci.

W zwigzku z powyzszym w ramach zadania nalezy wykonac:

- poszerzenie okna od strony linii nr 8 o ok. 75 cm;

- poszerzenie okna od strony linii nr 73 o ok. 45 cm;



- wymiane drzwi zewnetrznych na przeszklone w czesci od gory do wys. parapetu;

- uzupetnien wyprawy tynkarskiej i malarskiej zewnetrznej oraz wewnetrzne;j;

Roboty zwigzane z korektg instalacji nie sg czescig niniejszeqo zamowienia:

- przeniesienie pulpitu sterowania rogatkami — sitami wtasnymi ISE 452 Kielce;

- korekta instalacji elektrycznej — w ramach odrebnego zlecenia IZ0O5EI|

- przeniesienie szafki tacznos$ci — w ramach odrebnego zlecenia IZ0O5AT.
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Dokumentacja.
Pozyskanie map do projektowania dla nizej wymienionego zakresu;
Opracowanie projektu budowlanego (architektonicznego, projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu technicznego) zaktadajgcego roboty remontowe w obrebie Scian
zewnetrznych obiektu wraz z korektg (powiekszeniem) szerokos$ci okien obiektu.
Pozyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolenh oraz zgtoszen umozliwiajgcych
realizacje wymienionego zakresu prac(uwzgledni¢ uzgodnienia i decyzje
towarzyszgce typu WZ itp.).
Dokumentacja powykonawcza dla wyzej wymienionych prac;

Roboty przygotowawcze
Oznakowanie terenu budowy wraz z wyznaczeniem miejsca na sktadowanie
materiatéw, odpadow itp.

Roboty rozbiérkowe i towarzyszace:
Demontaz istniejgcych okien w scianach bocznych obiektu
Demontaz drzwi zewnetrznych
Rozbidrka scian dla poszerzenia otworéw okiennych wraz z dociepleniem

Roboty porzadkowe i utylizacja pozostatosci z rozbiorki;

Roboty budowlane.
wykonanie nowych nadprozy nad poszerzonymi otworami — zgodnie z opracowanym
projektem;
dostawa i montaz okien trzyszybowych rozwierno-uchylnych wraz z roletkami
wewnetrznymi, w kolorze biatym o wspodfczynniku przenikania min. 0,9 W/m2K;
zgodnie z projektem;
dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze obrébek
blacharskich;
dostawa i montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu marmurowego o
wymiarach dopasowanych do istniejgcej zabudowy;
wykonanie niezbednych uzupetnien wyprawy tynkarsko-malarskiej wraz z

malowaniem catej elewacji;



» wykonanie niezbednych uzupetnien wyprawy tynkarsko-malarskiej wewnatrz
pomieszczenia obstugi ruchu — malowanie catosci pomieszczen;

» dostawa i montaz drzwi zewnetrznych szer. 0,90 m w sSwietle; w czesci gornej
przeszklone (wielko$¢ przeszklenia do wysokosci parapetu okiennego) z oscieznicg
(w kpl. z akcesoriami typu klamki, zamki, szyldy, prég, odbojnik zewnetrzny itp.) o

wspotczynniku przenikania min. 1,3 W/m2K.

3.5 Roboty porzadkowe:
» Uporzadkowanie placu budowy po robotach budowlanych,
» Przekazanie gruzu i odpadow do utylizacji.
» Dostarczenie ewentualnego ztomu z rozbiérek w miejsce wskazane przez

Uzytkownika na terenie ISE452 Kielce;

4 Miejsce realizacji zamoéwienia

Obiekt zlokalizowany jest w km. w km 199,073 .k nr 8 Warszawa - Krakéw, w miejsc.
Kowala, wojewddztwo swietokrzyskie, powiat kielecki Gmina Nowiny, na dziatce TERYT
260417_2.0001.50/4; teren zamkniety.

Aktualnie budynek petni funkcje straznicy przejazdowej i pozostaje w zarzgdzaniu przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach, Sekcja Eksploataciji
(ISE452) Kielce. My SAP 102000927.

5 Harmonogram realizacji zaméwienia

Harmonogram realizacji zamowienia wykonawca winien sporzgdzi¢ z uwzglednieniem
potrzeb Inwestora, mozliwosci materiatowych i technicznych oraz posiadanego sprzetu,
potencjatu kadrowego z jednoczesnym, szczegdélnym uwzglednieniem warunkéw lokalnych
przy organizacji placu budowy.

Harmonogram winien uwzglednia¢ czas na wykonanie poszczegdlnych etapdéw realizaciji
przedmiotu zaméwienia.

Harmonogram robét nalezy sporzadzi¢ i przekazac do akceptacji Zamawiajgcego w terminie
7 dni od podpisania umowy.

Caty przedmiot umowy wykona¢ do dnia 3.03.2025 r.

6 Parametry swiadczonych ustug

Inwestor oczekuje realizacji przedmiotowego zadania w sposéb zgodny ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, obowigzujgcych norm, standardéw z
zachowaniem najwyzszej jakosci robot, sprawnej organizacji placu budowy z zapewnieniem
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, ruchu kotowego, pracownikéw PKP, pracownikéw
wiasnych oraz oséb postronnych, bezpieczenstwa obiektu - w zwigzku z prowadzonymi

robotami.



6.1. Dokumentacja projektowa

» Pozyskanie map projektowych w zakresie niezbednym do dopetnienia procedur
administracyjnych wymaganych dla takiej inwestycji (pozyskania decyzji, zgtoszen,
pozwolen, uzgodnien itp.);

» Inwentaryzacja budowlana obiektu (w tym powykonawcza);

» Opracowanie projektu budowlanego (architektonicznego, projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu technicznego) zaktadajgcego roboty remontowe w obrebie scian
zewnetrznych obiektu wraz z korektg (powiekszeniem) szerokosci okien obiektu.

» Dokumentacja powykonawcza;

» Uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz decyzji administracyjnych(jesli zachodzi
potrzeba), w tym: zgtoszenie, pozwolenie na budowe oraz wszystkie inne nie
okreslone, wynikajgce z przepisow prawa oraz wymogow postepowania

administracyjnego.

6.2. Wykonanie robét budowlanych

» Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST,
sztukg budowlang oraz poleceniami Inzyniera. Wszelkie materiaty uzyte do wykonania

remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich.

6.3. Specyfikacja techniczna - zakres prac.

» Roboty przygotowawcze

Do prac przygotowawczych nalezy wydzielenie i odpowiednie oznaczenie terenu budowy od
pozostatej czesci nieruchomosci z uwzglednieniem dojsé do budynku kontenerowego.
Wyznaczenie miejsca na odpady, materiaty budowlane, sprzet, rusztowania itp.

» Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych nalezy miejsce wykonywania robét
demontazowych i montazowych oznakowac zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow
BHP. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Wszystkie roboty rozbiorkowe winny by¢ wykonywane w
sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP, w sposéb gwarantujgcy
bezpieczenstwo pracownikow zatrudnionych na obiekcie, bezpieczenstwo obiektu oraz
istniejgcych urzadzen.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki winny by¢ systematycznie segregowane z podziatem na
materialy nadajgce sie do odzysku oraz pozostate — kwalifikujgce sie do wywozu

z terenu budowy na wysypisko, w tym np. gruz budowlany. O zaklasyfikowaniu do

poszczegolnej grupy decyduje inspektor nadzoru, z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym
6



zakresie norm i przepiséw oraz cech poszczegoélnych materiatow z rozbiérki, potrzeb oraz
mozliwosci wykorzystania przez Zamawiajgcego. Odpady (w szczegdlnosci zawierajgce
materiaty niebezpieczne) winne zostac przekazane na sktadowisko uprawnione, wraz z
udokumentowaniem wywozu i przekazania odpadéw prze Wykonawce, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (wszystkie koszty winny by¢ zawarte w
kosztorysie ofertowym). Sktadowanie odpadow z rozbidrki na budowie winno by¢ w miejscu
nie stwarzajgcym zagrozenia BHP oraz ucigzliwosci dla uzytkownika obiektu. Wykonawca
winien systematycznie wywozi¢ odpady (gruz) z rozbiérki z terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatniecia stanowisk pracy po zakonczeniu dnia pracy oraz kazdorazowo
w przypadku powstawania procesow stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i higieny
pracy (np. w trakcie robot rozbiérkowych unikaé sktadowania w pomieszczeniu gruzu badz
innych materiatdéw z rozbidrki). Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z
przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie sposobu organizacji robot i stosowac sie do
uwag oraz zalecen z tym zwigzanych. Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych,
Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w
planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na czas robot wykonawca podstawi kontenery dla
potrzeb tymczasowego sktadowania odpadéw lub zapewni ich odbiér przez uprawniong
firme. Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych za bezpieczenstwo obiektu, bezpieczenstwo
ruchu kolejowego, bezpieczenstwo pracownikdow wtasnych, bezpieczenstwo pracownikéw
PKP oraz os6b postronnych odpowiada Wykonawca.

» Roboty montazowe stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z projektem, dyspozycja Inwestora oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru i sztukg budowlang. Wykonawca powinien dokonaé
montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg wbudowania tych wyrobdw,
dostarczong przez kazdego producenta. Oscieznice osadzi¢ w otworach po zdemontowane;j
stolarce po ich uprzednim przystosowaniu do wymiaréw nowych oscieznic z uwzglednieniem
ocieplenia elewacji budynku. Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity
skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

Nalezy wykona¢ zakup, dostawe i montaz drzwi zewnetrznych o szer. 0,90 m w swietle wraz
z oscieznicg (w kpl. z akcesoriami typu klamki, zamki, szyldy, prog itp.) o wspotczynniku
przenikania min. 1,3 W/m2K.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takze zakup, dostawa i montaz 2 szt. stolarki okiennej
PCV ze skrzydiem rozwierano-uchylnym w kolorze biatym o wspétczynniku przenikania
min. 0,9 W/m?K wraz z parapetami wewnetrznymi z konglomeratu marmurowego oraz
parapetami zewnetrznymi z blachy powlekanej w kolorze obrébek blacharskich.

W oknach zamontowac rolety wewnetrzne.

Przed montazem uwzgledni¢ zabudowe nowych nadprozy zgodnie z projektem.



> Roboty malarskie i wykoriczeniowe

Nalezy wykorzysta¢: preparat gruntujgcy penetrujgcy, farba akrylowa odporna na zmywanie i
dziatanie srodkow dezynfekujgcych, gips budowlany szpachlowy,.

Przy wykonywaniu robot malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt
wysoka temperatura pow. 30°C oraz przeciggi. Do naktadania powtoki malarskiej
najkorzystniejsze sg temperatury 12+18°C. Podczas malowania wewngtrz pomieszczen okna
powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
urzadzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do
malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skug,
usung¢ lub zeszlifowaé. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce
sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwienh, czyste i suche. Wilgotnosé powierzchni
tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza
niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Ze $cian nalezy zeskrobac i zmy¢ starg farbe. Nastepnie zreperowacé pekniecia, rysy [
uszkodzenia oraz wygtadzi¢ powierzchnie tynku przez szpachlowanie.

Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Gruntowa¢ podtoze
nanoszgc farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Wymaga sie, by powierzchnie sufitu i scian byty szpachlowane. Sufity malowane w kolorze
biatym, sciany w kolorach pastelowych /do uzgodnienia z Zamawiajgcym/.

Elewacje zewnetrzng wymalowac farbg silikonowg lub silikatowg elewacyjng w kolorze
piaskowo-zoltym RAL 1015, w czesci cokotowej w kolorze brgzowym RAL 8012.

Listwy elewacyjne - narozniki okienne i drzwiowe na osciezach, na osciezach listwa z

katownika aluminiowego z siatka, listwy startowe; listwy silikonowe w osciezach.

6.4. Gtéwne ryzyka w realizacji

Gtéwnymi czynnikami ryzyka, ktére wykonawca powinien wzig¢ pod uwage przy

opracowaniu oferty i w czasie realizacji zaméwienia sa:

a) ograniczony okres wykonania,

b) lokalizacja obiektu w sgsiedztwie czynnych toréw, sgsiedztwo innych obiektow, sieci
wod-kan. w bezposrednim sgsiedztwie obiektu,

c) utrudnienia wynikajgce z konstrukcji obiektu, lokalizacji obiektu,

d) wzajemne oddziatywanie réznych, czesto kolidujgcych z sobg, wydarzen wynikajgcych

Z jednoczesnej pracy kilku zespotdw roboczych,



Q)

6.5.

a)

d)

warunki stawiane przez wtasciwe jednostki PKP oraz organy administracyjne i zarzagdcow
lokalnych sieci, inne nie wymienione warunki,

zmiany, ktére mogg wystgpi¢ w przepisach w trakcie realizowania zamowienia, a muszg
by¢ uwzglednione w realizowanym przedmiocie zamowienia,

obowigzujgce na PKP przepisy, zalecenia, wytyczne, instrukcje.

Ogdélne wymagania
Od Wykonawcy wymaga sie wiasciwej koordynacji prac przy realizacji zamowienia,
w szczegolnosci uwzglednienia czasu niezbednego do pozyskania wymaganych
uzgodnien i pozwolen. Okres przebudowy oraz trwania zwigzania z umowg musi
zawierac¢ i obejmowac niezbedny czas na przeprowadzenie sprawdzen funkcjonalnych
oraz prob, badan i odbioréw technicznych, eksploatacyjnych i korncowych dla
poszczegdlnych elementow robot.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach organizowanych przez inwestora,
na etapie projektowania niezbedne jest uzyskanie przez jednostke projektowg od
inwestora akceptacji zastosowanych rozwigzan.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska od innych podmiotéw niezbedne do realizacji
zamowienia pozwolenia, uzgodnienia, odstepstwa oraz

Przed wycena robdét i ztozeniem oferty Wykonawca moze dokonac¢ ogledzin terenu

w danej lokalizacji w celu zapoznania sie z warunkami szczegétowymi wykonania robot

po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej i pod nadzorem upowaznionego

pracownika 1Z Kielce. Z wizji lokalnej zostanie sporzadzony protokét, ktérego tresé

zostanie udostepniona na platformie zakupowej pozostatym potencjalnym Wykonawcom.

Uwagi:

>

>

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zamawiajgcemu dostep do wszystkich
biezacych informaciji i dokumentow, ktére mogg pomdéc w ocenie postepu prac, wskazac
istniejgce i spodziewane ryzyko. Ponadto wykonawca zobowigzany jest, na kazde
zgdanie zamawiajgcego, dostarczy¢ wszelkie dane, zwigzane z realizacjg umowy, o
ktére zwrdci sie zamawiajgcy. Zamawiajgcy kazdorazowo okresli sposob przedstawienia
danych.

W okresie realizacji zamowienia wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zgtaszac
zamawiajgcemu opoOznienia w realizacji prac wraz z propozycjg podjecia koniecznych
dziatan do ich wyeliminowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa realizacji zamowienia w zakresie:
e rozwigzan projektowych,

e organizacji i wykonania robét budowlano-montazowych;

e zabezpieczenia intereséw zamawiajgcego w stosunku do osdb trzecich;

e ochrony srodowiska,



o warunkéw bezpieczenstwa pracy,
e oznakowania i zabezpieczenia miejsca roboét przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z robotami.

6.6. Wymagania dla materiatow.

a)

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty i urzgdzenia musza by¢ nowe (bedgce aktualnie
w produkcji) oraz zgodne z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi wymogami
przepisow szczegolnych. Muszg posiadac bezterminowe swiadectwo dopuszczenia do
eksploatacji.

Wyroby budowlane, materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy

o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry a ponadto powinny:

by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych
materiatdw, istniejgcymi normami, Swiadectwami dopuszczenia do eksploataciji,
aprobatami technicznymi, swiadectwami jakosci,

dla kazdej dostarczonej partii powinny by¢ dotgczone: Atesty, certyfikaty, Aprobaty
techniczne, Deklaracja zgodnosci, Swiadectwo odbioru, Protokét odbioru technicznego.
spetnia¢ wymogi art.10 ustawy Prawa budowlanego (wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry),
transportowane i skladowane zgodnie z wymogami producenta,

sktadowanie materiatow i ich zabezpieczenie lezy po stronie wykonawcy i na jego koszt.
Materiaty z odzysku — zgodnie z instrukcjg Is-1, Im-3

Przed rozpoczeciem robot rozbidérkowych przeprowadzony zostanie komisyjny przeglad
obiektu i dokonana zostanie kwalifikacja materiatdw do odzysku. Kwalifikacji materiatow
przewidzianych do pozyskania nalezy dokona¢ po podpisaniu umowy, a najpozniej do
dnia rozpoczecia prac rozbiorkowych lub przygotowawczych przy udziale Wykonawcy, w

celu weryfikacji danych zawartych w Zatgczniku A do PFU.

Kwalifikacja zostanie dokonana po zgtoszeniu gotowosci do kwalifikacji materiatéw przez
Wykonawce przez powotang przez Dyrektora 1Z Kielce Komisje przy udziale
przedstawicieli Zakfadu Linii Kolejowych w Kielcach i Wykonawcy. Z prac komisji
zostanie sporzadzony protokét zgodnie z instrukcjg Im-3

Kwalifikacja obejmuje wszystkie materiaty pochodzace z robét prowadzonych

w ramach umowy.

Wykonawca dokona demontazu urzgdzen. Zdemontowane urzgdzenia/ztom nalezy
przekaza¢ do PKP PLK S.A. ISE 452 Kielce.

Demontaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wyodrebnienie

elementéw przeznaczonych do dalszego wykorzystania oraz przeznaczonych na ztom.
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d)

6.7.

Sekcja Eksploatacji Kielce uzgodni i wskaze miejsce sktadowania materiatow.

Za przechowanie materiatdw z demontazu przed przekazaniem uzytkownikowi
odpowiada i koszty ponosi wykonawca.

Materiaty nie nadajgce sie do dalszej zabudowy nalezy traktowac jako odpady.
Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadéw powstatych w trakcie
robét oraz postepowanie z odpadami zgodne z Ustawg z dnia 27.04.2001r. o odpadach
(Dz. U. nr62 z 2001 r. poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) i rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej Ustawy. Wykonawca - jako posiadacz (wytwdorca odpadow)
zobowigzany jest do wykonywania badanh i posiadania pozwolen (w tym na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami) wymaganych przepisami ochrony
srodowiska (Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. - Dz. U. nr 62 poz.
627 z pdzniejszymi zmianami i ww. Ustawa o odpadach). Wykonawca ma obowigzek
zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robot z wyjgtkiem: zelaza
i stali, aluminium, miedzi, brgzu, mosigdzu, ofowiu, cynku, cyny oraz mieszaniny metali,
ktore bedg zagospodarowane przez Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach. Materiaty
nieprzydatne zamawiajgcemu, wykonawca winien poddac unieszkodliwieniu, zgodnie z
obowigzujgcym w tym zakresie prawodawstwem. Niezbedne koszty oraz czynno$ci
zwigzane z unieszkodliwieniem nalezg do wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

wykonawca nie moze uzy¢ materiatdw, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
zabrania sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego,

materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania; jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow

od wiasciwych organdw.

Transport
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu i zabezpieczone
przed uszkodzeniem, rodzaj srodkéw transportu winien by¢ spetnia¢ warunki okreslone
przez producenta wyrobu i zgodny z przepisami prawa.
Materiaty powinny byé przewozone zgodnie z przepisami bhp, przepisami ruchu na
liniach PKP i ruchu drogowego obowigzujgcymi w Polsce.
Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania do miejsca montazu moze
odbywac sie recznie lub przy uzyciu srodkow transportowych zgodnie z wymaganiami
przepisow bhp.
Sposdb zatadowania i wytadowania materiatéw, a takze warunki samego transportu

powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tych materiatow i urzadzen.
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6.8.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci wraz z materiatami zatgczonymi.

Wykonawca jest zobowigzany do przewiezienia, zatadunku i roztadunku materiatéw po
demontazu w miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.

Koszty transportu materiatéw, zatadunek, magazynowanie i wytadunek obcigzajg
wykonawce.

Czyszczenie nawierzchni drég zanieczyszczonych przez wykonawce w wyniku

prowadzonych robét nalezy do wykonawcy.

Uwarunkowania dotyczace rob6t budowlanych

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag

dla poszczegolnych rodzajow robot i poleceniami zamawiajgcego oraz warunkami ujetymi

w wymaganych uzgodnieniach i zezwoleniach.

a)

d)

Roboty realizowane na podstawie projektéw mogg by¢ rozpoczete po ich akceptacji
przez zamawiajgcego oraz pozyskaniu wszystkich wymaganych obowigzujgcym prawem
zgbd i decyzji;

Harmonogram musi uwzglednia¢ czas przeznaczony na proby techniczne prowadzone
przez wykonawce, usuwanie kolizji oraz odbiory.

Zastosowane rozwigzania techniczne wymagajg akceptacji zamawiajgcego.
Przedstawiony zakres rzeczowy robot musi by¢ zgodny z programem funkcjonalno-
uzytkowym i nie moze przekracza¢ wartosci podpisanej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dysponowania tymczasowymi urzgdzeniami i
instalacjami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu zamowienia, pozwalajgce na
sprawne dokonanie sprawdzen funkcjonalnych i odbioréw technicznych. Zastosowanie i
utrzymywanie tymczasowych urzadzen i instalacji we wtasciwym stanie oraz
zdemontowania ich po ustaniu potrzeby do dalszego uzytkowania bez wprowadzenia
dodatkowych opfat po podpisaniu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonania przedmiotu zamowienia

z warunkami umowy, dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi odbioru,
obowigzujgcymi instrukcjami, standardami technicznymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, wiedzg techniczng oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatow. Zastosowane
materiaty majg by¢ nowe, Inwestor nie dopuszcza zastosowania materiatow
pochodzgcych z odzysku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia roboét, jakos¢ ich wykonania
oraz bezpieczenstwo podczas ich prowadzenia.

Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z:
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k)

przedmiotem zaméwienia,
przepisami prawa,
odpowiednimi normami,
projektem budowlanym,
instrukcjami, kartami technicznymi i zaleceniami producentéw materiatow budowlanych,
wewnetrznymi uregulowaniami obowigzujgcymi w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.,
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego,
Realizujgc roboty nalezy postepowac tak, aby:
zostaty zminimalizowane zakiécenia eksploatacyjne,
ograniczy¢ ucigzliwosc¢ przyjetego procesu technologicznego dla Srodowiska
naturalnego, innych obiektow, oséb zamieszkatych w poblizu terenu budowy,
nie dochodzito do pogorszenia stanu czynnych elementow infrastruktury wskutek
niewtasciwego wykonywania robot,
wszelkie roboty budowlano - montazowe wykonywane byty z zachowaniem:
e bezpieczenstwa uczestnikéw procesu budowlanego i ich mienia,
e bezpieczenstwa eksploatacii linii kolejowych,
e bezpieczenstwa osob postronnych w strefie wykonywania robét,
e zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robét przed

zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robét.
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hataséw lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. W trakcie prac budowlanych wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych poprzez wykorzystywanie oraz
przeksztatcanie wymienionych elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w
jakim jest to objete opracowang dokumentacjg projektowa, wymaganiami uzgodnien oraz
decyzjami organéw
i instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych dokumentacje projektowg. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzajg wykonawce.
Robotami winni kierowaé i je prowadzi¢ osoby znajgce zasady pracy na terenie
kolejowym oraz posiadajgcy uprawnienia wymagane w Prawie Budowlanym oraz

instrukcjach wewnetrznych zamawiajgcego.

m) Przed przekazaniem placu budowy wykonawca stosownie do Uchwaty nr 164/2009

.Zarzadu PKP PLK S.A ztozy pisemne oswiadczenie dotyczgce pracownikow
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q)

Wykonawcy o aktualnych badaniach lekarskich, aktualnych szkoleniach z zakresu BHP,
posiadania i uzywania srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego.
Wykonawca ztozy w 1Z Kielce pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca
poinformowania swoich pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach dla bezpieczenstwa
i zdrowia w zwigzku z wykonywanymi robotami (szkolenie).

Dobér sprzetu do wykonania przedmiotu zaméwienia powinien gwarantowaé wysokg
jakos¢ robdt oraz spetnia¢ wszystkie warunki BHP. Jezeli wykonawca proponuje do
realizacji robét uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien wskaza¢ zamawiajgcemu
na wtasny koszt jego przydatnos$é. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu
w dobrym stanie technicznym w trakcie realizacji robot objetych zamdwieniem. Dobor
sprzetu wykonawca przedstawia do akceptacji zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw
i rodzajow robot wehodzgcych w sktad zadania. Wykonanie kazdego rodzaju robot
powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy,
dokumentacji badan i pomiaréw, inwentaryzacji biezgcej urzadzen w postaci szkicow
geodezyjnych oraz protokotéw odbioréw.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstw i
ciggtosci ruchu pociggdw na torach czynnych oraz zminimalizowanie kosztéw
uzytkownikow linii (przewoznikéw), zakiécen eksploatacyjnych wynikajgcych z robdét,
ucigzliwosci przyjetego procesu technologicznego dla srodowiska naturalnego i oséb
znajdujgcych sie w poblizu terenu budowy.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét i dziatania urzgdzen nalezy do obowigzkéw
wykonawcy.

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz ich zgodnosé

z wymaganiami projektu odpowiedzialny jest wykonawca robot.

6.9. Warunki dot. procesu realizacji

6.9.1. Przygotowanie terenu budowy i rozpoczecie robot.

Urzadzenie zaplecza budowy wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie, energia
elektryczna, woda wodociggowa — z istniejgcych punktow na obiekcie.

Nadzér nad maszynami, urzgdzeniami i mieniem na terenie kolejowym, na czas robot
lezy po stronie wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie realizacji swoich prac
koniecznos¢ ich wykonania w warunkach utrzymania ruchu kolejowego na linii nr 61

i obostrzen z tym zwigzanych, ktére wynikajg z obowigzujgcych instrukgji i przepiséw.
Wykonawca bedzie mégt przystgpi¢ do robot po przeprowadzeniu przegladu i
sporzadzeniu protokotu przewidywanych odzyskoéw przez Zaktad Linii Kolejowych w

Kielcach wspdlnie z wykonawcg i przy udziale inspektora nadzoru.

6.9.2. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
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- Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw i dojazdy powinny by¢ po

zakonczeniu robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.

6.10. Warunki odbioru robét.

- Wykonawca w harmonogramie robo6t uwzgledni czas na dokonywanie odbioréow
i sprawdzen funkcjonalnych. Odbidr roboét jest to ocena robét wykonanych przez
wykonawce. Odbiory robot bedg dokonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi
w PKP PLK S.A.

- Odbidr robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb, pomiaréw i sprawdzen jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg, normami oraz instrukcjami.

- Z czynnosci wszystkich odbiorow bedg sporzgdzane protokoty, zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Zamawiajgcy przewiduje nastepujace odbiory robot:

6.10.1. Odbiér czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot | dokonuje go inspektor nadzoru

inwestorskiego.

6.10.2. Odbiér koncowy

- Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamowienia w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

- Odbioru koncowego robét dokona komisja. Komisje odbioru powotuje Zaktad Linii
Kolejowych w Kielcach na wniosek Wykonawcy. Odbiér robét zostanie dokonany przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawcy, Inwestora i uzytkownika.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag
projektowg i specyfikacjami technicznymi;

- Podstawg odbioru koncowego robét jest zgtoszenie przedtozone zamawiajgcemu przez
wykonawce robot. Procedura odbioru konczy sie protokétem odbioru koncowego
przedmiotu zamdéwienia. Protokdt koncowy powinien zawierac, jako zatgcznik, protokoty
kontroli i oceny procesow technologicznych (préby i badania) oraz dokumenty dotyczace
pozyskanych odpadéw w wyniku wykonywanych robét i przekazania firmom
utylizacyjnym, a w szczegolnosci materiatdw niebezpiecznych w tym. m.in. azbest ,
papa.

- Po zrealizowaniu robot Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do odbioru korncowego
nastepujgce dokumenty (oryginaty) powykonawcze:

a) Dokumentacje powykonawcza,

b) Operat kolaudacyjny, w tym:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- receptury i ustalenia technologiczne
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- opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen, jesli takie wystepuja.
Operat kolaudacyjny wykonawca przekaze zamawiajgcemu w 1 egz.

6.10.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po zakonczeniu okresu gwarancji okreslonych

w umowach w celu:

- stwierdzenia usuniecia usterek zauwazonych w trakcie odbioru korncowego i wad
ukrytych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym,

- przekazania do utrzymania budowli, konstrukcji, urzgdzen objetych gwarancjg
producenta lub wykonawcy robot.
Podstawg powotania komisji odbioru jest zgtoszenie przez wykonawce wykonania robot,
potwierdzone pozytywnym wynikiem odbioru wewnetrznego. W sktad komisji odbioru
technicznego wchodza:

- przedstawiciel zamawiajgcego,

- przedstawiciel wykonawcy,

- przedstawiciel jednostki, ktéra bedzie prowadzita eksploatacje (uzytkownika),

- w uzasadnionych przypadkach przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych.
Przed przystgpieniem komisji do technicznego odbioru wykonawca zobowigzany jest:

- przeprowadzi¢ i przedstawi¢ w formie protokotu z odbioru wewnetrznego wyniki
sprawdzen i préb wraz z ich ocena,

- przedstawi¢ warunki techniczne odbioru,

- przedstawi¢ inne dokumenty moggce mie¢ wplyw na przebieg odbioru.

6.11. Okres realizacji zamoéwienia

Wykonawca przystgpi do realizacji umowy niezwiocznie po podpisaniu umowy.
Wykonawca, po konsultacjach z zamawiajgcym, w zakresie koordynacji zamknieé
wynikajgcych z robot innych wykonawcdw, opracuje i przedtozy zamawiajgcemu

szczego6towy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac w terminie 7 dni po

podpisaniu umowy.

6.12. Informacje ogdlne o zaméwieniu

- Zaktada sie petne wykorzystanie w trakcie wykonywania zamowienia wszelkich danych
bedacych w posiadaniu 1Z Kielce w zakresie niezbednym dla wykonania zamdwienia.
Roboty wykona¢ nalezy zgodnie z PFU, zawartym w nim opisem robét, wg technologii i
zakresu robot opracowanych przez Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami prawa, w tym

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
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Przed realizacjg zaleca sie zapoznanie z przedmiotem zamowienia (wizja lokalna), dla

umozliwienia wiasciwej oceny zakresu i skali trudnosci dot. przedmiotu zamoéwienia.

- Wspodtpraca i pozyskiwanie danych oraz informacji ze zrodet wewnetrznych PLK S.A.
odbywa¢ sie bedzie na podstawie biezgcych potrzeb wykonawcy, udokumentowanych
pisemnym zapytaniem o dane.

- Zasady sprzedazy przepiséw, instrukcji wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe
okresla instrukcja la-7.

- Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza
miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie
upowaznienia wydanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Kielcach zgodnie z instrukcjg 1d-21 ,Zasadami wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” oraz Uchwatg Nr 925/2018 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 20.11.2018r.

6.13. Oswiadczenia Zamawiajacego.
Dokumentacja techniczna dotyczgca budynku - posiadana inwentaryzacja (widoki) w

zatgczeniu.

7 Wymagania prawne

W zwigzku z tym, ze roboty bedg wykonywane na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonawca ma bezwzgledny nakaz stosowania sie do wytycznych zawartych

w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych
sposobu dostarczania informaciji i poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego

0 zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.” - Ibh-105 dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl.

8 Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.).

- Ustawa o wyborach budowlanych ((jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.).

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2024 poz.275 z pézn. zm.).

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska ((jednolity tekst Dz. U. 2024 poz.54 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2024 poz. 474).

- Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2003 Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz.401)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Ustawa o odpadach (DZ.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

- Instrukcja gospodarowania odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1.

- Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3.

- Norma wieloarkuszowa PN-HD 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Instrukcja let-8

- Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

2022 poz. 1679 z pdzn. zm.)
- Wymagania norm, przepisoéw techniczno-budowlanych, instrukgji i wytycznych

projektowania.

9 Termin i warunki gwarancji

Gwarancja za wady roboét zostaje natozona na okres min. 36 miesiecy od dnia odbioru
koncowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady Robot na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Robdét wynosi o okres 3 miesiecy

ponad okres gwarancji.

10 Podwykonawcy

Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow w realizacji zamowienia objetego PFU.

11 Zamowienia podobne

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien podobnych.

12 Uwagi koncowe
Potwierdzeniem witasciwej realizacji zadania bedzie protokét odbioru robét nie zawierajgcy

wad warunkujgcych eksploatacje obiektu.

13 Zalgczniki
- Wstepna kwalifikacja rodzaju i ilosci materiatéw do pozyskania (zat. nr 1 Instrukcji Im-3)
- Rzut pogladowy remontowanych pomieszczen - inwentaryzacja (widoki);

- Zakres orientacyjny zmian na elewacji;
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