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1 Wykaz użytych pojęć 

PFU – program funkcjonalno-użytkowy 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 

budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 

Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową, Umowę centralną lub 

Zamówienie SAP; 

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach 

ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce 

Zarządca obiektu - Sekcja Eksploatacji ISE452 Kielce 

 

2 Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Lokalizacja obiektu:  

Obiekt zlokalizowany jest w km. w km 199,073 l.k nr 8 Warszawa - Kraków, w miejsc. Kowala, 

województwo świętokrzyskie, powiat kielecki Gmina Nowiny,  na działce TERYT 

260417_2.0001.50/4;  teren zamknięty.  

Aktualnie budynek pełni funkcję strażnicy przejazdowej i pozostaje w zarządzaniu przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, Sekcja Eksploatacji 

(ISE452) Kielce. My SAP 102000927. 

 

Opis konstrukcji, parametry techniczne. 

Budynek z roku 1954, rozbudowany w roku 2016. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, 

murowany w technologii tradycyjnej, strop na części starej żelbetowy, na części nowej strop 

drewniany. Dach budynku wielospadowy kopertowy, pokrycie z blachy, stolarka okienna 

PCV. Budynek wyposażony w instalację elektryczną i wodociągową.  

Kubatura 80,0 m3, pow. zabud. 23,83 m2, pow. użytkowa 14,97 m2. 

Stan techniczny obiektu - dobry. Dojazd do obiektu asfaltową drogą utwardzoną – dojazd 

dobry. 

 

3 Rodzaj zamawianych robót budowlanych. 

W związku z wystąpieniem ISE452 dot. rozbudowy lub przebudowy obiektu strażnicy z uwagi 

na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obsługi ruchu dokonano w dniu 26.04.2024r. 

wizji lokalnej na gruncie – notatka w załączeniu. W trakcie oględzin stwierdzono możliwość 

dostosowania wielkości otworów okiennych oraz istniejących instalacji w celu poprawy 

bezpieczeństwa obsługi ruchu bez konieczności rozbudowy obiektu i zachowaniu warunków 

widoczności. 

W związku z powyższym w ramach zadania należy wykonać: 

- poszerzenie okna od strony linii nr 8 o ok. 75 cm; 

- poszerzenie okna od strony  linii nr 73 o ok. 45 cm; 
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- wymianę drzwi zewnętrznych na przeszklone w części od góry do wys. parapetu; 

- uzupełnień wyprawy tynkarskiej i malarskiej zewnętrznej oraz wewnętrznej; 

 

Roboty związane z korektą instalacji nie są częścią niniejszego zamówienia: 

- przeniesienie pulpitu sterowania rogatkami – siłami własnymi ISE 452 Kielce; 

- korekta instalacji elektrycznej – w ramach odrębnego zlecenia IZ05EI 

- przeniesienie szafki łączności – w ramach odrębnego zlecenia IZ05AT. 

 

3.1 Dokumentacja. 

 Pozyskanie map do projektowania dla niżej wymienionego zakresu; 

 Opracowanie projektu budowlanego (architektonicznego, projektu zagospodarowania 

terenu oraz projektu technicznego) zakładającego roboty remontowe w obrębie ścian 

zewnętrznych obiektu wraz z korektą (powiększeniem) szerokości okien obiektu.  

 Pozyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń oraz zgłoszeń umożliwiających 

realizację wymienionego zakresu prac(uwzględnić uzgodnienia i decyzje 

towarzyszące typu WZ itp.). 

 Dokumentacja powykonawcza dla wyżej wymienionych prac; 

3.2 Roboty przygotowawcze 

 Oznakowanie terenu budowy wraz z wyznaczeniem miejsca na składowanie 

materiałów, odpadów itp. 

3.3 Roboty rozbiórkowe i towarzyszące: 

 Demontaż istniejących okien w ścianach bocznych obiektu  

 Demontaż drzwi zewnętrznych  

 Rozbiórka ścian dla poszerzenia otworów okiennych wraz z dociepleniem 

 Roboty porządkowe i utylizacja pozostałości z rozbiórki; 

3.4 Roboty budowlane. 

 wykonanie nowych nadproży nad poszerzonymi otworami – zgodnie z opracowanym 

projektem; 

 dostawa i montaż  okien trzyszybowych rozwierno-uchylnych wraz z roletkami 

wewnętrznymi, w kolorze białym o współczynniku  przenikania min. 0,9 W/m²K; 

zgodnie z projektem; 

 dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze obróbek 

blacharskich; 

 dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego o 

wymiarach dopasowanych do istniejącej zabudowy; 

 wykonanie niezbędnych uzupełnień wyprawy tynkarsko-malarskiej wraz z 

malowaniem całej elewacji; 
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 wykonanie niezbędnych uzupełnień wyprawy tynkarsko-malarskiej wewnątrz 

pomieszczenia obsługi ruchu – malowanie całości pomieszczeń; 

 dostawa i montaż drzwi zewnętrznych szer. 0,90 m  w świetle; w części górnej 

przeszklone (wielkość przeszklenia do wysokości parapetu okiennego) z ościeżnicą 

(w kpl. z akcesoriami typu klamki, zamki, szyldy, próg, odbojnik zewnętrzny itp.) o 

współczynniku przenikania min. 1,3 W/m²K.   

3.5 Roboty porządkowe: 

 Uporządkowanie placu budowy po robotach budowlanych, 

 Przekazanie gruzu i odpadów do utylizacji. 

 Dostarczenie ewentualnego złomu z rozbiórek w miejsce wskazane przez 

Użytkownika na terenie ISE452 Kielce; 

 

4 Miejsce realizacji zamówienia 

Obiekt zlokalizowany jest w km. w km 199,073 l.k nr 8 Warszawa - Kraków, w miejsc. 

Kowala, województwo świętokrzyskie, powiat kielecki Gmina Nowiny,  na działce TERYT 

260417_2.0001.50/4;  teren zamknięty.  

Aktualnie budynek pełni funkcję strażnicy przejazdowej i pozostaje w zarządzaniu przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, Sekcja Eksploatacji 

(ISE452) Kielce. My SAP 102000927. 

 

5 Harmonogram realizacji zamówienia 

Harmonogram realizacji zamówienia wykonawca winien sporządzić z uwzględnieniem 

potrzeb Inwestora, możliwości materiałowych i technicznych oraz posiadanego sprzętu, 

potencjału kadrowego z jednoczesnym, szczególnym uwzględnieniem warunków lokalnych 

przy organizacji placu budowy. 

Harmonogram winien uwzględniać czas na wykonanie poszczególnych etapów realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

Harmonogram robót należy sporządzić i przekazać do akceptacji Zamawiającego w terminie 

7 dni od podpisania umowy. 

Cały przedmiot umowy wykonać do dnia 3.03.2025 r. 

 

6 Parametry świadczonych usług  

Inwestor oczekuje  realizacji przedmiotowego zadania w sposób zgodny ze sztuką 

budowlaną,  obowiązującymi przepisami prawa, obowiązujących norm, standardów z 

zachowaniem najwyższej jakości robót, sprawnej organizacji placu budowy z zapewnieniem 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ruchu kołowego, pracowników PKP, pracowników 

własnych oraz osób postronnych, bezpieczeństwa obiektu - w związku z prowadzonymi 

robotami. 
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6.1. Dokumentacja projektowa 

 Pozyskanie map projektowych w zakresie niezbędnym  do dopełnienia procedur 

administracyjnych wymaganych dla takiej inwestycji (pozyskania decyzji, zgłoszeń, 

pozwoleń, uzgodnień itp.);  

 Inwentaryzacja budowlana obiektu (w tym powykonawcza); 

 Opracowanie projektu budowlanego (architektonicznego, projektu zagospodarowania 

terenu oraz projektu technicznego) zakładającego roboty remontowe w obrębie ścian 

zewnętrznych obiektu wraz z korektą (powiększeniem) szerokości okien obiektu.  

 Dokumentacja powykonawcza; 

 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych(jeśli zachodzi 

potrzeba), w tym: zgłoszenie, pozwolenie na budowę oraz wszystkie inne nie 

określone, wynikające z przepisów prawa oraz wymogów postępowania 

administracyjnego. 

 

6.2. Wykonanie robót budowlanych 

 Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, 

sztuką budowlaną oraz poleceniami Inżyniera. Wszelkie materiały użyte do wykonania 

remontu  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich. 

 

6.3. Specyfikacja techniczna – zakres prac. 

 Roboty przygotowawcze 

Do prac przygotowawczych należy wydzielenie i odpowiednie oznaczenie  terenu budowy od 

pozostałej części nieruchomości z uwzględnieniem dojść do budynku kontenerowego. 

Wyznaczenie miejsca na odpady, materiały budowlane, sprzęt, rusztowania itp. 

 Roboty demontażowe  

Przed przystąpieniem do robót demontażowych należy miejsce wykonywania robót 

demontażowych i montażowych oznakować zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 

BHP. Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. Wszystkie roboty rozbiórkowe winny być wykonywane w 

sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami BHP, w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych na obiekcie, bezpieczeństwo obiektu oraz 

istniejących urządzeń.  

Materiały pochodzące z rozbiórki winny być systematycznie segregowane z podziałem na 

materiały nadające się do odzysku oraz pozostałe – kwalifikujące się do wywozu 

z terenu budowy na wysypisko, w tym np. gruz budowlany. O zaklasyfikowaniu do 

poszczególnej grupy decyduje inspektor nadzoru, z uwzględnieniem obowiązujących w tym 
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zakresie norm i przepisów oraz cech poszczególnych materiałów z rozbiórki, potrzeb oraz 

możliwości wykorzystania przez Zamawiającego. Odpady (w szczególności zawierające 

materiały niebezpieczne) winne zostać przekazane na składowisko uprawnione, wraz z 

udokumentowaniem wywozu i przekazania odpadów prze Wykonawcę, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami (wszystkie koszty winny być zawarte  w 

kosztorysie ofertowym). Składowanie odpadów z rozbiórki na budowie winno być w miejscu 

nie stwarzającym zagrożenia BHP oraz uciążliwości dla użytkownika obiektu. Wykonawca 

winien systematycznie wywozić odpady (gruz) z rozbiórki z terenu budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do uprzątnięcia stanowisk pracy po zakończeniu dnia pracy oraz każdorazowo      

w przypadku powstawania procesów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny 

pracy (np. w trakcie robót rozbiórkowych unikać składowania w pomieszczeniu gruzu bądź 

innych materiałów z rozbiórki). Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z 

przedstawicielem Zamawiającego w zakresie sposobu organizacji robót i stosować się do 

uwag oraz zaleceń z tym związanych. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych,  

Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w  

planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób 

uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb  prac  rozbiórkowych  i 

oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.  Na czas robót wykonawca podstawi  kontenery dla 

potrzeb tymczasowego składowania odpadów lub zapewni ich odbiór przez uprawnioną 

firmę. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych za bezpieczeństwo obiektu, bezpieczeństwo 

ruchu kolejowego, bezpieczeństwo pracowników własnych, bezpieczeństwo pracowników 

PKP oraz osób postronnych  odpowiada Wykonawca.  

 Roboty montażowe stolarki okiennej i drzwiowej 

Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z projektem, dyspozycja Inwestora oraz 

zaleceniami Inspektora nadzoru i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien dokonać 

montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, 

dostarczoną przez każdego producenta. Ościeżnice osadzić w otworach po zdemontowanej 

stolarce po ich uprzednim przystosowaniu do wymiarów nowych ościeżnic z uwzględnieniem 

ocieplenia elewacji budynku. Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły 

skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.  

Należy wykonać zakup, dostawę i montaż drzwi zewnętrznych o szer. 0,90 m w świetle wraz 

z ościeżnicą (w kpl. z akcesoriami typu klamki, zamki, szyldy, próg itp.) o współczynniku 

przenikania min. 1,3 W/m²K.   

Do obowiązku Wykonawcy należy także zakup, dostawa i montaż 2 szt. stolarki okiennej 

PCV ze skrzydłem rozwierano-uchylnym  w kolorze białym o współczynniku  przenikania 

min. 0,9 W/m²K  wraz  z parapetami wewnętrznymi z konglomeratu marmurowego oraz 

parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej w kolorze obróbek blacharskich. 

W oknach zamontować rolety wewnętrzne. 

Przed montażem uwzględnić zabudowę nowych nadproży zgodnie z projektem. 
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 Roboty malarskie i wykończeniowe 

Należy wykorzystać: preparat gruntujący penetrujący, farba akrylowa odporna na zmywanie i 

działanie środków dezynfekujących, gips budowlany szpachlowy,.   

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 

wysoka temperatura pow. 30ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej 

najkorzystniejsze są temperatury 12÷18ºC. Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna 

powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  

W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 

temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki. 

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 

wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do 

malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, 

usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące 

się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni 

tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa 

niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.  

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  

Ze ścian należy zeskrobać i zmyć starą farbę. Następnie zreperować pęknięcia, rysy             i 

uszkodzenia oraz wygładzić powierzchnie tynku przez szpachlowanie. 

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Gruntować podłoże 

nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

Wymaga się, by powierzchnie sufitu i ścian były szpachlowane. Sufity malowane w kolorze 

białym, ściany w kolorach pastelowych  /do uzgodnienia z Zamawiającym/. 

Elewację zewnętrzną wymalować farbą silikonową lub silikatową elewacyjną w kolorze 

piaskowo-żółtym RAL 1015, w części cokołowej w kolorze brązowym RAL 8012. 

Listwy elewacyjne - narożniki okienne i drzwiowe na ościeżach, na ościeżach listwa z 

kątownika aluminiowego z siatką, listwy startowe; listwy silikonowe w ościeżach. 

 

6.4. Główne ryzyka w realizacji 

Głównymi czynnikami ryzyka, które wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy 

opracowaniu oferty i w czasie realizacji zamówienia są: 

a) ograniczony okres wykonania, 

b) lokalizacja obiektu w sąsiedztwie czynnych torów, sąsiedztwo innych obiektów, sieci 

wod-kan. w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, 

c) utrudnienia wynikające z konstrukcji obiektu, lokalizacji obiektu, 

d) wzajemne oddziaływanie różnych, często kolidujących z sobą, wydarzeń wynikających 

z jednoczesnej pracy kilku zespołów roboczych,  
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e) warunki stawiane przez właściwe jednostki PKP oraz organy administracyjne i zarządców 

lokalnych sieci, inne nie wymienione warunki, 

f) zmiany, które mogą wystąpić w przepisach w trakcie realizowania zamówienia, a muszą  

być uwzględnione w realizowanym przedmiocie zamówienia, 

g) obowiązujące na PKP przepisy, zalecenia, wytyczne, instrukcje. 

 

6.5. Ogólne wymagania 

a) Od Wykonawcy wymaga się właściwej koordynacji prac przy realizacji zamówienia, 

w szczególności uwzględnienia czasu niezbędnego do pozyskania wymaganych 

uzgodnień i pozwoleń. Okres przebudowy oraz trwania związania z umową musi 

zawierać i obejmować niezbędny czas na przeprowadzenie sprawdzeń funkcjonalnych 

oraz prób, badań i odbiorów technicznych, eksploatacyjnych i końcowych dla 

poszczególnych elementów robót. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach organizowanych przez inwestora, 

na etapie projektowania niezbędne jest uzyskanie przez jednostkę projektową od 

inwestora akceptacji zastosowanych rozwiązań. 

c) Wykonawca we własnym zakresie pozyska od innych podmiotów niezbędne do realizacji 

zamówienia pozwolenia, uzgodnienia, odstępstwa oraz  

d) Przed wyceną robót i złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin terenu 

w danej lokalizacji w celu zapoznania się z warunkami szczegółowymi wykonania robót 

po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej i pod nadzorem upoważnionego 

pracownika IZ Kielce. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół, którego treść 

zostanie udostępniona na platformie zakupowej pozostałym potencjalnym Wykonawcom. 

 

Uwagi:  

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu dostęp do wszystkich 

bieżących informacji i dokumentów, które mogą pomóc w ocenie postępu prac, wskazać 

istniejące i spodziewane ryzyko. Ponadto wykonawca zobowiązany jest, na każde 

żądanie zamawiającego, dostarczyć wszelkie dane, związane z realizacją umowy, o 

które zwróci się zamawiający. Zamawiający każdorazowo określi sposób przedstawienia 

danych.  

 W okresie realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać 

zamawiającemu opóźnienia w realizacji prac wraz z propozycją podjęcia koniecznych 

działań do ich wyeliminowania. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa realizacji zamówienia w zakresie: 

 rozwiązań projektowych, 

 organizacji i wykonania robót budowlano-montażowych; 

 zabezpieczenia interesów zamawiającego w stosunku do osób trzecich; 

 ochrony środowiska, 
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 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z robotami. 

 

6.6. Wymagania dla materiałów. 

a) Wszystkie użyte do wykonania materiały i urządzenia muszą być nowe (będące aktualnie 

w produkcji) oraz zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi wymogami 

przepisów szczególnych. Muszą posiadać bezterminowe świadectwo dopuszczenia do 

eksploatacji.   

b) Wyroby budowlane, materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych 

mają spełniać wymagania polskich przepisów, wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry a ponadto powinny: 

- być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych 

materiałów, istniejącymi normami, świadectwami dopuszczenia do eksploatacji, 

aprobatami technicznymi, świadectwami jakości, 

- dla każdej dostarczonej partii powinny być dołączone: Atesty, certyfikaty, Aprobaty 

techniczne, Deklaracja zgodności, Świadectwo odbioru, Protokół odbioru technicznego. 

- spełniać wymogi art.10 ustawy Prawa budowlanego (wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry), 

- transportowane i składowane zgodnie z wymogami producenta, 

- składowanie materiałów i ich zabezpieczenie leży po stronie wykonawcy i na jego koszt. 

c) Materiały z odzysku – zgodnie z instrukcją  Is-1, Im-3 

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych przeprowadzony zostanie komisyjny przegląd 

obiektu i dokonana zostanie kwalifikacja materiałów do odzysku. Kwalifikacji materiałów 

przewidzianych do pozyskania należy dokonać po podpisaniu umowy, a najpóźniej do 

dnia rozpoczęcia prac rozbiórkowych lub przygotowawczych przy udziale Wykonawcy, w 

celu weryfikacji danych zawartych w Załączniku A do PFU.  

- Kwalifikacja zostanie dokonana po zgłoszeniu gotowości do kwalifikacji materiałów przez 

Wykonawcę przez powołaną przez Dyrektora IZ Kielce Komisję  przy udziale 

przedstawicieli Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach i Wykonawcy. Z prac komisji 

zostanie sporządzony protokół zgodnie z instrukcją Im-3 

- Kwalifikacja obejmuje wszystkie materiały pochodzące z robót prowadzonych 

w ramach umowy. 

- Wykonawca dokona demontażu urządzeń. Zdemontowane urządzenia/złom  należy 

przekazać do PKP PLK S.A. ISE 452 Kielce. 

- Demontaż urządzeń należy przeprowadzić w sposób umożliwiający wyodrębnienie 

elementów przeznaczonych do dalszego wykorzystania oraz przeznaczonych na złom. 
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- Sekcja Eksploatacji Kielce uzgodni i wskaże  miejsce składowania materiałów. 

- Za przechowanie materiałów z demontażu przed przekazaniem użytkownikowi 

odpowiada i koszty ponosi wykonawca. 

- Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy należy traktować jako odpady. 

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadów powstałych w trakcie 

robót oraz postępowanie  z odpadami zgodne z Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach 

(Dz. U. nr 62 z 2001 r. poz. 628 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej Ustawy. Wykonawca - jako posiadacz (wytwórca odpadów) 

zobowiązany jest do wykonywania badań i posiadania pozwoleń (w tym na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarowania odpadami) wymaganych przepisami ochrony 

środowiska (Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. - Dz. U. nr 62 poz. 

627 z późniejszymi zmianami i ww. Ustawa o odpadach). Wykonawca ma obowiązek 

zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót z wyjątkiem: żelaza 

i stali, aluminium, miedzi, brązu, mosiądzu, ołowiu, cynku, cyny oraz mieszaniny metali, 

które będą zagospodarowane przez Zakład Linii Kolejowych w Kielcach. Materiały 

nieprzydatne zamawiającemu, wykonawca winien poddać unieszkodliwieniu, zgodnie z 

obowiązującym w tym zakresie prawodawstwem. Niezbędne koszty oraz czynności 

związane z unieszkodliwieniem należą do wykonawcy.  

d) Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

- wykonawca nie może użyć materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 

- zabrania się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, 

- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania; jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów. 

 

6.7. Transport 

- Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, rodzaj środków transportu winien być spełniać warunki określone 

przez producenta wyrobu i zgodny z przepisami prawa.  

- Materiały powinny być przewożone zgodnie z przepisami bhp, przepisami ruchu na 

liniach PKP i ruchu drogowego obowiązującymi w Polsce. 

- Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania do miejsca montażu może 

odbywać się ręcznie lub przy użyciu środków transportowych zgodnie z wymaganiami 

przepisów bhp. 

- Sposób załadowania i wyładowania materiałów, a także warunki samego transportu 

powinny odpowiadać wymaganiom producenta tych materiałów i urządzeń. 



12 
 

- Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności wraz z materiałami załączonymi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do przewiezienia, załadunku i rozładunku materiałów po 

demontażu w miejsce składowania wskazane przez inwestora. 

- Koszty transportu materiałów, załadunek, magazynowanie i wyładunek obciążają 

wykonawcę. 

- Czyszczenie nawierzchni dróg zanieczyszczonych przez wykonawcę w wyniku 

prowadzonych robót należy do wykonawcy. 

 

6.8. Uwarunkowania dotyczące robót budowlanych 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową   

dla poszczególnych rodzajów robót i poleceniami zamawiającego oraz warunkami ujętymi 

w wymaganych uzgodnieniach i zezwoleniach. 

a) Roboty realizowane na podstawie projektów mogą być rozpoczęte po ich akceptacji 

przez zamawiającego oraz pozyskaniu wszystkich wymaganych obowiązującym prawem 

zgód i decyzji; 

b) Harmonogram musi uwzględniać czas przeznaczony na próby techniczne prowadzone 

przez wykonawcę, usuwanie kolizji oraz odbiory. 

c) Zastosowane rozwiązania techniczne wymagają akceptacji zamawiającego. 

Przedstawiony zakres rzeczowy robót musi być zgodny z programem funkcjonalno-

użytkowym i nie może przekraczać wartości podpisanej umowy.  

d) Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania tymczasowymi urządzeniami i 

instalacjami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia, pozwalające na 

sprawne dokonanie sprawdzeń funkcjonalnych i odbiorów technicznych. Zastosowanie i 

utrzymywanie tymczasowych urządzeń i instalacji   we właściwym stanie oraz 

zdemontowania ich po ustaniu potrzeby do dalszego użytkowania bez wprowadzenia 

dodatkowych opłat po podpisaniu umowy. 

e) Zamawiający przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego.  

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonania przedmiotu zamówienia 

z warunkami umowy, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi odbioru, 

obowiązującymi instrukcjami, standardami technicznymi, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną oraz poleceniami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

g) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. Zastosowane 

materiały mają być nowe, Inwestor nie dopuszcza zastosowania materiałów 

pochodzących z odzysku. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robót, jakość ich wykonania 

oraz bezpieczeństwo podczas ich prowadzenia. 

i) Wykonane roboty muszą być zgodne z: 
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- przedmiotem zamówienia, 

- przepisami prawa, 

- odpowiednimi normami,  

- projektem budowlanym, 

- instrukcjami, kartami technicznymi i zaleceniami producentów materiałów budowlanych, 

- wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., 

- przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, 

j) Realizując roboty należy postępować tak, aby: 

- zostały zminimalizowane zakłócenia eksploatacyjne, 

- ograniczyć uciążliwość przyjętego procesu technologicznego dla środowiska 

naturalnego, innych obiektów, osób zamieszkałych w pobliżu terenu budowy, 

- nie dochodziło do pogorszenia stanu czynnych elementów infrastruktury wskutek 

niewłaściwego wykonywania robót, 

- wszelkie roboty budowlano - montażowe wykonywane były z zachowaniem: 

 bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia, 

 bezpieczeństwa eksploatacji linii kolejowych, 

 bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania robót, 

 zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed   

zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robót. 

k) Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasów lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. W trakcie prac budowlanych wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 

naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez wykorzystywanie oraz 

przekształcanie wymienionych elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w 

jakim jest to objęte opracowaną dokumentacją projektową, wymaganiami uzgodnień oraz 

decyzjami organów 

i instytucji opiniujących i uzgadniających dokumentację projektową. Opłaty i kary za 

przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę. 

l) Robotami winni kierować i je prowadzić osoby znające zasady pracy na terenie 

kolejowym oraz posiadający uprawnienia wymagane w Prawie Budowlanym oraz 

instrukcjach wewnętrznych zamawiającego. 

m) Przed przekazaniem placu budowy wykonawca  stosownie do Uchwały nr 164/2009 

.Zarządu PKP PLK S.A  złoży pisemne oświadczenie dotyczące pracowników  
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Wykonawcy o aktualnych badaniach lekarskich, aktualnych szkoleniach z zakresu BHP, 

posiadania i używania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.  

Wykonawca złoży w IZ Kielce pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca  

poinformowania swoich pracowników o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa 

i zdrowia w związku z wykonywanymi robotami (szkolenie). 

n) Dobór sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantować wysoką 

jakość robót oraz spełniać wszystkie warunki BHP. Jeżeli wykonawca proponuje do 

realizacji robót użycie niekonwencjonalnego sprzętu, powinien wskazać zamawiającemu 

na własny koszt jego przydatność. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu 

w dobrym stanie technicznym w trakcie realizacji robót objętych zamówieniem. Dobór 

sprzętu wykonawca przedstawia do akceptacji zamawiającego. 

o) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów 

i rodzajów robót wchodzących w skład zadania. Wykonanie każdego rodzaju robót 

powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, 

dokumentacji badań i pomiarów, inwentaryzacji bieżącej urządzeń w postaci szkiców 

geodezyjnych oraz protokołów odbiorów. 

p) Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństw i 

ciągłości ruchu pociągów na torach czynnych oraz zminimalizowanie kosztów 

użytkowników linii (przewoźników), zakłóceń eksploatacyjnych wynikających z robót, 

uciążliwości przyjętego procesu technologicznego dla środowiska naturalnego i osób 

znajdujących się w pobliżu terenu budowy.  

q) Sprawdzenie jakości wykonanych robót i działania urządzeń należy do obowiązków 

wykonawcy. 

r) Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność 

z wymaganiami projektu odpowiedzialny jest wykonawca robót. 

 

6.9. Warunki dot. procesu realizacji 

6.9.1. Przygotowanie terenu budowy i rozpoczęcie robót. 

- Urządzenie zaplecza budowy wykonawca zapewnia we własnym zakresie, energia 

elektryczna, woda wodociągowa  – z istniejących punktów na obiekcie.  

- Nadzór nad maszynami, urządzeniami  i mieniem na terenie kolejowym, na czas robót 

leży po stronie wykonawcy. 

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie realizacji swoich prac 

konieczność ich wykonania w warunkach utrzymania ruchu kolejowego na linii nr 61 

i obostrzeń z tym związanych, które wynikają z obowiązujących instrukcji i przepisów. 

- Wykonawca będzie mógł przystąpić do robót po przeprowadzeniu przeglądu i 

sporządzeniu protokołu przewidywanych odzysków przez Zakład Linii Kolejowych w 

Kielcach wspólnie z wykonawcą i przy udziale inspektora nadzoru. 

6.9.2. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
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- Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i dojazdy powinny być po 

zakończeniu robót  doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

6.10. Warunki odbioru robót. 

- Wykonawca w harmonogramie robót uwzględni czas na dokonywanie odbiorów 

i sprawdzeń funkcjonalnych. Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez 

wykonawcę. Odbiory robót będą dokonywane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi 

w PKP PLK S.A. 

- Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób, pomiarów i sprawdzeń jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją 

projektową, normami oraz instrukcjami. 

- Z czynności wszystkich odbiorów będą sporządzane protokoły, zawierające wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 

- Zamawiający przewiduje następujące odbiory robót: 

6.10.1. Odbiór częściowy 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót i dokonuje go inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

6.10.2. Odbiór końcowy 

- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu 

zamówienia w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

- Odbioru końcowego robót dokona komisja. Komisję odbioru powołuje Zakład Linii 

Kolejowych w Kielcach na wniosek Wykonawcy. Odbiór robót zostanie dokonany przy 

udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawcy, Inwestora i użytkownika. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową  i specyfikacjami technicznymi; 

- Podstawą odbioru końcowego robót jest zgłoszenie przedłożone zamawiającemu przez 

wykonawcę robót. Procedura odbioru kończy się protokółem odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia.  Protokół końcowy powinien zawierać, jako załącznik, protokoły 

kontroli i oceny procesów technologicznych (próby i badania) oraz dokumenty dotyczące 

pozyskanych odpadów w wyniku wykonywanych robót i  przekazania  firmom 

utylizacyjnym, a  w szczególności materiałów niebezpiecznych w tym. m.in. azbest , 

papa.   

- Po zrealizowaniu robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do odbioru końcowego 

następujące dokumenty (oryginały) powykonawcze: 

a) Dokumentację powykonawczą, 

b) Operat kolaudacyjny, w tym: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- receptury i ustalenia technologiczne 
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- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, jeśli takie występują. 

Operat kolaudacyjny wykonawca przekaże zamawiającemu w 1 egz. 

6.10.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po zakończeniu okresu gwarancji określonych 

w umowach w celu: 

- stwierdzenia usunięcia usterek zauważonych w trakcie odbioru końcowego i wad 

ukrytych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym, 

- przekazania do utrzymania budowli, konstrukcji, urządzeń objętych gwarancją 

producenta lub wykonawcy robót. 

Podstawą powołania komisji odbioru jest zgłoszenie przez wykonawcę wykonania robót, 

potwierdzone pozytywnym wynikiem odbioru wewnętrznego. W skład komisji odbioru 

technicznego wchodzą: 

-  przedstawiciel zamawiającego, 

-  przedstawiciel wykonawcy, 

-  przedstawiciel jednostki, która będzie prowadziła eksploatację (użytkownika), 

-  w uzasadnionych przypadkach przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych. 

Przed przystąpieniem komisji do technicznego odbioru wykonawca zobowiązany jest: 

- przeprowadzić i przedstawić w formie protokołu z odbioru wewnętrznego wyniki 

sprawdzeń  i prób wraz z ich oceną, 

- przedstawić warunki techniczne odbioru,  

- przedstawić inne dokumenty mogące mieć wpływ na przebieg odbioru. 

 

6.11. Okres realizacji zamówienia 

Wykonawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

Wykonawca, po konsultacjach z zamawiającym, w zakresie koordynacji zamknięć 

wynikających z robót innych wykonawców, opracuje i przedłoży zamawiającemu 

szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac w terminie 7 dni po 

podpisaniu umowy. 

 

6.12. Informację ogólne o zamówieniu 

- Zakłada się pełne wykorzystanie w trakcie wykonywania zamówienia wszelkich danych 

będących w posiadaniu IZ Kielce w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówienia. 

Roboty wykonać należy zgodnie z PFU, zawartym w nim opisem robót, wg technologii i 

zakresu robót opracowanych przez Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa, w tym 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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-  Przed realizacją zaleca się zapoznanie z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna), dla 

umożliwienia właściwej oceny zakresu i skali trudności dot. przedmiotu zamówienia. 

- Współpraca i pozyskiwanie danych oraz informacji ze źródeł wewnętrznych PLK S.A. 

odbywać się będzie na podstawie bieżących potrzeb wykonawcy, udokumentowanych 

pisemnym zapytaniem o dane. 

- Zasady sprzedaży przepisów, instrukcji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe 

określa instrukcja Ia-7.  

- Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza 

miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie 

upoważnienia wydanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych 

w Kielcach  zgodnie z instrukcją Id-21 „Zasadami wstępu na obszar kolejowy zarządzany 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” oraz Uchwałą Nr 925/2018 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 20.11.2018r. 

 

6.13. Oświadczenia Zamawiającego. 

Dokumentacja techniczna dotycząca budynku  - posiadana inwentaryzacja (widoki) w 

załączeniu. 

 

7 Wymagania prawne 

W związku z tym, że roboty będą wykonywane na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Wykonawca ma bezwzględny nakaz stosowania się do wytycznych zawartych 

w „Zasadach bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 

podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych 

sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego 

o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.” - Ibh-105 dostępnych na stronie: www.plk-sa.pl. 

 

8 Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego 

- Ustawa Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.). 

- Ustawa o wyborach budowlanych ((jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.). 

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2024 poz.275 z późn. zm.). 

- Ustawa Prawo ochrony środowiska ((jednolity tekst Dz. U. 2024 poz.54 z późn. zm.). 

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. 2024 poz. 474). 

- Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

2003 Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

- Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz.401) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.  U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

- Ustawa o odpadach (DZ.U. z  2013 r. poz. 21 ze zm.). 

- Instrukcja gospodarowania odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1. 

- Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Im-3.  

- Norma wieloarkuszowa PN-HD 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- Instrukcja Iet-8 

- Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2022 poz. 1679 z późn. zm.) 

- Wymagania norm, przepisów techniczno-budowlanych, instrukcji i wytycznych 

projektowania. 

 

9 Termin i warunki gwarancji 

Gwarancja za wady robót zostaje nałożona na okres min. 36 miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady Robót na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Robót wynosi o okres 3 miesięcy  

ponad okres gwarancji.  

 

10 Podwykonawcy 

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia objętego PFU. 

 

11 Zamówienia podobne 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych. 

 

12 Uwagi końcowe 

Potwierdzeniem właściwej realizacji zadania będzie protokół odbioru robót nie zawierający 

wad warunkujących eksploatację obiektu. 

 

13 Załączniki 

- Wstępna kwalifikacja rodzaju i ilości materiałów do pozyskania (zał. nr 1 Instrukcji Im-3) 

-  Rzut poglądowy remontowanych pomieszczeń - inwentaryzacja (widoki); 

- Zakres orientacyjny zmian na elewacji; 
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