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1.

2.

Wykaz uzytych pojeé¢

OPZ — Opis Przedmiotu Zamowienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora oferuje na rynku wykonanie robét budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawe produktéw lub swiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie
Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta Umowe zakupowg, Umowe centralng lub Zamodwienie
SAP;

Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

Zarzadca obiektu - Sekcja Eksploatacji ISE 452 Kielce lub ISE 451 Wtoszczowa Pin.

Ogolne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Lokalizacja obiektu:

A. Budynek ND Szczekociny km 23,782 linii kol. nr 64 Koztéw - Koniecpol, dziatka nr ewid.
8.835, gmina Szczekociny, obreb Szczekociny, powiat Zawiercianski, woj. slgskie; TERYT
241608_4.0001.AR_8.835

B. Schronisko kontenerowe Starzyny w km. 32,520 linii kol. nr 64 Koztéw - Koniecpol, dziatka
nr ewid. 1620/3, gmina Szczekociny, obreb Starzyny, powiat Zawiercianski, woj. slgskie;
TERYT 241608_5.0015.AR_1.1620/3.

C. Schronisko Busko-Zdroj w km. 43,950 linii kol. nr 73 Sitkéwka — Nowiny — Busko-Zdr¢j,
dziatka nr ewid. 419/13, gmina Busko-Zdroj, obreb Wetecz, powiat Buski, woj.
Swietokrzyskie; TERYT 260101_5.0040.419/13.

Opis konstrukciji i dane techniczne:

Ad. A Budynek ND Szczekociny km 23,782 linii kol. nr 64:

- kubatura 801,58 m3, pow. uzytkowa 154,50 m2, pow. zabudowy 188,63 m2, rok budowy
1982.

- obiekty murowany, parterowy bez podpiwniczenia, stropodach z ptytek korytkowych na

konstrukcji stalowej kryty papa,

- obiekt nieuzytkowany;

- obiekt pozostaje w zarzgdzaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zaktad Linii Kolejowych
w Kielcach, Sekcja Eksploatacji ISE Wtoszczowa Pin.; SAP nr 102000983.

Ad. B Schronisko kontenerowe Starzyny w km. 32,520 linii kol. nr 64:

- kubatura 48,00 m3, pow. uzytkowa 14 m2, pow. zabudowy 16 m2, rok budowy 1982.

- obiekty kontenerowy — kontener typu mieszkalnego; konstrukcja stalowa;

- obiekt pozostaje w zarzgdzaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zaktad Linii Kolejowych
w Kielcach, Sekcja Eksploatacji ISE Wtoszczowa Pin.; SAP nr 109000087 .



Ad. C Schronisko Busko-Zdréj w km. 43,950 linii kol. nr 73:

- kubatura 105,00 m3, pow. uzytkowa 26,87 m2, pow. zabudowy 35,03 m2, rok budowy 1968.

- obiekty murowany, parterowy, stropodach zelbetowy kryty papa, posadowione na gruncie;

- obiekt pozostaje w zarzgdzaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zaktad Linii Kolejowych
w Kielcach, Sekcja Eksploataciji Kielce; SAP nr109000095.

3. Zakres zamoéwienia - rodzaj zamawianych robét.

Roboty rozbiérkowe i budowlane:

a)
b)

c)

wyciecie krzewdw w obrebie terenu rozbiorek;

rozbidrka istniejgcych obiektéw do poziomu gruntu wraz z elementami konstrukcji, oktadzin,
podtég, posadzek, pokrycia, stolarki okiennej i drzwiowej itp.

w ramach rozbidrki nalezy zdemontowac towarzyszacg infrastrukture takg jak opaski wokot
budynku, chodniki, ogrodzenia, przytgcza; zasypac nieuzytkowane zbiorniki bezodptywowe,
studzienki itp.;

demontaz instalacji elektrycznych i sanitarnych wewnatrz obiektu wraz z osprzetem;
demontaz i utylizacja materiatow z rozbiorki;

roboty porzgdkowe po robotach demontazowych wraz z niwelacjg terenu rozbiérek;
przekazanie ztomu do ISE 451 lub 452;

4. Miejsce realizacji zaméwienia

A

Budynek ND Szczekociny km 23,782 linii kol. nr 64 Koztéw - Koniecpol, dziatka nr ewid.
8.835, gmina Szczekociny, obreb Szczekociny, powiat Zawiercianski, woj. slgskie; TERYT
241608_4.0001.AR_8.835

Schronisko kontenerowe Starzyny w km. 32,520 linii kol. nr 64 Koztéw - Koniecpol, dziatka
nr ewid. 1620/3, gmina Szczekociny, obreb Starzyny, powiat Zawiercianski, woj. slgskie;
TERYT 241608_5.0015.AR_1.1620/3.

Schronisko Busko-Zdroj w km. 43,950 linii kol. nr 73 Sitkébwka — Nowiny — Busko-Zdrdj,
dziatka nr ewid. 419/13, gmina Busko-Zdrdj, obreb Wetecz, powiat Buski, woj.
Swietokrzyskie; TERYT 260101_5.0040.419/13.

5. Harmonogram realizacji zaméwienia

Harmonogram realizacji zamodwienia wykonawca winien sporzgdzi¢ z uwzglednieniem potrzeb

Inwestora, mozliwosci materiatowych i technicznych oraz posiadanego sprzetu, potencjatu

kadrowego z jednoczesnym, szczegolnym uwzglednieniem warunkow lokalnych przy

organizacji placu robdét.

Caty przedmiot umowy wykonac¢ do dnia 16.12.2024r.




6. Parametry swiadczonych robét.

Inwestor oczekuje realizacji przedmiotowego zadania w sposéb zgodny z obowigzujgcymi

przepisami prawa, obowigzujacymi normami, standardami, z zachowaniem najwyzszej jakosci

robodt, sprawnej organizacji placu budowy z zapewnieniem bezpieczenstwa ruchu kolejowego,

ruchu kotowego, pracownikow PKP, pracownikow wtasnych oraz oséb postronnych,

bezpieczehstwa obiektu - w zwigzku z prowadzonymi robotami.

6.1. Dokumentacja projektowa.

Nie jest wymagana

6.2. Wykonanie robét budowlanych.

a)

Stopniowa, fragmentaryczna rozbiorka istniejgcych obiektow wraz z instalacjami,

z elementami konstrukcji, oktadzin, podtég, posadzek, pokrycia, stolarki okiennej i
drzwiowej, infrastruktury towarzyszacej itp. - likwidacja obiektu w 100% do poziomu gruntu;
Wywiezienie i utylizacja materiatdow z rozbidrki nie zakwalifikowanych przez Zamawiajgcego
do odzysku;

Przekazanie ztomu oraz innych elementéw do odzysku do Zamawiajgcego — protokolarnie;
Przywrocenie do stanu pierwotnego elementéw zagospodarowania po zakonczeniu robot
wraz z niwelacjg terenu w obrebie rozbidrki.

Utylizacja materiatéw wraz z pozyskaniem karty odpadéw;

6.3. Glowne ryzyka w realizacji

Gtownymi ryzykami, ktére wykonawca powinien wzigé pod uwage przy opracowaniu oferty i
w czasie realizacji zamowienia sa:

ograniczony okres wykonania,

lokalizacja obiektu w sgsiedztwie czynnych toréw, sasiedztwo innych obiektéw;

utrudnienia wynikajgce z konstrukcji obiektu, lokalizacji obiektu,

zmiany, ktére mogg wystapi¢ w przepisach w trakcie realizowania zamodwienia, a muszg byc¢
uwzglednione w realizowanym przedmiocie zamowienia,

obowigzujgce na PKP przepisy, zalecenia, wytyczne, instrukcje.

6.4. Ogolne wymagania

a)
b)

Od Wykonawcy wymaga sie wtasciwej koordynacji prac przy realizacji zamowienia;

W sktad kosztow objetych niniejszym opracowaniem wchodza:

- Rozbiorki konstrukcji i oktadzin oraz pozostatych elementow budynkow wraz z
wyposazeniem zabudowanym trwale;

- Odtwarzanie elementow zagospodarowania terenu po zakonczonych robotach

rozbiérkowych;



Koszty wywozu i utylizacji elementow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa realizacji zamowienia w zakresie:

organizacji i wykonania rob6t demontazowych;

zabezpieczenia intereséw zamawiajgcego w stosunku do osob trzecich;
ochrony srodowiska;

warunkéw bezpieczenhstwa pracy;

oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot przed dostepem o0sob trzecich;

zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z robotami.

6.5. Wymagania dla materiatow.

a) Materiaty z odzysku — zgodnie z instrukcjg 1-3:

Przed rozpoczeciem robo6t rozbidérkowych przeprowadzony zostanie komisyjny przeglad
obiektu i dokonana zostanie kwalifikacja materiatéw do odzysku. Kwalifikacji materiatow
przewidzianych do pozyskania nalezy dokona¢ po podpisaniu umowy, a najpdzniej do
dnia rozpoczecia prac rozbiorkowych lub przygotowawczych przy udziale Wykonawcy, w

celu weryfikacji danego zawartych w Zatgcznikiem A do PFU (szt.3).

Kwalifikacja zostanie dokonana po zgtoszeniu gotowosci do kwalifikacji materiatéw przez
Wykonawce przez powotang przez Dyrektora 1Z Kielce Komisje przy udziale
przedstawicieli Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach, Sekcji Eksploataciji Kielce

i Wykonawcy. Z prac komisji zostanie sporzadzony protokét zgodnie instrukcjg Im-3
Kwallifikacja obejmuje wszystkie materiaty pochodzgce z robét prowadzonych

w ramach umowy.

Wykonawca dokona demontazu urzgdzen. Zdemontowane urzgdzenia nalezy przekazac
we wskazane wczesniej miejsce do Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach, Sekcja
Eksploatacji Kielce zgodnie z protokdtem ilosciowym przewidywanych odzyskow.
Demontaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wyodrebnienie
elementéw przeznaczonych do dalszego wykorzystania oraz przeznaczonych na ztom.
Sekcja Eksploatacji uzgodni i wskaze miejsce skladowania materiatow.

Za przechowanie materiatow z demontazu przed przekazaniem uzytkownikowi odpowiada
i koszty ponosi wykonawca.

Materiaty nie nadajgce sie do dalszej zabudowy nalezy traktowac jako odpady.
Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadéw powstatych w trakcie robot
oraz postepowanie z odpadami zgodne z Ustawg z dnia 27.04.2001r.
o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r. poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)
i rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej Ustawy. Wykonawca - jako posiadacz (wytworca
odpaddéw) zobowigzany jest do wykonywania badan i posiadania pozwolen (w tym na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami) wymaganych

przepisami ochrony srodowiska (Ustawa Prawo ochrony srodowiska



z dnia 27.04.2001 r. - Dz. U. nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami i ww. Ustawa

o odpadach). Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych

w trakcie prowadzenia robot z wyjatkiem: zelaza i stali, aluminium, miedzi, brazu,
mosigdzu, otowiu, cynku, cyny oraz mieszaniny metali, ktdre bedg zagospodarowane
przez Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach. Materiaty nieprzydatne zamawiajgcemu,
wykonawca winien poddac¢ unieszkodliwieniu, zgodnie z obowigzujgcym w tym zakresie
prawodawstwem. Niezbedne koszty oraz czynnosci zwigzane

z unieszkodliwieniem nalezg do wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

wykonawca nie moze uzy¢ materiatow, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
zabrania sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego,

materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania; jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od

wiasciwych organow.

6.6. Obstuga geodezyjna

Nie je

st wymagana

6.7. Transport

a)

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu
i zabezpieczone, rodzaj srodkéw transportu winien by¢ dostosowany do przewozonego
asortymentu i zgodny z przepisami prawa.

Materiaty powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami bhp, przepisami ruchu na liniach
PKP i ruchu drogowego obowigzujgcymi w Polsce.

Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania do miejsca montazu moze
odbywac sie recznie lub przy uzyciu srodkoéw transportowych zgodnie z wymaganiami
przepisow bhp.

Wykonawca jest zobowigzany do przewiezienia, zatadunku i roztadunku materiatow po

demontazu w miejsce skladowania wskazane przez inwestora.

Koszty transportu materiatéw, zatadunek, magazynowanie i wytadunek obcigzajg
wykonawce.
Czyszczenie nawierzchni drég zanieczyszczonych przez wykonawce w wyniku

prowadzonych roboét nalezy do wykonawcy.



6.8. Uwarunkowania dotyczace robét budowlanych

a) Zastosowane rozwigzania techniczne wymagajg akceptacji zamawiajgcego.

b) Wykonawca jest zobowigzany do dysponowania tymczasowymi urzgdzeniami
¢) iinstalacjami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Zastosowanie
d) iutrzymywanie tymczasowych urzgdzen i instalacji we wiasciwym stanie oraz

zdemontowania ich po ustaniu potrzeby do dalszego uzytkowania bez wprowadzenia
dodatkowych opfat po podpisaniu umowy.

e) Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonania przedmiotu zamowienia

g) z warunkami umowy, warunkami technicznymi odbioru, obowigzujgcymi instrukcjami,
standardami technicznymi, wiedzg techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia roboét, jakos¢ ich wykonania
oraz bezpieczenstwo podczas ich prowadzenia.

i) Realizujgc roboty nalezy postepowac tak, aby:

- zostaty zminimalizowane zaktocenia eksploatacyjne,

- ograniczyc¢ ucigzliwo$¢ przyjetego procesu technologicznego dla srodowiska
naturalnego, innych obiektow, oséb zamieszkatych w poblizu terenu budowy,

- nie dochodzito do pogorszenia stanu czynnych elementéw infrastruktury wskutek
niewtasciwego wykonywania robdét,

- wszelkie roboty budowlano - montazowe wykonywane byty z zachowaniem:

- bezpieczenhstwa uczestnikéw procesu budowlanego i ich mienia,

- bezpieczenhstwa eksploatacii linii kolejowych,

- bezpieczehstwa osob postronnych w strefie wykonywania robot,

- zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robét przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robét.

i)  Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczagcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasow lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. W trakcie prac budowlanych wykonawca jest zobowigzany uwzglednié
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdélnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych poprzez
wykorzystywanie oraz przeksztatcanie wymienionych elementéw przyrodniczych
wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to objete opracowang dokumentacjg

projektowg, wymaganiami uzgodnien oraz decyzjami organdw i instytucji opiniujgcych i



uzgadniajgcych dokumentacje projektowa. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzajg wykonawce.

Robotami winni kierowac i je prowadzi¢ osoby znajgce zasady pracy na terenie
kolejowym oraz posiadajgcy uprawnienia wymagane w Prawie Budowlanym oraz
instrukcjach wewnetrznych zamawiajgcego.

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca stosownie do Uchwaty nr 164/2009
Zarzadu PKP PLK S.A ziozy pisemne oswiadczenie dotyczace pracownikéw
Wykonawcy o aktualnych badaniach lekarskich, aktualnych szkoleniach z zakresu BHP,
posiadania i uzywania srodkow ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego.
Wykonawca ztozy w 1Z Kielce pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca
poinformowania swoich pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach dla

bezpieczenstwa i zdrowia w zwigzku z wykonywanymi robotami (szkolenie).

m) Dobér sprzetu do wykonania przedmiotu zamdwienia powinien gwarantowac wysoka

jakos$¢ robot oraz spetnia¢ wszystkie warunki BHP. Jezeli wykonawca proponuje do
realizacji robét uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien wskaza¢ zamawiajgcemu
na wiasny koszt jego przydatnos$¢. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu
w dobrym stanie technicznym w trakcie realizacji robot objetych zamowieniem. Dobor
sprzetu wykonawca przedstawia do akceptacji zamawiajgcego.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej koszt napraw obcigza

wykonawce robot.

6.9. Warunki dot. procesu realizacji

a)

Przygotowanie terenu budowy i rozpoczecie robét.

Urzgdzenie zaplecza budowy wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie. Brak czynnych
przytgczy wody na obiektach, brak zasilania w energie elektryczng na obiektach.

Nadzoér nad maszynami i mieniem na terenie kolejowym, na czas robét lezy po stronie
wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie realizacji swoich prac
koniecznos¢ ich wykonania w warunkach utrzymania ruchu kolejowego i obostrzen z tym
zwigzanych, ktore wynikajg z obowigzujgcych instrukcji i przepisow.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, wykonawca urzgdzi
teren budowy w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow oraz
uzytkownikow w sgsiedztwie obiektu.

Wykonawca bedzie mégt przystgpi¢ do robot po przeprowadzeniu przegladu i
sporzadzeniu protokotu przewidywanych odzyskow przez Zaktad Linii Kolejowych w
Kielcach wspdlnie z wykonawcg i przy udziale inspektora nadzoru.

Realizacja robét bedzie odbywata sie w pasie linii kolejowe;.



d)
1.

W przypadku organizacji placu budowy poza terenem wskazanym przez zamawiajgcego
jako teren udostepniony bezptatnie, wszelkie koszty korzystania z tego terenu ponosi
wykonawca.

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Miejsca po prowadzonych robotach nalezy uporzadkowac. Teren przy obiekcie nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego na koszt wykonawcy.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i dojazdy powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Warunki odbioru robét.

Wykonawca w harmonogramie robét uwzgledni czas na dokonywanie odbioréw

i sprawdzen funkcjonalnych. Odbidr robét jest to ocena robo6t wykonanych przez
wykonawce. Odbiory robo6t bedg dokonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi w
PKP PLK S.A.

Odbidr robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb, pomiaréw i sprawdzen jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg, normami oraz instrukcjami.

Z czynnosci wszystkich odbiorow bedg sporzgdzane protokoty, zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace odbiory robot:

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamowienia w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru koncowego robét dokona komisja. Komisje odbioru powotuje Zaktad Linii
Kolejowych w Kielcach na wniosek Wykonawcy. Odbidr robét zostanie dokonany przy
udziale przedstawicieli wykonawcy, Inwestora i uzytkownika

Podstawg odbioru kohcowego robét jest zgtoszenie przedtozone zamawiajgcemu przez
wykonawce robot. Procedura odbioru konczy sie protokotem odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia.

2. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po zakonczeniu okresu gwarancji okreslonych w
umowach w celu stwierdzenia usuniecia usterek zauwazonych w trakcie odbioru

koncowego i wad ukrytych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Komisja odbioru.

a) Podstawg zwotania komisji odbioru jest zgtoszenie przez wykonawce wykonania robdét,

potwierdzone pozytywnym wynikiem odbioru wewnetrznego.

b) W skfad komisji odbioru technicznego wchodza:

przedstawiciel zamawiajgcego,
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- przedstawiciel wykonawcy,
- przedstawiciel jednostki, ktéra bedzie prowadzita eksploatacje (uzytkownika),
- w uzasadnionych przypadkach przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych.

e) Dokumenty (oryginaty) powykonawcze:

Po zrealizowaniu robo6t wykonawca dostarczy zamawiajgcemu do odbioru kohcowego
dokumenty potwierdzajgce przekazanie materiatéw starouzytecznych i ztomu oraz swiadectwa
utylizacji materiatéw z rozbiorki.

f) Okres realizacji zamowienia

- Wykonawca przystgpi do realizacji umowy niezwiocznie po podpisaniu umowy.

- Wykonawca, po konsultacjach z zamawiajgcym, w zakresie koordynacji zamknie¢
wynikajgcych z robot innych wykonawcow, opracuje i przedtozy zamawiajgcemu
szczegotowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac w terminie 7 dni po
podpisaniu umowy.

g) Informacje ogdlne o zaméwieniu

- Zaklada sie petne wykorzystanie w trakcie wykonywania zamowienia wszelkich danych
bedgcych w posiadaniu IZ Kielce w zakresie niezbednym dla wykonania zamowienia.
Powyzsze nie zwalnia wykonawcy z obowigzku weryfikacji pozyskanych danych oraz
uzyskiwania nowych, miedzy innymi przez pomiary, badania lub wizje lokalne.

- Wspdtpraca i pozyskiwanie danych oraz informacji ze zrodet wewnetrznych PLK S.A.
odbywac¢ sie bedzie na podstawie biezgcych potrzeb wykonawcy, udokumentowanych
pisemnym zapytaniem o dane.

- Zasady sprzedazy przepisow, instrukcji wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe
okresla instrukcja la-7.

- Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza
miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie
upowaznienia wydanego zgodnie z instrukcjg Id 21.

h) Oswiadczenia Zamawiajgcego.

- Dokumentacja techniczna dotyczgca obiektu - brak dokumentacji w zasobach
Zamawiajgcego.

- Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

7. Specyfikacja techniczna — zakres prac.
a) Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST,

sztukg budowlang oraz poleceniami Inzyniera.
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b) Roboty demontazowe
Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych nalezy miejsce wykonywania robét
demontazowych i montazowych oznakowa¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych
przepisow BHP.
Wszystkie roboty rozbiérkowe winny by¢ wykonywane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i normami BHP, w sposéb gwarantujgcy bezpieczehstwo pracownikow
zatrudnionych na obiekcie, bezpieczenstwo obiektu oraz istniejgcych urzgdzen. Przy
realizacji rob6t remontowych na potaci dachowej nalezy zabezpieczy¢ obiekt przed
zalaniem, teren wygrodzi¢, zabezpieczy¢ i oznakowac¢ strefy zagrozenia.
Materiaty pochodzgce z rozbiérki winny by¢ systematycznie segregowane z podziatem na
materiaty nadajgce sie do odzysku oraz pozostate — kwalifikujgce sie do wywozu z terenu
budowy na wysypisko, w tym np. gruz budowlany.
O zaklasyfikowaniu do poszczegolnej grupy decyduje inspektor nadzoru,
z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepisow oraz cech
poszczegdlnych materiatow z rozbidrki, potrzeb oraz mozliwosci wykorzystania przez
Zamawiajgcego.
Odpady (w szczegolnosci zawierajace materiaty niebezpieczne) winne zosta¢ przekazane
na skfadowisko uprawnione, wraz z udokumentowaniem wywozu i przekazania odpadoéw
przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (wszystkie koszty
winny by¢ zawarte w cenie oferty).
Sktadowanie odpadow z rozbidrki na budowie winno by¢ w miejscu nie stwarzajgcym
zagrozenia BHP oraz ucigzliwosci dla uzytkownika obiektu. Wykonawca winien
systematycznie wywozi¢ odpady (gruz) z rozbiérki z terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatniecia stanowisk pracy po zakohczeniu dnia pracy oraz kazdorazowo
w przypadku powstawania procesow stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i
higieny pracy (np. w trakcie robét rozbiérkowych unika¢ sktadowania w pomieszczeniu
gruzu bgdz innych materiatdéw z rozbidrki). Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z
przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie sposobu organizacji robét i stosowac sie do
uwag oraz zalecen z tym zwigzanych. Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych,
Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w
planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Na czas robot wykonawca podstawi kontenery dla potrzeb tymczasowego sktadowania
odpadéw lub zapewni ich odbidr przez uprawniona firme.

Wykonawca odpowiada za nadzér nad prowadzonymi robotami.
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Materiaty z rozbidrki takie jak ztom, wykonawca robdt zobowigzany jest do przekazywania

Zamawiajgcemu w formie protokolarnej na teren ISE, po uprzednim uzgodnieniu

telefonicznym z ISE 451 lub ISE 452 miejsca sktadowania i terminu przekazania.

8. Wymagania prawne

a)

Przed wycena roboét i ztozeniem oferty Wykonawca moze dokonaé ogledzin terenu i

weryfikacji zakresu robdt na gruncie w danej lokalizacji w celu zapoznania sie z warunkami

szczegotowymi wykonania robdt po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej i pod

nadzorem upowaznionego pracownika 1Z Kielce. Z wizji lokalnej zostanie sporzadzony

protokdt, ktérego tres¢ zostanie udostepniona na platformie zakupowej pozostatym

potencjalnym Wykonawcom.

W zwigzku z tym, Zze roboty bedg wykonywane na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykonawca ma bezwzgledny nakaz stosowania sie do wytycznych zawartych

w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych
sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego

0 zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.” - Ibh-105 dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl.

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 poz. 1372 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z
pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz.401)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

oraz wszystkie inne przepisy, normy i uwarunkowania prawne zwigzane z w/w zakresem robot;

10. Termin i warunki gwarancji
Na wykonane roboty Wykonawca udzieli min. 36 miesiecy gwarancji, liczgc od dnia kohcowego
odbioru robot. Gwarancja dotyczy ewentualnych usterek w obiektach powigzanych
nieujawnionych do dnia odbioru a majgcych bezposredni zwigzek z prowadzonymi pracami

rozbiérkowymi

11. Uwagi koncowe
Potwierdzeniem wtasciwej realizacji zadania bedzie protokot odbioru robot zwigzanych z

rozbidrka i nie wnoszgcy uwag do eksploatacji obiektéw powigzanych oraz terenu robot.
12. Zalaczniki

Zatacznik A - Wstepna kwalifikacja rodzaju i iloSci materiatdbw do pozyskania (3 szt.)

Zatgcznik B — dokumentacja fotograficzna dla obiektow likwidowanych
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