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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Nazwa 

zamówienia: 

Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarżysko Milica na linii kolejowej 

nr 25 realizowanego w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji 

przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”. 

 Adres obiektu  

budowlanego: 

Linia kolejowa nr 25 w km 141.149, działka nr 230/3, obręb ewid. Metalowiec, gm. 

Skarżysko-Kamienna, do której PLK S.A. przysługuje tytuł prawny (zarząd na 

podstawie umowy D50). 

 

 Nazwy i Kody robót: 

Dział: 45000000-7 Roboty budowlane 

 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej  

 45231400-9 Roboty elektroenergetyczne 

 45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

 45314310-7 Układanie kabli 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej ul. Rejowska 26;  26-110 Skarżysko-

Kamienna. 

http://www.plk-sa.pl 

OPRACOWANIE / SPORZĄDZAJĄCY:     

Jacek Głuch – IZIW 

Przemysław Kiełek – IZDKB 

Jarosław Sikora – IZENE 

Paweł Bukalski – IZES 

Jarosław Dąbrowa – IZAT  

 

AKCEPTUJĘ 

 

…………………………………… 

Data, podpis kierującego Organizacją merytorycznie 

 

http://www.plk-sa.pl/
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CZĘŚĆ I – OPISOWA 
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1. WYKAZ SKRÓTÓW I OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W TEKŚCIE 

Pojęcie/skrót Opis 

Cena Cena określona w § 31 Umowy  

IZ 
Zakład Linii Kolejowych tj. właściwa terytorialnie jednostka 
zamawiającego odpowiadająca za eksploatację i utrzymanie 
infrastruktury 

Inspektor Nadzoru 
Osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do działania 
jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

KODGiK Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Kolizja 

Sytuacja, w której budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu 
przecięcia z istniejącymi sieciami lub urządzeniami (dreny, linie  
i słupy telefoniczne oraz elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi,  
a także obiekty budownictwa lądowego, itp.) powoduje naruszenie 
tych sieci lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego 
ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych 
zmian w związku z przyjętą technologią robót przez Wykonawcę. 

PFU Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy 

PLK SA Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

PL-2000 
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, przeznaczony głównie 
dla map wielkoskalowych  

PnB Pozwolenia na budowę  

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Prawo Prawo określone w § 1 ust.4 Umowy 

Prawo Budowlane 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity  

Dz. U. Nr 2024 poz.725 z późn. zmianami 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 

Regulacje 
Zamawiającego 

Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty 
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowiązujące 
w  spółce PKP PLK S.A których tekst znajduje się na stronie 
internetowej http://www.plk-sa.pl w zakładce Dla klientów 
i  kontrahentów> Akty prawne i przepisy oraz na platformie 
zakupowej Zamawiającego w katalogu „Inne dokumenty 
odniesienia”. 

Standardy 
Techniczne 

Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 
kolejowych do prędkości Vmax ≤ 250 km/h z późniejszymi zmianami. 

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia 

http://www.plk-sa.pl/
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Pojęcie/skrót Opis 

SMS System Zarządzania Bezpieczeństwem 

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Termin wykonania 
Umowy 
 

Oznacza termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w §1 
ust. 6 Umowy 

Pozostałe pojęcia lub określenia użyte w PFU, a pisane wielką literą, należy rozumieć tak, jak 

zostały zdefiniowane w Umowie. 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „musi”, „wymagany”, „będą”, „należy”, „powinny” 

lub odpowiadające im synonimy uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, 

a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Realizacja zadania pn: „Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarżysko Milica 

na linii kolejowej nr 25” realizowanego w ramach „Rządowego programu budowy lub 

modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa parkingu dla samochodów 

osobowych przy przystanku osobowym Skarżysko Milica w km 141.149 na linii kolejowej nr 25 

Łódź Kaliska - Dębica wraz z wykonaniem odwodnienia. 

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 

1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót 

budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, 

warunków, decyzji (w tym m.in.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgód 

wodnoprawnych (pozwoleń/głoszeń wodnoprawych), decyzji na usunięcie drzew i 

krzewów, o ile będą wymagane) i pozwoleń  niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, o której mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych 

niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynności 

wymaganych Prawem;  

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót z zakresu parkingu i robót 

towarzyszących w zakresie branży drogowej, elektroenergetycznej, odwodnieniowej i 

kolejowych obiektów towarzyszących. 

Zakres robót projektowych: 

• Przygotowanie i złożenie wniosków niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę; 

• Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej; 

• Budowa parkingu  zgodnie z zakresem w pkt. 3.1 

• Budowa oświetlenia parkingu z wydzielonym przyłączem energetycznym. 

• Wykonanie innych robót ujętych w dokumentacji projektowej. 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz kolaudatu. 

Zamawiający zwraca uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana 

zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulacjami 
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Zamawiającego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów 

 Orientacja na mapie Polski 
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 Orientacja w regionie 

 

 

 

 

 Lokalizacja obiektów 

Zakres robót objęty zamówieniem znajduje się na obszarze działania PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej. 

Projektowany parking dla obsługi pasażerów w obrębie: 

- przystanku osobowego Skarżysko Milica przy linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica  

w kilometrze 141.149 zlokalizowano na terenie województwa świętokrzyskiego, w gminie 

Skarżysko-Kamienna, na terenie miasta Skarżysko-Kamienna przy ul. Bernatka. 

Budowę parkingu projektuje się zlokalizować na terenie działki ewidencyjnej nr 230/3, obręb 

Metalowiec, gm. Skarzysko-Kamienna. Zjazd oraz droga dojazdowa łącząca parking z ulicą 

Bernatka na działce ewidencyjnej 267/3 i dalej z ul. Metalowców na działce ewidencyjnej 
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267/1, 372/1 obr. Metalowiec, gm. Skarżysko-Kamienna. Ulica Bernatka jest drogą gminną 

pod zarządem Prezydenta Skarżyska - Kamienna, który sprawuje nieodpłatny trwały zarząd 

gruntami w pasie drogowym. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych nastąpiło Uchwałą Nr 

8/107/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 listopada 2000 roku. 

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Koordynacja z innymi Inwestycjami 

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w ścisłej współpracy  

z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiającego  

i innymi podmiotami realizującymi inne prace na obszarze objętym niniejszą inwestycją  

i obszarze jej oddziaływania. 

Dla zapewnienia spójności pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia 

optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania środków finansowych 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy współpracy z Wykonawcami w szczególności 

następujących inwestycji: 

1) Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS,  

oraz innych inwestycji, których realizacja/okres trwałości czasowo pokrywa się z okresem 

realizacji/okresem trwałości niniejszego zadania/projektu. 

 Opis stanu istniejącego 

Na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano 

terenów/obszarów, które  są wpisane do rejestru zabytków lub podlegają innej ochronie 

konserwatorskiej.  

Na  terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano  obiektów, 

które są wpisane do rejestru zabytków lub podlegają innej ochronie konserwatorskiej. 

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa 

 Nie przewiduje się robót w zakresie nawierzchni torowej. 

             2.2.2.2  Obiekty inżynieryjne 

Nie przewiduje się robót w obiektach inżynieryjnych. 

             2.2.2.3 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia  

Nie przewiduje się robót w przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach. 

          2.2.2.4 Budowle, budynki i obiekty obsługi podróżnych 

Wszystkie miejsca parkingowe będą realizowane w obszarze przystanku kolejowego.  
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            2.2.2.5 Elementy małej architektury i oznakowania stałego 

Nie dotyczy 

2.2.2.6 Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego 

Nie dotyczy  

2.2.2.7 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 

Nie przewiduje się robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. 

2.2.2.8 Telekomunikacja 

Nie przewiduje się robót w urządzeniach telekomunikacji. 

2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna 

Nie przewiduje się robót w urządzeniach elektroenergetyki trakcyjnej. 

2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

Nie przewiduje się robót w urządzeniach elektroenergetyki nietrakcyjnej. 

 

3. ZAKRES ROBÓT 

Zamawiający przewiduje rozliczanie robót budowlanych, jako ryczałtowe rozliczane w oparciu 

o RCO i Program Funkcjonalno-Użytkowy oznaczone w RCO, jako komplet. 

Wykonawca, przygotowując ofertę, musi wziąć pod uwagę całość prac i robót budowlanych 

niezbędnych do wykonania, aby uzyskać parametry określone w pkt 3.1. PFU, a których 

wykonanie wynika z uwarunkowań wykonania przedmiotu zamówienia określonych w pkt 2.2. 

PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej tak, aby osiągnąć zamierzone parametry 

funkcjonalno-użytkowe. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 

6 pkt 3) PZP. 

3.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej – projekt budowlany i projekty wykonawcze, oraz robót budowlanych - budowa 

parkingu dla samochodów osobowych przy p.o. Skarżysko Milica, w tym m.in.: 

- wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingu, chodników, oznakowania 

stałego wraz z odwodnieniem do zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

- wykonanie badań geotechnicznych dla potrzeb projektu, 
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- pozyskanie map do celów projektowych, 

- wykonania wszelkich projektów, opracowań, analiz, raportów i dokumentacji jakie będą 

niezbędne dla wykonania projektu budowanego i uzyskania pozwolenia na budowę; 

- - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile będzie wymagana, 

- wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę dla parkingu: przy p.o. Skarżysko Milica (na 18 miejsc postojowych 

+ 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych  + 8 stojaków rowerowych), 

- zaprojektowanie wjazdów  i wyjazdów z projektowanego parkingu w powiązaniu z układem 

komunikacyjnym. 

- wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych odwodnienia niezbędnego do 

funkcjonowania obiektu oraz uzyskanie zgody wodnoprawnej (pozwolenia 

wodnoprawnego i/lub zgłoszenia wodnoprawnego) o ile będzie wymagana,  

- wykonanie przyłącza energetycznego, szafy sterującej oświetleniem, ułożenie kabla 

zasilającego linią oświetlenia, montaż słupów oświetleniowych, 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- zaprojektowanie i montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle finansowania,  

- budowa parkingu na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu 

budowlanego oraz na podstawie uzyskanego w imieniu Zamawiającego ostatecznego 

pozwolenia na budowę, 

- budowa zaprojektowanego odwodnienia parkingu, 

- wycinka drzew i krzewów,  

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie 

obowiązującym prawem, 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku, gdy opracowanie 

takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

- przygotowania, organizacji, zabezpieczenia oraz uprzątnięcia, po zakończeniu Inwestycji, 

zaplecza budowy, 

- uzyskanie wszelkich zezwoleń, uzgodnień, warunków przyłączeniowych i dopuszczeń 

niezbędnych dla realizacji Inwestycji (wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca), 

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji technicznej 

obiektu,  

- uzyskanie dla Zamawiającego decyzji administracyjnej - pozwolenia na użytkowanie 

parkingu – jeżeli będzie wymagane; 

3.2 Badania 

Badania geologiczne niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej parkingu oraz 

odwodnienia obiektu należy prowadzić zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami i 

Regulacjami Zamawiającego. Wyniki tych badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 
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 Badania jakości wód opadowych i roztopowych 

1) W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że są konieczne urządzenia oczyszczające wody 

opadowe i roztopowe odprowadzane do wód lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.) inne 

niż określone w decyzji o środowiskowych uwarukowaniach, każdorazowa lokalizacja takiego 

urządzenia powinna zostać poprzedzona badaniami jakości wód opadowych i roztopowych. 

Wykonawca wykona badania jakości wód opadowych i roztopowych w zakresie zawiesiny 

ogólnej oraz węglowodorów ropopochodnych pochodzących z terenu objętego projektem. 

2) Na podstawie przeprowadzonych badań Wykonawca dokona rozpoznania składu 

jakościowego wód opadowych i roztopowych, w lokalizacjach, w których zaproponowane 

zostaną urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe odprowadzane do wód lub do 

ziemi (np. separatory, osadniki itp.). Zamawiający nie akceptuje stosowania ww. rozwiązań w 

lokalizacjach, w których wyniki badań nie potwierdzą przekroczeń dopuszczalnych stężeń 

substancji zanieczyszczających. 

3) Szczegółowa lokalizacja miejsc poboru prób oraz dokładna liczba prób zostanie 

określona przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu zakresu projektu, warunków terenowych, 

projektowanych systemów odwadniających i urządzeń wodnych, wielkości stacji, długości 

odcinków szlakowych, warunków gruntowo-wodnych, terenów sąsiednich, w tym obszarów 

chronionych i uzgodniona z Zamawiającym. 

4) Poboru prób należy dokonać w miarę możliwości w czasie trwania opadu, co najmniej 

raz w roku, w okresie wiosny lub jesieni lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, jeśli 

specyfika zamówienia nie pozwala dokonać poboru w okresie wiosny lub jesieni. 

5) Pobór prób oraz oznaczenia poszczególnych zanieczyszczeń w wodach opadowo - 

roztopowych muszą zostać wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi metodykami 

określonymi w obowiązujących przepisach Prawa. Metodyki powinny być zgodne z 

metodykami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z późn. zm.). 

6) Dokumentacja wyników oznaczeń laboratoryjnych powinna mieć formę zgodną z dobrą 

praktyką laboratoryjną oraz zasadami obowiązujących systemów zarządzania jakością. 

Obligatoryjnym elementem jest określenie sposobu poboru próbek środowiskowych, sposobu 

przygotowania analitu do oznaczeń, dokładności oznaczeń w tym nazw aparatury analitycznej 

wykorzystywanej do badań, granicy wykrywalności, granicy oznaczalności, odzysku analitu, 

precyzji, dokładności. 

7) Wyniki badań należy ująć w opracowywanej dokumentacji projektowej. 

8) Badania powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U.2023 poz. 215 z późn. 

zm.) w zakresie poboru prób, badania jakości wód opadowych i roztopowych oraz zgodnie z 

zakresem posiadanej akredytacji. 

9) Uzyskane wyniki badań zostaną przez Wykonawcę poddane ocenie oraz analizie i 

porównane z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
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urządzeń wodnych (Dz.U.2019.poz.1311 z późn. zm.). 

10) Rozpoznanie składu jakościowego wód opadowych i roztopowych ma pozwolić na 

ocenę, czy niezbędne jest zastosowanie urządzeń służących ochronie środowiska gruntowo – 

wodnego (urządzeń oczyszczających) przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do 

wód lub do ziemi.  

11) Koszt wszelkich badań i analiz wykonanych w powyższym zakresie ponosi 

Wykonawca. 

12) W przypadku gdy rozwiązania minimalizujące zostały wskazane w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, należy je zaprojektować i wykonać, przy czym mogą one 

być zmienione lub można z nich ewentualnie zrezygnować jedynie na etapie przeprowadzania 

ponownej oceny oddziaływania na środowisko lub poprzez zmianę decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

3.3 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych decyzji (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile będzie 

wymagana), pozwoleń (w tym zgód wodnoprawnych, o ile będą wymagane) , technicznych 

warunków przyłączenia i uzgodnień dotyczących tego zamówienia) niezbędnej do realizacji 

przedmiotu zamówienia, tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogólnych 

właściwości funkcjonalno-użytkowych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie 

wymagane. W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

ujętymi w PFU. 

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, 

zasadami sztuki budowlanej w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa. 

Zakres opracowań projektowych, co do zasady ma zawierać się w obrębie terenów (działek) 

będących w dyspozycji Zamawiającego tj. nieruchomości, do których Zamawiający posiada 

prawo własności/użytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objętych zawartą 

z PKP S.A. umową Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. 

stanie prawnym, każde odstępstwo od tej zasady należy uzgadniać  z Zamawiającym. 

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej - jednakże przed podjęciem 

decyzji o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy będzie ona 

wymagana) - określi nieruchomości niezbędne do zajęcia w celu prowadzenia robót 

budowlanych oraz dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomości, w tym stanowiących 

przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego należy 

dokonać na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej, przy pomocy dostępu 

elektronicznego pod adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach 

z ewidencji gruntów i budynków, w tym dotyczących numerów ksiąg wieczystych. Wyniki 

przeprowadzonej analizy należy przedstawić w formie wykazu (wraz z podstawą określającą 

tytuł prawny) Zamawiającemu, który bez zbędnej zwłoki zaakceptuje lub przekaże uwagi do 

wykazu ze wskazaniem na potrzebę pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. 

Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz będzie stanowił podstawę do dalszych prac 
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projektowych  w tym także zatwierdzenia koncepcji projektowej i opracowania  wniosków o 

których mowa w pkt. 3.3.3. 

 

Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym 

jak i redakcyjnym. 

 Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska geodezyjną dokumentację do celów projektowych. 

Geodezyjną dokumentację do celów projektowych stanowią: 

1) aktualne cyfrowe mapy do celów projektowych, które będą wykorzystywane do 

opracowania dokumentacji projektowej, zarówno dla robót wymagających pozwolenia na 

budowę jak również dla robót podlegających zgłoszeniu. Mapy do celów projektowych 

winny obejmować swoim zakresem tereny zamknięte oraz w razie potrzeby tereny 

przyległe do linii kolejowej o szerokości niezbędnej do prawidłowego opracowania całej 

wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celów projektowych powinna zawierać 

aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr działek ewidencyjnych  

i przebieg granic działek ewidencyjnych); 

2) inne opracowania na podstawie wyników dodatkowych pomiarów geodezyjnych 

wykonanych na potrzeby sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej. 

Przed wykonaniem pomiarów w celu sporządzenia map do celów projektowych Wykonawca 

powinien sprawdzić dokładność i stan pionowej i poziomej osnowy geodezyjnej, a w razie 

potrzeby założyć dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o dokładności określonej                        

w branżowych standardach Ig-6. Stabilizację nowych punktów pomiarowych należy 

zamarkować na kolejowym terenie zamkniętym w miejscach, gdzie nie będą prowadzone 

prace budowlane i punkty nie ulegną zniszczeniu. 

Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych powinna zostać opracowana zgodnie z: 

1) obowiązującymi przepisami prawa; 

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znaków regulacji osi torów, wykonywania 

pomiarów geodezyjnych oraz opracowań map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Ig-6 (uchwała 22/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia  

2023 r.);  

3) Standardem technicznym „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” 

GK-1 (Uchwała Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.). 

Przed złożeniem opracowanej dokumentacji do celów projektowych, we właściwym 

terytorialnie KODGiK, a w przypadku opracowania wykraczającego poza teren zamknięty – 

we właściwym terytorialnie PODGiK, należy celem rejestracji wykonanych map zastosować 

procedury związane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcją Ig-1 Rodzaje  

i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

wprowadzonej uchwałą Nr 76/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 

stycznia 2023 r. 

Wykonawca przekaże do właściwego Wydziału Biura Nieruchomości, Geodezji i Geoinformacji  

PLK S.A.: 

1) mapy do celów projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *dgn, 
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2)  dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania mapy 

do celów projektowych. Dane te powinny zawierać dokładność, sposób stabilizacji, 

opisy topograficzne punktów i wykaz współrzędnych x,y,z. 

W trakcie opracowania mapy do celów projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzić 

proces sprawdzenia zgodności granic działek ewidencyjnych stanowiących kolejowy teren 

zamknięty ze stanem faktycznym: 

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczące granic działek ewidencyjnych obszaru 

kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A.; 

2) Wykonawca dokona analizy porównawczej zgodności przebiegu granic pozyskanych ze 

źródeł wymienionych w pkt 1; 

3) wynik analizy porównawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia 

zaobserwowanych rozbieżności podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym; 

4) w przypadku stwierdzenia rozbieżności danych, które mogą wpłynąć na rzetelność 

opracowania dokumentacji projektowej, a w szczególności na prawidłowe określenie 

terenu rozgraniczającego zakres realizowanej inwestycji, Wykonawca musi liczyć się 

z koniecznością przeprowadzenia szczegółowego postępowania doprowadzającego do 

zgodności danych ewidencyjnych. Czynności te powinny być przeprowadzone  

w porozumieniu i według procedur określonych KODGiK i PODGiK. 

 Koncepcja projektowa 

Wykonawca sporządzi i przedstawi do uzgodnień koncepcje budowy parkingu wraz  

z odwodnieniem obiektu. Koncepcja przed wdrożeniem części projektowej podlega 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego  

W przypadku realizacji robót budowalnych wymagających PnB, w razie konieczności, 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia opracować wnioski o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.   

Wykonawca opracuje wniosek/ki wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww. wniosek/ki o wydanie decyzji 

lokalizacyjnej należy przygotować według „Standardów opracowania wniosku o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu publicznego” wprowadzonych 

Decyzją Nr 2/2022 Członka Zarządu – dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku wraz z załącznikami musi być 

zgodna z wymaganiami właściwego organu wydającego decyzję. 

Wykonawca odpowiada za jakość i kompletność wniosku/ów. 

Po opracowaniu wniosku/ków (wraz z załącznikami) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

opracowane, kompletne materiały celem akceptacji i podpisania przez Zamawiającego 

(Zamawiający nie przewiduje umocowania Wykonawcy do podpisywania wniosku/ków  

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty  

i uzupełnienia wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowiązany jest do współpracy  

z Zamawiającym w zakresie składania dodatkowych wyjaśnień na żądanie organów 
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wydających opinie i decyzje oraz uzgadniających decyzje, terminowego przygotowania  

i uzupełniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwiązań projektowych, udzielania 

odpowiedzi na uwagi, zastrzeżenia i wnioski zgłoszone przez strony postępowania 

administracyjnego. 

 Projekt budowlany  

Wykonawca opracuje projekty budowlane, które umożliwią uzyskanie niezbędnych decyzji 

wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiający bezwzględnie wymaga opracowania 

dokumentacji projektowej, również tej wymagającej tylko zgłoszenia, w oparciu o aktualne 

mapy do celów projektowych. 

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. Należy przestrzegać 

wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiędzy branżami. 

Wykonawca sporządzi/zaktualizuje wykaz obiektów, obszarów objętych ochroną na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajdujących się na terenie objętym 

robotami budowlanymi. Wykaz ten powinien być sporządzony w oparciu m.in. o informacje 

pozyskane od organów ochrony zabytków (krajowych, wojewódzkich, gminnych). Wykaz 

powinien zawierać m.in. dane ewidencyjne nieruchomości na jakiej posadowiony jest 

obiekt/obszar objęty ochroną, dokładny adres, numer księgi wieczystej jeśli jest prowadzona, 

nazwę zabytku, numer i datę decyzji na podstawie której obiekt/obszar został objęty ochroną 

oraz wskazanie organu który prowadzi rejestr/ewidencję w której ww. obiekt/obszar został 

ujęty. W przypadku obiektów, obszarów wpisanych do rejestru zabytków należy uzyskać 

pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych wydane przez właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. W  przypadku obiektów wpisanych do ewidencji zabytków oraz 

obiektów dla których ochrona jest prowadzona w innej formie, należy uwzględnić wymagania 

właściwego konserwatora zabytków, bez względu na ich treść i formę. 

Wykonawca jest zobowiązany procedować w imieniu Zamawiającego postępowania  

o wydanie niezbędnych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych (za wyjątkiem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana), postanowień, 

zezwoleń, porozumień, umów, uzgodnień, opinii i innych (z wyłączeniem decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego (pełnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane 

Wykonawcy). Wykonawca nie ma prawa składać wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach bez wiedzy i uzgodnienia Zamawiającego. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu 

budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji 

danego elementu na jednostkę czasu w cyklu życia w odniesieniu do rozwiązań 

konwencjonalnych. Przy rozwiązaniach innowacyjnych należy mieć na uwadze 

uwarunkowania wynikające z procedur TSI również w zakresie terminów uzyskiwania 

niezbędnych uzgodnień. 

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego.  

 Projekty wykonawcze (techniczne) 

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego 

i powinien zawierać, m.in.: 



PFU dla zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarżysko Milica na linii kolejowej nr 25” realizowanego  

w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” 

Strona 18 z 58 

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe, profile podłużne 

układ warstw, przekroje poprzeczne itp.; 

2) inne projekty specjalistyczne posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia (projekty 

technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopów, projekty czasowej i stałej organizacji 

ruchu drogowego (w tym pieszego), projekty usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury 

podziemnej, itp.); 

3) oświadczenie o zgodności z projektem budowlanym, kartę uzgodnień międzybranżowych; 

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego.  

 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej  

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi być wykonana w następujący sposób: 

1) Dokumentację projektową należy sporządzić w języku polskim; 

2) Poszczególne dokumentacje projektowe powinny zawierać:  

a) tytuł dokumentu; 

b) nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) i jego lokalizację o ile nie wynika z nazwy projektu; 

c) etap projektu (jeśli dotyczy); 

d) wersję dokumentu; 

e) datę powstania dokumentu; 

f) nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z podpisem, kopią 

uprawnień wraz z aktualnym ubezpieczeniem; 

g) nazwę i adres Zamawiającego; 

h) na początku dokumentu spis treści dokumentu; 

i) pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami; 

j) na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej 

w  dokumencie; 

k) nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem 

wersji; 

l) stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbą stron kompletnego 

dokumentu; 

m) każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek 

powinna być oznaczona kolejnym numerem; 

n) zmiany należy każdorazowo zaznaczyć na projekcie lub w załączniku; 

3) Dokumentacja projektowa musi być wykonana z podziałem na poszczególne branże; 

4) Dokumentację projektową po uzyskaniu wszystkich zgód i pozwoleń należy przekazać 

Zamawiającemu w następujący sposób: 

a) 1 egz.- oryginał – (ostemplowany załącznik do PnB – w przypadku realizacji Projektów 

budowlanych); 

b) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacją zgodności z oryginałem – załącznikiem 

do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektów budowlanych); 

c) 4 egzemplarzy w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD; 

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spełniać wymagania zawarte w załączniku 

nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, 

*.cu, *.jpg, *.tiff itp. również należy dołączyć do przekazywanych materiałów zapewniając 

odpowiednie powiązania pomiędzy odniesieniami; 

6) Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, 
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złożyć w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony 

projektów powinny być ponumerowane; 

7) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany dostarczyć 1 dodatkowy egz. 

dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacją zgodności z oryginałem – 

załącznikiem do wydanego PnB w przypadku projektów budowlanych. 

3.4 Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

W przypadku, gdy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca  

w ramach terminu wykonania Umowy będzie zobowiązany do skompletowania całej 

wymaganej Prawem dokumentacji (niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) oraz 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów i przekazanie go Zamawiającemu. 

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) w terminie 60 dni przed dniem oddania do 

użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do komórki prowadzącej 

projekt w  PKP PLK S.A. dokumenty niezbędne do poinformowania wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub 

przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów bądź instalacji, które realizowane 

są jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w myśl ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. takie, 

dla których istnieje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Obowiązek ten należy zrealizować w ww. terminie, za termin uznając dzień przekazania do 

użytkowania ostatniego obiektu budowlanego objętego Umową. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do komórki prowadzącej projekt  

w PLK SA dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia urządzenia wodnego Wodom 

Polskim, jeśli będzie wymagane, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania 

wodami wg wymagań art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

3.5 Operat kolaudacyjny  

Operat kolaudacyjny stanowi zbiór wszystkich dokumentów budowy, przygotowanych przez 

Wykonawcę robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru 

i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Na zakończenie robót Wykonawca przedstawi przedstawicielowi zamawiającego operat 

kolaudacyjny dla odbieranych robót. Operat kolaudacyjny należy opracować zgodnie  

z Warunkami i zasadami odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, przyjętymi 

Uchwałą Nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.       

 i Wytycznymi przeprowadzania odbiorów końcowych robót inwestycyjnych prowadzonych 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjętymi Decyzją Nr 53/2017 Prezesa Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 września 2017 r. 

Operat kolaudacyjny należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy: 

1) 1 egzemplarz - oryginał; 

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacją o zgodności z oryginałem 

potwierdzoną przez Kierownika budowy); 

3) 2 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszego PFU. 
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Ww. dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć do formatu A4 

i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony należy ponumerować 

oraz załączyć szczegółowy spis zawartości. 

Operat kolaudacyjny musi zawierać dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9 

warunków i zasad odbioru robót budowlanych na liniach kolejowych przyjętych Uchwałą Nr 

268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

Wykonawca przed odbiorem końcowym obowiązany jest również sporządzić dla potrzeb 

Zakładu osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczególnych branż (dla uzupełnienia lub założenia 

Książki Obiektu Budowlanego) zawierające branżową: 

1) dokumentację powykonawczą; 

2) protokoły badań i pomiarów; 

3) geodezyjną dokumetację powykonawczą. 

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane, ma ono 

zostać dołączone do operatu kolaudacyjnego. 

Zamawiający podkreśla, iż operat kolaudacyjny musi zawierać zgody wodnoprawne  

z wnioskami i dokumentami niezbędnymi do dokonania czynności administracyjnych 

związanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletną dokumentację z postępowań 

administracyjnych związanych ze zgodami wodnoprawnymi. 

 Plan utrzymania  

Przed dokonaniem odbioru końcowego robót Wykonawca opracuje plan utrzymania oraz 

uzgodni go z Zamawiającym. Dokument ma dotyczyć nawierzchni parkingu wraz                             

z odwodnieniem; 

Plan utrzymania będzie obejmować obowiązki Wykonawcy, świadczone przez cały okres 

gwarancji jakości robót i realizujące czynności w zakresie wymaganym przez Prawo, 

wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta lub dostawcy. 

 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Geodezyjną dokumentację powykonawczą stanowi: 

1)  mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,               

z klauzulami przyjęcia do zasobu geodezyjnego; 

Wszelkie czynności i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszą być 

wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiającego); 

Wykonawca wykona mapę sytuacyjno-wysokościową z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą, zawierającą wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania 

czytelności opracowań, dopuszcza się dodatkowe wykonanie cząstkowych map sytuacyjno-

wysokościowych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w podziale na poszczególne 

branże; 

Treść mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz sposób i dokładność wykonania pomiarów 

reguluje standard techniczny ,,O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej 

GK-1 wprowadzony Uchwałą Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12  stycznia 2016 r.’’.  

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi i przekaże do państwowego zasobu 

geodezyjnego dokumentację do zmiany użytków gruntowych; 
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Opracowana przez Wykonawcę geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie 

Zamawiającego przed jej przekazaniem do właściwych terytorialnie KODGiK oraz  PODGiK; 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaże geodezyjną dokumentację 

powykonawczą do KODGiK i PODGiK.; 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz  

w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersję numeryczną (cyfrową) należy przekazać w formacie 

PDF (z klauzulami KODGiK i PODGiK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszego PFU. 

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomości nabytych przez Zamawiającego na potrzeby 

realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowiące zewnętrzny 

obszar terenu kolejowego.  

Stabilizacji należy dokonać dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to słup granitowy lub 

betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokości 70 cm i na wierzchu 10x10 cm 

z wyrytym krzyżem, natomiast jako podcentr należy zastosować płytę betonową z wyrytym 

krzyżem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odległość pomiędzy spodem słupa, a wierzchem 

podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawać ponad grunt około 15 cm.               

W miejscach gdzie znak jest narażony na zniszczenie lub utrudniałby korzystanie                            

z nieruchomości np. istniejąca droga, znak należy stabilizować na równi z poziomem terenu.  

Na terenach, gdzie nie ma możliwości zastabilizowania punktu granicznego słupem 

betonowym lub kamiennym dopuszcza się utrwalenie punktów w sposób wyszczególniony          

w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. 

Należy stosować znaki typu np. 42c lub 43 wytycznych G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych 

oraz zasady stabilizacji punktów. 

3.6 Roboty budowlane  

Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branżowym: 

1) Roboty rozbiórkowe 

2) Roboty ziemne 

3) Roboty nawierzchniowe związane z budową parkingu - na podstawie zatwierdzonego 

projektu wykonawczego  

4) Roboty branżowe - odwodnienie parkingu na podstawie zatwierdzonego projektu 

wykonawczego  

5) Budowa zasilania i oświetlenia parkingu na podstawie zatwierdzonego projektu 

wykonawczego  

6) inne roboty, wg potrzeb (np. usunięcie drzew i krzewów, rozbiórki, chodniki, wygrodzenia, 

ogrodzenia itp.). 

Wszystkie roboty muszą być prowadzone zgodnie z Prawem oraz normami i standardami 

technicznymi obowiązującymi w danej branży infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem 

współczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 

 Odwodnienie 

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidłowego systemu odwodnienia, tj. 

prace w tym zakresie pozwolić mają na zapewnienie spływu wody do systemu odwodnienia. 
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Zakres obowiązków Wykonacy obejmuje wykonanie niezbędnego dla funkcjonowania obiektu 

i zgodnego z obowiązującymi Prawem kompleksowego odwodnienia parkingu.  

W zakresie należy ująć wszystkie niezbędne elementy odwodnienia wchodzące w skład 

systemu oodprowadzania wód opadowych i roztopowych, właściwe ich zagospodarowanie – 

z uwzględnieniem wymagań dot. ochrony środowiska, warunków  miejscowych i możliwość 

odprowadznia ww wód. 

Odwodnienie obiektu inżynieryjnego powinno być tak zaprojektowane, aby zapewniało 

odpowiednią wydajność w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu 

odwadniającego ma zostać zaprojektowany tak, aby zapewnić, że: 

1) woda nie zbiera się w systemie odwadniającym; 

2) system odwadniający usuwa wodę na tyle szybko, aby zapewnić stabilność budowlom 

ziemnym. 

 Drogi kołowe  

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową 

i  wykonać roboty związane z włączeniem wjazdów i zjazdów z projektowanego parkingu do 

istniejącego układu drogowego oraz ciągów pieszych. 

 Budowa zasilania i oświetlenia parkingu   

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urządzeń i układów 

elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przyłączy 

elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbiorów wymagających zasilania energią 

elektryczną. Projekt rozwiązań, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiającego wariantem ma 

uwzględniać obecny stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych. Instalacje elektryczne 

oraz zabudowywane urządzenia m.in. budowane urządzenia oświetlenia zewnętrznego 

powinny pobierać energię elektryczną przy współczynniku mocy odpowiadającym tgφ ≤0,4. 

Niedopuszczalne jest też dla przyłącza przekompensowanie układu zasilania (wystąpienie 

mocy biernej pojemnościowej). W przypadku nie spełnienia tych warunków stosować 

kompensację mocy biernej. Przed odbiorem należy dokonać pomiaru (wykresu) P(moc 

czynna), Q(moc bierna) odpowiadających im energii, tg φ dla każdego przyłącza w okresie 

doby podczas normalnej pracy z uśrednieniem piętnastominutowym celem udowodnienia 

zastosowania właściwych urządzeń. 

Należy dokonać analizy efektywności kosztowej projektowanego przyłącza pod kątem 

zastosowania odpowiedniej grupy przyłączeniowej III/IV/V.  

W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany warunków przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia 

nowych umów przyłączeniowych lub aneksowania istniejących. Umowy o przyłączenie 

zawiera Zamawiający. Dotyczy to wszelkich okoliczności wynikających ze zmian w zakresie 

sieci elektroenergetycznych w obszarze objętym zakresem projektu. Koszty umów 

przyłączeniowych ponosi Wykonawca. 

 Zakres przebudowy oświetlenia. 

Zakres prac obejmuje budowę oświetlenia parkingu:  

Roboty obejmują:  

- zaprojektowanie i zabudowa nowych słupów oświetleniowych kompozytowych na 
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fundamencie prefabrykowanym, wraz z nowymi liniami kablowymi, 

- głowica słupa wyposażona w zawias, 

- zaprojektowanie i zabudowa opraw oświetleniowych ze źródłem LED, 

- zaprojektowanie i montaż czujników obecności podróżnych korzystających                      

z parkingu. 

Urządzenia wykorzystywane przy przebudowie oświetlenia obszarów kolejowych muszą 

posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., tj. znajdować się na Wspólnej Liście Dopuszczeń – muszą być pozytywnie 

zweryfikowane pod względem spełnienia wymagań wewnętrznych regulacji Zamawiającego 

tj. zapisów punktu 7. Standardów Technicznych Tom V – Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz 

zapisów Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (Iet-122). Powyższe nie dotyczy opraw 

oświetlenia dekoracyjnego, uwydatniających walory architektoniczne budynków lub obiektów 

budowlanych. Oświetlenie terenów kolejowych należy dostosować do warunków wynikających 

z obowiązującego Prawa, norm lub wykonać nowe oświetlenie. Sposób zawieszenia                       

i rozmieszczenia opraw oświetleniowych musi zapewniać właściwe, normatywne parametry 

oświetlenia i nie może powodować olśnienia prowadzących pojazdy trakcyjne oraz nie może 

ujemnie wpływać na widoczność i rozpoznawalność wskazań sygnalizacji kolejowej. 

Parametry oświetlenia powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 

usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2 (tablica 5.12). 

Układy oświetlenia obiektów kolejowych powinny być wyposażone w systemy sterowania 

oświetleniem oparte na sterownikach astronomicznych, określających czas włączenia 

i  wyłączenia oświetlenia w oparciu o położenie geograficzne, z możliwością zdalnych korekt. 

Zastosowane sterowniki powinny posiadać określanie dodatkowych przerw  

w funkcjonowaniu (wyłączania i/lub zmniejszenia natężenia światła zgodnie z zadanym 

harmonogramem) oświetlenia w porze nocnej i/lub posiadać funkcję umożliwiającą regulację 

strumienia świetlnego w dowolnych przedziałach czasu. W czasie braku użytkowników 

parkingu oświetlenie będzie ściemniane do poziomu 40% oświetlenia normatywnego 

Układy oświetlenia obiektów kolejowych muszą spełniać wymagania odnośnych norm  

w zależności od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System oświetlenia zewnętrznego 

tworzony jest w oparciu o takie elementy jak: 

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oświetleniowymi; 

2) szafy rozdzielcze przytorowe; 

3) urządzenia umożliwiające automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu 

pracy oświetlenia na różnych obiektach; 

4) linie zasilające nN oraz linie sterownicze, 

5) czujniki obecności podróżnych na parkingu 

Stosowany do projektowania współczynnik (konserwacji/zapasu) utrzymania w oświetleniu 

powinien zawierać się w przedziale 0,78÷0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu 

natężenia oświetlenia w  stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20÷30%. 

W  przypadku zastosowania opraw ze źródłami LED współczynnik utrzymania strumienia 

świetlnego określono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (Iet-122). Zabroniony 

jest  montaż innych urządzeń (m.in. głośników, kamer, tablic informacyjnych, śmietników) 

na  słupach oświetleniowych, chyba że producent dopuszcza taką możliwość. Montaż obcych 

urządzeń nie powinien utrudniać konserwacji oświetlenia (zasłonięcie drzwi rewizyjnych). 

Kolorystyka słupów, szaf i opraw oświetleniowych musi być spójna z obowiązującą Księgą 
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Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

 Budowle i obiekty obsługi podróżnych 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową 

i  wykonać roboty związane budową parkingu wraz ze zjazdami i wjazdami w obrębie p.o. 

Skarżysko Milica. Projektowane parkingi powiny posiadać nawierzchnię utwardzoną wraz z 

podbudową oraz odwodnieniem. W zakresie realizacji podbudowy zakłada się wykonanie 

warstwy odsączającej z piasku gr. ok. 20 cm, warstwy kruszywa gr. ok. 30 cm wraz z 

wykonaniem okrawężnikowania na ławie betonowej. Należy zaprojektować i wykonać wjazdy 

i zjazdy oraz ciągi piesze. Należy powiązać chodniki z wejściami na perony. 

Parkingi powinny mieć właściwe oznaczenia poziome i pionowe, zgodne z przepisami 

krajowymi. 

W przypadku dłuższych dróg dojścia na perony należy zaplanować tablice z oznakowaniem 

stałym wskazujące kierunek do peronów, zgodne z wymaganiami Wytycznych dla oznkowania 

stałego infrastruktury pasażerskiej Ipi-2. 

 Ochrona środowiska  

Zakłada się, że planowany do realizacji projekt nie będzie przedsięwzięciem w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, tj. nie będzie wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. 

Ochrona środowiska polega na podjęciu działań organizacyjnych w fazie projektowania                

i budowy środków technicznych, których celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbędny 

sposób wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia zarówno w czasie budowy jak      

i po przekazaniu do użytkowania. 

Zakres niezbędnych działań służących osiągnięciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach 

projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, decyzji wydanych na 

podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zgód wodnoprawnych zgodnie  

z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile będą wymagane), zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowiązujących przepisów. 

Projekt budowlany i wykonawczy będzie uwzględniał postanowienia decyzji o  

środowiskowych uwarunkowaniach, o ile decyzja będzie wymagana. Wykonawca złoży 

pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny z 

warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, jeśli 

takie decyzje wydane były dla przedsięwzięcia, a także warunkami wynikającymi z decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje będą uzyskiwane). 

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczącym wyłącznie zagadnień 

ochrony środowiska, przedstawi: 

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urządzeń ochrony środowiska (o ile będą 

wymagane), takich jak np. urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, ze szczegółowym 

wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametrów tych urządzeń, 

2) wykaz wszystkich obowiązków wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony środowiska 

(o ile takie decyzje były uzyskiwane), wraz ze szczegółową informacją, jak obowiązki te 

zostały uwzględnione w projekcie budowlanym. 
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Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych 

w zakresie ochrony środowiska (jeżeli będą wydane). Przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sposób realizacji obowiązków w zakresie ochrony 

środowiska w czasie budowy w formie odrębnej informacji „Plan ochrony środowiska”. Podjęte 

działania realizujące warunki decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska oraz 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony środowiska należy 

odpowiednio dokumentować w postaci wykazu wszystkich obowiązków odnoszących się do 

fazy budowy, wraz ze szczegółową informacją, jak obowiązki te zostały uwzględnione                  

w trakcie budowy. 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, Wykonawca zobowiązany  

jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót 

budowlanych, co obejmuje odpowiedzialność karną, administracyjną (w tym karno-

administracyjną) i cywilną, także wobec Zamawiającego w przypadku obciążania 

Zamawiającego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnością za takie działanie 

Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany 

do podjęcia niezwłocznie działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia 

kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych, w szczególności wynikających 

z Prawa, obowiązków nałożonych przez organy administracyjne (organy ochrony środowiska). 

Wykonawca ma obowiązek udokumentować m.in.: rodzaj i skalę zanieczyszczenia, podjęte 

działania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze 

Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczeń do 

wody, powierzchni ziemi Zamawiający zastrzega sobie prawa żądania przedstawienia 

wyników badań próbek środowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania  

i zaniechania własne oraz osób trzecich, którymi się posługuje, za należyte gospodarowanie 

wodami. Wykonawca jest zobowiązany dać władzom pełną możliwość kontroli 

gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjaśnień 

w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

3.6.6.1 Ochrona przed hałasem i drganiami 

Infrastruktura powinna być tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodziło do 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ani do przekroczeń 

normatywnych poziomów drgań przenoszonych na ludzi i budynki. 

W czasie prowadzenia prac należy ograniczać do niezbędnego minimum roboty budowlane, 

które powodować mogą powstawanie dokuczliwości akustycznych dla okolicznych  

mieszkańców oraz emisję drgań negatywnie wpływających na ludzi i budynki. 

3.6.6.2 Pozostałe urządzenia ochrony środowiska 

Potrzebę zaprojektowania i budowy urządzeń ochrony środowiska określa decyzja  

o środowiskowych uwarunkowaniach. Urządzenia powinny zostać zaprojektowane  

i wybudowane zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o ile decyzja była wymagana. 
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3.6.6.3 Wymagania w zakresie opracowania materiałów niezbędnych do 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zakłada się, że planowany do realizacji projekt nie będzie przedsięwzięciem w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, tj. nie będzie wymagać uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. W sytuacji konieczności uzyskania i/lub zmiany 

decyzji, np. wskutek zmiany obowiązującego Prawa, Wykonawca będzie postępował 

zgodnie z poniższymi zapisami: 

 

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba uzyskania decyzji  o środowiskowych 

uwarunkowaniach, lub/i zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która 

została już wydana, Wykonawca opracuje stosowny wniosek o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, o  których mowa w ustawie z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

Nie przewiduje się udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w 

imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, ani z wnioskiem o decyzję zmieniającą. Wnioski po uzgodnieniu 

przez jednostki/komórki organizacyjne wskazane w Ia-14 należy przedłożyć do 

podpisu przedstawicielowi Zamawiającego, który będzie pełnomocnikiem. 

W celu ustalenia potrzeby (bądź braku) uzyskania kolejnej lub zmiany posiadanej 

decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach, przed przystąpieniem do opracowania 

dokumentacji środowiskowej Wykonawca przygotuje informację o zakresie 

technicznym przedsięwzięcia (w  zakresie wprowadzonych zmian) i zaproponuje 

kwalifikację przedsięwzięcia, zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Wykonawca przedłoży informacje o zakresie prac oraz propozycję 

kwalifikacji przedsięwzięcia do właściwego Wydziału Biura Ochrony Środowiska PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu uzgodnienia. Wykonawca nie rozpocznie prac nad 

dokumentacją środowiskową bez otrzymania akceptacji odnośnie dokonanej 

kwalifikacji przedsięwzięcia ze  strony właściwego Wydziału Biura Ochrony 

Środowiska PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Dokumentację środowiskową na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (lub dokonania zmiany takiej decyzji) należy wykonać zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w Standardowych wymaganiach dla 

dokumentacji środowiskowej, przyjętych uchwałą nr 836/2013 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 października 2013 r. ze zmianami, dostępnymi na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie 

obowiązującymi na dzień przedłożenia wniosku o wydanie decyzji i/lub zmiany decyzji 

do właściwego organu. 

 

Dokumentacja środowiskowa wymaga uzgodnienia z właściwą komórką ds. 

ochrony środowiska u Zamawiającego. 
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Do zadań Wykonawcy należy również pozyskanie i przygotowanie: 

a) kopii map ewidencyjnych,  

b) wypisów i wyrysów z rejestru gruntów lub innych dokumentów wydanych przez 

organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron 

postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały 

ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 

podmiotu ewidencyjnego (jeżeli liczba stron postępowania nie przekracza 10 lub organ 

właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wezwie inwestora 

do dołączenia ww. dokumentów w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron 

postępowania przekracza 10), obejmujących przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujących obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie. 

Do zadań Wykonawcy będą należały również czynności operacyjne, tj. w 

szczególności obowiązki wylistowane poniżej, zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) po złożeniu wniosku przez Zamawiającego o wydanie decyzji i/lub jej zmiany 

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania wyjaśnień, uzupełnień, informacji, 

dodatkowych analiz oraz do wprowadzania poprawek oraz uzupełnień do 

dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniami organu administracyjnego, do czasu 

wydania ostatecznej decyzji i/lub zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) po otrzymaniu z organu administracyjnego wezwania do 

uzupełnienia/wyjaśnienia braków w przedłożonej dokumentacji środowiskowej 

Zamawiający niezwłocznie przekaże je Wykonawcy; 

3) wyjaśnienia, analizy i uzupełnienia, o których mowa powyżej, zostaną 

przedłożone do Zamawiającego w terminie umożliwiającym ich weryfikację, jednak nie 

później niż 4 dni robocze przed upływem terminu wyznaczonego na odpowiedź przez 

właściwy organ.  

W przypadku braku wskazania w wezwaniu organu ochrony środowiska terminu 

złożenia uzupełnień/wyjaśnień Zamawiający wyznaczy termin na przygotowanie przez 

Wykonawcę projektu odpowiedzi; 

4) w przypadku przeprowadzenia przez właściwy organ ochrony środowiska lub 

przez Zamawiającego debat publicznych, w tym rozpraw administracyjnych  

Wykonawca przygotuje niezbędne materiały informacyjne (wkład merytoryczny), które 

umożliwią przekazanie społecznościom lokalnym informacji o przedsięwzięciu 

inwestycyjnym, zarówno w skali makro, jak i w skali lokalnej oraz przeprowadzi 

prezentacje przedsięwzięcia inwestycyjnego lub jego części. Wykonawca będzie 

uczestniczył w spotkaniach (debatach, rozprawach) oraz sporządzi protokoły z tych 

spotkań i uzgodni ich treść z Zamawiającym (nie dotyczy rozprawy administracyjnej). 

Z ewentualnych konsultacji uzupełniających Wykonawca sporządzi raport 

podsumowujący, zawierający między innymi dane o miejscu, liczbie spotkań, 

frekwencji, wnoszonych uwagach i problemach oraz sposobie ich załatwienia. 

Wskazując każdorazowo uwagę, należy jednoznacznie, określić osobę wnoszącą 

daną uwagę. Wykonawca sporządzi listę obecności z każdego z ww. spotkań (nie 

dotyczy rozprawy administracyjnej); 

5) w przypadku nałożenia przez organ obowiązku przygotowania raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, obowiazkiem Wykonawcy będzie 
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opracowanie tego raportu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

Standardowych wymaganiach dla dokumentacji środowiskowej, przyjętych uchwałą nr 

836/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 października 2013 r. ze 

zmianami, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego oraz zgodnie z 

przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi na dzień przedłożenia kompletnego 

raportu do właściwego organu; 

6) Zadaniem Wykonawcy  będzie także przygotowanie inwentaryzacji 

przyrodniczej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz regulacjami 

wewnętrznymi Zamawiającego, w tym Standardowymi wymaganiami dla dokumentacji 

środowiskowej, przyjętymi uchwałą nr 836/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 3  października 2013 r. ze zmianami; 

7) W przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o odwołaniu od decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzji zmieniającej decyzję już wydaną) 

Wykonawca przygotuje stosowne odwołanie w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3.6.6.4 Wymagania w zakresie gospodarki materiałami z rozbiórki i 

odpadami 

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposób postępowania 

z materiałami z demontażu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami  

dla Wykonawców Is-3, wprowadzona Uchwałą nr 439/2021 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r., Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcy robót Im-4. 

1. Wykonawca ma obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

dla Wykonawców robót Im-4” (www.plk-sa.pl).  

2. Wykonawca ma obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji gospodarki 

odpadami dla Wykonawców Is-3” (www.plk-sa.pl). 

3. Przed rozpoczęciem Robót Strony przeprowadzą przegląd obiektów i dokonają 

kwalifikacji materiałów i urządzeń przewidzianych do demontażu, który Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne 

Zamawiającemu stają się własnością Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z demontażem, 

segregacją, magazynowaniem, przeładunkiem i transportem wszelkich materiałów i 

urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiały i Urządzenia pochodzące z 

demontażu do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania Robót, zostały 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Zdemontowane materiały oraz urządzenia 

powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, kradzieżą i 

uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu materiałów 

lub urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają 

Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje 

przywrócenie tych materiałów lub urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

http://www.plk-sa.pl/
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6. Miejsca magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu do czasu ich transportu  

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w § 20 ust. 4 będą zlokalizowane  

w obrębie Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym  

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  

i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

7. Materiały i urządzenia przydatne Zamawiającemu stanowią, zgodnie z Instrukcją 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dla Wykonawców robót Im-4, materiały do ponownego użytku, w szczególności:  

1) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio  

do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

2) materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: 

do regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące się do ponownego 

wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; 

3) materiały staroużyteczne do prędkości V<40 km/h; 

4) pozostałe materiały do ponownego użytku; 

8. Materiały i urządzenia z demontażu stają się nieprzydatne Zamawiającemu w momencie 

zatwierdzenia Protokołu ostatecznej kwalifikacji – Załącznik nr 4 do „Instrukcji 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dla Wykonawców robót Im-4” i stanowią odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,  

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów, o których mowa w ust. 8, i jest obowiązany  

do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku świadczenia usług  

w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), 

montażu, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń  

oraz sprzątania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicją wytwórcy z Ustawy  

o odpadach, za wyjątkiem odpadów z konstrukcji, przedmiotów i wyrobów stalowych  

i metali kolorowych, które utraciły pierwotną wartość użytkową, których wytwórcą  

jest Zamawiający. 

10. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia  

i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc  

o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

11. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu 

na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami 

Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu 

dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów  

oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując 

się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi, wymaganiami 

przeciwpożarowymi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich 

magazynowaniem. 

12. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 
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2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie 

na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych  

lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, lub 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy  

o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

13. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie  

z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania 

odpadów, karty ewidencji odpadów; oraz 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach  

i o gospodarowaniu odpadami  

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie 

w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu informację o wytworzonych 

odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi na etapie 

zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna być przygotowana 

zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiającego w terminie zgodnym  

z Is-3. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana  

do Zamawiającego w terminie do 10 Dni przed dniem zgłoszeniem przez Wykonawcę 

gotowości do dokonania ostatniego odbioru robót budowlanych oraz dodatkowo  

(w przypadku umów trwających ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego 

roku kalendarzowego. 

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu  

oraz dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadów, których wytwórcą  

jest Wykonawca, są ponoszone przez Wykonawcę. 

16. Wykonawca, jako wytwórca odpadów niebezpiecznych ponosi odpowiedzialność 

zgodnie z Ustawą o odpadach do chwili przekazania odpadów niebezpiecznych 

do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia  

przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces. Powyższe nie dotyczy pojazdów 

wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

17. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym 

podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, 

a w przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania 

umów/oświadczeń z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów, w szczególności odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów 

kolejowych, tj. odpadów o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku 

(oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach,  

a także proces przygotowania do ponownego użycia) lub w procesie ostatecznego 

unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do Ustawy o odpadach). 
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18. Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiałami  

oraz urządzeniami obowiązują również wszystkich podwykonawców. 

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposób postępowania  z 

materiałami z demontażu reguluje również Umowa  

3.6.6.5 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewów 

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewów w zakresie  

a. kolidującym z realizacją przedsięwzięcia, 

b. stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.  

Prezentując wyniki inwentaryzacji, należy wskazać, które egzemplarze przeznaczone są 

do usunięcia lub przesadzenia, z uwzględnieniem: składu ilościowego i gatunkowego, 

obwodu pnia drzewa na wysokości 5 cm i 130 cm, powierzchni krzewów, stanu 

zdrowotnego, szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki 

chronione ptaków (gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunków zwierząt. W 

przypadku, gdy drzewo posiada kilka pni na wysokości 130 cm – należy wskazać obwód 

każdego z tych pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokości 130 cm pnia nie posiada – 

należy wskazać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji 

należy przedstawić w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym każdemu 

egzemplarzowi    w tabeli musi odpowiadać numer na mapie. W tabeli należy określić 

także przyczyny powodujące konieczność usunięcia drzewa lub krzewu. 

2. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na 

usunięcie drzew i krzewów, których konieczność usunięcia wynika z rozwiązań 

projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót, 

o ile uzyskanie zezwolenia okaże się konieczne. 

3. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do 

usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją              

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru 

zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym 

związanych. 

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowiązującego do 

usunięcia wszystkich drzew i krzewów w granicach nieruchomości. Usunięcie drzew i 

krzewów dotyczyć powinno tych egzemplarzy, które rosną w pasie, o którym mowa ww. 

pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstępstwa od właściwego starosty, zgodnie z art. 

57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub które będą kolidować z 

wykonaniem robót budowlanych. 

5. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów musi zawierać wszystkie 

elementy, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Prowadząc inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, Wykonawca 

ustali, czy nie stanowią one obecnie miejsc lęgowych dla chronionych gatunków ptaków 

lub siedlisk innych chronionych gatunków zwierząt. Stwierdzenia obecności (bądź braku 

obecności) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, którym dysponować 

powinien Wykonawca. We wniosku należy zawrzeć zapis, że usuwanie drzew i krzewów 

odbywać się będzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia lęgów ptaków, 

prace związane z usuwaniem drzew i krzewów w danej grupie drzew lub krzewów zostaną 

wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjalistę w zakresie awifauny (w sposób 
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pewny) wyprowadzenia lęgów przez gniazdujące gatunki ptaków. 

6. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt wniosku wraz z kompletną 

dokumentacją, w tym wykaz drzew i krzewów planowanych do usunięcia, oraz będzie 

towarzyszył przedstawicielowi Zamawiającego w wizji w terenie w  celu sprawdzenia 

zakresu wniosku, o ile Zamawiający zgłosi taką potrzebę. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich ostatecznych 

wersji wniosków oraz uzyskanych zezwoleń niezbędnych do dokonania usunięcia drzew 

i krzewów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich 

uzyskanych zezwoleń niezbędnych do dokonania usunięcia drzew i krzewów. 

9. Wykonawca dokona identyfikacji miejsc występowania roślin gatunków inwazyjnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podaniem lokalizacji i  oszacowaniem 

ilościowym liczby osobników lub powierzchni pokrytej przez gatunki występujące w 

większych skupiskach. W przypadku dokonania zgłoszenia do odpowiedniego organu, 

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych,   występowania 

gatunku stwarzającego zagrożenie dla Unii /Polski,  kopie zgłoszenia należy przekazać 

Zamawiającemu. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca ma obowiązek ich 

skutecznego usunięcia..Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót, a następnie 

uprzątnięcia placu budowy w sposób gwarantujący nierozprzestrzenianie się gatunków 

inwazyjnych. 

10. Wykonawca dokona usunięcia drzew i krzewów zgodnie z przepisami ochrony 

środowiska, w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (o ile była wymagana), zezwoleniach na usunięcie 

drzew i krzewów oraz w innych decyzjach uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody. 

11. W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwać jedynie poza 

okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem: 1 marca – 15 października, chyba że 

w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (o ile była wymagana) wskazano inny termin. 

12. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń drzew lub krzewów wynikającej  

z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia właściwego urzędu, Wykonawca dokona 

odpowiednich nasadzeń we wskazanych lokalizacjach. Przed wykonaniem nasadzeń 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji projektu nasadzeń. 

13. W miejscach usuwanych drzew i krzewów zalecane jest stosowanie mieszanki traw w celu 

ograniczenia wzrostu samosiewów. 

14. Drzewa nie przeznaczone do usunięcia, a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych robót, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty 

związane z zabezpieczeniem drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne roślin. 

15. Należy usunąć drzewa i krzewy, zagrażające bezpieczeństwu ruchu, bądź których 

usunięcie warunkuje prawidłowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie o którym mowa 

ww. pkt 1. 

16. W przypadku konieczności zniszczenia siedlisk gatunków dziko występujących zwierząt, 

roślin i grzybów objętych ochroną, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do 
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właściwego organu ochrony środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów 

w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną, 

o których mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,              

i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego. Wniosek powinien wskazywać co najmniej: 

1) nazwy gatunków, których będą dotyczyły czynności związane z niszczeniem siedlisk; 

2) liczbę osobników; 

3) cel wykonywania czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk; 

4) opis czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk; 

5) termin wykonania czynności. 

17. Wniosek o wydanie zezwolenia przed złożeniem do organu powinien zostać uzgodniony 

z Zamawiającym. Wniosek należy przygotować i uzgodnić z Zamawiającym, zgodnie 

z Procedurą uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem 

inwestycyjnym (Ia-14). 

18. . W przypadku wniosków składanych do właściwego regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska, po akceptacji wniosku przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wniosek do 

właściwego organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji treści wniosku przez 

Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa złożyć wniosku do organu. 

19. W przypadku wniosków składanych do ministra właściwego ds. środowiska lub 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pełnomocnikiem składającym wniosek, o 

którym mowa w pkt 17 powyżej, będzie właściwy Wydział Biura Ochrony Środowiska PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. 

20. Koszty uzyskania zezwoleń, decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz koszty związane z 

uzyskaniem zgody właściciela gruntu, o ile będą wymagane, Wykonawca uwzględni w 

Cenie ofertowej. 

3.6.6.6 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

W razie konieczności Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie 

z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.), 

w szczególności w przypadku: 

1) usług wodnych; 

2) szczególnego korzystania z  wód; 

3) wykonania urządzeń wodnych; 

4) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ 

na warunki przepływu wód; 

5) regulacji wód; 

6) kształtowania nowych koryt cieków naturalnych; 

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz 

przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów 

w rurociągach osłonowych lub przepustów; 

8) trwałego odwodnienia wykopów budowlanych; 

9) prowadzenia robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany 

stanu wód podziemnych; 
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10) przebudowy lub odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie 

drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym; 

11) przebudowy rowu polegającej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju 

zamkniętego na długości nie większej niż 10 m. 

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku analizy pozostałych obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgłoszeń 

wodnoprawnych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od organu zaświadczenia  

o niezgłoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia wodnoprawnego. 

W zakresie zgód wodnoprawnych (opracowanie dokumentacji, uzgadnianie dokumentacji, 

poprawianie dokumentacji, monitorowanie postępowania, przygotowanie uzupełnień, 

weryfikacja decyzji, przekazywanie dokumentacji do właściwych komórek i jednostek PLK SA) 

wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z Ia-14. Wykonawca odpowiada za 

realizację działań w terminach określonych w Ia-14. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym wystąpień do Wód Polskich. 

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiającego, dokona zgłoszeń 

właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, o których mowa w art. 118 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. 

Wykonawca opracuje wnioski z niezbędnymi załącznikami o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniającej z zakazu poruszania się pojazdami w  wodach 

powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniającej z zakazu 

wykonywania na wałach przeciwpowodziowych robót lub czynności, które mogą wpływać na 

szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych oraz zgłoszenie wodnoprawne i złoży 

do uzgodnienia do komórki prowadzącej projekt u Zamawiającego, w terminie zgodnie z 

instrukcją Ia-14 . Komórka prowadząca projekt u Zamawiajacego dokonuje weryfikacji 

przedłożonej dokumentacji. Wykonawca upoważniony jest złożyć dokumenty do właściwego 

organu po uzyskaniu uzgodnienia komórki prowadzącej projekt u Zamawiającego. 

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatów Wykonawca zobowiązany jest 

określić odbiornik wód odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustalić status 

śródlądowych wód płynących lub stojących, o których mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatów) Wykonawca wykorzysta Wytyczne 

obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2). 

Wszelkie koszty (w tym opłaty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu 

informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach 

określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, sposobu ich 

udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i 

udostępnianie) związane z przygotowaniem, udostępnieniem i uzyskaniem danych, informacji 

z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, o których mowa w rozporządzeniu jw. 

oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami, zostaną uwzględnione przez 

Wykonawcę w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów, 

o których mowa powyżej, uzupełnień i korespondencji prowadzonej podczas postępowania 

administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatów wodnoprawnych oraz uzyskanych 
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zgód wodnoprawnych (zarówno w wersji nieedytowalnej jak  i  edytowalnej) i zaświadczeń 

o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszeń wodnoprawnych. Dokumenty te powinny być 

dostarczone do Zamawiającego. 

W terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca przekaże do Zamawiającego 

harmonogram uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych (z wyszczególnieniem terminów 

złożenia poszczególnych wniosków oraz uzyskania poszczególnych decyzji) oraz 

harmonogram dokonania zgłoszeń wodnoprawnych. 

Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego / od dnia dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, przekaże Zamawiającemu, 

kompletny ostateczny wniosek o  wydanie pozwolenia wodnoprawnego / zgłoszenie 

wodnoprawne, wraz z załącznikami (zarówno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej). 

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przekaże 

do Zamawiającego, uzyskane pozwolenie wodnoprawne wraz z całą korespondencją 

prowadzoną z organem w trakcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia 

wodnoprawnego/ zgłoszenia wodnoprawnego. 

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego przekaże do Biura Ochrony Środowiska u  Zamawiajacego uzyskane 

pozwolenie wodnoprawne, wraz z całą dokumentacją i korespondencją prowadzoną 

z organem w trakcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wód podziemnych, 

powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania działalności, której negatywne 

oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, Wykonawca jest 

obowiązany podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze, w tym określone w  programie 

ochrony środowiska zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczególności odwodnienie powinny być tak 

zaprojektowane, by gwarantowały prawidłowe funkcjonowanie również w przypadku 

wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, w tym powodzi, wynikających z przewidywanych zmian 

klimatu, wg najnowszego scenariusza klimatycznego..  

W ramach robót odwodnieniowych należy zrezygnować ze stosowania urządzeń wodnych, 

które mogłyby spowodować zagrożenie dla zwierząt i zastąpić je innym rozwiązaniem, które 

nie będzie stanowiło pułapki dla małych i średnich zwierząt. 

Prace w zakresie odwodnienia powinny być prowadzone w  taki sposób, by w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia nie uległy istotnemu pogorszeniu wskaźniki jakości wód (objętych jednolitymi 

częściami wód) dotyczące: 

1) elementów biologicznych (tj. wskaźniki oparte na występowaniu i liczebności 

poszczególnych gatunków organizmów); 

2) właściwości fizykochemicznych (aby nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia 

występowania poszczególnych substancji); 

3) właściwości hydromorfologicznych (tj. wskaźniki dotyczące wielkości przepływu i  jego 

dynamiki, stanu, połączenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczące morfologii 

cieku, tj. zmian głębokości, wielkości i struktury podłoża oraz struktury i  warunków 

strefy brzegowej). 

Planowane zamierzenie nie może negatywnie wpływać na cele ochrony wód w rozumieniu 

art. 4.1. w związku z  art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
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wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej). 

W sytuacji, gdy grunt zajęty pod ciek naturalny nie stanowi odrębnej działki ewidencyjnej 

niezbędne jest dokonanie jego wydzielenia zgodnie z przepisami prawa w tym, ustawą z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Jeżeli w zakres inwestycji wchodzi przebudowa lub budowa dróg publicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest dla tych dróg wykonać system odwodnienia niezależny od systemu 

odwodnienia kolejowego, który zostanie zlokalizowany na terenie docelowo przekazywanym 

do zarządcy drogi i w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie dla tego systemu odrębnej 

zgody wodnoprawnej. Należy dążyć aby wody opadowe lub roztopowe z dróg były 

odprowadzane poza obszar kolejowy. W przypadku braku możliwości odprowadzania wód 

opadowych lub roztopowych poza obszar kolejowy Wykonawca zobowiązany jest ustalić, czy 

system odwodnienia linii kolejowej jest w stanie przyjąć wody opadowe lub roztopowe z dróg i 

uwzględnić niniejsze w rozwiązaniach projektowych. 

Jeżeli zakres projektu wymaga usunięcia/przebudowy kolizji z którymi wiąże się konieczność 

uzyskania zgód wodnoprawnych, Wykonawca uzyskuje te zgody osobno dla tych kolizji (nie 

łączy we wniosku o zgodę wodnoprawną infrastruktury Zamawiającego i obcej infrastruktury) 

co ma ułatwić przeniesienie zgód wodnoprawnych na docelowych właścicieli tej infrastruktury. 

Zadanie polegające na przebudowie lub budowie urządzenia wodnego w zakresie 

wynikającym z konieczności jego dostosowania do inwestycji dotyczących linii kolejowych 

powinno być realizowane na podstawie porozumienia z właściwym zarządcą urządzenia 

wodnego, w którym określa się w szczególności termin przejęcia obowiązku utrzymania 

urządzenia wodnego przez właściwego zarządcę w tym przejęcia zgody wodnoprawnej, jeśli 

będzie wymagana. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

W ramach inwestycji, Wykonawca z chwilą podpisania umowy rozpocznie procedurę 

wydzielania gruntów zajętych pod ciekami naturalnymi nie stanowiących odrębnej działki 

ewidencyjnej. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien przedłożyć zamawiającemu 

szczegółowy wykaz cieków wodnych dla których niezbędne będzie podjęcie ww. procedury. 

Wykonawca zobowiązany jest podczas projektowania uwzględnić strefy ochronne ujęć wody i 

obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, w tym obowiązujące w nich zakazy. 

 Kolizje z sieciami zewnętrznymi  

Wykonawca dokona inwentaryzacji infrastruktury takiej jak: dreny, linie i słupy telefoniczne 

oraz elektryczne, ujęcia wodne, urządzenia wodne, gazociągi, a także obiekty budownictwa 

lądowego, itp., jeszcze przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem innych robót 

mogących naruszyć tą infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 

próbne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie 

może zagrozić bezpieczeństwu, szczególnie ruchu kolejowego. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń, sieci nienaniesionych na mapy 

geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej, 

oraz Zamawiającego. 

Kolizje i zbliżenia wynikające z zastosowania przez Wykonawcę technologii robót 

niezbędnej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. Sposób wykonania robót w miejscach kolizji i zbliżeń należy 

uzgodnić z gestorem danej sieci. 
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W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu związanego z przebudową danej kolizji 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego pełną dokumentację geodezyjną 

i powykonawczą dla tej kolizji. 

W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia kolizji inwestycji Zamawiającego z sieciami 

podmiotów zewnętrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia, 

umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturą techniczną należącą do osób trzecich. 

Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczące usuwania kolizji z sieciami zewnętrznymi,            

w zakresie kwestii związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegają 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

W przypadku konieczności ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na 

nieruchomościach/prawie użytkowania wieczystego Zamawiającego należy zastrzec, że 

prawo to może zostać ustanowione po uzyskaniu zgód właściwych organów korporacyjnych 

Zamawiającego, ponadto Wykonawca dołoży starań oraz je udokumentuje, aby prawo to 

zostało ustanowione za wynagrodzeniem. 

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu operaty szacunkowe określające wartość 

ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w związku z usuwaniem kolizji z sieciami 

zewnętrznymi. 

3.6.7.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych 

i gazowych 

  

Wykonawca dokona inwentaryzacji infrstruktury w zakresie sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych i gazowych. Przebudowa kolizji oraz zabezpieczenie istniejących sieci 

powinny być wykonane zgodnie z otrzymanymi warunków technicznych, uzgodnionymi 

projektami przez gestorów i pod ich nadzorem. 

3.6.7.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych 

W zakresie usuwania kolizji i zbliżeń z infrastrukturą TK Telekom Sp. z o.o. wynikających 

z  zastosowania przez Wykonawcę technologii robót niezbędnej dla potrzeb realizacji 

inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać postanowień Porozumienia 

w  sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami 

infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w  dniu 30 marca 2015 r. pomiędzy 

PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z  o.o. Podstawą do usunięcia kolizji 

jest  podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, której wzór stanowi 

załącznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiędzy 

PKP  PLK S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z  harmonogramem) 

usuwanie kolizji odbywa się na zasadach określonych w Prawie budowlanym. 

W zakresie usuwania kolizji i zbliżeń z infrastrukturą PKP TELKOL Sp. z o.o. wynikających 

z  zastosowania przez Wykonawcę technologii niezbędnej dla potrzeb wykonania robót  

Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać postanowień Porozumienia w sprawie 

usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury 

telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.o., w związku z realizacją inwestycji przez 

PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiędzy PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.o. 
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3.6.7.3 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

W zakresie usuwania kolizji i zbliżeń z infrastrukturą PKP Energetyka S.A. wynikających 

z  zastosowania przez Wykonawcę technologii robót, niezbędnej dla potrzeb realizacji 

inwestycji, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia kolizji zgodnie z warunkami 

technicznymi usunięcia kolizji, umową o usunięcie kolizji zawartą pomiędzy PKP PLK S.A.           

i PKP Energetyka S.A.  oraz dokumentacją projektową uzgodnioną z PKP Energetyka S.A. 

Wykonawca upoważniony i działający na zlecenie PKP PLK S.A., wystąpi do PKP Energetyka 

S.A. z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji oraz uzgodnienie 

przedstawionej dokumentacji projektowej. 

Na podstawie wydanych przez PKP Energetyka S.A. warunków technicznych usunięcia kolizji, 

PKP PLK S.A. podpisze z PKP Energetyka S.A. umowę o usunięcie kolizji. Wykonawca 

rozpocznie roboty związane z usunięciem kolizji dopiero po podpisaniu umowy o usunięcie 

kolizji pomiędzy PKP PLK S.A. a PKP Energetyka S.A.  

Przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji przedstawiciele PKP PLK 

S.A. lub Wykonawca oraz PKP Energetyka S.A. komisyjnie uzgodnią możliwość 

ponownego wykorzystania elementów infrastruktury wchodzącej w zakres usuwanej kolizji.  

Odbiór techniczny wykonanych robót nastąpi na zasadach określonych w umowę                    

o usuniecie kolizji.      

 Inne roboty  

Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji przez Zamawiającego wykona i zamontuje                    

w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu (na terenie inwestycji) tablicę informacyjną zgodnie 

z aktualnymi wytycznymi znajdującymi się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/premier/promocja. Ponadto, do obowiązków Wykonawcy będzie 

należał nadzór nad stanem tablicy oraz jej wymiana/naprawa po każdym 

uszkodzeniu/zniszczeniu. Wymagane jest ustawienie 1 szt. tablicy informacyjnej w każdej 

lokalizacji. 

4. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO  

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji i technologii robót; 

2) program zapewnienia jakości prac projektowych; 

3) program zapewnienia jakości dotyczący wykonawstwa robót; 

4) plan ochrony środowiska; 

5) plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

7) plan zarządzania ryzykiem 

 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu 

1. Zamawiający, w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

https://www.gov.pl/web/premier/promocja
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2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować wszelkie niezbędne prace wskazane 

w  projekcie budowlanym, wynikające z przepisów, uzyskanych decyzji administracyjnych, 

polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

3. Zaplecze budowy w miarę możliwości należy lokalizować na stacjach i bocznicach 

nieużytkowanych lub o ograniczonym zakresie użytkowania, nieużytkach, terenach z  

zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. 

Występujące drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć 

osłonami ochronnymi. 

4. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy należy uzyskać do tego tytuł 

prawny. 

5. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobów budowlanych, postoju maszyn 

i zaplecza socjalno-technicznego mają być zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w  miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy. 

6. Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz na terenach przyległych 

do terenu budowy. 

7. Przy pracach związanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu 

należy mieć szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w  sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 

prac - porządkowanie terenu; 

2) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych 

w obrębie terenu budowy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi 

do czasu zakończenia budowy; 

4) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów; 

5) należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót liczbę obiektów 

i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować, o ile to możliwe, poza 

obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000, poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odległości od 

cieków i zbiorników wodnych oraz zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o  

środowiskowych uwarunkowaniach (o ile była wymagana); 

6) organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych; 

7) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 

8) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu 

braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 
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poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 

odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych,  

a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników 

na odpady stałe; 

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów umożliwiających segregację odpadów; 

10) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn na zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia gruntu 

lub cieków wodnych (należy wykorzystywać istniejące stacje paliw w sąsiedztwie). 

8. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i  innej, 

wynikających z zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas 

lub w następstwie wykonywania robót. 

9. W przypadku stwierdzenia występowania w sąsiedztwie linii kolejowej stanowisk 

gatunków zwierząt (w szczególności bobra), których obecność zagraża bezpieczeństwu 

prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwiązania minimalizujące 

ryzyko uszkodzenia nasypów kolejowych i innych elementów infrastruktury kolejowej, 

które mogą powstać w wyniku działalności takich gatunków zwierząt. 

10. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

1) odcinki leśne - z uwagi na zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności, siedlisk przyrodniczych; 

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hałas i pylenie; 

3) tereny położone w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz 

obszary podmokłe - z uwagi na potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem gleb i 

wód powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrożenie nie osiągnięcia 

celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód; 

4) obszary o słabej izolacji wód podziemnych na terenie Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujęć wód oraz obszary zalewowe rzek – wg 

wskazań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku konieczności 

lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w pobliżu strefy ochrony ujęć wód 

należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

środowiska gruntowo-wodnego; 

5) inne wymienione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile była 

wymagana). 

11. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 

gospodarki wodno-ściekowej. 

12. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem 

uprawnionych podmiotów. 

13. Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń wynikających 

z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa, 

warunków technicznych oraz warunków określonych w decyzji o  środowiskowych 

uwarunkowaniach (o ile była wymagana) oraz innych decyzjach w zakresie środowiska. 

14. Warstwę humusu zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać 
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tak, aby magazynowany materiał ponownie wykorzystać; 

15. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie 

może zakłócać istniejących stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian 

lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach 

podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i  prędkości przepływów wód. 

W razie potrzeby wykonania obniżenia poziomu wód podziemnych należy otrzymać 

odpowiednią zgodę wodnoprawną. 

16. Prace niwelacyjne (wyrównanie terenu) należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć 

zmiany istniejących stosunków wodnych. 

17. Wykonawca ma obowiązek zapewnić wstęp na teren budowy dla nadzoru 

środowiskowego w trakcie przygotowania terenu budowy i w czasie prowadzenia robót 

oraz przestrzegać i realizować zalecenia wydane przez nadzór środowiskowy. 

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do przedkładania raportów nadzoru 

środowiskowego. 

18. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w miejscach prowadzonych prac 

w maksymalnym stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót. 

 Koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, należy uwzględnić koszty związane miedzy innymi z: 

1) czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót 

w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy dróg w zakresie 

niezbędnym do realizacji zamówienia - nie dotyczy nieruchomości objętych decyzją 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 

2) uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 

u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury drogowej; 

3) zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

zapewnienia sobie zaplecza budowy; 

4) zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

5) sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury kolejowej do 

umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny dróg 

publicznych, a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy 

sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury kolejowej na tych działkach  

6) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i  

przekazania wydzielonej nieruchomości na rzecz nowego zarządcy (np. przy przełożeniu 

odcinka rzeki – wody płynącej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziałem w  

przygotowaniu umowy regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz 

nowego zarządcy  

7) uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi zasad i terminu/ów dotyczących usunięcia 

oraz uprzątnięcia drzew i krzewów (które wymagają usunięcia) z zarządzanych przez 

Lasy Państwowe nieruchomości, oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, które 

należy uzgodnić z Zamawiającym; 



PFU dla zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarżysko Milica na linii kolejowej nr 25” realizowanego  

w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” 

Strona 42 z 58 

8) Usunięciem, pozyskanego z obszaru robót ziemnych humusu oraz przechowywaniem 

go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, 

wykopów    i rowów). Nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

9) Zapewnieniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zielonych;  

10) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 

budowy; 

11) Dokonaniem usunięcia drzew i krzewów oraz usunięciem karp po dokonanych 

wycinkach; 

12) wykonaniem działań wynikających z nadzoru, w tym nadzoru środowiskowego; 

13) wykonaniem działań wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile 

decyzja była wymagana) i  wykonaniem dokumentacji potwierdzającej realizację tych 

działań; 

14) Wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach znajdujących się 

w zasięgu oddziaływania budowy; 

15) Dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i zarządców dróg 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu, po których będzie się odbywał ruch maszyn 

i  pojazdów budowlanych, oraz urządzeń obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót; 

16) Usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją. 

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty 

organizacji ruchu drogowego oraz uzyskać wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dla 

projektu czasowej zmiany jak również stałej (w przypadku zmian w stałej organizacji ruchu po 

zakończeniu robót) organizacji ruchu drogowego. Organizacja ruchu musi uwzględniać 

minimalizację utrudnień dla przewoźników i użytkowników dróg. Ponadto zgodnie z projektami 

Wykonawca dokona osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknięć, 

wykona roboty wynikające z opracowanych projektów a następnie przywróci teren 

(infrastrukturę) do poprzedniego stanu. W przypadku zmian w układzie dojść do obiektów 

obsługi podróżnych Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojścia 

wyposażone w balustrady, których oznakowanie będzie zgodne z wymaganiami rozdziału 9 

Wytycznych dla oznakowania stałego infrastruktury pasażerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja 

podlega akceptacji przez Zamawiającego. 

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 

metody wykonywania robót, zgodnie z Umową, a także poleceniami przedstawiciela 

Zamawiającego oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

2. Wykonanie robót musi być prowadzone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, przyjętym fazowaniem robót, reżimami technologicznymi obowiązującymi 
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w  PLK S A oraz w oparciu o szczegółowy harmonogram robót. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, między innymi: za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów 

robót, w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego oraz za 

bieżące sporządzanie dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany 

wynikające z realizacji projektu. 

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dokonać, a następnie 

przekazać Zamawiającemu, inwentaryzację punktów poziomej i wysokościowej osnowy 

geodezyjnej występujących na obszarze robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej 

zgodnej ze standardem technicznym Ig-6. 

6. W przypadku zniszczenia lub braku możliwości zlokalizowania punktów osnowy poziomej 

i wysokościowej geodezyjnej przez Wykonawcę w trakcie prac budowlanych jest on 

zobowiązany do odtworzenia tych punktów. Odtworzenie osnowy powinno być 

uzgodnione z Biurem Nieruchomości, Geodezji i Geoinformacji z zachowaniem 

parametrów dokładnościowych oraz założeń przyjętych przy zakładaniu pierwotnej 

osnowy. 

7. Wykonawca wystąpi do właściwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi 

wnioskami celem uzyskania zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących warunków 

technicznych i realizacyjnych związanych z wykonaniem robót w tym m.in.: usuwaniem 

przeszkód i kolizji, dokonaniem niezbędnych rozbiórek. 

8. Roboty należy wykonywać sprzętem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzęt powinien 

odpowiadać pod względem typów i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie 

organizacji robót i technologii robót. 

9. Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać 

bezpieczeństwu innych użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się 

poruszać. 

10. Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa 

i ciągłości ruchu drogowego dla ruchu oraz gwarantować właściwą jakość robót i ich 

tempo wynikające z harmonogramu i oferty przetargowej. 

11. Wykonawca musi przewidzieć takie prowadzenie robót, ażeby nie uszkodzić kabli bądź 

urządzeń srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robót 

przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyć. W razie konieczności Wykonawca 

usunie kolizje kablowe. 

12. O ile zachodzi taka konieczność (np. wyłączenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni 

fakultatywne źródła zasilania dla obiektów kolejowych niezbędnych do prowadzenia ruchu 

kolejowego. 

13. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia  

i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich 

wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz  

z dokumentacją w zakresie ochrony środowiska. Dokumenty te będą gromadzone                

w formie uzgodnionej z Zamawiającym oraz udostępniane na żądanie Zamawiającego 

i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organów. 

Powyższe dokumenty to przede wszystkim: 
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1) dziennik budowy; 

2) dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje 

zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności wyrobów, 

orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i  kontrolne wyniki badań 

tj. sprawozdania z badań oraz druki robocze; 

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony środowiska oraz dokumenty 

związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami, jeśli będą wymagane; 

4) pozostałe dokumenty budowy: 

a) atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencja na budowie, 

g) geodezyjnej inwentaryzacji robót zanikających, 

h) informacji dotyczącej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych 

i odtworzonych punktów osnowy). 

14. W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy Wykonawca zobowiązuje 

się do dołożenia wszelkich starań do jego odtworzenia, w szczególności poprzez 

zwrócenia się do odpowiednich podmiotów o wydania na koszt Wykonawcy 

poświadczonych kopii zaginionej dokumentacji. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania opinii pod względem inwestycyjnym, 

dotyczących rozwiązań projektowych i robót planowanych do realizacji lub realizowanych 

przez obcych inwestorów na styku lub w obszarze terenu objętego niniejszym 

zamówieniem, w ciągu 14 dni od wniosku Zamawiającego o wydanie przedmiotowej opinii. 

16. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela 72 miesięcy gwarancji. Bieg 

gwarancji liczony jest od dnia końcowego odbioru robót. 

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 

Wymóg ten dotyczy osób wykonujących następujące czynności  tj. robotników 

budowlanych/operatorów sprzętu budowlanego/monterów w zakresie opisanym w pkt 3 

Zakres robót. 

 

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do użytych wyrobów budowlanych 

Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 

w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 

wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

1. Wyroby budowlane, nadają się do stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

jeżeli spełniają wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
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2. Materiały budowlane niebędące w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane 

zostaną ocenie w oparciu o właściwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiającego 

oraz zapisy dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca ma zapewnić do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiały nie będące 

wyrobami budowlanymi i urządzenia, chyba, że w niniejszym PFU wyspecyfikowano 

inaczej. 

4. Miejsca magazynowania wyrobów budowlanych, materiałów nie będących wyrobami 

budowlanymi, urządzeń, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszą być 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 

poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, zorganizowanych 

staraniem Wykonawcy. 

5. Wszystkie wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia 

planowane do zastosowania muszą spełniać odpowiednie wymagania PFU, Ustawy  

o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym, 

Regulacji wewnętrznych, oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, 

a także pozostałych przepisów regulujących zastosowanie wyrobów budowlanych                

w budownictwie; Wykonawca uwzględni obowiązującą u Zamawiającego procedurę SMS-

PW-17 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w odniesieniu do stosowanych 

elementów podsystemów oraz technologii, które mają wpływ na bezpieczeństwo. 

6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiały nie 

będące wyrobami budowlanymi i urządzenia do czasu ich wbudowania, były 

zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieżą, zachowały swoją jakość i właściwości do 

wbudowania i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

7. Wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia muszą 

posiadać wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby 

wyniki badań. Potwierdzone za zgodność z orginałem kopie wyżej wymienionych 

dokumentów Wykonawca ma dostarczyć Inspektorowi i uzyskać jego akceptację przed 

wbudowaniem. W przypadku wyrobów budowlanych jednostkowego stosowania wniosek 

zawierać będzie kompletną dokumentację projektową, materiałową oraz funkcjonalno-

użytkową. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia, 

które nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone, z wyłączeniem poligonów 

badawczych udostępnionych zgodnie z SMS-PW-17. 

4.4 Odbiory 

Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje następujące rodzaje odbiorów 

zgodnie: Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych (załącznik do 

uchwały nr 938/2017 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 12.09.2017): 

1) odbiory dokumentacji projektowej; 

2) odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu); 

3) odbiory techniczne; 

4) odbiór końcowy; 

5) gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne). 
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Wykonawca w trakcie odbiorów zapewni na swój koszt personel, maszyny i sprzęt, niezbędny 

do przeprowadzenia wszelkich odbiorów. 

 Odbiór dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji projektowej polega na przyjęciu koncepcji projektowej, projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranżowego. 

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do udziału w posiedzeniach Rad Budowy 

dotyczących odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający może zwolnić z takiego 

obowiązku w przypadku poszczególnych posiedzeń. 

 Odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu) 

Odbiory częściowe to odbiory poszczególnych części realizowanych robót. Odbiory 

te przeprowadza się m.in. w przypadku gdy: 

1) Wykonawca ubiega się o zapłatę za częściowe wykonanie robót, a zawarta umowa 

przewiduje taki sposób rozliczeń; 

2) Wykonawca przystępuje do kolejnej fazy robót i jest potrzeba określenia jakości i ilości 

robót zanikających albo ulegających zakryciu; 

3) zachodzi potrzeba oceny jakości zmontowanego elementu lub urządzenia; 

4) zachodzi konieczność odbioru przed przekazywaniem fazy robót innemu Wykonawcy. 

Podstawą odbioru robót zanikających na gruncie, powinna być dokumentacja z inwentaryzacji 

geodezyjnej robót ulegających zakryciu. Z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

należy sporządzić protokół odbioru wg uzgodnionego z Zamawiającym wzoru lub wpisem do 

dziennika budowy, podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego (inspektora nadzoru). Za 

organizację i przeprowadzenie odbiorów częściowych odpowiedzialny jest Zamwiający. 

 Odbiory techniczne 

Odbiory techniczne są to odbiory mające na celu sprawdzenie budowanych  

i przebudowywanych budowli i urządzeń pod kątem spełnienia przez nie wymagań 

technicznych i innych wymagań określonych w przepisach, standardach, normach, 

instrukcjach, dokumentacji, itp. Odbiór techniczny organizuje Zamawiający. 

 Odbiór końcowy 

Odbiory końcowe to odbiory mające na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu 

przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Odbiór końcowy może być 

wykonany po realizacji wszystkich prac, dostarczeniu Zamawiającemu zaktualizowanej 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Odbiory końcowe organizuje Zamawiający. 
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 Odbiory gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne) 

Odbiory (przeglądy) gwarancyjne to przeglądy dokonywane w okresie gwarancji co kwartał  

(w przypadku braku widocznych wad co pół roku – na wniosek Zakładu Linii Kolejowych PKP 

PLK S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgłoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych. 

Odbiory (przeglądy) gwarancyjne obejmują sprawdzenie realizacji innych obowiązków 

Wykonawcy w zakresie świadczeń gwarancyjnych, o ile takie wskazano  

w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego PFU. 

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, 

w zależności od okresu gwarancji, mające na celu potwierdzenie, iż Wykonawca usunął 

wszystkie wykryte i zgłoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad. 

4.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby 

odzyskane użyte ponownie do robót, muszą spełniać warunki określone  

w obowiązujących przepisach prawa i instrukcjach wewnętrznych Zamawiającego. 

4.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i instalacji 

podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych i powiadomić Zamawiającego, władze lokalne oraz instytucje 

obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje, do lokalnych 

przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej (np. jednostki ratownictwa 

medycznego, szpitale, szkoły, jednostki straży pożarnej, itp.) oraz uzgodni z właścicielem 

nieruchomości sposób ich wykonania. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności 
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i dróg wewnętrznych. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych oraz dozwolonych nacisków kolejowych przy transporcie wyrobów i wyposażenia 

na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Inspektor Nadzoru może 

polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. 

W przypadku konieczności zamknięcia drogi publicznej zgodnie z Umową, wymagana jest 

zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknięciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru, nie później niż 7 dni przed zamknięciem drogi propozycję dotyczącą podjęcia robót 

oraz czasu ich ukończenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub 

dokona poprawek w celu uwzględnienia niniejszego punktu oraz przepisów lokalnych. 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia kolejowych znaków 

geodezyjnych podczas robót budowlanych lub innych, Wykonawca zobowiązany jest  

w porozumieniu z Zamawiającym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znaków,  

a w przypadku znaków osnowy państwowej powinien powiadomić o tym fakcie właściwego 

terenowo Starostę. 

Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie dokonywać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z przedmiotem zamówienia, a przebiegającej                   

w obszarze odcinka linii kolejowej objętego niniejszym zamówieniem, jeżeli zwrócą się o to 

inwestorzy tej infrastruktury. 

4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji 

Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed przystąpieniem do robót, informacje na temat 

posiadanego systemu kontroli w zakresie dyscypliny i kontorli jakości pracy wraz z metodami 

egzekwowania jego zapisów. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami sanitarnymi. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież           

i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia 

odpowiednich warunków dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

postanowień Ibh – 105. 

System zabezpieczenia miejsca Robót należy dobrać tak, aby zapewniał on warunki 

bezpieczeństwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednich torach czynnych z  

dopuszczalną prędkością maksymalną. 

Ostrzeganie przed nadjeżdżającymi pociągami należy wykonywać metodami zapewniającymi 

największy stopień bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ruchu pociągów dla danego 

rodzaju robót według obowiązujących w PLK S.A. przepisów. 
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 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca 

opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekaże Inspektorowi Nadzoru 

najpóźniej 7 dni przed datą przekazania placu budowy. 

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien uwzględniać warunki bezpiecznej pracy 

na czynnych torach, w szczególności warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów 

obok (wzdłuż) miejsca robót na sąsiednim torze z możliwymi ograniczeniami w rejonie 

obiektów inżynieryjnych i innych miejscach, wymagających takiego ograniczenia, 

na torach zamkniętych oraz warunki bezpieczeństwa pracy na liniach zelektryfikowanych. 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach 

tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robót, opracowanych dla 

poszczególnych etapów Robót i faz zamknięć torów. Regulamin wyłączenia 

napięcia/Regulaminu bez wyłączenia napięcia (organizacji robót) i pracy pod siecią 

trakcyjną opracuje właściwy zakład Spółki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek 

Wykonawcy. 

4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być aktualizowany w trakcie realizacji 

robót. 

4.8 Bezpieczeństwo systemu kolejowego 

Nie są planowane roboty wprowadzające zmiany w organizację ruchu kolejowego – nie 

dotyczy.  

4.9 Plan zarządzania ryzykiem 

Wykonawca sporządzi plan zarządzania ryzykiem związanym z realizacją niniejszego 

zamówienia uwzględniający co najmniej: 

1) ryzyko finansowe a w tym podwyżki cen materiałów i paliw; 

2) ryzyko związane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana 

infrastruktura podziemna); 

3) ryzyko związane z dostępnością materiałów; 

4) ryzyko związane z koniecznością uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych; 

5) ryzyko związane z błędami w dokumentacji projektowej; 

6) ryzyko organizacyjne związane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy 

jednoczesnym ruchu; 

7) ryzyko związane z nieprzewidzianymi sytuacjami; 

8) ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi; 

9) ryzyko związane z warunkami geotechnicznymi; 

10) ryzyka podlegające ubezpieczeniu; 

11) ryzyko związane z obowiązkami dotyczącymi ochrony środowiska (np. konieczność 

przygotowania kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub/i zmiany decyzji)  

Plan zarządzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiającego. 
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4.10  Plan ochrony środowiska 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu, Plan Ochrony Środowiska obejmujący 

m.in. szczegółowy zakres i harmonogram prac z uwzględnieniem wymagań określonych 

w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (np. decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach), prac w zakresie gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo wodne, 

a także wymagania w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

decyzjami administracyjnymi oraz wymogami wewnętrznymi Zamawiającego w tym zakresie.  
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5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że w odniesieniu do nieruchomości, na których będą realizowane 

roboty budowalne, objętych (w całości lub udokumentowanej na mapie części)  umową 

zawartą z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. 

stanie prawnym oraz do których legitymuje się tytułem prawnym, posiada prawo 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie Zamawiającego 

stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – zostanie 

przekazane Wykonawcy – zostanie przekazane Wykonawcy, po przedłożeniu przez 

Wykonawcę wykazu działek na których będą prowadzone planowane roboty budowlane oraz 

wypisów z ewidencji gruntów/zbiór danych egib).  

Zamawiający ponadto będzie legitymował się prawem do dysponowania nieruchomościami na 

cele budowlane (o ile zajdzie taka konieczność, na podstawie pozyskanych przez Wykonawcę 

dokumentów) objętymi decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej  w odniesieniu 

do  nieruchomości, o których mowa w  art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym. 

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niż ww. nieruchomości, Wykonawca jest 

zobowiązany pozyskać na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomościami 

na cele budowlane w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

i od podmiotów uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntów pokrytych 

wodami, terenów dróg publicznych lub działek w części objętych Umową Nr D50-KN-1L/01 

gdy inwestycja wykroczy poza część objętą Umową Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskać aktualne 

wypisy z ewidencji gruntów dla tych działek. 

W przypadku, gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust. 

6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wykonawca jest 

zobowiązany pozyskać na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomościami 

na cele budowlane w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym postanowieniami art. 124a powołanej ustawy. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy 

dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomości nie będą objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej. 

Zamawiający wymaga osobistego odbioru wystawionych oświadczeń przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5.2 Certyfikacja 

Nie dotyczy. 

5.3 Kontrola jakości robót 

1. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane                   

i postanowień Umowy. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 

metody wykonywania robót, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, 

Prawem i opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego 
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dokumentacją projektową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. Jakość Robót będzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robót i ma być zgodna  

w wymaganiami, PZJ, projektu organizacji i technologii robót i Regulacjami 

Zamawiającego. 

4. Kontroli bieżącej i sprawdzaniu wykonywanych robót budowlanych będą w szczególności 

poddane: 

1) rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do 

realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym oraz warunkami Umowy; 

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

3) zgodność wykonania robót budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

5. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przekazywać Zamawiającemu na bieżąco dane dotyczące zaangażowania liczby 

personelu, sprzętu i materiałów na poszczególnych odcinkach w określonym czasie  

i inne informacje o planowanej wielkości zatrudnienia, planowanych dostawach 

materiałów o strategicznym znaczeniu dla projektu itp. 

5.4 Stosowanie się do Prawa i innych przepisów 

W SWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu 

Polskich Norm przenoszących normy europejskie, ale również przy pomocy norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 

europejskie, norm międzynarodowych, norm wydawanych przez Międzynarodowy Związek 

Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, które ma spełniać przedmiot 

zamówienia, zostały wskazane w: 

1) treści niniejszego dokumentu; 

2) Regulacjach Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w PFU oraz Regulacjach 

Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 

lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić wymogi wynikające z Księgi Identyfikacji 

Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym treści Rozdziału 7 dotyczącego 

kolorystyki budynków i budowli kolejowych. 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Zał. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej; 

Zał. 2. Regulacje Zamawiającego; 

Zał. 3. Lokalizacja zamierzenia w terenie 



PFU dla zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych przy przystanku Skarżysko Milica na linii kolejowej nr 25” realizowanego  

w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” 

Strona 54 z 58 

Załącznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej 

dostarczanej Zamawiającemu, należy przez to rozumieć formaty plików, które będą możliwe 

do odczytania/edytowania przez aplikacje będące w dyspozycji Zamawiającego (MS Office, 

AutoCAD, Adobe Reader). 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie 

elektronicznej, według wymagań wymienionych poniżej. 

1) Dokumentacja elektroniczna powinna być dostarczona przez Wykonawcę w dwóch 

formatach elektronicznych: 

a) w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania, 

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na nośnikach 

elektronicznych. 

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej są równoważne wadom konwencjonalnej 

dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczęciami 

Wykonawcy. Zamawiający będzie żądał usunięcia wad dokumentacji elektronicznej z 

takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszą się do wad dokumentacji wydrukowanej 

(papierowej). 

3) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w protokole odbioru końcowego, 

albo oddzielnie, o zgodności formy elektronicznej z formą papierową oraz o kompletności 

materiałów elektronicznych. 

4) Każdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawierać na dwóch nośnikach 

elektronicznych, odrębnie: 

a) z dokumentacją źródłową - w plikach źródłowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX), 

DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, 

b) z dokumentacją w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF, 

DWF. 

5) Foldery utworzone na obu nośnikach elektronicznych dla poszczególnych teczek 

dokumentacji muszą być zgodne ze spisem zawartości teczki dokumentacji. 

6) Forma elektroniczna musi zawierać dodatkową, odrębną część, zawierającą 

zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym 

uzgodnienia. 

7) Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne z zawartością 

każdego tomu dokumentacji. Jeżeli pewne fragmenty dokumentacji są tworzone 

specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt działania tych programów musi 

być plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjątkowo, jako skan 

wydruków. 

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym 

musi być dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z  rozdzielczością około 

300 dpi. Wszystkie użyte czcionki muszą być zawarte w plikach w formacie PDF. 

9) Każdy plik w formacie DWG/DGN musi zawierać poza arkuszem „Model" również arkusze 

wszystkich zawartych w projekcie wydruków. 

10) Rysunki techniczne powinny być dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujących 

warstwowość i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podkłady geodezyjne, mapy, 

działki itp. 
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11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny być dostarczone 

w jednym z formatów DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z załączonymi podkładami 

w  formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczości gwarantującej odczyt dokumentacji przy 

zakładanej skali. 

12) Dopuszcza się zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowości 

(tworzone w niektórych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi 

pokazywać wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowej. 

13) Wszystkie teksty i szczegóły graficzne dokumentacji udostępnianej w plikach formatów 

PDF i DWF, musza być rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiększenia; 

14) Obowiązkowo należy zamieścić w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnośniki, 

czcionki i inne elementy dokumentów opisowych oraz rysunków, umożliwiające właściwe 

korzystanie z wersji elektronicznej. 

15) Żaden plik, otwierany z nośnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawcę 

dokumentacji, nie może zgłaszać braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu 

tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez 

załączenia. 

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie 

może być w żaden sposób zabezpieczona przed zmianami. 

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypełniania przez oferentów (przedmiary, puste 

kosztorysy i inne) muszą być niezabezpieczonymi plikami Word i Excel. 

18) Dokumenty zawarte w plikach formatów PDF i DWF nie mogą mieć żadnych wstawek 

reklamowych ani łączy do stron internetowych twórców/dystrybutorów programów 

tworzących pliki w formatach PDF lub DWF. 

19) Nazwy plików i folderów muszą być w miarę krótkie (nie dłuższe niż 16 znaków) i bez 

polskich liter, ale powinny kojarzyć się z nazwami/tytułami opracowań oraz rysunków. 

20) Nośniki elektroniczne muszą być nagrane zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a) pliki muszą być uporządkowane w folderach, 

b) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 

c) pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, 

d) nośniki muszą zawierać plik z pełnym indeksem zawartości, uwzględniającym 

wszystkie załączniki, 

e) nośniki elektroniczne i ich opakowania muszą być opisane. 

21) Czcionki użyte w dokumentach opisowych powinny być typowymi czcionkami MS 

Windows. 

22) Dokumentacja opisowa musi mieć ponumerowane strony w stopce z podaniem całkowitej 

liczby stron w dokumencie. 

23) Spisy treści dokumentów w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszą zawierać 

hiperłącza do tytułów rozdziałów. 

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).  

25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny być przekazane tak, aby zawierały aktywne formuły 

pozwalające na prześledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczeń, a także wszystkie 

założenia i dane wejściowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszą być przygotowane 

w taki sposób, aby możliwa była kontrola poprawności przygotowanych wyliczeń, tj. 

powiązania między komórkami muszą być zapisane w postaci formuł, a widok zawartości 
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komórek nie może być w żaden sposób utrudniony ani chroniony hasłem. Zmiana wartości 

jakiegokolwiek parametru w  modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich 

pozostałych. 

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej 

zostały określone w standardzie „Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej              

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”. 

Załącznik nr 2 – Regulacje Zamawiającego 

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi w Polsce i UE przepisami prawa, 

w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp. 

Ponadto dokumentacja musi być zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi 

obowiązującymi w PKP S.A. i Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji 

dostępny jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakładce „Regulacje 

i procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.] – https://platformazakupowaz.plk-

sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=0007&MP_module=main)  

 

 

Ochrona Środowiska: 

1. Is-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dotycząca gospodarki odpadami dla 

Wykonawców, wprowadzona Uchwałą nr 439/2021 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 27 lipca 2021 r.; 

2. Is-2 Wytyczne obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym, 

wprowadzone Uchwałą nr 1098/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 

listopada 2017 r.; 

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarządzania zasobami ludzkimi oraz inne 

o charakterze organizacyjno-administracyjnym 

3. Ia-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem 

inwestycyjnym wprowadzona Uchwałą Nr 789/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 3 września 2024r.; 

Geodezja Kolejowa: 

4. Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., wprowadzonej uchwałą Nr 76/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.z dnia 31 stycznia 2023 r.; 

5. Ig-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znaków regulacji osi torów, 

wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz opracowań map na zlecenie PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023 r.; 

6. Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i 

inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzją Nr 2/2022 Członka Zarządu – 

dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 

r.;  

Geologia inżynierska: 

7. Igo-1 Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji 

infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwałą Nr 760/2016 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;  
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Budynki i budowle: 

8. Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 – Kolorystyka 

Budynków i Budowli, wprowadzona Uchwałą Nr 387/2014 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.; 

Bezpieczeństwo: 

9. Procedura SMS-P PR-04 Postępowanie z projektem postanowienia na odstępstwo 

od wymagań w zakresie sytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych; 

10. Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady 

współpracy z projektami; 

11. Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej; 

12. Procedura SMS-PW-11 Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych; 

13. Procedura SMS-PW-12 Współpraca z dostawcami i wykonawcami; 

14. Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii 

przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A.; 

15. Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego; 

16. Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarządzanie zmianą; 

17. Wytyczne opracowani i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012; 

18. Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. określające jednolite procedury 

postępowania w czasie przygotowania i zakończenia inwestycji lub w czasie realizacji 

poszczególnych faz robót; 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

19. Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych 

i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych, 

wprowadzone Uchwałą Nr 460/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 16 lipca 

2019 r.; 

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa: 

20. Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwałą Nr 269/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.; 

Inne:  

21. Wytyczne przeprowadzania odbiorów robót budowlanych prowadzonych przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Decyzją Nr 53/2017 Prezesa Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 września 2017 r.;  

22. Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasażerskiej Ipi–1 Załącznik do uchwały   Nr 

1178/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. 

23. Wytyczne dla oznakowania stałego infrastruktury pasażerskiej Ipi - 2 Załącznik do       

uchwały Nr 10/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 stycznia 2024 r. 

24. Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone 

Uchwałą Nr 938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 września 2017 r.; 
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25. Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 – Znak, 

wprowadzona Uchwałą Nr 387/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 

maja 2014 r.; 

26. Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone 

Decyzją Nr 41/2018 Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwiec 2018 r.; 

 

Powyższa lista może zostać uzupełniona w trakcie realizacji I etapu zamówienia lub 

przed przystąpieniem do etapu, którego dany dokument dotyczy. 

 


