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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Nazwa zamówienia:  „Kompleksowy remont urządzeń EOR i wymiana oświetlenia zewnętrznego 

w stacji Kraków Nowa Huta na linii nr 95 na terenie zarządzanym przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” 

 

Zamawiający:     PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul., Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych w Krakowie Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków 

Rodzaj zamówienia:     Roboty budowlane 

 Kod CPV:     45234000-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów 

transportu 

45231400-9 – Roboty elektroenergetyczne 
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1. Wykaz użytych pojęć 

 

OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę 

lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną 

 

Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych w Krakowie Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków 

 

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

 

Wymiana skrzyń elektrycznego ogrzewania rozjazdów wraz z wymianą kompletu grzałek, 

wymiana szafy EOR, wymiana kabla sterującego, wymiana kabli zasilających oraz 

zabudowa sterowania dla EOR poprzez sterownik nadrzędny w stacji Kraków Nowa Huta 

NHC oraz wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami w stacji Kraków Nowa Huta 

NHD i NHE na linii nr 95 na terenie zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

3. Rodzaj zamawianych usług 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów: 

Kraków Nowa Huta: 

1. Wykonanie robót polegających na zaprojektowaniu, doborze urządzeń EOR tj.: 

pulpitu sterowniczego, szafy sterowniczo-zasilającej, kabli zasilających, kabli 

sterowniczych, skrzyń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, wymianie kompletu 

grzałek na rozjazdach w stacji Kraków Nowa Huta NHC linia nr 95. 

2. Wykonanie robót polegających na zaprojektowaniu, doborze i wymianie urządzeń 

oświetlenia zewnętrznego tj.: słupów oświetlenia zewnętrznego wraz z oprawami                  

i wysięgnikami w trzech lokalizacjach (przy torze 431, międzytorze 435-436, 

międzytorze 443-444) w stacji Kraków Nowa Huta NHD i NHE linia nr 095. 

3. Demontaż istniejących urządzeń. 

4. Opracowanie operatu kolaudacyjnego (odrębnie dla każdego zadania). 

5. Wykonawca przy realizacji robót związanych z pracami budowlanymi przy wymianie 

urządzeń EOR i oświetlenia zewnętrznego uwzględni zakres rzeczowy i finansowy 

prac oraz wg potrzeb min. przekładkę kabli i urządzeń kolizyjnych w rejonie 

prowadzonych robót. 

6. Odbiór robót nastąpi komisyjnie na wniosek Wykonawcy i po sporządzeniu 

odpowiednich protokołów podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się, przestrzegania i stosowania 

w czasie realizacji zamówienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
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w szczególności przepisów: BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska jak 

również wewnętrznych przepisów kolejowych związanych z poruszaniem się po 

terenie kolejowym, w tym postanowień dokumentu: „Zasady bezpieczeństwa pracy 

podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych 

i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na 

terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” - Instrukcja Ibh-105. 

8. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej 

w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem 

budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia 

oraz zdobyciem wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej 

wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych            

z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Miejsce realizacji zamówienia 

 

Stacja Kraków Nowa Huta w km 21,630 linia kolejowa numer 95. Teren PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie.  

 

5. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji: 

a) rozpoczęcie – od dnia zawarcia Umowy,   

b) zakończenie – nie dłużej niż do 28.02.2025 r. 

 

6.  Specyfikacja techniczna 

     6.1. Stan istniejący. 

Stacja Kraków Nowa Huta 

 

EOR 

 

Urządzenia EOR w stacji Kraków Nowa Huta NHC stanowi szafa zasilająca RT3, 12 szt. 

skrzyń transformatorowych przytorowych na rozjazdach 110, 111, 112, 114, 116, 117, 

komplety grzałek, kabli zasilających i uchwytów. Urządzenia EOR sterowane są ręcznie za 

pomocą kabla wielożyłowego typu YKSY z budynku nastawni Kraków Nowa Huta NHC. 

 

Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów są w stanie niezadowalającym, 

skorodowane skrzynie transformatorowe przytorowe oraz szafa zasilająca, przegrzane i 

łączone kable zasilające skrzynie transformatorowe, zużyte elementy elektryczne.  

 

Oświetlenie zewnętrzne: 

 

Oświetlenie zewnętrze w stacji Kraków Nowa Huta NHD - NHE jest zasilane z dwóch szaf 

oświetleniowych (połowa od strony NHD a druga połowa od strony NHE). Sterowanie 

oświetleniem od strony nastawni NHD jest realizowane za pomocą czujnika zmierzchu 

zabudowanego na szafie zasilającej , natomiast sterowanie oświetleniem od strony NHE jest 

realizowanie ręcznie z nastawni dysponującej NHE. Serię oświetleniowe składają się z:  
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- przy torze 431: 25 słupów oświetleniowych typu ŻN, wysięgników do opraw i 48 opraw 

oświetleniowych rtęciowych; 

- międzytorze 435-436: 25 słupów oświetleniowych typu ŻN, wysięgników do opraw i 50 

opraw oświetleniowych; 

- międzytorze 443-444: 24 słupów oświetleniowych typu ŻN, wysięgników do opraw i 48 

opraw oświetleniowych; 

 

UWAGA !!! 

Opis stanu istniejącego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego 

weryfikacji, np. poprzez inwentaryzację, pomiary, badania lub wizje lokalne, itp. 

Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich 

niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania prac związanych z 

zabudową urządzeń infrastruktury kolejowej. 

Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki wizji 

lokalnej ponoszą sami Wykonawcy. 

Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poza miejscami 

wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie dokumentów 

wydawanych przez Zarządcę Linii Kolejowych na podstawie uregulowań zawartych w 

instrukcji Id-21. 

 

6.2. Założenia projektowe i wykonanie.  

 

Stacja Kraków Nowa Huta 

 

EOR 

Należy zaprojektować i dokonać: 

- zabudowy nowego sterownika nadrzędnego oraz pulpitu operatorskiego do nowo 

zabudowanych skrzyń transformatorowych stacji Kraków Nowa Huta NHC  

- zabudowy nowego kabla sterujący pomiędzy wszystkimi szafami oraz pulpitem operatorskim w 

budynku nastawni. 

- zabudowy 1 szt. szafy zasilająco-sterowniczej 

- wymiany linii kablowych nN zasilających. szafy zasilającej-sterującej, 

- wymiany linii kablowych nN zasilających urządzenia EOR ,  

- wymiany 12 szt. skrzyń przytorowych transformatorowych wraz z montażem nowych grzałek, 

- zabudowy linii kablowych instalacji antykradzieżowych, 

- demontażu istniejących szaf sterowniczych, skrzyń przytorowych, linii kablowych, 

- projekt rozwiązań, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiającego wariantem ma uwzględniać 

obecny stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych.  

 

Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urządzenia powinny pobierać energię elektryczną 

przy współczynniku mocy odpowiadającym tgφ ≤0,4. Niedopuszczalne jest też dla przyłącza 

przekompensowanie układu zasilania (wystąpienie mocy biernej pojemnościowej). W przypadku 

nie spełnienia tych warunków stosować kompensację mocy biernej. Należy dokonać pomiaru 

(wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna), tg φ dla przyłącza w okresie doby podczas normalnej 

pracy z uśrednieniem piętnastominutowym. Podczas odbiorów Wykonawca powinien 

każdorazowo przedstawić pomiary dobowe, o których mowa powyżej, powinien przedstawić 

przewidywany wykres P (moc czynna), Q (moc bierna), tg φ dla poszczególnego odbioru energii 

elektrycznej w okresie 24 godz. dla min. 7 dni podczas normalnej pracy z uśrednieniem 15 min., 

celem udowodnienia zastosowania właściwych urządzeń, 

- w przypadku stwierdzenia konieczności zmiany warunków przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia 
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nowych umów przyłączeniowych lub aneksowania istniejących. Umowy o przyłączenie zawiera 

Zamawiający wraz z ponoszeniem kosztów z nimi związanych. Dotyczy to wszelkich 

okoliczności wynikających ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w obszarze objętym 

zakresem projektu. 

- przeprowadzić szkolenia dyżurnych ruchu  z obsługi nowo zabudowanych urządzeń EOR. 

UWAGA: jeśli po przeprowadzonych pomiarach P (moc czynna), Q (moc bierna), tg φ 

zostaną stwierdzone przekroczenia ilości mocy biernej, Wykonawca robót w okresie 

trwania Umowy dokona doboru oraz montażu urządzeń kompensujących we własnym 

zakresie. 

 

Transformatory opornic 230V/230V powinny mieć możliwość zasilania każdy z odrębnej fazy. 

Układ zasilania wszystkich skrzyń: przelotowy.  

Dobór skrzyń z zestawami transformatorów separacyjnych oraz grzałek dla konkretnego 

rozjazdu w stacji Kraków Nowa Huta NHC na podstawie kryteriów scharakteryzowanych w 

poniższej tabeli  po stronie Wykonawcy: 

 

Nr 
rozjazdu 

Rodzaj 
rozjazdu 

Typ Skos Promień Typ iglic 
Ilość 

skrzyń 

110 RZ S49 01:09 190 ss 1 

111 RZ S49 01:09 190 ss 1 

112 Rkpd S42 01:09 205 ss 4 

114 Rkpd S49 01:09 190 ss 4 

117 RZ S49 01:09 190 ss 1 

116 RZ S49 01:09 190 ss 1 

SUMA 12 

 

Pulpit operatorski, szafy zasilająco – sterujące (rozdzielnice) muszą spełniać wymagania 

konstrukcyjne i funkcjonalne dla urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, zawarte 

w instrukcji Iet- 5 tom 1.  

Rozdzielnice mają być przygotowane do włączenia w systemy sterowania stosowane przez 

PLK SA (Smue, LCS itd.).  

Zdemontowane stare urządzenia należy przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

zgodnie z obowiązującą w PLK S.A. Instrukcją Im-3, na podstawie odpowiednich załączników. 

Uwaga: Nowo zabudowane zestawy grzewcze oraz kable zasilające nie mogą powodować 

połączenia elektrycznego dwóch toków szynowych ze sobą. 

Wyposażenie pulpitu nastawczego, szaf sterujących, skrzyń transformatorowych, określone jest 

w Instrukcji Iet-5 „Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów” – 

oraz musi być zgodne z „Dokumentem normatywnym 01-7/ET/2008 skrzynia transformatorowa 

EOR Iet-117”. Kolorystyka zgodna z Księgą Identyfikacji Wizualnej. Urządzenia muszą 

posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK 

S.A. 
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Należy dokonać szkolenia dyżurnych ruchu  z obsługi nowo zabudowanych urządzeń EOR. 

Oświetlenie zewnętrzne: 

Należy zaprojektować i dokonać: 

- wymiany słupów oświetleniowych na kompozytowe wraz oprawami LED i wysięgnikami,  

- wpięcia do nowo zabudowanych słupów oświetleniowych kabli zasilających, 

- wykonania pomiarów dla oświetlenia zewnętrznego, 

- opisu nowo zabudowanych urządzeń, 

- demontażu istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami, 

- zastosować słupy oraz oprawy oświetleniowe dopuszczone do stosowania przez PKP PLK 

S.A. 

6.3. Ogólne wymogi dotyczące prowadzenie robót. 

1) Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram, 

uwzględniający terminy realizacji poszczególnych robót objętych zamówieniem. 

Harmonogram robót będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca 

przedłoży przedmiotowy harmonogram Zamawiającemu, celem jego zatwierdzenia, który 

będzie podstawą spisania Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów 

w czasie wykonywania robót. 

2) Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia a przed przystąpieniem do robót, Zamawiający 

opracuje przy udziale i na wniosek Wykonawcy „Regulamin Tymczasowego 

Prowadzenia Ruchu w czasie wykonywania robót”, zgodnie z instrukcją Ir-3. 

3) Zamknięcia toru zarządzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych 

w Krakowie, na podstawie pisemnego wystąpienia Wykonawcy robót                                   

do Zamawiającego, pod rygorami zawartymi w instrukcji Ir-19. 

4) Wykonawca przed planowanym rozpoczęciem robót zgłosi pisemnie do Zamawiającego 

gotowość przystąpienia do robót. 

5) W razie konieczności zarządzenia zamknięć torowych nieujętych w „Regulaminie 

Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót”, Wykonawca wystąpi 

pisemnie do Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie i Zamawiającego z wyprzedzeniem. 

Niezachowanie terminu powodować będzie, iż zamknięcia udzielone będą w trybie 

operatywnym, a wszelkie dodatkowe koszty wynikające z ich realizacji zgodnie z umową 

obciążać będą Wykonawcę. 

6) Jeżeli, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania robót będących przedmiotem zamówienia Zamawiający 

poniesie szkodę lub powstanie roszczenie osoby trzeciej w stosunku do Zamawiającego 

z tytułu opóźnień pociągów (w tym opóźnień wtórnych) zarejestrowanych w systemie 

SEPE (Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej) zgodnie z „Instrukcją o kontroli  biegu 

pociągów pasażerskich i towarowych dla Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” – Ir-14 

oraz wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej lub trakcji spalinowej 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego 

lub kosztów zaspokojenia roszczenia osób trzecich – do czasu odbioru zadania, 

tj. sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

7) Wykonawca ponosi koszty opóźnienia pociągów wynikające z prowadzonych robót lub 

utrudnień eksploatacyjnych powstałych z winy Wykonawcy do czasu odbioru zadania, 

tj. sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 
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8) Wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie 

wykonywania robót przepisów, obciążają Wykonawcę. 

9) Teren prac ziemnych, a zwłaszcza wykopów, powinien być odpowiednio oznakowany 

i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Każdorazowo przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne dla identyfikacji 

uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie może zagrozić bezpieczeństwu ruchu 

kolejowego. 

10) Podczas wykonywania prac ziemnych Wykonawca zabezpieczy nawierzchnię torową 

przed zanieczyszczeniem ziemią. 

11) Montaż urządzeń przytorowych nie może pogorszyć stanu nawierzchni rozjazdów, 

stateczności podłoża i drożności odwodnienia. W szczególności zwraca się uwagę na 

odpowiedzialność Wykonawcy za konieczność doprowadzenia pryzmy podsypki do 

stanu przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia wykonawca wymieni lub 

naprawi na własny koszt własnymi siłami. 

12) Podczas prac związanych z układaniem nowych kabli należy zwrócić szczególną uwagę 

aby nie uszkodzić istniejących już kabli do urządzeń srk. 

13) Wszystkie czynności, wykonywane w pobliżu istniejących i czynnych urządzeń 

elektrycznych, rozdzielnic, urządzeń srk i teletechnicznych, winny być prowadzone pod 

nadzorem upoważnionych pracowników służb eksploatacyjnych, posiadających 

wymagane świadectwa kwalifikacyjne (pracownik ISE Tarnów). 

14) Pracownicy powinni stosować przewidziany do określonych prac środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 

15) Wyłączenie i włączenie napięcia w obwodach wyjściowych (w szafach RT EOR i 

oświetlenia zewnętrznego) Wykonawca dokona we własnym zakresie, po uzgodnieniu z 

przedstawicielem branży energetyki ISE Tarnów. 

16) Podczas realizowanych robót na placu budowy należy zachować porządek. 

17) Jakość wykonywanych robót powinna być najwyższa, uwzględniać uwagi i polecenia 

przedstawicieli  Zamawiającego. 

18) Wykonywane prace na terenie kolejowym muszą być prowadzone zgodnie z: 

a) Prawem Budowlanym; 

b) przepisami, obowiązującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

c) przepisami BHP, obowiązującymi w Spółkach grupy PKP; 

d) harmonogramem robót; 

e) ustaleniami – uzgodnieniami z Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji (ISE Tarnów), na 

której terenie prowadzone są roboty lub osobą przez niego wyznaczoną. 

19) Wszystkie stosowane materiały, wchodzące w zakres zadania, muszą być nowe 

i podlegać ustawie z dnia 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 92, poz. 881); posiadać polskie atesty, świadectwa, dopuszczenia i odpowiadać 

polskim normom oraz posiadać dokumenty komisarycznego odbioru. 

20) Koszty transportu wszystkich materiałów w tym i transportu technologicznego ponosi 

Wykonawca. 

 

6.4. Personel 

W celu pełnej realizacji zakresu prac objętych projektem, wymagane jest posiadanie przez 

kierownika budowy (kierownika robót) uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności, 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz posiadania wystarczającego potencjału ludzkiego 

i technicznego.  

Do kierowania robotami mogą być zatrudnione tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalności w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z aktualną przynależnością do Izby 

Inżynierów Budownictwa. 
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6.5. Oznakowanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu robót 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym i Zarządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994 /.M.P. 2/95 poz.29/ oraz instrukcji Ie-1  

i Ir-1. 

 

6.6. Stosowane materiały i urządzenia 

Do wykonywania prac należy wykorzystywać sprzęt i narzędzia w odpowiednim stanie 

technicznym. 

Urządzenia i przyrządy powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji. 

 

6.7. Odbiory 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

1) eksploatacyjny w ramach, którego przeprowadza się funkcjonalne sprawdzenie działania 

urządzeń pod względem zgodności z projektem, obowiązującymi normami technicznymi                  

i dokumentacją zastosowanych urządzeń.  

 

2) końcowy – który polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości wykonania prac. Odbiór końcowy równoznaczny jest                       

z przekazaniem urządzeń do normalnej eksploatacji. 
 

Podstawą do uznania robót jako zrealizowane w pełnym zakresie zamówienia będzie protokół 

odbioru końcowego robót oraz rozliczenie Wykonawcy ze zdemontowanego materiału. 

 

6.8. Operat kolaudacyjny 

Po wykonanych pracach, lecz nie później niż w dniu odbioru końcowego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu Operat Kolaudacyjny zawierający: 

a) projekt powykonawczy, 

b) analizę z wykonania doboru transformatorów EOR oraz grzałek wraz z podaniem 

oznaczeń typów  – opis, obliczenia; 

c) schemat ideowy układu zasilania dla przebudowanych urządzeń EOR, dodatkowo                                    

z oznaczeniem kablowych linii zasilania od szaf rozdzielczych do transformatorów 

EOR;  

d) w opracowaniu należy stosować oznaczenia graficzne, znaki i litery określone 

w normach i przepisach PKP, a znaki tam niezdefiniowane objaśnić w legendzie; 

e) protokoły odbiorów eksploatacyjnych i końcowych, protokoły z prób rozruchowych; 

f) protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości robót i materiałów; 

g) wszelkie dokumenty dotyczące materiałów użytych do budowy (deklaracje 

zgodności, atesty, certyfikaty itp.); 

h) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z przepisami 

i obowiązującymi Polskimi Normami; 

i) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy (a także – w razie korzystania: drogi, ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu); 

Operat kolaudacyjny stanowi zbiór wszystkich dokumentów budowy, przygotowanych przez 

Wykonawcę robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru. 

Operat kolaudacyjny należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy: 

1 egzemplarz – oryginał; 

2 egzemplarze – kopie w formie papierowej (z adnotacją o zgodności z oryginałem 

potwierdzoną przez Kierownika budowy); 
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3 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD. 

w/w dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć do formatu A4 

i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony należy ponumerować oraz 

załączyć szczegółowy spis zawartości.   

 

6.9. Materiały z odzysku 

Wykonawca ma obowiązek rozliczyć się ze wszystkich zdemontowanych materiałów i urządzeń 

(pozyskanych w trakcie prowadzonych robót) w terminie co najmniej 30 dni przed terminem 

zakończenia Umowy. 

Rozliczenie (zdemontowanych materiałów) oraz Kwalifikacja ostateczna materiałów (Etap C) 

powinna odbywać się zgodnie z zasadami oraz wytycznymi opisanymi w „Instrukcji 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Im-3” 

oraz „Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla 

Wykonawców – Is-3”.  

Po przeprowadzeniu kwalifikacji ostatecznej (Etap C), wytworzone przez Wykonawcę odpady 

(tj. gruz betonowy) powinny zostać zagospodarowane i przekazane do punktu utylizacji 

odpadów na koszt Wykonawcy. Wobec czego Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie 

rejestracji w „Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO) 

w zakresie właściwym do prowadzenia własnej działalności, ponadto Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia dokumentów ewidencji odpadów i sprawozdawczości we własnym 

zakresie. 

Wykonawca w dniu odbioru końcowego (robót objętych umową) zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu kart utylizacji odpadów opracowanych wg wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 Instrukcji Is-3.        

 

7. Wymagania prawne 

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami 

prawnymi, normami, standardami i innymi dokumentami obowiązującymi w Polsce, a także 

instrukcjami i innymi dokumentami obowiązującymi w PLK S.A., w tym m.in.: 

1) Instrukcja Iet-1 eksploatacji i utrzymania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów,  

Iet-5 Wytyczne projektowania elektrycznego ogrzewania rozjazdów Tom 1, Tom 2. 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 1998 r., nr 151, poz. 987). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401); 

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492); 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r., nr 1232, z późn. zm.); 

6) EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki 

kolejowej. 

7) Im-3 – instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Line 

Kolejowe S.A. 

8) Księga Identyfikacji Wizualnej PLK SA 

 

Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany  

do uwzględnienia innych niż wymienione, powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia.   
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w przypadku ich nowelizacji jest zobowiązany uwzględnić wynikające z nich zmiany. 

8. Termin i warunki gwarancji 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakościowej na dostarczony materiał i wykonane 

roboty na okres – co najmniej: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia usterki nie później 

niż do 2 dni od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się usunąć 

usterkę w czasie nie dłuższym niż do 48 godzin od przystąpienia do usuwania usterki. 

Warunki i zakres gwarancji Wykonawca potwierdzi odrębnym dokumentem gwarancyjnym, 

dostarczonym Zamawiającemu.  

9. Sposób płatności 

Zgodnie z zapisami w Umowie. 

10. Kary umowne 

Zgodnie z zapisami w Umowie. 

11. Podwykonawcy 

Wykonawca może posługiwać się osobami trzecimi (Podwykonawcami) w zakresie do 50% 

wartości zadania. 

12. Uwagi końcowe 

Brak 

13. Załączniki 
1. Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar robót 

2. Załącznik nr 2 do OPZ – Wstępna kwalifikacja materiałów (Etap A) 


