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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: ,Kompleksowy remont urzgdzen EOR i wymiana oswietlenia zewnetrznego
w stacji Krakow Nowa Huta na linii nr 95 na terenie zarzgdzanym przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul., Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zakfad Linii Kolejowych w Krakowie Pl. Matejki 12, 31-157 Krakdow

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
Kod CPV: 45234000-6 — Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systeméw
transportu
45231400-9 — Roboty elektroenergetyczne

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 33 335 532 000,00 zt.
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1. Wykaz uzytych pojec¢

OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte
lub zawarta Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zakfad Linii Kolejowych w Krakowie Pl. Matejki 12, 31-157 Krakow

2. Ogoblne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Wymiana skrzynh elektrycznego ogrzewania rozjazdéw wraz z wymiang kompletu grzatek,
wymiana szafy EOR, wymiana kabla sterujgcego, wymiana kabli zasilajgcych oraz
zabudowa sterowania dla EOR poprzez sterownik nadrzedny w stacji Krakéw Nowa Huta
NHC oraz wymiana stupdw o$wietleniowych wraz z oprawami w stacji Krakéw Nowa Huta
NHD i NHE na linii nr 95 na terenie zarzgdzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

3. Rodzaj zamawianych ustug

Zaméwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych elementow:
Krakéw Nowa Huta:

1. Wykonanie robét polegajgcych na zaprojektowaniu, doborze urzgdzeh EOR {j.:
pulpitu sterowniczego, szafy sterowniczo-zasilajgcej, kabli zasilajgcych, kabli
sterowniczych, skrzyn elektrycznego ogrzewania rozjazdow, wymianie kompletu
grzatek na rozjazdach w stacji Krakéw Nowa Huta NHC linia nr 95.

2. Wykonanie robot polegajgcych na zaprojektowaniu, doborze i wymianie urzadzen
oswietlenia zewnetrznego tj.: stupow oswietlenia zewnetrznego wraz z oprawami
i wysiegnikami w trzech lokalizacjach (przy torze 431, miedzytorze 435-436,
miedzytorze 443-444) w stacji Krakéw Nowa Huta NHD i NHE linia nr 095.

3. Demontaz istniejgcych urzadzen.
4. Opracowanie operatu kolaudacyjnego (odrebnie dla kazdego zadania).

5. Wykonawca przy realizacji robét zwigzanych z pracami budowlanymi przy wymianie
urzgdzeh EOR i oswietlenia zewnetrznego uwzgledni zakres rzeczowy i finansowy
prac oraz wg potrzeb min. przektadke kabli i urzagdzen kolizyjnych w rejonie
prowadzonych robaot.

6. Odbidr robot nastgpi komisyjnie na wniosek Wykonawcy i po sporzgdzeniu
odpowiednich protokotéw podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapoznania sie, przestrzegania i stosowania
w czasie realizacji zaméwienia powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
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w szczegolnosci przepisow: BHP, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska jak
réwniez wewnetrznych przepiséw kolejowych zwigzanych z poruszaniem sie po
terenie kolejowym, w tym postanowien dokumentu: ,Zasady bezpieczenstwa pracy
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych

i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéow zewnetrznych na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” - Instrukcja 1bh-105.

8. Zamawiajacy zaleca, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalne;j
W miejscu, gdzie bedg prowadzone roboty, w celu zapoznania sie z terenem
budowy, stanem istniejgcym i warunkami prac objetych przedmiotem zamowienia
oraz zdobyciem wszelkich informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej
wyceny wartosci robot. Wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych
z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Miejsce realizacji zamowienia

Stacja Krakéw Nowa Huta w km 21,630 linia kolejowa numer 95. Teren PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Krakowie.

5. Termin realizacji zamowienia

Termin realizaciji:
a) rozpoczecie — od dnia zawarcia Umowy,
b) zakonczenie — nie diuzej niz do 28.02.2025r.

6. Specyfikacja techniczna
6.1. Stan istniejacy.

Stacja Krakéw Nowa Huta
EOR

Urzgdzenia EOR w stacji Krakéw Nowa Huta NHC stanowi szafa zasilajgca RT3, 12 szt.
skrzyh transformatorowych przytorowych na rozjazdach 110, 111, 112, 114, 116, 117,
komplety grzatek, kabli zasilajgcych i uchwytéw. Urzadzenia EOR sterowane sg recznie za
pomocg kabla wielozytowego typu YKSY z budynku nastawni Krakéw Nowa Huta NHC.

Urzadzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdow sg w stanie niezadowalajgcym,
skorodowane skrzynie transformatorowe przytorowe oraz szafa zasilajgca, przegrzane i
taczone kable zasilajgce skrzynie transformatorowe, zuzyte elementy elektryczne.

Oswietlenie zewnetrzne:

Oswietlenie zewnetrze w stacji Krakéw Nowa Huta NHD - NHE jest zasilane z dwoch szaf
os$wietleniowych (potowa od strony NHD a druga potowa od strony NHE). Sterowanie
os$wietleniem od strony nastawni NHD jest realizowane za pomocg czujnika zmierzchu
zabudowanego na szafie zasilajgcej , natomiast sterowanie oswietleniem od strony NHE jest
realizowanie recznie z nastawni dysponujgcej NHE. Serie oswietleniowe sktadajg sie z:
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- przy torze 431: 25 stupéw os$wietleniowych typu ZN, wysiegnikow do opraw i 48 opraw
oswietleniowych rteciowych;

- miedzytorze 435-436: 25 stupow oswietleniowych typu ZN, wysiegnikéw do opraw i 50
opraw oswietleniowych;

- miedzytorze 443-444: 24 stupow oswietleniowych typu ZN, wysiegnikow do opraw i 48
opraw oswietleniowych;

UWAGA Il

Opis stanu istniejgcego przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jego
weryfikacji, np. poprzez inwentaryzacje, pomiary, badania lub wizje lokalne, itp.

Zaleca sie Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich
niezbednych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania prac zwigzanych z
zabudowg urzadzen infrastruktury kolejowe;j.

Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialnos¢ za tres¢ uzyskanych informacgiji i inne skutki wizji
lokalnej ponoszg sami Wykonawcy.

Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poza miejscami
wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie dokumentow
wydawanych przez Zarzadce Linii Kolejowych na podstawie uregulowan zawartych w
instrukcji 1d-21.

6.2. Zatozenia projektowe i wykonanie.
Stacja Krakéw Nowa Huta

EOR

Nalezy zaprojektowac i dokonac:

- zabudowy nowego sterownika nadrzednego oraz pulpitu operatorskiego do nowo
zabudowanych skrzyn transformatorowych stacji Krakéw Nowa Huta NHC

- zabudowy nowego kabla sterujgcy pomiedzy wszystkimi szafami oraz pulpitem operatorskim w
budynku nastawni.

- zabudowy 1 szt. szafy zasilajgco-sterowniczej

- wymiany linii kablowych nN zasilajgcych. szafy zasilajgcej-sterujacej,

- wymiany linii kablowych nN zasilajgcych urzgdzenia EOR ,

- wymiany 12 szt. skrzyn przytorowych transformatorowych wraz z montazem nowych grzatek,

- zabudowy linii kablowych instalacji antykradziezowych,

- demontazu istniejgcych szaf sterowniczych, skrzyh przytorowych, linii kablowych,

- projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wariantem ma uwzgledniac
obecny stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych.

Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urzgdzenia powinny pobiera¢ energie elektryczng
przy wspoétczynniku mocy odpowiadajgcym tge <0,4. Niedopuszczalne jest tez dla przytgcza
przekompensowanie uktadu zasilania (wystgpienie mocy biernej pojemnosciowej). W przypadku
nie spetnienia tych warunkow stosowa¢ kompensacje mocy biernej. Nalezy dokona¢ pomiaru
(wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna), tg ¢ dla przytgcza w okresie doby podczas normalnej
pracy z usrednieniem pietnastominutowym. Podczas odbiorow Wykonawca powinien
kazdorazowo przedstawi¢ pomiary dobowe, o ktérych mowa powyzej, powinien przedstawic
przewidywany wykres P (moc czynna), Q (moc bierna), tg ¢ dla poszczegdlnego odbioru energii
elektrycznej w okresie 24 godz. dla min. 7 dni podczas normalnej pracy z usrednieniem 15 min.,
celem udowodnienia zastosowania wtasciwych urzgdzen,

- w przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkow przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do zawarcia
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nowych uméw przytgczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Umowy o przytgczenie zawiera
Zamawiajgcy wraz z ponoszeniem kosztow z nimi zwigzanych. Dotyczy to wszelkich
okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w obszarze objetym
zakresem projektu.

- przeprowadzi¢ szkolenia dyzurnych ruchu z obstugi nowo zabudowanych urzadzen EOR.

UWAGA: jesli po przeprowadzonych pomiarach P (moc czynna), Q (moc bierna), tq ¢
zostang stwierdzone przekroczenia ilosci mocy biernej, Wykonawca robét w okresie
trwania Umowy dokona doboru oraz montazu urzadzen kompensujgcych we wiasnym
zakresie.

Transformatory opornic 230V/230V powinny mie¢ mozliwosc¢ zasilania kazdy z odrebnej fazy.
Ukfad zasilania wszystkich skrzyn: przelotowy.

Dobér skrzyn z zestawami transformatoréw separacyjnych oraz grzatek dla konkretnego
rozjazdu w stacji Krakow Nowa Huta NHC na podstawie kryteriow scharakteryzowanych w
ponizszej tabeli po stronie Wykonawcy:

rozjl\:zdu rsgj(:\;:ju Typ Skos Promien Typ iglic s:(ll?zifr’\
110 RZ 549 01:09 190 sS 1
111 RZ 549 01:09 190 sS 1
112 Rkpd S42 01:09 205 SS 4
114 Rkpd 549 01:09 190 sS 4
117 RZ S49 01:09 190 ss 1
116 RZ S49 01:09 190 ss 1
SUMA | 12

Pulpit operatorski, szafy zasilajgco — sterujgce (rozdzielnice) muszg spetniaé wymagania
konstrukcyjne i funkcjonalne dla urzadzenh elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zawarte
w instrukcji let- 5 tom 1.

Rozdzielnice majg by¢ przygotowane do wigczenia w systemy sterowania stosowane przez
PLK SA (Smue, LCS itd.).

Zdemontowane stare urzgdzenia nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
zgodnie z obowigzujgcg w PLK S.A. Instrukcjg Im-3, na podstawie odpowiednich zatgcznikdw.

Uwaga: Nowo zabudowane zestawy grzewcze oraz kable zasilajgce nie mogg powodowac
potgczenia elektrycznego dwdch tokdw szynowych ze sobg.

Wyposazenie pulpitu nastawczego, szaf sterujgcych, skrzyh transformatorowych, okreslone jest
w Instrukcji let-5 ,Wytyczne projektowania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow” —
oraz musi by¢ zgodne z ,Dokumentem normatywnym 01-7/ET/2008 skrzynia transformatorowa
EOR let-117". Kolorystyka zgodna z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej. Urzagdzenia muszg
posiadac¢ aktualne dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PLK
S.A.
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Nalezy dokona¢ szkolenia dyzurnych ruchu z obstugi nowo zabudowanych urzadzen EOR.
Oswietlenie zewnetrzne:

Nalezy zaprojektowacé i dokonaé:

- wymiany stupéw oswietleniowych na kompozytowe wraz oprawami LED i wysiegnikami,

- wpiecia do nowo zabudowanych stupow oswietleniowych kabli zasilajgcych,

- wykonania pomiaréw dla o$wietlenia zewnetrznego,

- opisu howo zabudowanych urzadzen,

- demontazu istniejacych stupéw oswietleniowych wraz z oprawami,

- zastosowac stupy oraz oprawy oswietleniowe dopuszczone do stosowania przez PKP PLK
S.A.

6.3. Ogoélne wymogi dotyczace prowadzenie robét.

1) Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram,
uwzgledniajgcy terminy realizacji poszczegdlnych robdt objetych zamowieniem.
Harmonogram robdét bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przedtozy przedmiotowy harmonogram Zamawiajgcemu, celem jego zatwierdzenia, ktory
bedzie podstawg spisania Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu pociggow
w czasie wykonywania robot.

2) Niezwtocznie po udzieleniu zamdwienia a przed przystgpieniem do robét, Zamawiajgcy
opracuje przy udziale i na wniosek Wykonawcy ,Regulamin Tymczasowego
Prowadzenia Ruchu w czasie wykonywania robét”, zgodnie z instrukcjg Ir-3.

3) Zamkniecia toru zarzadzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych
w Krakowie, na podstawie pisemnego wystgpienia Wykonawcy robét
do Zamawiajgcego, pod rygorami zawartymi w instrukcji Ir-19.

4) Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robét zgtosi pisemnie do Zamawiajgcego
gotowos$¢ przystgpienia do robot.

5) W razie konieczno$ci zarzadzenia zamknie¢ torowych nieujetych w ,Regulaminie
Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét”, Wykonawca wystgpi
pisemnie do Zaktadu Linii Kolejowych w Krakowie i Zamawiajgcego z wyprzedzeniem.
Niezachowanie terminu powodowac¢ bedzie, iz zamkniecia udzielone bedg w trybie
operatywnym, a wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z ich realizacji zgodnie z umowg
obcigza¢ bedg Wykonawce.

6) Jezeli, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot bedgcych przedmiotem zamdwienia Zamawiajgcy
poniesie szkode lub powstanie roszczenie osoby trzeciej w stosunku do Zamawiajgcego
z tytutu opdznien pociggow (w tym opdznieh wtornych) zarejestrowanych w systemie
SEPE (Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej) zgodnie z ,Instrukcjg o kontroli biegu
pociagéw pasazerskich i towarowych dla Spétki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” — Ir-14
oraz wprowadzenia zastepczej komunikacji autobusowej lub trakcji spalinowe;j
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego
lub kosztéw zaspokojenia roszczenia 0sob trzecich — do czasu odbioru zadania,
tj. sporzadzenia protokotu kohcowego odbioru robét.

7) Wykonawca ponosi koszty opéznienia pociggéw wynikajgce z prowadzonych robét lub
utrudnien eksploatacyjnych powstatych z winy Wykonawcy do czasu odbioru zadania,
tj. sporzadzenia protokotu kohcowego odbioru robét.
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8) Wszelkie konsekwencje, wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie
wykonywania robét przepiséw, obcigzajg Wykonawce.

9) Teren prac ziemnych, a zwtaszcza wykopdw, powinien by¢ odpowiednio oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy probne dla identyfikaciji
uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu
kolejowego.

10) Podczas wykonywania prac ziemnych Wykonawca zabezpieczy nawierzchnie torowg
przed zanieczyszczeniem ziemia.

11) Montaz urzadzen przytorowych nie moze pogorszy¢ stanu nawierzchni rozjazdow,
statecznosci poditoza i droznosci odwodnienia. W szczegolnosci zwraca sie uwage na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za konieczno$¢ doprowadzenia pryzmy podsypki do
stanu przed rozpoczeciem roboét. W przypadku uszkodzenia wykonawca wymieni lub
naprawi na wiasny koszt wkasnymi sitami.

12) Podczas prac zwigzanych z uktadaniem nowych kabli nalezy zwroci¢ szczegélng uwage
aby nie uszkodzic¢ istniejgcych juz kabli do urzadzen srk.

13) Wszystkie czynnosci, wykonywane w poblizu istniejgcych i czynnych urzgdzeh
elektrycznych, rozdzielnic, urzgdzen srk i teletechnicznych, winny by¢ prowadzone pod
nadzorem upowaznionych pracownikéw stuzb eksploatacyjnych, posiadajgcych
wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne (pracownik ISE Tarnéw).

14) Pracownicy powinni stosowac przewidziany do okreslonych prac srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

15) Wylaczenie i wigczenie napiecia w obwodach wyjsciowych (w szafach RT EOR i
oswietlenia zewnetrznego) Wykonawca dokona we wtasnym zakresie, po uzgodnieniu z
przedstawicielem branzy energetyki ISE Tarnéw.

16) Podczas realizowanych roboét na placu budowy nalezy zachowaé porzadek.

17) Jakos¢ wykonywanych robét powinna by¢ najwyzsza, uwzglednia¢ uwagi i polecenia
przedstawicieli Zamawiajgcego.

18) Wykonywane prace na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

a) Prawem Budowlanym;

b) przepisami, obowigzujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

c) przepisami BHP, obowigzujgcymi w Spdétkach grupy PKP;

d) harmonogramem robot;

e) ustaleniami — uzgodnieniami z Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji (ISE Tarnéw), na
ktérej terenie prowadzone sg roboty lub osobg przez niego wyznaczona.

19) Wszystkie stosowane materiaty, wchodzace w zakres zadania, muszg by¢ nowe
i podlega¢ ustawie z dnia 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, poz. 881); posiadac polskie atesty, Swiadectwa, dopuszczenia i odpowiadac
polskim normom oraz posiada¢ dokumenty komisarycznego odbioru.

20) Koszty transportu wszystkich materiatdw w tym i transportu technologicznego ponosi
Wykonawca.

6.4. Personel

W celu petnej realizacji zakresu prac objetych projektem, wymagane jest posiadanie przez
kierownika budowy (kierownika robét) uprawnien budowlanych odpowiedniej specjalnosci,
niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz posiadania wystarczajgcego potencjatu ludzkiego

i technicznego.

Do kierowania robotami mogg by¢ zatrudnione tylko osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalnosci w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z aktualng przynaleznoscig do Izby
Inzynieréw Budownictwa.
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6.5. Oznakowanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu robét
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Prawie Budowlanym i Zarzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994 /.M.P. 2/95 poz.29/ oraz instrukcji le-1
ilr-1.

6.6. Stosowane materialy i urzadzenia

Do wykonywania prac nalezy wykorzystywac sprzet i narzedzia w odpowiednim stanie
technicznym.

Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne swiadectwo legalizaciji.

6.7. Odbiory

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) eksploatacyjny w ramach, ktérego przeprowadza sie funkcjonalne sprawdzenie dziatania
urzgdzen pod wzgledem zgodnosci z projektem, obowigzujgcymi normami technicznymi
i dokumentacjg zastosowanych urzgdzen.

2) koncowy — ktory polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci wykonania prac. Odbiér kohcowy rownoznaczny jest
z przekazaniem urzgdzen do normalnej eksploataciji.

Podstawg do uznania robét jako zrealizowane w petnym zakresie zamoéwienia bedzie protokét
odbioru koncowego robot oraz rozliczenie Wykonawcy ze zdemontowanego materiatu.

6.8. Operat kolaudacyjny
Po wykonanych pracach, lecz nie pézniej niz w dniu odbioru koricowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu Operat Kolaudacyjny zawierajacy:

a) projekt powykonawczy,

b) analize z wykonania doboru transformatoréw EOR oraz grzatek wraz z podaniem
oznaczen typow — opis, obliczenia;

c) schemat ideowy uktadu zasilania dla przebudowanych urzadzen EOR, dodatkowo
z oznaczeniem kablowych linii zasilania od szaf rozdzielczych do transformatoréw
EOR;

d) w opracowaniu nalezy stosowac oznaczenia graficzne, znaki i litery okreslone
w normach i przepisach PKP, a znaki tam niezdefiniowane objasni¢ w legendzie;

e) protokoty odbioréw eksploatacyjnych i koncowych, protokoty z préb rozruchowych;

f) protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci robot i materiatéw;

g) wszelkie dokumenty dotyczgce materiatéw uzytych do budowy (deklaracje
zgodnos$ci, atesty, certyfikaty itp.);

h) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania robét z przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami;

i) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy (a takze — w razie korzystania: drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu);

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru.
Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:
1 egzemplarz — oryginat;

2 egzemplarze — kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);
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3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

w/w dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4

i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowaé oraz
zalgczy¢ szczegdbtowy spis zawartoSci.

6.9. Materialy z odzysku

Wykonawca ma obowigzek rozliczy¢ sie ze wszystkich zdemontowanych materiatow i urzgdzen
(pozyskanych w trakcie prowadzonych robét) w terminie co najmniej 30 dni przed terminem
zakonczenia Umowy.

Rozliczenie (zdemontowanych materiatdéw) oraz Kwalifikacja ostateczna materiatow (Etap C)
powinna odbywac sie zgodnie z zasadami oraz wytycznymi opisanymi w ,Instrukcji
kwalifikowania materiatow pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Im-3
oraz ,Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla
Wykonawcéw — Is-3”.

Po przeprowadzeniu kwalifikacji ostatecznej (Etap C), wytworzone przez Wykonawce odpady
(tj. gruz betonowy) powinny zosta¢ zagospodarowane i przekazane do punktu utylizaciji
odpadow na koszt Wykonawcy. Wobec czego Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie
rejestracji w ,Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO)
w zakresie wtasciwym do prowadzenia wiasnej dziatalnosci, ponadto Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia dokumentéw ewidencji odpadow i sprawozdawczosci we wiasnym
zakresie.

Wykonawca w dniu odbioru koncowego (robét objetych umowg) zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu kart utylizacji odpadoéw opracowanych wg wzoru stanowigcego
Zatgcznik Nr 1 Instrukciji Is-3.

7. Wymagania prawne

Wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi aktami
prawnymi, normami, standardami i innymi dokumentami obowigzujgcymi w Polsce, a takze
instrukcjami i innymi dokumentami obowigzujgcymi w PLK S.A., w tym m.in.:

1) Instrukcja let-1 eksploataciji i utrzymania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
let-5 Wytyczne projektowania elektrycznego ogrzewania rozjazdéw Tom 1, Tom 2.

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U.z 1998 r., nr 151, poz. 987).

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

4) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492);

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.

z 2013 r., nr 1232, z pézn. zm.);

6) EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej.

7) Im-3 — instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Line
Kolejowe S.A.

8) Ksiega Identyfikacji Wizualnej PLK SA

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia innych niz wymienione, powyzej, jesli okaze sie to konieczne w trakcie
realizacji niniejszeqo zamodwienia.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ zamoéwienie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
a w przypadku ich nowelizacji jest zobowigzany uwzgledni¢ wynikajace z nich zmiany.

8. Termin i warunki gwaranciji

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jako$ciowej na dostarczony materiat i wykonane
roboty na okres — co najmniej: 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuniecia usterki nie pozniej
niz do 2 dni od daty zgtoszenia usterki przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie usungé
usterke w czasie nie dluzszym niz do 48 godzin od przystgpienia do usuwania usterki.

Warunki i zakres gwarancji Wykonawca potwierdzi odrebnym dokumentem gwarancyjnym,
dostarczonym Zamawiajgcemul.

9. Sposob ptatnosci

Zgodnie z zapisami w Umowie.

10. Kary umowne

Zgodnie z zapisami w Umowie.

11. Podwykonawcy

Wykonawca moze postugiwac sie osobami trzecimi (Podwykonawcami) w zakresie do 50%
wartoéci zadania.

12. Uwagi koncowe
Brak

13. Zataczniki

1. Zatgcznik nr 1 do OPZ - Przedmiar robot
2. Zalacznik nr 2 do OPZ — Wstepna kwalifikacja materiatéw (Etap A)
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