Zatgcznik nr 7 do SWZ
UMOWA nr

zawarta w dniu w (dalej: ,,Umowa”)

pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci
33.335.532.000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427,
posiadajgcg numer REGON 017319027,

w imieniu ktérej dziata Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie, 31-157 Krakéw, Plac Matejki 12;

reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

oraz
2. w przypadku Spoétki akcyjnej (S.A.) i Spotki komandytowo-akceyjnej (S.K.A.)
Spotka Akcyjna/ Spotka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibg w

(miejscowosc), adres: ulica , kod pocztowy miejscowos¢

wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale
zaktadowym w wysokosci zt, wptaconym w wysoko$ci ,
NIP , REGON , reprezentowana przez

e W przypadku Spétki z ograniczong odpowiedzialno$cig (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)
______ Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w (miejscowos$€) adres:
ulica __, kod pocztowy _ miejscowos¢ __ wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy |, pod nr KRS

, 0 kapitale zaktadowym w wysokos$ci _ zt, NIP__ ,REGON__
reprezentowana przez:
o w przypadku Spotki jawnej (sp. j.), Spotki komandytowej (sp. k.), Spotki partnerskiej
(sp. p.) Spétka jawna/Spétka komandytowa/Spotka partnerska, z siedzibg
(miejscowosc) adres: ulica , kod pocztowy (miejscowosc) wpisana
do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
_ ,podnrKRS ___, wedhug stanu na dzien , NIP , REGON

, reprezentowana przez:

e w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg
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<imie i nazwisko>, , zZamieszkaty/a w , przy ul. , kod pocztowy

, miejscowo$¢ prowadzacy/a dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg

w przy ul. , kod pocztowy miejscowosé wpisany
do Centralnej Ewidenciji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP REGON

, reprezentowany/a przez

o w przypadku Spotki cywilnej (s.c.)

<imie i nazwisko>, zamieszkaty/a w , przy ul. o

kod pocztowy miejscowos¢ wpisany/a do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

i <imie i nazwisko zamieszkaty/a w , przy ul. ,

kod pocztowy miejscowos¢ . wpisany/a do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

prowadzgcy wspdlnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spétki cywilnej pod nazwag
w adres: ulica , kod pocztowy
miejscowos¢ NIP , REGON ,

reprezentowani przez

na podstawie petnomocnictwa/upowaznienia z dnia , ktérego potwierdzona

za zgodnos¢ z oryginatem kopia stanowi Zatgcznik do Umowy,

. Konsorcjum w skfadzie:

1. Lider: oraz

2. Partner: ,

reprezentowanym przez:

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do tgcznej reprezentacji, zgodnie
z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydrukiem z CEIDG/petnomocnictwem, ktérego kopia

stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawc3g” lub ,Konsorcjum”™

Zamawiajacy i Wykonawca beda dalej tagcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
»Strong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A” (dalej: ,Regulamin”) Strony postanawiajg co nastepuje:
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§1

Przedmiot Umowy

1. Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
Roboty Budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych dla zadania
pn.: ,,Budowa miejsc parkingowych przy przystanku osobowym Krakéw Koscielniki na linii
kolejowej nr 95” realizowanym w ramach ,,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji
przystankéw kolejowych na lata 2021-2025” (dalej: ,Roboty”). Przedmiot Zamdwienia obejmuje
réwniez wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 20 Umowy, a takze odpowiednio
dokonanie zgtoszen lub uzyskanie pozwolen wymaganych Prawem Budowlanym i realizacje
wynikajgcych z nich nakazéw i zalecen.

2. Szczegotowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczegdlnych Robot, jak rowniez innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy z podziatem na ich etapy (dalej: ,Etapy”) wraz
Z wysokoscig czesci dalej zdefiniowanego Wynagrodzenia, przystugujgcego za wykonanie
poszczegdlnych Robot, zostaty okreSlone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w § 20 Umowy.

3. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz zrozporzadzeniami wydanymi
na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego
odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatdw i urzgdzen zdemontowanych w trakcie Robo6t zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatéw zdemontowanych w trakcie Robot, ktére
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materialy do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;

4) wywoz z terenu wykonywania Robdét wszelkich odpaddéw, powstatych w zwigzku
z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

5) zainstalowanie licznikéw zuzycia mediéw wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym Terenie
Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej, jak réwniez
odprowadzanie $ciekow z tych terenow,

6) sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) uzgodnienie z wiasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub innymi wtasciwymi przepisami prawa,

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich

czynnosci formalno-prawnych niezbednych do wykonania Roboét, zgodnie z przepisami
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obowigzujgcego prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze
administracyjnym zwigzane z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez
ptatnika okreslonego w § 11 ust. 6 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce not
obcigzeniowych,

9) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentow,
ktérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie, w tym w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentéw;

10) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych Robdt.

11) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy decyzje zezwalajgcg na usuniecie drzew i krzewdéw
lub Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne we wtasnym zakresie.

12) Wykonawca uzyska niezbedne decyzje administracyjne lub dokona zgtoszenia zgodnie

z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy

1. Wykonawca, zgodnie ze ziozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, wykona Roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 06.08.2025 r.,
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (Zatacznik nr 8 do Umowy), o ktérym mowa
w § 20 Umowy, z zastrzezeniem, ze:

1) zakonhczenie wszystkich prac i robot objetych przedmiotem zaméwienia, w tym przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, potwierdzone dokonaniem przez

Zamawiajgcego odbioru eksploatacyjnego nastgpi w_terminie do 06.07.2025r.;

2) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem
do eksploatacji, obejmujgcym przedmiot zamowienia, potwierdzone dokonaniem przez

Zamawiajgcego odbioru koncowego, nastgpi w_terminie do 06.08.2025 r.

2. Roboty bedg wykonywane w nastepujgcej lokalizacji: ul. Pysocice w Krakowie, dziatki ewidencyjne
nr: 357/20, 357/21 i 357/22 obreb NH-23, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, na terenie Sekcji
Eksploatacji Tarnéw oraz na terenie Miasta Krakéw (dalej: ,Teren Budowy”).

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robot lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjmag, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilo$¢
czasu, przez ktéorg Wykonawca nie mégt wykonywa¢ Robdt lub innych czynnosci objetych

przedmiotem Umowy.
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§3

Wytaczenie czesci Robét

1. Zamawiajacy jest uprawniony do wytgczenia czesci Robét lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczeh ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowa¢ Wykonawce
w formie pisemnej (dalej: ,Wylaczenie Robot”). Wytgczenie Robot jest skuteczne wobec
Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.
Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wytgczenie jest mozliwe
do czasu zakonczenia Robét lub innych czynnosci objetych wytgczeniem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robét lub czynnosci, ktoére zostaty
wytgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

3. W przypadku Wytgczenia Robét, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu
o kwote wtadciwg dla danych Robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy okreslong
na podstawie Rozbicia Ceny Ofertowej (dalej: ,,RCO”), ktérego kopia stanowi Zatacznik nr 3
do Umowy, przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty
lub inne czynnos$ci objete przedmiotem Umowy, ktére zostaty prawidtowo wykonane do dnia
doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu Roboét. W przypadku, gdy okredlenie kwoty wiasciwej
dla wytaczonych Robot lub innych czynnosci nie bedzie mozliwe na podstawie RCO Wykonawcy,
wartos¢ wytgczonych Robdt i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego
przez Zamawiajgcego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie
z postanowieniami § 10 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy
za materiaty i urzgdzenia konieczne do wykonania Robdt, ktére zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zaméwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
Wykonawcy za te materiaty i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamowionych

materiatow i urzgdzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robot w oparciu o przygotowang przez siebie
dokumentacje projektowg sporzadzong na podstawie zalgczonego do Umowy Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (dalej: ,PFU”) stanowigcego Zatgcznik nr 2 do Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z PFU, o ktérym mowa w ust. 1 oraz dokonat jego
sprawdzenia i uznaje go za spojny i kompletny oraz wystarczajgcy do wykonania objetych nim
Robdét.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegdlnosci elementéw, ktére moga

przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem
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Umowy, zobowigzany jest do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego,
nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego z tytutu szkdd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentow,
jezeli pomimo ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w dokumentacji
projektowej, o czym niezwiocznie poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. W przypadku,
gdy Wykonawca przystgpit juz do wykonywania Robét w oparciu o dotychczasowg dokumentacije

projektowg, Wykonawce nie bedg obcigza¢ koszty wynikte ze zmiany dokumentaciji projektowe;.

§5
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziataC bedzie z najwyzszag
starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
ze ztozong ofertg, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca skfadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych orazw wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,, Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105” dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl

. Przed rozpoczeciem realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczacych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikdw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy.

. Przed przystgpieniem do realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw (wilasnych czy
Podwykonawcy), @ Wykonawca  sporzadza ,Wykaz  pracownikoéw, poinformowanych
0 zagrozeniach”, ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajacy.

. Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcéw oraz pracownikow
Wykonawcy uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

. Wykonawca jest wytwodrcg odpadow wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét Budowalnych,
przez ktore nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego, za wyjgtkiem odpadow w postaci ztomu, ktory
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http://www.plk-sa.pl/

10.

11.

pozostaje wilasnoscig jednostki organizacyjnej Spétki, na terenie ktérej prowadzone sg w/w

dziatania.

. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi

podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegoélnosci ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

. Wykonawca, bedac wytwércg odpaddéw, jest zobowigzany przekaza¢é odpady wytgcznie

podmiotom uprawnionym ha mocy przepisdOw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym

posiadajgcym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpaddéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wystgpienie zanieczyszczenia Srodowiska,

bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku lub wystgpienia szkody w sSrodowisku,

w tym ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych

lub naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia

2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie, Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem Terenu budowy, Planu monitorowania
srodkéw kontroli ryzyka dotyczgcego etapu Robdt, opracowanego zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej
metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa
lub autoryzacji bezpieczehstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslac¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem Robé6t budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktore

zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/requlacje-wewnetrzne.

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt 1), a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnoéci (nieprawidiowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowaé dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji Planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonnczenia Umowy.

3) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
rowniez dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami

(ze szczegolnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbidrki w przypadkach, gdy
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

obowigzek ich prowadzenia wynika z Prawa Budowlanego) oraz udostepniania tej dokumentac;ji
na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powofania kierownika budowy
lub kierownika Robét w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania
obowigzkéw kierownika budowy lub kierownika Robét przez osobe posiadajgcg niezbedne
w tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem
Budowlanym,

przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczgcych
wykonywanych Roboét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wtgcznie z okazaniem na zgdanie
Zamawiajacego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,
wykonania Robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez 2z dotrzymaniem warunkéw
technicznych, technologicznych i jakosciowych okreslonych w wewnetrznych regulacjach
Zamawiajgcego — udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajacego,

wykonywania Robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu drogowego i kolejowego i jego bezpieczenstwo
wedtug zasad ustalonych w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujacych na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych pracownikéw podmiotow
zewnetrznych” — Instrukcja Ibh-105 stanowi Zatacznik nr 9 do Umowy, oraz zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okre$lone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy w przypadkach, gdy Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia
w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu
konieczne aprobaty, wyniki badanh i ocen oraz ekspertyzy,

utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania
— Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwos¢
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

terminowego uiszczania opfat z tytutu zuzycia mediéw na Terenie Budowy i na terenie zaplecza
budowy,

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem oséb

trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych,
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

zapewnienia wstepu na Teren Budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ i na biezaco
aktualizowa¢ liste osdb uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy
(w szczegolnosci pracownikow wtasnych i podwykonawcéw),

zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym rowniez odbioréw Robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu) wykonanych Robdt oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych
w § 12 Umowy.

Roboty budowlane majg by¢ odbierane zgodnie z ,,Warunkami i zasadami odbioréw roboét

budowlanych na liniach kolejowych” (dostepnymi na stronie: www.plk-sa.pl ) — Zatgcznik
do uchwaty nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 20 kwietnia 2022 r.

usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robdt lub ujawnionych

w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenéw Zamawiajgcego,
o ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po wykonaniu Robét, w terminie
7 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych
Robot, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym
przystapienie do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,
postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Robo6t w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedlug wytycznych
Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajacego,
przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatow i urzadzen
oraz odpadow (w tym ztomu), ktérych wytwércg jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdt, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatéw i urzgdzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie,
z zastrzezeniem, ze te materiaty i urzgdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane,
zabezpieczone i przechowywane oddzielnie od materiatow i urzgdzehn wlasnych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania
z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz
»Iinstrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow
Is-3” — dostepne na stronie internetowej www.plk-sa.pl.;

uzyskania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt stosownych pozwoleh, zezwolen
wynikajgcych z przepiséw prawa, ktore sg wymagane, a nie byly przekazane lub uzyskane przez
Zamawiajgcego,

w przypadku konieczno$ci sporzgdzenia operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego stosowanie sie do Wytycznych obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych

na obszarze kolejowym Is-2, udostepnionych przez Zamawiajgcego,
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12

13.

14.

20) w przypadku Robét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

21) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
do wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktérych
kwalifikacje bedg zapewnialy nalezytg jakos¢ iterminowos¢é wykonania Robét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

22) dostarczenia niezbednych materiatow i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy,

23) zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcéw,

24) ubezpieczenia budowy,

25) stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materialami pochodzacymi
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”- udostepnionej na stronie internetowej

www.plk-sa.pl oraz ,Zasad bezpieczenstwa pracy obowigzujacych na terenie PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw
zewnetrznych Ibh-105” (Zatacznik nr 9 do Umowy),

26) stosowania sie do zapisow instrukcji 1d-21 ,Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (Zalacznik nr 10 do Umowy),

27) z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wiasne oraz podwykonawcéw i 0séb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy

z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru

rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizaciji
przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca
zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcow dokumentéw
zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

Zobowigzuje sie do wspétpracy z Wykonawcg zadania: ,, Budowa nowego przystanku Krakéw
Koscielniki na linii kolejowej nr 95" w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji
przystankow kolejowych na lata 2021-2025” w tym, w zakresie koordynacji dostepu do placu

budowy.
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§ 5
Obowiazki Wykonawcy w zakresie BHP

1. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sie do zapiséw Instrukcji Ibh-105 - ,Zasady

bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych” — stanowigcej Zatgcznik nr 9 do niniejszej Umowy
lub dostepnej na stronie internetowej pod adresem:

https://www.plk-
sa.pl/files/public/user upload/pdf/Akty prawne i przepisy/Instrukcje/Wydruk/lIbh-105.pdf

oraz do obowigzujgcych wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowe;j,
zawartych w przepisach ogdlnie obowigzujgcych i w instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowacC sie do zapiséw Instrukcji 1d-21 — ,Zasady wstepu
na obszar kolejowy, zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” — stanowigcej Zatacznik
nr 10 do niniejszej Umowy lub dostepnej na stronie internetowej pod adresem:

https://www.plk-
sa.pl/files/public/user upload/pdf/Akty prawne i przepisy/Instrukcje/\Wydruk/ld/Zasady 1d-

21.pdf
. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem realizacji Umowy do:

a) ztozenia pisemnego wniosku do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego
0 przeprowadzenie poinformowania pracownikow Wykonawcy o zagrozeniach dla zdrowia
i zycia podczas wykonywania prac na terenie kolejowym;

b) ztozenia wykazu pracownikéw (sporzgdzonego zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do IBH-105); oraz
oswiadczenia — sporzagdzonego zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do Ibh-105 —w 3 egzemplarzach,
dla ktérych zostanie przeprowadzone poinformowanie o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
podczas wykonywania prac na terenie kolejowym.

. Informacja o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas pracy na obszarze kolejowym bedzie

przekazywana pracownikom Wykonawcy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej przez

pracownika komorki organizacyjnej wskazanej przez Kierujgcego jednostkg organizacyjna.

W sytuacji zatrudniania obcokrajowcéw Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w razie potrzeby

ttumacza, w przypadku informacji przekazywanej ustnie lub zapewni¢ ttumaczenie przekazanego

materiatu w przypadku przekazania informacji w formie pisemnej lub elektroniczne;.

. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce, w tym dokumenty sporzgdzone na podstawie

Instrukcji Ibh-105 dotgcza sie do Umowy z Wykonawca.

. Wykonawce zobowigzuje sie do wystgpienia do Kierownika jednostki organizacyjnej

Zamawiajacego, z wypetnionymi dokumentami, tj.: wnioskiem — o wydanie Karty wstepu

(uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy) — sporzadzonym zgodnie ze wzorem stanowigcym

Zatgcznik nr 6 Instrukcji 1d-21; oraz Kartami wstepu — ktorej wzor stanowi Zatgcznik nr 2

do Instrukcji 1d-21, przygotowanymi dla wszystkich osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
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Umowy. Ponadto w/w dokumenty nalezy przesta¢ w formie elektronicznej do komorki IZO6BHSA
Zamawiajgcego.

. W przypadku koniecznosci wjazdu pojazdéw drogowych na teren kolejowy Wykonawce
zobowigzuje sie do pisemnego wystgpienia wraz z wypetnionym Zatgcznikiem nr 3
do Instrukcji 1d-21 do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, w celu uzyskania
zezwolenia (na wjazd i poruszania sie pojazdu drogowego na obszarze kolejowym), zarzgdzanym
przez jednostke organizacyjng Zamawiajgcego. Ponadto nalezy przesta¢ w/w dokumenty w formie
elektronicznej do komoérki IZ0O6SPSA Zamawiajgcego.

. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac, przez pracownikdéw zatrudnionych przez ré6znych
pracodawcow poszczegolni Pracodawcy majg obowigzek wspotdziataé ze sobg oraz sporzadzic¢
porozumienie o wspotpracy w zakresie BHP zgodnie ze wzorem ze stanowigcym Zatacznik nr 8
do Instrukcji Ibh-105.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za realizacje stawianych wymogdéw bhp

i p.poz. przez Podwykonawcow zatrudnionych do realizacji zadania

§6

Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziatat z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegdlnosci udzielaé wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentacji, koniecznych wynikéw badan iocen, ekspertyz, atestéw
i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentow stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy,

3) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,
w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu
na budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach,

4) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy,

5) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

6) wyznaczenia termindw odbiorow Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 12 Umowy,

7) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robo6t, wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez Zamawiajgcego;

8) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzgdzen,
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10.

9) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkdéw wynikajgcych
z Umowy.
§7

Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwaé sie podwykonawcami (dalej:

,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.

. Zawarcie przez Wykonawce umowy o0 podwykonawstwo w przedmiocie powierzenia

Podwykonawcy wykonywania Robét wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg lub jej projekt wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania Robot okreslonych w tej umowie lub jej projekcie
do akceptaciji. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,

uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z danym Podwykonawca.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty w przypadku
braku zgody Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa 0 podwykonawstwo
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zgtosi w terminie 7 dni okreslonym zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt

umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

. Zmiana umowy z Podwykonawcg w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga

zachowania trybu okreslonego w ust. 2.

. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnoéci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane wadliwie

lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu, Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢ od umowy
z danym Podwykonawcg stosownie do postanowien umowy o podwykonawstwo lub przepiséw
kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsungé danego Podwykonawce od dalszego
wykonywania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do dotaczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy
i Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptyngt w okresie objetym dang fakturg, zostaty
zaptacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty

wystawienia ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcoéw (podpisanych zgodnie
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11.

12.

13.

z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytulu realizacji umowy zostaty
zaptacone.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9 i 10 przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci Wynagrodzenia objetego dang fakturg
Wykonawcy do czasu przedstawienia wtasciwych oswiadczen lub wyjasnien wraz z dowodami
potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo,
ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate. Za opdznienie w ptatnoSci

faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§8

Zasady wykonywania Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami

prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymaganh bezpieczenhstwa i higieny pracy.

. Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposob

niepowodujacy szkdd, ani zagrozenia bezpieczehstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkod w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkow tych zjawisk
oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkdw, w tym poprzez wykonanie Robo6t
koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdéw lub zabezpieczenie przed awaria.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych

czynnosci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy, przy czym

uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje
Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie Terenu Budowy
zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzgdzonego w dwéch egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu Budowy
Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania, sporzgdzonym przez

obie Strony.

. Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie

Z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robét.
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. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz
terminowosci.

. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Roboét oraz ich
efektow) oraz Teren Budowy, jak réwniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,
w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow.

. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie beda

zatrudnia¢ etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw

Wykonawcy/Podwykonawcy.

. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§9
Narady z postepu prac

. Zamawiajgcy ma prawo zgdania zwotania narad z postepu pracy raz w miesigcu poczgwszy
od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktorym zostata podpisana Umowa. Stosowng
informacje o zwotaniu narady nalezy przekazac w ciggu 7 dni przed jej terminem.

. Poza miesieczng naradg z postepu pracy, Zamawiajgcy lub Wykonawca mogg zgda¢ dodatkowych
zebran. Stosowng informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekazac
w ciggu 7 dni przed jego terminem.

§10
Materiaty

. Strony ustalajg, ze materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce.
. Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robo6t zostang zapewnione przez

Wykonawce.

3. Koszty zakupu materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg Wykonawce.

4. Zastosowane do wykonywania Robét materiaty i urzgdzenia beda:

1) odpowiadac¢ parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,
2) posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczehnstwa wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy

prawa,
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3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie
Z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,

4) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.

. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne

oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadaé

wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§ 11

Wynagrodzenie

. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ziozong przez Wykonawce oferta w kwocie w nizej
wymienionych wysokos$ciach:

1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlega¢ jakimkolwiek zmianom,
z zastrzezeniem § 24 ust. 1, 2 i 14 Umowy. Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi
nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony
do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkow
lub kosztoéw, z zastrzezeniem § 1 ust. 3 pkt 8 Umowy. W szczegdlnosci Wynagrodzenie zawiera
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu
Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorow, koszty zuzycia mediow, wywozu lub utylizacji
odpaddw, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatow i urzgdzen, do ktorych zapewnienia
zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak rowniez koszty ubezpieczenia
i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuaciji
okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w transzach w wysokosci okreslonej w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, obejmujgcej transze wynagrodzenia
za dany Etap.

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie
fakturami czesciowymi (lub rachunkami w przypadku, gdy podmiot nie jest uprawniony
do wystawiania faktur), za zaakceptowane przez Zamawiajgcego zakresy prac i rob6t wykonanych
w danym okresie rozliczeniowym z tym, ze dotyczy¢ bedg mogty one tylko:

1) zakonczonych i kompletnych elementéw wymienionych w RCO, albo
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2) poszczegolnych pozycji wynikajacych z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podziatow
elementéw wymienionych w RCO na czesci.

Wykonawca moze zaproponowac podziat poszczegdlnych elementéw (pozycji) RCO na elementy
czesciowe. Propozycja Wykonawcy w tym zakresie moze by¢ zgtoszona (na pismie)
Zamawiajgcemu jednorazowo lub kilkakrotnie w ciggu realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca
takze na wniosek Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do podziatu RCO (na elementy okreslone
przez Zamawiajgcego) z zastrzezeniem, iz faktura za wykonang dokumentacje projektowg
stanowigcg zamknietg catos¢ moze by¢é wystawiona dopiero po jej przyjeciu i zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego oraz wysokos$¢ faktury czesciowej bedzie odpowiadac procentowej wartosci
wykonanych prac i robot za zakresy wskazane zgodnie z pkt 1) albo 2) powyzej. Strony
postanawiajg rownoczesénie, ze rozliczenie za wykonanie catosci przedmiotu Umowy odbedzie sie
na podstawie faktury po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru ostatecznego.
. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu
z dokonanego odbioru koncowego lub oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czesciowego
dla danego Etapu, potwierdzajgcy wykonanie Robd6t podpisany przez osoby, o ktérych mowa
w § 12 ust. 13 Umowy i niestwierdzajgcy wad istotnych.
. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze oryginat protokotu odbioru Robdét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi
podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzyl/jakiejkolwiek czesci
Wynagrodzenia.
. Faktury wystawiane bedg na:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,

Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie
31-157 Krakow, Plac Matejki 12
NIP: 113-23-16-427

i wysytane niezwtocznie na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrala — Biuro Rachunkowosci

Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem faktur
03-734 Warszawa ul. Targowa 74,
w kopercie oznaczonej dopiskiem: ,FAKTURA”

lub Wykonawca, wedlug swojego wyboru, wys$le ustrukturyzowang fakture elektroniczng
do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, na koncesjach na roboty
budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca moze réwniez

przesyta¢ faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim

podpisaniu Oswiadczenia stanowigcego Zatacznik nr 4 do Umowy.
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. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej Umowy oraz numer zamoéwienia wystawionego

przez Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.
Z zastrzezeniem postanowienh ust. 18, zaptata naleznej transzy Wynagrodzenia nastgpi przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze w terminie
30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 8.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 18, zaptata naleznej transzy Wynagrodzenia nastgpi przelewem
na rachunek bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 8.
* (dotyczy Konsorcjum)
Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy Konsorcjum)
Za termin dokonania zaptaty transzy Wynagrodzenia, uwaza sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego ptatnika wskazanego w ust. 8.
W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie,
z zastrzezeniem ust. 16 i 17 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego. *(ustep stosuje sie tylko jezeli
Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug)
Postanowienia ust. 15 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu pfatnosci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu pfatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdéznienie
w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego. *(ustep stosuje
sie tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, Zze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug)
Postanowienia ust. 15 i 16 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ jest rachunkiem:
1) stuzacym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,
2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw
lub ustugobiorcy za dostawe towaréw lub Swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg,
i przekazania jej w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub
3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedacy rachunkiem

rozliczeniowym.
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*(ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca os$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku
od towardéw i ustug)

W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robét postugiwat sie Podwykonawcami
Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatnos¢ naleznej Wykonawcy danej transzy Wynagrodzenia
od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom, ktérzy
wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej przez Wykonawce o$wiadczen
wszystkich Podwykonawcéw wykonujgcych dane Roboty, potwierdzajgcych otrzymanie przez nich
catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr |
do Rozporzagdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

§12
Odbiory

. Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Roboty i inne

czynnosci objete przedmiotem Umowy beda podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzoér protokotu

odbioru koncowego stanowi Zatacznik nr 5¢c do Umowy.

. Po czesciowym wykonaniu Robét przed odbiorem koncowym bedg dokonywane odbiory

eksploatacyjne. Odbiér koncowy tych Robét moze zosta¢ dokonany po uptywie co najmniej 14 dni
od dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego. Wzor protokotu odbioru eksploatacyjnego

stanowi Zatgcznik nr 5b do Umowy.

. Odbiory eksploatacyjne Robét bedg polegaty na odbieraniu przez Zamawiajgcego od Wykonawcy

poszczegodlnych odcinkdw do czasowej eksploatacji (tj. przed otwarciem danego odcinka
do ruchu), w tym pod okreslonymi warunkami (takimi jak ograniczona predko$¢ w miejscu Robét),

pomimo niezakonczenia przez Wykonawce prowadzonych Robdt.

. Roboty bedg odbierane przez Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu poszczegolnych

Etapéw (odbiory czesciowe). Po wykonaniu wszystkich Etapéw dokonany zostanie ich odbior
koncowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wzor protokotu odbioru czesciowego stanowi Zatacznik nr 5a

do Umowy.

. Wszelkie odbiory bedg odbywacC sie¢ zgodnie z ,Warunkami i zasadami odbioréw robét

budowlanych na liniach kolejowych”, o ktérych mowa w § 5 ust. 11 pkt 13) Umowy.

. Gotowo$¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce

wszystkich Roboét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy. Gotowos¢ do odbioru
czesciowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich Robét oraz innych

czynnosci objetych danym Etapem.

. Poza odbiorami czesciowymi, eksploatacyjnymi oraz odbiorem koncowym odbiorom w trakcie

wykonywania Robét bedg podlegaly te z Robdt, ktdre stanowig roboty zanikajgce lub ulegajgce
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zakryciu. . Wzér protokotu odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu stanowi Zatacznik

nr 5d do Umowy.

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedg stanowity

przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw bedgcych przedmiotem danego
odbioru, a jedynie bedg stanowity potwierdzenie prawidiowosci i jakosci wykonanych elementow
bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania
Umowy przez Wykonawce.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 12 oraz ust. 23, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
na pismie o gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdlniajgc Roboty i inne czynnosci,
ktére bedg przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbiorow Robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, Strony dopuszczajg przekazanie zawiadomienia za posrednictwem faksu
lub poczty e-mail.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostang wyznaczone przez Zamawiajgcego, o0 czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réowniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 9, ust. 11 oraz ust. 12.

Odbiory czesciowe oraz odbior koncowy zostang dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu zostang dokonane w terminie 24 godzin od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Terminy odbiorow eksploatacyjnych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, a takze terminy rozpoczecia
przez Wykonawce kontynuowania Roboét objetych odbiorem eksploatacyjnym Strony ustalajg
w nastepujgcy sposéb: na pisemne zgtoszenie Wykonawcy.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 24 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzgdzenie
i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony,
oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce
osoby, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji Robot
objetych danym odbiorem. W odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika
obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista Podwykonawcéw, ktorzy brali udziat w realizacji
Robot lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegdlnieniem Robét i czynnosci, ktore
zostaty przez nich wykonane.

Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania danego
odbioru w terminie kolejnych 48 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentow zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy, dokumentacje

powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenia kierownika budowy.
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25.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub czynnosci danego Etapu lub wszystkich Robdt,
Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru.
W takim przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokot odbioru zostanie sporzgdzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a wjego tresci
zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot
lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowieh ust. 17, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robét
objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci,
ktore uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Rob6t w ramach odbioru
koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 16.

W przypadku odmowy przyjecia Robot, zgodnie z uprawnieniem, o ktérym mowa w ust. 19,
w protokole okreslony zostanie powdd odmowy przyjecia Robodt przez Zamawiajgcego oraz
wyznaczony termin usuniecia wad przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin
przystgpienia Stron do ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 20,
Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
dokonujgc  jednoczesnie  potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych  kosztow
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej
Z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 19 oraz ust. 21 w trakcie odbioru koricowego
dotyczg catosci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego dotycza
Robot, ktore stanowity wczesniej przedmiot odbiorow czesciowych.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 13
Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzieh i godzina dokonania
odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
ust. 10.

Odbidér pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia.

Wz6r protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi Zatacznik nr 5e do Umowy.

Strona 21 z 49



26.

27.

Dostarczenie zakupionych materiatdw zostanie potwierdzone protokolarnie zgodnie ze wzorem
Protokotu potwierdzenia ilosciowego dostarczenia materiatéw na plac budowy, ktory stanowi
Zatacznik nr 6 do Umowy.

Roboty budowlane maja by¢ odbierane zgodnie z ,,Warunkami i zasadami odbiorow robot
budowlanych na liniach kolejowych” (dostepnymi na stronie: www.plk-sa.pl)- Zatgcznik
do Uchwaty nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 20 kwietnia 2022 r.

§13

Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robot

na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy

z tytutu rekojmi za wady Robot wynosi 5 at.

. Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji

co do jakosci Robot oraz zastosowanych materiatéw i urzadzen, zgodnie ze wzorem Warunkow
udzielenia gwarancji stanowigcym Zatacznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument

Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczes$nie karte gwarancyjna.

. Strony zgodnie ustalajg, ze do gwaranciji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy

kodeksu cywilnego o gwaranciji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
w Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytulu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych

Z udzielonych gwaranciji.

. Gwarancja nie narusza uprawnieh Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak réwniez

do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie

z Umowa.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj

bieg od dnia dokonania odbioru kohcowego Robat.

. Gwarancja za wady Robdt, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 5 lat. Bieg okresu

gwarancji liczony jest od dnia odbioru kohcowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktérej mowa

W ust. 2.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego

materiatoéw i urzadzen.

. Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane

do wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzgdzen bedzie dtuzszy
niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca,
niezwtocznie po uplywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie

na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
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Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona Podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwaranciji
dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine)
i miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzag protokét. Nieprzystgpienie
przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu na obowigzek usuniecia ujawnionegj
wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony
przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie¢ w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungc¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktorym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktéorym byly prowadzone Roboty, chyba Zze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie
(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usunigcia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigecia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa
w § 16 Umowy. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych

kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 14

Odpowiedzialnos¢

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.

. Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, w tym terminowe

wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. *

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikie w toku

i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate

w kazdej postaci winy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych Robdét Budowlanych oraz

za jakosc¢ zastosowanych do Rob6t materiatow.
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4. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub osoéb trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje
sie przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje witasne dziatania
lub zaniechania.

5. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — kare umowng
w wysokosci 20 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,

2) w przypadku zwitoki Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminéw
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokosci 0,2 % transzy
Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzieh zwioki,

3) w przypadku zwiloki Wykonawcy w wykonaniu Robdét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci
0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

4) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub czesciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,
a w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2 % transzy
Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzien zwioki liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robot Podwykonawcom
Z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 20 000,00 ztotych,

6) w przypadku zwioki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub
Z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzadzen, do ktorych sie zobowigzat — w wysokosci
0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, za kazdy dzien zwioki
liczony od uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy
Terenu Budowy lub dostarczenie materiatéw lub urzadzen,

7) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 11
ust. 16 Umowy - w wysokosci 5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1)
Umowy,

8) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robét
w przypadku, o ktérym mowa § 22 ust. 8 Umowy - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,

9) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego
w § 15 ust. 1-4 Umowy - w wysokosci 5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
pkt 1) Umowy,

10) w przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 10i 11 Umowy — kare umowng

w wysokosci 1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,
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11) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany,

13) za przystgpienie do Robot Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu — w wysokosci 2000,00 ztotych za kazdy dzien ich wykonywania

14) za dopuszczenie do wykonywania Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okresSlonymi Umowg -
w wysokosci 1,0 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy,

15) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia Robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig — w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy dzien nieprawidtowo$ci,

16) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni
- w wysokosci 1 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu Robdét,

17) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z Regulacjami
Zamawiajgcego - Instrukcja Is-1, a takze zobowigzania do przedkladania informaciji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie
Z Is-1 Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej - w wysokosci 5 000,00
ztotych, za kazde naruszenie,

18) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1,0 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy.

6. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 16, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 5 pkt 1) nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposréd
zastrzezonych w ust. 5 pkt 2) — 18), jezeli podstawg do Zzadania tej innej kary umownej jest
okolicznosé¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

7. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zapfaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 22 ust. 4 pkt 1)-3) Umowy
— w wysokosci 3 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy.

8. Z zastrzezeniem ust. 9, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez

Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.
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. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych

z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody,

na zasadach ogolnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje

prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach

handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opoOznieniom w transakcjach handlowych.

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,

pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe

do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,

ktore wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu

cywilnego, jak rowniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory

roku dla miejsca wykonywania Robat.

Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegdlnosci uznajg nastepujgce

zdarzenia, o ile wplywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za kt6érg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwiocznie drugg Strone

na piSmie, zarowno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz

do przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych

ich wystgpienie.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie przekroczy

30% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy.

§ 15

Ubezpieczenie

. Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej ubezpieczy na wtasny koszt i zapewni

ciggtos¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji),
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2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL).

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR).

1) Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, Podwykonawcow wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks),
Roboty Budowlane/montazowe, dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi zwigzane z realizacjg
Umowy od wszelkich szkdd/kosztow, ktére mogg powstac w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg
Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume
nie nizszg niz petna wartos$¢ kontraktu bez VAT).

2) Ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialno$ci
z tytutu rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie
zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie szkdéd powstatych wskutek przyczyn
zaistniatych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkod w zwigzku
z wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych (Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie klauzuli
004 na okres 36 miesiecy i klauzuli 003 na okres 24 miesiecy). Dodatkowo ubezpieczenie
bedzie obejmowato szkody zwigzane z wadami projektowymi, materiatowymi, wykonawczymi
powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego (klauzula 201
ubezpieczeniowa).

3) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé peing, w granicach mozliwych
do uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynéw z limitem minimalnym 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiece;j
niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchoéw i strajkéw z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wkamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych
elementéw z limitem w wysokosci 5% warto$ci kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (1j. kradziezy nie spetniajgcej znamion kradziezy
Z wkamaniem) z limitem 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

f) ubezpieczenie kosztdw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym
ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN na zdarzenie.

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojéw w inwestycji oraz okresu przedtuzenia inwestycji.

Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni,
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h) ubezpieczenie préb, rozruchow i testéw dla catej inwestycji oraz poszczegdlnych jej czesci
w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR EAR na okres czasu wynikajacy
Zz harmonogramu,

i) ubezpieczenie oddanych odcinkéw Robét (odbiory czesciowe), w tym w zakresie szkod
nie zwigzanych z Robotami Budowlanymi/montazowymi,

i) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw/magazynow/
producentéw na plac budowy z wigczeniem szkdéd podczas zatadunku i roztadunku,
dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych kontraktem,

k) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (ij. mienia istniejgcego znajdujgcego sie na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 1 000 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia,

[) ubezpieczenie szkdéd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materialowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz
dodatkowo szkdd w czesciach wadliwych z limitem minimum 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

n) ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych umysine z limitem minimalnym 1 000 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia,

0) ubezpieczenie kosztdw wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej
niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

p) ubezpieczenie kosztéw lokalizacji miejsca szkody z limitem 100 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia.

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne
z warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych
prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢é zgodne z dobrg praktykg rynkowa.
Ich akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen zakresu
ubezpieczenia — Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtéwnej sumy ubezpieczenia. Jezeli
wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyzej limitow,
poszczegolne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadaé wartosci Umowy.

6) Franszyzy redukcyjne / udziaty wiasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg by¢ wyzsze
niz 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 15 000 zt w stosunku

do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych.
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3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnoéci i posiadanego mienia
w zwigzku z realizacjg inwestycji. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez
okres wskazany ponizej umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonang ustuge)
obejmujgcg wszelkie szkody/roszczenia, ktére mogg powstac¢ w czasie i/lub w zwigzku z realizacja
Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres Roboét i prac wynikajgcy z realizacji
Umowy oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz
wszystkich Podwykonawcéw i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje Umowy
(Ubezpieczeni). Wylgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotéw
ubezpieczonych. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tagcznie nastepujgce warunki:

1) Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa, kontraktowg
oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 4 000 000 PLN na jeden
I wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

2) Okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat
do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie diuzej niz 5 lat po wystawieniu
Protokotu Odbioru Koncowego.

3) Zamawiajgcy dopuszcza przedstawianie przez Wykonawce polis ogélnych OC Wykonawcy,
zawieranych w okresach rocznych pod warunkiem ich nieprzerwanej kontynuacji przez okres
wskazany w pkt 2).

4) Zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapiséw ubezpieczone bedg szkody: rzeczowe,
osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych szkod
wynikle w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan
gwarancyjnych/rekojmi za wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym
zakresie:

a) Ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu Robot.

b) Ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z Umowy, tak dtugo, jak dtugo
roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu.

c) Ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo
wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg wing umysing z limitem
1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

d) Ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym Ilub przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

e) Ubezpieczone bedg szkody podczas obrobki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy i tym podobnych prac z limitem 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia.
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f) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy
i maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy.

g) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemng, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe.

h) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkéw przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 2 000 000 PLN na jeden
i wszystkie zdarzenia.

i) Ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody majagtkowe)
Z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej, 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia.

j) Ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych) badz
urzagdzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegolnosci swiattowodowych,
elektrycznych, gazowych.

k) Ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sie pod
limit odpowiedzialnosci dla szkéd w tadunku powstatych podczas roztadunku i zatadunku
w wysokosci 1 000 000 PLN).

[) Ubezpieczone bedg szkody wyrzagdzone w srodowisku z limitem 2 000 000 PLN.

m) Ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone pod wptywem alkoholu, srodkéw odurzajgcych.

5) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego bedzie
realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewni¢ ochrone
wg. jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajéw, jezeli mozliwe jest roszczenie w tym
zakresie.

6) W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wytgczen/ograniczen warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie
z ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

7) Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wkasny nie mogg by¢ wieksze niz 10 000,00 PLN
dla szkéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych,
dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10% odszkodowania nie mniej niz
15 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatéw dla szkdd osobowych.

8) Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez
ktore rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody wynikajgce z prac rozbiérkowych,
szkody wynikajgce z uzywania materiatdbw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem
stabilnosci gruntu, osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate wskutek
powolnego dziatania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziatywania
temperatury, gazoéw, oparéw, wilgoci, dymu, sadzy, sciekdw, zagrzybienia oraz dziatania
hatasu). Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze by¢ nizszy niz 30%

wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkoéd wyrzgdzonych wskutek wibracji oraz szkod

Strona 30 z 49



wynikajgcych z prac rozbiérkowych, dla ktérych podlimit obowigzuje do wysokosci sumy
gwarancyjnej.

9) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z powyzszych rozszerzen
zakresu ubezpieczenia — Ubezpieczyciel odpowiada do petnej sumy gwarancyjnej. Jezeli
wymagana dla danej Umowy wysokos¢ gtdwnej sumy gwarancyjnej jest mniejsza
od okreslonych wyzej limitéw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadaé
sumie gwarancyjnej.

4. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, ktérych zobowigzani sg na mocy Umowy Wykonawca
oraz Podwykonawcy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) Poprzez wymog ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie umow ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi uméw oraz likwidacji szkéd zwigzanych
z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia intereséw
Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg Umowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej, (na ktorg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogolne warunki ubezpieczenia, wszelkie aneksy oraz zatgczniki do umow
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okredlonymi w Umowie w terminie
14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przeditozenia do weryfikaciji
projektéw peinej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowigzek
dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej.
Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej.
W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w terminie
nie pozniej niz 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.

3) Dopuszcza sie ptatnos¢ sktadki maksymalnie w trzech réwnych ratach, z zastrzezeniem,
ze ptatnos¢ sktadki lub pierwszej raty nastgpi nie pozniej niz w terminie 30 dni od podpisania
Umowy, a ptatnos¢ kolejnych rat nastgpi nie poézniej niz w okresie 1 roku od podpisania Umowy,
nie pozniej jednak niz data zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Dowody optacenia
sktadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uptywie terminéw ptatnosci.
Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestyciji
wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe optacanie
sktadek badz raty sktadki.

4) Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji okreslonej w pkt 2),
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku,
w ktorym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych
w Umowie, Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo

dodatkowe 7 dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji
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ubezpieczeniowej przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest zobowigzany do wniesienia uwag
w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz
15 dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu
dokumentaciji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych
przekaze Zamawiajgcemu drogg elektroniczng skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz
Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej
weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty wymogéw
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w zakresie
uméw ubezpieczenia, ktére nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych
w Umowie.

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 4) lit. a) oznacza przejecie
na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentow ubezpieczeniowych,
w tym negocjowanie warunkdéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentéw umoéw
ubezpieczenia, w ktérych Ubezpieczajgcym, czyli strong zobowigzang do podpisania
umowy ubezpieczenia oraz ptatnikiem sktadki pozostanie Wykonawca.

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzigcia informaciji, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 4) lit. a)
udzieli i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie
brokerskie do przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowania
warunkow ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi
w Umowie.

d) W przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4) lit. ¢) nie zostato udzielone
lub zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, strony ustalaja,
ze zlecenie to wynika wprost z Umowy i zostato udzielone z chwilg jej podpisania,

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5) Zadne pracelustugi nie mogg byé wykonane przed dostarczeniem dokumentagji
ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 2).

6) W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, koszt wszystkich zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen
uzupetniajgcych, w tym zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia
okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy
z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego koszt wydituzenia bedzie poniesiony
przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami zarejestrowanymi
i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadajgcymi odpowiedni potencjat
osobowy i organizacyjny, ktorzy sg zdolni do obstugi zawartych umow ubezpieczenia i likwidaciji
szkod poprzez jednostki prowadzgce dziatalnos¢ na terytorium RP. Ubezpieczyciel Swiadczgcy

ustugi na terytorium RP zgodnie z prawem, ktdra nie posiada swojej jednostki organizacyjnej
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na terenie RP, powinna wskazac¢ jednostke/podmiot zajmujacy sie tego rodzaju dziatalnoscig
na terenie RP, ktory na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie obstugg polisy oraz

likwidacjg szkdd na terytorium RP.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 3 % maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o ktérej jest mowa w § 11
ust. 1 pkt 3) Umowy, czyli kwote: PLN, (stownie: ztotych). Potwierdzenie
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatacznik 11 do Umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

2. Wykonawca =zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne
i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce
oraz usunigcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji w kwocie 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dluzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zalezno$ci
od tego, ktéry z tych termindw nastgpi péznie;j.

3. W przypadku przediuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
wnies¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtos¢, waznosc¢ i wykonalnos¢ zgodnie z ustepami powyze;.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajacy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypfate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe
zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

4. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego bez wad). Pozostata czes¢
zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktéry z tych

terminéw uptynie pdzniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek..
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5. W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 pkt 3) Umowy, wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w ust. 1 pozostaje bez zmiany.

6. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci na rachunek bankowy Wykonawcy

§17

Wiasnosé intelektualna

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie ,dokumentacja projektowa” (dalej:
LUtwor’) w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, z chwilg przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi
autorskie prawa majgtkowe do tego Utworu, w petnym zakresie i na caty okres trwania majgtkowej
ochrony prawnej tych praw na Zamawiajgcego, ktéry moze korzysta¢ z nich w kraju i za granicg
we wtasnym zakresie jak i na uzytek oséb trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatac;ji
oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy,
w szczegolnosci takich jak:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catoéci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, fotograficzng, cyfrowg i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilosci
egzemplarzy na wszelkiego rodzaju nosnikach i urzgdzeniach, przepisanie utrwalen na inng
technike, rodzaj zapisu, system, nosnik oraz wymiana nosnikow;

2) wprowadzanie Utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
do pamieci komputerow lub innych urzgdzen czytajgcych lub serweréw sieci komputerowych,
takze ogolnie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komoérkowej i inne
sieci komputerowe oraz udostepnianie Utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu uzytkownikom takich komputerow, urzadzen, serwerdw, sieci na catym
swiecie;

3) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy Utworu lub jego dowolnej
czesci lub jego dowolnego elementu;

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie ireemitowanie
Utworu lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostepnianie
Utworu lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu w taki sposob, aby kazdy mogt miec
do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5) prawo do korzystania z Utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw
dla celéw marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedazy;

6) opracowywanie Utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz
dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji Utworu lub jego czesci

lub dowolnego elementu oraz korzystanie i rozporzgdzanie takimi opracowaniami, zmianami,

Strona 34 z 49



10.

adaptacjami, modyfikacjami na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy,

w tym w szczegolnosci okreslonych w pkt 1-6).

. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Utworu, o ktérym mowa

w ust. 1, powoduje przejscie wtasnosci nosnikow i egzemplarzy Utworu, na ktérych Utwor ten zostat

utrwalony.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze na dzien ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1, uzyska

zapewnienie tworcow Utworu, ze tworcy ci nie bedg wykonywali w stosunku do Zamawiajgcego
ani jego nastepcoéw prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzien ustalenia Utworu uzyska upowaznienie twoércéw
do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrazania zgody
na wykonywanie autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw

osobistych do Utworu, o ktorym mowa w ust. 1.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego

prawa autorskiego do Utworu.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania

opracowan Utworu.

. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu cywilnego

albo w trybie przewidzianym w § 22 ust. 2 Umowy, nie bedzie miato wplywu na skutecznos¢

nabycia przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ustepach powyzszych.

. Zawierajgc Umowe Wykonawca oswiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu na zasadzie ryzyka,

ze z chwilg przekazania Utworu :

1) beda mu przystugiwaly wylgczne i petne autorskie prawa majgtkowe do Utworu,

2) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzgdzania autorskimi prawami majgtkowymi do Utworu,

3) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz
bedzie wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

4) Utwor nie bedzie w zaden spos6b naruszac praw oséb trzecich lub obowigzujgcych przepiséow
prawa,

5) autorskie prawa majagtkowe do Utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg w zaden
sposob obcigzone prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci dla eksploatacji Utworu

w jakimkolwiek zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzeciej.

. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec o0sb6b trzecich

z tytulu naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek praw wtasnosci intelektualnej
przystugujgcych osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu,
Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢é prawomocnie zasgdzone koszty zastepstwa
procesowego, koszty sgdowe oraz zapfaci¢ prawomocnie zasgdzone odszkodowanie lub koszty
polubownego zafatwienia sprawy.

Niezaleznie od postanowien ustepow powyzszych w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego

w toku realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do mozliwosci naruszenia praw wiasnosci
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11.

intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu, Ilub w przypadku

powziecia przez Zamawiajgcego informacji dotyczgcych zaistnienia wskazanego wyzej

naruszenia, Zamawiajgcemu, wedle wlasnego wyboru, przystuguje prawo do Zzadania
od Wykonawcy:

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktérej dotyczy naruszenie, w taki
sposob, by eksploatacja Utworu w sposéb opisany w Umowie nie naruszata jakichkolwiek praw
0so6b trzecich,

2) uzyskania na wiasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajgcej dalsze
korzystanie z Utworu w sposéb opisany w umowie lub,

3) umozliwienia korzystania przez Zamawiajagcego z danego Utworu w jakikolwiek inny
przewidziany prawem sposob.

Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upowaznien,

o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatac;i.

§18

Poufnos¢ informaciji

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich

dokumentéw, materiatow, informacji (zwanych dalej: ,Informacjami”), uzyskanymi w zwigzku
z realizacjg Umowy, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg

lub niemajgtkowa.

. Wykorzystanie Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,

jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia

Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby

trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikow
lub wspodtpracownikéw, ktérym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz

Zamawiajgcego i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie

jak i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow Biznesowych Spétki

SZBI-1bi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.
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§19
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec Wykonawcy/oséb

podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i osob trzecich

1. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODOQO”, informuje Pana/Pania?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna, zwana
dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktdérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum, a nastepnie
jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykie — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust. 1 lit. cif
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznos¢ zawarcia
Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow prawa,
w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych uméw;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepiséw
prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osoéb, ktérych dane dotyczg i skuteczne s$rodki

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$é gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy bedgcego
osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane
te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo
do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczeh pod wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Zamawiajgcy bedzie realizowat cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, kitére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony

Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosc
gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako Podwykonawca, a ktérych dane
osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec oso6b, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tre$¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

. Kazda zmiana w zakresie osob fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow,

o ktérych mowa w ust. 21 3.

§ 20

Harmonogram rzeczowo - finansowy

. W terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, w formacie umozliwiajgcym odczytanie pliku w programie MS Project bgdz innym
rownowaznym (z zastrzezeniem informacji dotyczacej przeptywow pienieznych (cash flow)
zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie umozliwiajgcym

odczytanie pliku w programie Excel) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catosci
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przedsiewziecia, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wskazanymi w niniejszej Umowie,

uwzgledniajgcy postanowienia Umowy, w szczegdlnosci zastrzezone Umowg terminy, skladajacy

sie z nizej opisanych czesci.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla prac projektowych bedzie zawierat:

1) prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe
(o ile dotyczy) w tym: kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ prace projektowe
oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe, z wyrazng graficzng
ilustracjg sciezki krytycznej, tj. terminy wykonywania dokumentéow oraz kolejnos¢ i terminy
wykonywania prac, tak aby osiggng¢ zakonczenie zakresu,

2) terminy realizacji poszczegdélnych prac, przy czym terminy te muszg zawiera¢ sie w okreslonych
dla realizacji catego przedmiotu Umowy,

3) przeroby i pfatnosci w tym szacowane przeroby i pfatnosci w ukfadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogodlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania
Umowy.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu robét bedzie zawierat:

1) kolejno$é, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac¢ zadania objete Umowa z wyrazng graficzng
ilustracjg sciezki krytycznej robaét, tj.: terminy wykonywania dokumentow oraz terminy i kolejnosc¢
wykonywania robot, tak aby osiggng¢ zakonczenie zakresu, wraz z uwzglednieniem terminu
wykonania prob koncowych dla kazdego asortymentu robét oraz dla pozostatych robét, a takze
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile dotyczy) przed uptywem terminu zakonczenia
wykonywania przedmiotu zaméwienia;

2) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przediozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody
wyszczegolnione w dokumentach umownych;

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie;

4) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestyciji;

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw robot oraz zapewnienie dostaw
materiatow i urzadzenh na plac budowy, rowniez w okresie zimowym, w zakresie niezbednym
dla zachowania ciggto$ci robot;

6) planowane przerwy w prowadzeniu robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie
(np. ze wzgledu na wymogi decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach);

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na realizacji przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem
w szczegolnosci Instrukcji Ir-19 obowigzujgcej u Zamawiajgcego;

8) rezerwy czasowe wynikajgce z robét lub przyjetych technologii prowadzenia robét;

9) przeroby i ptatnosci w tym szacowane przeroby i ptatnosci w ukfadzie miesiecznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania
Umowy.

. Harmonogram w zakresie zasobdw ludzkich i sprzetowych bedzie zawierat w szczegolnosci

informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem

na specjalnosci dla gtdwnego asortymentu robot w kazdym miesigcu realizacji prac.
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11.

12.

13.

. Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o ktérych mowa powyzej, zwane bedg w dalszych ustepach

tacznie Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
odzwierciedlat wszystkie szczegdlne wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzgledni
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno-zimowo-
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ torowych (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci

mogace mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

. Harmonogramy zawierajgce ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogg byé¢

zaakceptowane przez Zamawiajgcego, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego

zobowigzan zakonczenia Robdt zgodnie z Umowa.

. Wykonawca bedzie takze przedkiadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-

finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym postepem

robot lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

. W ramach aktualizacji Harmonogramu, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentac;ji

projektowej Wykonawca powinien uzupetnic Harmonogram w zakresie zasobdw ludzkich
i sprzetowych w tym miedzy innymi poprzez wskazanie informacji przedstawiajgcych szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci w kazdym miesigcu
realizacji prac, a takze szacowanych przerobow i ptatnosci w uktadzie miesiecznym i koszty ogolne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Jedli Zamawiajgcy, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy
powiadomienia podajgc zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Umowa,
to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzglednieniem innych jego
zobowigzan wedtug Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do polegania na tym
Harmonogramie przy planowaniu dziatalnosci zwigzanej z realizacjg Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownie przedtozy,
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony przez
niego Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do wstrzymania robét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni wykonanie przedmiotu Umowy
(odpowiednio dla prac projektowych oraz roboét), tak aby Umowa zostata wykonana
w okreslonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania Umowy.
Wykonawca niezwiocznie da powiadomienie Zamawiajgcemu o szczegolnych prawdopodobnych

przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére mogag niesprzyjajgco wptyngé na prace.
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15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy moze wymagacé, aby Wykonawca przediozyt oszacowanie tego przewidzianego
wptywu przysztych wypadkéw lub okolicznosci.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy powiadomienie,
ze Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza sie z Umowg lub nie jest spdjny
z faktycznym postepem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszym paragrafem.

Zamawiajgcy nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umowg, w ktérym data
zakonczenia Robot tgcznie z dokonaniem wszelkich formalnosci przewidzianych w Umowie, w tym
w szczegolnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile dotyczy), wykraczajg poza
termin wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzglednienia uwag Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie zmian do Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonania Umowy.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu
stanowi naruszenie Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu na Placu budowy w formie wykresu
graficznego przedstawiajgcego postep robét.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg jego
sporzadzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz

jego podpisem.

§ 21

Zakaz cesji

Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy
nie mogg byC¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane

do potrgcenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§ 22
Odstapienie od Umowy

. Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 14 dni od daty przekazania Terenu Budowy
lub przerwat realizacje Robét na okres diuzszy niz 14 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swdj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu,
w ktérym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie Robét lub w dniu nastepujgcym po dniu,
w ktérym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robdét,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdélnosci wykonuje Roboty w sposdb
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim

wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym
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terminie, nie krétszym niz 14 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynagt termin wskazany
w wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminéw okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
przekracza 30 dni lub opdznienie w wykonaniu Robd6t lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, przekracza 30 dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robaét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
Podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegodlnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych,
o ktérych mowa w § 5 ust. 11 pkt 6 Umowy,

6) Zamawiajgcy nie uzyskat decyzji, wymaganych do rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych
Robét, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie rozpoczyna swéj bieg w dniu
nastepujagcym po dacie otrzymania od wiasciwego organu administracji rozstrzygniecia
odmownego;

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat Robdt, albo pozostaje w zwiloce z realizacjg Roboét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robdt,

8) Wykonawca podzleca catos¢ Robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z § 16 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 16 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo
skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili
niezapewnienia waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

10) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 15 Umowy-
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od uptywu terminu
okreslonego w § 15 ust. 4 pkt 2) Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

4. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢

od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:
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1) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni, pomimo
wczeshniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu
na jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktérej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 30 dni, pomimo wczesniejszego wezwania
do przekazania i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej przekazanie,

3) Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 30 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty

i uptywu dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty.

. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca

jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektow prawidtowo wykonanych Robé6t i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji Robot i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzadza

protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokot inwentaryzacji Robét i innych czynnosci wedtug

stanu na dzien wygasniecia Umowy.

. Powyzsze protokoty zostang sporzagdzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien
i godzina zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym
uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia wymaganych protokotéw.

Sporzgdzony w powyzszy sposob protokét wymaga doreczenia Wykonawcy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czes¢ Robot

gwaranciji zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego

Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,

z zastrzezeniem mozliwo$ci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz

dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie

przewyzszajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter

zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robo6t i czynnosci oraz o ceny wskazane w Rozbiciu Ceny Ofertowej
Wykonawcy, ktorego kopia stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy; rozliczenie bedzie rowniez

obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i urzadzen; w przypadku, gdy rozliczenie
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nie bedzie mozliwe na podstawie Rozbicia Ceny Ofertowej Wykonawcy warto$¢ Robét
i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robdt na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1), ponosi Strona, ktéra data powdd
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezgcych
po obu Stronach, woéwczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

Strony ustalaja, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien

Umowy dotyczgcych warunkow przystugujacej Zamawiajacemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej

zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakonczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§ 23

Rozwigzanie Umowy

. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢é Umowe za 14 dniowym okresem wypowiedzenia

w przypadku:

1) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg Robot o wiecej niz 14 dni;

2) gdy wystgpig okolicznosci, wskutek ktorych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;

3) w razie zajecia majgtku Wykonawcy lub majgtku, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;

4) przerwania przez Wykonawce wykonywania Roboét bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 14 dni.

. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ Umowe, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy

Zamawiajacy bezzasadnie nie wyptaca w terminie Wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia

dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptats.

. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy i Wykonawca

sporzadzg Protokdét odbioru. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do rozliczenia Umowy
i wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie przystugiwato wytgcznie
za prawidtowo zrealizowane Roboty.
§24
Zmiany Umowy

. Zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy mozliwa jest w przypadku

zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:
1) Zmiany technologiczne spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:
a) pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy wykonanego przedmiotu Umowy,

lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu Umowy;
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b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztéw
wykonywanych prac lub robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych parametréw koncowych wykonanych
robét, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajgcego;

c) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzanh
technicznych lub materialowych posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typow budowli i urzgdzenh przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego Prawa;

2. Zmiany Umowy mozliwe sg takze w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego (w gore lub w dét) przy
czym automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto;

2) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktérej
Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na dzieh skiadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia
podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wylgcznie realizacji
przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie nowych zasad, ktérych Wykonawca
nie mogt przewidzie¢ oraz wytgcznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

3) ustawowej zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
ktérej Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na dzienh sktadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia
podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyla bedzie wytgcznie realizacji
przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejScia w zycie zmian wysokosci minimalnego
wynagrodzenia, ktérego Wykonawca nie mogt przewidzie¢ oraz wytgcznie w takim zakresie,
w jakim bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce
na warunkach wynikajgcych z oferty;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2215 ze zm.);

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartos¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w pkt 1)-
4), jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek, w ktorym wykaze, iz zmiana,
o ktérej mowa w pkt 1)-4), ma wptyw na koszty wykonania Zaméwienia, w szczegolnosci wykaze
wartos¢ wzrostu zmiany kosztu wykonania Zamowienia, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz
z oswiadczeniem o liczbie pracownikow realizujgcych Zaméwienie oraz w zaleznosci od rodzaju

zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu pracowniczymi planami
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kapitatowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie bedg uzasadnialy korekty Wynagrodzenia,
Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowigzywaé
bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktérych mowa odpowiednio w pkt 1)-4).

3. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1, pkt 1) powyzej
mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiatéw
i technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektow budowlanych, jak réwniez
zmiany lokalizacji obiektéw budowlanych i urzadzen w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujgcej koniecznos¢ zmiany.

4. W przypadku dokonania okreslonych czynnoséci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak rowniez organy i podmioty,
ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym
w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegodlnosci:

1) opdznienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwolen, uzgodnienh itp., do wydania ktérych sg
zobowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyska¢ na mocy przepiséw Prawa;

2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

5. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 powyzej mozliwa jest
zmiana termindw posrednich, a takze terminu ostatecznego o okres wynikajgcy z opisanych
okolicznosci.

6. Pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

1) sita wyzsza, o ktérej mowa w § 14 ust. 12, uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z SWZ;

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia warunki archeologiczne;

3) wystgpienie warunkéw eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujgcych
niemoznoscig wykonywania Umowy wptywajgca na termin zakonczenia Etapu lub catosci robot;

4) wystgpienia robét/ustug zaniechanych — wytgczenie roboét/ustug zaniechanych z realizacji wraz
ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikajgcej z tego wytgczenia;

5) zmiany = spowodowane  wyjgtkowo  niesprzyjajgcymi  warunkami  klimatycznymi,
uniemozliwiajgcymi  prowadzenie prac lub robot bedgcych przedmiotem Umowy,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, jezeli koniecznosé wykonania prac
lub robét w tym okresie, przeprowadzania préb i sprawdzen oraz dokonywania odbioréw nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢;

Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki klimatyczne to takie warunki, ktére tgcznie:
- biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegodlnych robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot
- ilos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos¢ opaddéw skutkujgca
przeszkodami, o ktdorych mowa powyzej, jest wieksza od sredniej z ostatniego pieciolecia

liczac od daty sktadania ofert wstecz; okresem poréwnawczym bedzie miesiac;
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10.

11.

12.

13.

14.

6) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu w terminie Placu budowy stosownie do postanowieh
§ 6 Umowy;

7) odkrycie znaleziska, o ktorym mowa niniejszej Umowie;

8) Zmiana Prawa dokonana po najpézniejszym terminie skladania ofert, ktdérej Wykonawca
nie moégt przewidzie¢ i ktéra ma wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci

powoduje zmiane zakresu lub opdznienie lub dodatkowy koszt.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w ust. 1 mozliwa jest zmiana sposobu

wykonania, materiatdw i technologii Robét.

. W przypadku wystgpienia opdznienia lub utrudnienia spowodowanego przez Zamawiajgcego badz

osoby przez niego upowaznione do dziatania w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin
wykonania Umowy odpowiednio o czas wystepujgcego opdznienia bgdz tez o czas opdznienia

wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

. Jezeli Wykonawca uwaza za niezbedne wprowadzenie zmian do Umowy na podstawie

okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany

jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 9 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, nie pézniej jednak

niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu lub okolicznosci,

uzasadniajgcym zmiane Umowy.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 9 powinien zawiera¢ w szczegolnosci: propozycje zmiany,

uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany Ceny, jesli zmiana

Umowy dotyczy rowniez zmiany Ceny.

Kalkulacja Ceny, o ktérej mowa w ust. 10 zostanie dokonana zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1) jezeli roboty, przewidziane do wykonania na skutek okolicznosci, bedgcych podstawg
do zmiany Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Rozbiciu Ceny Ofertowej, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez analogie, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét zgodnie z metodg opisang w pkt 1), Wykonawca przedstawi
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD)
dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania Zzgdania zmiany Umowy, Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy

lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Ponadto zmiany Umowy dopuszczalne sg, gdy:

1) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie

szczegolnych okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,
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2) zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej umowy zakupowe;,

§ 25

Przedstawiciele Stron

. Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

. Do kontaktéow z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne os$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na pidmie pod rygorem
niewaznosci.

§ 26

Adresy do Doreczen

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowag bedg skfadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane w komparycji Umowy,

za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie
o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§ 27

Postanowienia koncowe

. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagajg formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78 Kodeksu
cywilnego, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1, oraz § 24 ust. 13 pkt 3 Umowy.
W celu uniknigcia watpliwosci, Strony uznaja, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej
jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla
zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli
przez Strony w tej samej formie.

. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporow wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzac

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony

Strona 48 z 49



o0 mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Zatagczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 - Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydruk CEIDG Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy (kserokopia)

Zatgcznik nr 3 - Kopia Rozbicia Ceny Ofertowe;j

Zatgcznik nr 4 - Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 5a - Wzér Protokotu odbioru czesciowego

Zatgcznik nr 5b - Wzér Protokotu odbioru eksploatacyjnego

Zatacznik nr 5¢ - Wzér Protokotu odbioru koncowego

Zatgcznik nr 5d - Wzér Protokotu odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zatgcznik nr 5e - Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatgcznik nr 6 - Protokét potwierdzenia iloSciowego dostarczenia materiatéw
Zatagcznik nr 7 - Warunki udzielenia gwarancji

Zatagcznik nr 8 - Wz6r Harmonogramu rzeczowo — finansowego

Zatagcznik nr 9 - Instrukcja 1bh-105

Zatgcznik nr 10 - Instrukcja 1d-21

Zatgcznik nr 11 - Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Zatgcznik nr 12a - Wzor Oswiadczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej
Zatgcznik nr 12b - Wzor Oswiadczenie Autora dokumentacji projektowej

Zatgcznik nr 13a - Wzor Protokotu przekazania Terenu Budowy

Zatgcznik nr 13b - Wzor Protokotu zwrotnego przekazania Terenu Budowy

Zatgcznik nr 14a - Wzor Protokotu przekazania dokumentacji projektowej

Zatgcznik nr 14b - Wzdr Protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j

za Zamawiajacego: za Wykonawce:
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