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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: Wykonanie robo6t naprawczych nawierzchni i podtorza na terenie 1Z
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Rodzaj zamoéwienia: Roboty

Kod CPV: 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systeméw transportu
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ — Opis Przedmiotu Zamdwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Niniejsze zamowienie ma na celu podpisanie umowy ramowej na wykonanie robét naprawczych
nawierzchni i podtorza na terenie 1Z Nowy Sacz w roku 2026/2027.

Zamawiajgcy oczekuje zlozenia w ramach oferty cen jednostkowych wykonania
poszczegolnych pozycji zamieszczonych w zatgczniku nr 1 do niniejszego OPZ.

Dla kazdej pozycji wymienionej wyzej w _ofercie nalezy uwzgledni¢ zatadunki oraz wytadunki
materiatu po stronie Wykonawcy.

Przez materiat Wykonawcy rozumie sie materiat nowy.

Dla kazdej pozycji Wykonawca zobowiazany jest do uporzgdkowania terenu oraz utylizacii
wybudowanych materialdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przez ,transport Zamawiajgcego” materiatu Wykonawcy rozumie sie:

- transport materiatu z miejsca sktadowania w poblizu toru (wskazane przez |Z) do trudno
dostepnych lokalizacji — transport drezyng do 30 km. Nie obejmuje transportu z miejsca
zakupu/dostawy.

Na potrzeby realizacji danych zlecen materialy drobne tj. wkrety, podktadki, przekfadki
podszynowe zapewniane przez Zamawiajgcego bedg wydawane z magazynéw poszczegodlnych
ISE.

3. Rodzaj robét budowlanych

Rodzaj robot budowlanych wykazano w zatgczniku nr 1 do niniejszego OPZ.

Kazdorazowo w ramach wystawiania nowych zlecen okreslone zostang Warunki zamodwienia.
Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie materiaty budowlane dostarczone przez Wykonawce
muszg by¢ nowe, spetnia¢ wymagania Polskich Norm i muszg posiada¢ wymagane stosownymi
przepisami wiasciwe dokumenty takie jak: atesty, certyfikaty jakosci, Swiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji, aprobaty techniczne, itp. Dokumenty te dotyczace zastosowanych materiatow
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru koncowego.

4. Miejsce realizacji zamdwienia
Realizacja zadania odbywac sie bedzie w ramach zawartej umowy na podstawie zlecen na

poszczegodlne lokalizacje (w ramach biezgcych potrzeb 1Z) z odpowiednim wyprzedzeniem na
terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym Saczu.

5. Harmonogram realizacji zamdwienia



Harmonogram realizacji zamowienia zostanie kazdorazowo okreslony w zleceniach.

6. Parametry robét budowlanych

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

Podczas robét wymiany podktadow nalezy zachowac istniejgca niwelete toru.

Wykonawca rob6t odpowiada za wtasciwe zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca
robét, bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikéw, bezpieczenstwo ruchu pociggdéw
w zakresie wykonywanych robot, oraz za zabezpieczenie zaplecza i miejsc
postojowych maszyn i innych urzadzen.

Zaplecze robot Wykonawca zorganizuje wtasnym staraniem i na wiasny koszt, w tym
réwniez ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég dojazdowych do miejsca
robét. Przyjmuje sie, ze catosé kosztow zaplecza, jego budowa, eksploatacja
i rozbiérka, miesci sie w kosztach ogdlnych, a tym samym ujeta jest
w zryczattowanym wynagrodzeniu za wykonanie robét.

Realizacja wszystkich robdét winna byé prowadzona zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem oraz harmonogramem robdét.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ harmonogram robdét z uwzglednieniem
wykonawstwa robét zasadniczych i robot towarzyszgcych. W harmonogramie nalezy
przedstawi¢ petny zakres rzeczowy, terminy realizacji poszczegdlnych robét i ich
koszty.

Do robdt mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie co do przebiegu kabli energetycznych,
TKD, TA, swiattowodowych itp. Za uszkodzenia urzadzen i budowli przytorowych
(urzadzenia srk, sieci trakcyjnej, odwodnienia, linie kablowe itp.) odpowiada
wykonawca robét.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg zapewni¢ bezpieczenstwo o0so6b
znajdujgcych sie na terenie budowy. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osob niepowotanych.

Teren prac ziemnych, a zwtaszcza wykopdw, powinien byé odpowiednio oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich. Kazdorazowo przed przystgpieniem
do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne dla identyfikacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, zwitaszcza ktérego uszkodzenie moze zagrozi¢
bezpieczenstwu ruchu kolejowego.

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania
terenu rob6t zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Prawie Budowlanym i przepisach
zwigzanych.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych i srk muszg by¢ wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia stosownie do wykonywanych
CZynnosci.

Do wykonywania prac nalezy wykorzystywaé sprzet i narzedzia w odpowiednim
stanie technicznym. Elektronarzedzia muszg posiada¢ elementy izolacyjne oraz
przewody przytgczeniowe i wtyki w nienagannym stanie.

Pracownicy zobowigzani sg stosowaé przewidziany do okreslonych prac sprzet
ochrony osobiste;j.

Prowadzone roboty powinny by¢ tak przygotowane izorganizowane, by zostaty
bezwzglednie wykonane w terminie.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie
wykonywania robét, przepisow obcigzajg Wykonawce.



15) Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji, a co
najmniej uwierzytelnienia.

16) Pracownicy powinni stosowac przewidziany do okreslonych prac srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

17) Wykonawca nie moze zatrudnia¢ etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przy realizacji robét.

18) Jakos¢ wykonywanych robot powinna byé najwyzsza. Wykonane prace powinny
uwzglednia¢ uwagi i polecenia inspektora.

19) Podczas realizowanych robé6t na placu budowy nalezy zachowaé porzgdek. Po
zakonczeniu robét nalezy przywrdcic stan pierwotny.

20) Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng
i materialng za ewentualne szkody dla $rodowiska naturalnego, wynikajgce
Z niewlasciwego sortowania, transportu lub okresowego sktadowania
i magazynowania powstatych w wyniku realizacji odpadéw. Wykonawca musi
posiadaé¢ dokumenty uprawniajgce do wytwarzania i transportu odpadéw.

21) Inne odpady powstate w wyniku prac wynikajgcych z realizacji zadania,
w szczegolnosci odpady niebezpieczne poddane zostang recyklingowi lub
unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania i utylizacji odpadéw niebezpiecznych okreslonych w zatgczniku do
rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10) na wiasny koszt. Wykonawca wilasnym
staraniem i na wlasny koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikajgce z przepisow
Prawa ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

22) Warunkiem przystgpienia do odbioru robét koncowego jest zgtoszenie gotowosci do
odbioru oraz zwézka materiatéw po robotach.

23) Realizacja wszystkich zadan winna by¢ prowadzona wraz z wymagang prawem
obstugg geodezyjng w zakresie niezbednym dla wtasciwego wykonania tych robot.

24) Urzadzenia srk w torze kolidujgce z robotami torowymi Wykonawca zdemontuje na
czas robét, a po ich zakonczeniu zamontuje wtasnym staraniem pod nadzorem
i w uzgodnieniu z Sekcjg Eksploatacji — pion srk.

25) Warunkiem przystgpienia do odbioru robét (eksploatacyjnego i kohcowego) jest
dostarczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce niezbednej dokumentacji
(dokumentacji dot. materiatéw miedzy innymi atesty, certyfikaty jakosci, Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne, itp., Pomiar szerokosci/
przechyiki toru) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru.

26) W przypadku gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty zwigzane z wymiang
podktadéw przy uzyciu sprzetu mechanicznego istnieje mozliwos¢ uzyskania
wytgczenia napieci w sieci trakcyjnej kosztem i staraniem Wykonawcy.

27) Urzadzenia branzy energetyki w torze kolidujgce z robotami torowymi Wykonawca
zdemontuje na czas robot, a po ich zakonczeniu zamontuje wtasnym staraniem pod
nadzorem i w uzgodnieniu z odpowiednig Sekcjg Eksploataciji.

28) Montaz uszynien i tgcznikéw szynowych po robotach budowlanych.
29) Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

30) Wykonawca zadania zobowigzany jest posiadac:
- zezwolenie wiasciwego organu administracji publicznej na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarki odpadami tj. zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na
przetwarzanie tego rodzaju odpadow, z tym, ze ilos¢ odpaddéw przewidywanych do
odzysku lub unieszkodliwiania w okresie roku okreslona w zezwoleniu na
przetwarzanie odpaddw musi by¢ rowna lub wieksza ilosci odpadoéw przeznaczonych
do sprzedazy, o kodzie 17 02 04*



- informacje z numerem wpisu do rejestru BDO, jezeli kupujgcy bedzie
transportujgcym odpady albo informacje o numerze wpisu do BDO podmiotu, ktéremu
kupujacy zleci ustuge transportu.

31) Przystgpienie do rob6ét powinno by¢ poprzedzone spisaniem ,Regulaminu
Tymczasowego prowadzenia ruchu pociggdw na czas wykonywania robot” oraz
pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego tj. Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym
Sgczu gotowosci do rozpoczecia robot.

32) Warunkiem przystgpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest
dostarczenie przez wykonawce robot  zatwierdzonego przez  inwestora
(zamawiajgcego) harmonogramu robot, ktory powinien zawiera¢ miedzy innymi:
fazowanie rob6t oraz czas trwania poszczegolnych faz oraz wykaz kierownikéw robot
wszystkich branz odpowiedzialnych za realizacje prac.

Wykonawca powinien zorganizowa¢ prace zgodnie z warunkami okreslonymi
w ,Tymczasowym regulaminie prowadzenia ruchu pociggdw na czas wykonywania
robot”.

33) W przypadku niezachowania ciggtosci sieci powrotnej podczas wykonywania prac,
prace te musza by¢ wykonywane z wytgczeniem napiecia sieci trakcyjnej

34) Przy ciggtej wymianie nawierzchni sie¢ trakcyjna danego toru powinna by¢ wytgczona
spod napiecia.

35) Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszystkie koszty i optaty pod
rygorem niemoznosci domagania sie od Zamawiajgcego.

36) Prace sprzetem zmechanizowanym w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej, nalezy
wykonac¢ przy wytgczonym napieciu. Koszt wylgczeh napiecia pokrywa Zamawiajgcy
po zaakceptowaniu harmonogramu robat.

37) Wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza
miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie
upowaznienia wydanego przez 1Z Nowy Sacz. Wiecej informacji: Gryzlak Kamil tel.
500 209 956 kamil.gryzlak@plk-sa.pl

38) Wykonawca ma obowigzek sktada¢ raz na kwartat ,Informacje o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw”

39) Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami,
wytycznymi budowy i odbiorow obiektow infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. pod
nadzorem uprawnionych pracownikow.

41) Spisanie Regulaminu Tymczasowego:

- Przystgpienie do robét powinno by¢ poprzedzone spisaniem ,Regulaminu
Tymczasowego prowadzenia ruchu pociggdbw na czas wykonywania robét” oraz
pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego tj. Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym Sgczu
gotowosci do rozpoczecia robét.

- Warunkiem przystgpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest dostarczenie
przez Wykonawce robot zatwierdzonego przez Inwestora (Zamawiajgcego)
harmonogramu robdt, ktéry powinien zawieraé miedzy innymi: fazowanie robét oraz
czas trwania poszczegoélnych faz i niezbedny zakres zamknie¢ torowych (wraz ze
schematem graficznym), a takze harmonogramu okreslajgcego ilos¢ i terminy zamkniec
torowych z wytgczeniem lub bez wytlgczenia napiecia z sieci trakcyjnej na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, oraz wykaz kierownikow robodt wszystkich branz
odpowiedzialnych za realizacje prac.

- Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Harmonogram Robot okreslajgcy ilos¢ i terminy
zamknie¢ torowych z wylgczeniem lub bez wytgczenia napiecia z sieci trakcyjnej oraz
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LPN na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram podlega akceptaciji
Zamawiajgcego.

42) Spisanie Regulaminu na wylgczenie napiecia w sieci trakcyjne;j:

- Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Harmonogram Roboét okreslajgcy ilos¢ i terminy
zamknie¢ torowych z wytgczeniem lub bez wytgczenia napiecia z sieci trakcyjnej oraz
LPN na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram podlega akceptacji
Zamawiajgcego.

- Spisane na podstawie Regulaminu Tymczasowego z terenowym Zakfadem PKP
Energetyka S.A. Regulaminu wytgczenia napiecia sieci trakcyjnej a takze Linii Potrzeb
Nietrakcyjnych (LPN) jest obowigzkiem Wykonawcy.

- Koszty wytaczenia napiecia z sieci trakcyjnej, LPN i nadzoru w czasie wykonywania
Robét pokrywa Zamawiajgcy po akceptacji ilosci wytgczen z Harmonogramu robét.

7. Specyfikacja techniczna

Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm warunkujacych i okreslajgcych realizacje
przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami i Regulacjami Zamawiajgcego:

a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
2. Rozporzgdzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 wrzesnia
1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie

b. Ir-1 (R-1) — Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéow

c. ld-1 (D-1) — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych

d. 1d-3 — Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego

e. Id-4 (D-6) — Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu
rozjazdow

f. Im-4 Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robét Im-4.

g. Instrukcja Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych

h. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

i. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

j- Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow

k. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie

8. Wymagania prawne

8.1 Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie
do wymagan przepisow BHP obowigzujgcych na PKP i w budownictwie, a takze zgodnie
z Prawem Budowlanym i harmonogramem robot.

8.2 Wszystkie prace w poblizu torow kolejowych, drég kotowych oraz urzgdzen pod napieciem,
muszg by¢é prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie do wymagan



przepisow BHP obowigzujgcych na PKP i w budownictwie, a takze zgodnie z Prawem
Budowlanym i harmonogramem robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania
obowigzujgcych w czasie wykonywania robot, przepiséw obcigzajg Wykonawce. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania zapiséw ujetych w nastepujgcych
opracowaniach:
a) Instrukcja ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105”

b) Poradnik dla wykonawcow w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na terenie
kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

c) Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania dodatkowo na Zzadanie
Zamawiajgcego lub Inzyniera dokumentow, oraz ewidencji odpadéw w postaci
wydruku kart przekazania odpadéw (KPO) oraz kart ewidencji odpadow (KEO) z bazy
BDO dla odpaddw, ktére dotyczg lokalizacji gdzie Wykonawca $wiadczy ustugi dla
Zamawiajgcego. Wzor informacji o wytworzonych odpadach budowlanych
i rozbidrkowych i sposobie zagospodarowania odpadow stanowi Zatgcznik nr 1 do
Instrukciji Is-3.

d) Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dla Wykonawcow roboét Im-4 — Instrukcja dostepna pod adresem
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-
pkp-polskie-linie-kolejowe-salinstrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/

e) Instrukcje branzy energetyki tj. EBH 1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c, let-120.

f) Instrukcja branzy drogowej ID-1 ze szczegolnym uwzglednieniem wytgczen napiecia
sieci trakcyjnej jezeli zajdzie taka potrzeba (§63 ust. 6 pkt. 39)

Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

a) Prawem Budowlanym, Wykonawca robét jest zobowigzany do prowadzenia
dziennika robot;

b) Przepisami, instrukcjami i wytycznymi budowy i odbioréw obiektow infrastruktury
kolejowej obowigzujgcymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;

c) Przepisami BHP obowigzujgcymi w spotkach grupy PKP.

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowigzany $Sledzi¢ zmiany
przepisébw Prawa oraz realizowa¢ zaméwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
w ramach Ceny, z zastrzezeniem postanowiern Umowy.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow prawa
nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile
w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza
koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktdére wejdg w zycie po dniu podpisania umowy lub w
przypadku gdy ponizszy wykaz zawiera nieaktualne dane, nalezy woéwczas bra¢ pod uwage
aktualne, obowigzujgce przepisy.


https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/

9. Termin i warunki gwarancji

Termin realizacji zamoéwienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2027 r.

9.1 Wykonujacy udzieli gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres:

-dla napraw biezgcych — na okres 1 roku (wykonywane materiatem nowym),

-dla napraw gtéwnych — na okres 3 lat (wykonywane materiatem nowym),

-dla pozostatych robét — na okres zgodny z ustaleniami stron w protokole odbioru, a takze

rekojmi na wszystkie roboty na okres 3 miesiecy ponad okres gwaranc;ji.

Przy uzyciu materiatéw starouzytecznych okres gwarancji zmniejsza sie o potowe okresu.
9.2 Okres gwarancji jakosci rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego

lub cze$ciowego bez zastrzezen.

9.3 W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia ujawnionych
wad w terminie wskazanym okreslonym w ppkt. 9.1 niniejszego pkt. Usuniecie wad
powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wad.

9.4 Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad o ktérych mowa w ppkt. 9.3 niniejszego pkt.
ponosi Wykonawca.

10. Sposdb ptatnosci
Z tytutu nalezytego wykonania zamowienia Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie obliczone
W oparciu o przestang ostateczng oferte cenowa.

Wykonawca za zrealizowane zamowienie/zlecenie wystawi Zamawiajgcemu fakture. Podstawg
do wystawienia faktury za zrealizowane przez Wykonawce zamowienie bedzie podpisany
Protokot koncowego lub czesciowego odbioru robét (max. 2 protokoty czesciowego odbioru
robét osobno dla kazdego zlecenia).

Pozostate warunki zgodnie z zapisami okreslonymi w SWZ i wzorze Umowy — stanowigcym
Zatgcznik nr 4 do SWZ.

11. Kary umowne

Zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i wzorze Umowy — stanowigcym Zatgcznik nr 4 do
SWZ.

12. Prawo opcji
Nie dotyczy.

13. Podwykonawcy

Zamawiajacy wyraza zgode na powierzenie podwykonawcom realizacji zamowienia.

14. Zamowienia podobne
Nie dotyczy.



15. Uwagi koricowe.

Koordynatorem realizacji zamowienia ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Pawet Popiot.

16. Zataczniki

- Zatgcznik nr 1 do OPZ: Oferta na Wykonanie robot naprawczych nawierzchni i podtorza na
terenie IZ Nowy Sgcz w roku 2026/2027
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