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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Nazwa 
zamówienia: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: 
„Budowa drogi i przejazdu kolejowo – drogowego w km ok. 39.960 linii 
kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane”  

 
Adres obiektu 
budowlanego: 

Linia kolejowa nr 99 Chabówka - Zakopane  
 Szalk Poronin - Zakopane 

Nazwy i Kody robót:                            
   
Dział: 45000000-7 Roboty budowlane 

 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Grupa Robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej  

Klasa Robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei 

Kategoria Robót:   

 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
budowlanych, roboty ziemne  

45231400-9 

71352000-0 

45234115-5  

Roboty elektroenergetyczne 

Usługi badania podłoża  

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej  
 

Roboty budowlane 

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej  

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei 

 

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Przygotowanie terenu pod budowę  

Roboty w zakresie budowy dróg  

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
budowlanych, roboty ziemne  

Roboty elektroenergetyczne 

Usługi badania podłoża  

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej  
 

 
Zamawiający: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.                                                         ZATWIERDZAM                     
ul. Targowa 74  
03-734 Warszawa 
http://www.plk-sa.pl/                                                                       
                                                                                               ______________________  
                                                                                                                                                                                                   (Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego)                                               
Reprezentowany przez: 

Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu 

33-300 Nowy Sącz, ul. Batorego 80 

Sporządziła: 
Magdalena Jagła 
 
 

Nowy Sącz, luty 2025 r.  
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CZĘŚĆ I - OPISOWA 

1. WYKAZ SKRÓTÓW I OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W TEKŚCIE 

Pojęcie/skrót Opis 

Cena 
Cena określona zgodnie z Umową. Sposobu obliczania ceny 
Wykonawca dokona na podstawie zapisów PFU. 

Deklaracja 
zgodności 

Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny z zasadniczymi wymaganiami. 

Dokumentacja 
powykonawcza 

Dokumentacja budowy (pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, raporty z próbnego obciążenia 
w miarę potrzeby – rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książka obmiarów) z naniesionymi na czerwono 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja 
projektowa 

Dokumentacja składająca się z: 

a) Projektów budowlanych, 
b) Projektów wykonawczych stanowiących uszczegółowienie 

projektów budowlanych w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do określenia zakresu robót przez Wykonawcę 
i realizacji robót budowlanych 

Dyrektor Projektu 

Przedstawiciel Zamawiającego zarządzający realizacją Projektu 
inwestycyjnego występujący na podstawie i w zakresie udzielonego 
mu pełnomocnictwa. W szczególności nadzoruje przeprowadzenie 
odbiorów prac i robót, rozliczanie i przekazanie środków trwałych do 
eksploatacji. 

Dziennik Budowy 

Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, który jest 
wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej 

IZ Nowy Sącz Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu 

ISE Sucha 
Beskidzka 

Sekcja Eksploatacji w Suchej Beskidzkiej 

Kierownik Budowy 
Osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane 
zgodnie z rozdziałem 2. Prawa Budowlanego i pełniąca funkcje 
zgodnie z art. 22 i 23. Prawa budowlanego 
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Kierownik robót 
Osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane 
zgodnie z rozdziałem 2. Prawa Budowlanego i kierująca robotami 
budowlanymi. 

KODGiK Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Kolizja 

Sytuacja, w której budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu 
przecięcia z istniejącymi sieciami lub urządzeniami (dreny, linie  
i słupy telefoniczne oraz elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi,  
a także obiekty budownictwa lądowego, itp.) powoduje naruszenie 
tych sieci lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego 
ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych 
zmian w związku z przyjętą technologią robót przez Wykonawcę. 

Operat 
Kolaudacyjny 

Szczegółowy zbiór dokumentów budowy (w tym dokumentacja 
powykonawcza – bez protokołu odbioru końcowego), 
przygotowanych przez Wykonawcę w celu ich przekazania 
Inżynierowi i Zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru i oceny 
zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową 

PFU Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy 

PLK SA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

PL-2000 
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, przeznaczony głównie 
dla map wielkoskalowych  

PnB Pozwolenia na budowę  

PODGiK Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Prawo Prawo określone w § 1 Umowy 

Prawo Budowlane 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z późn. zm.,  
tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 z dnia 21 marca 2024 r. z późn. 
zm. 

Projekt Budowlany 

Dokumentacja wymagana przez Prawo budowlane, zgodna 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2022  
poz. 1679 z 12 lipca 2022 r. z późn. zm. 

Projektant 

Osoba prawna lub osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej lub pełniąca funkcję nadzoru autorskiego, posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziałem 2. 
Prawa Budowlanego i pełniąca funkcję zgodnie z Prawem 
Budowlanym. 
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Protokół odbioru 

Dokument potwierdzający rzeczywiste wykonanie zakresu robót wg 
warunków określonych Umową. Protokół odbioru robót budowlanych 
jest dokumentem przedstawiającym wyniki pracy komisji odbioru 
oraz rozstrzygnięcie czy roboty mogą zostać odebrane czy nie, wraz 
z wykazem ewentualnych wad. 

Protokół odbioru 
końcowego 

Dokument potwierdzający rzeczywiste wykonanie całości robót lub 
prac w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości oraz parametrów 
opisanych w Umowie z dostarczoną zaktualizowaną dokumentacją 
geodezyjną powykonawczą. 

Próba 
funkcjonalna 

Próba działań urządzeń, która ma na celu sprawdzenie czy 
urządzenia te są właściwie zamontowane, zainstalowane 
i wyregulowane. 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 

RCO 
Rozbicie Ceny Ofertowej – uszczegółowienie oferowanej ceny 
ofertowej tj. kwotowe jej rozdzielenie (rozbicie) na poszczególne 
branże, rodzaje robót itp. 

Rada Budowy 
Cykliczne spotkania z Wykonawcą celem dokonania oceny postępu 
Robót budowlanych 

Regulacje 
Zamawiającego 

Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty 
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowiązujące 
w spółce PLK S.A (których tekst znajduje się na stronie internetowej 
http://www.plk-sa.pl w zakładce Dla klientów i kontrahentów> Akty 

prawne i przepisy oraz które zostały wymienione w Załączniku nr 2 
do PFU) na dzień zawarcia umowy.  

Specyfikacje 
Techniczne 
Wykonania i 
Odbioru Robót 
Budowlanych 
(STWiORB) 

Opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które 
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 

Standardy 
Techniczne 

„Standardy techniczne - szczegółowe warunki techniczne dla 
modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤250 
km/h z późniejszymi zmianami.  

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia 

SMS System Zarządzania Bezpieczeństwem 

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności 
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TSI PRM 

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 
listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 
interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu 
kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się z późn. zm. 

Umowa 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta między 
Zamawiającym a Wykonawcą wraz ze wszystkim Załącznikami do 
Umowy i aneksami. 

Użytkownik Sekcja Eksploatacji Sucha Beskidzka 

Wada istotna 

Wada, której wystąpienie powoduje (bezpośrednio lub pośrednio) 
niezdatność przedmiotu Umowy do określonego w Umowie użytku, 
w szczególności ze względu na brak cech umożliwiających jego 
bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 
eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy. 

Wada nieistotna 
Wada, której wystąpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu odbioru ze 
względu na cel, do której został zamówiony oraz nie uchybia 
podstawowym wymogom określonym w Umowie z Wykonawcą 

WTWiO 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – ogólne warunki 
(wymagania) określone przez Zamawiającego odpowiadając 
STWiORB 

Wykonawca 
Podmiot, który zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie realizacji 
zamówienia publicznego 

Termin wykonania 
Umowy 

Oznacza termin wykonania przedmiotu zamówienia określony 
w Umowie 

ZRID Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej 

Zamawiający 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Nowym 
Sączu 

Pozostałe pojęcia lub określenia użyte w PFU, a pisane wielką literą, należy rozumieć tak, 
jak zostały zdefiniowane w Umowie. 

Wszystkie koszty związane m.in. z projektowaniem, niezbędnymi uzgodnieniami dla 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z przygotowaniem odpowiednich 
dokumentów dla nadzoru budowlanego oraz innych organów administracji, wymaganych 
odrębnymi przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentację geodezyjną, wykonawstwem 
robót i ich zabezpieczeniem oraz opłatami za pełnomocnictwa zostaną przez Wykonawcę 
uwzględnione w cenie. 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „musi”, „wymagany”, „będą”, „należy”, „powinny” 
lub odpowiadające im synonimy uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, 
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a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

2. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Realizacja zadania pn. „Budowa drogi i przejazdu kolejowo – drogowego w km ok. 39.960 linii 
kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa”. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych 
polegających na budowie drogi łączącej DK47 z istniejącą drogą wewnętrzną i przejazdu 
kolejowo – drogowego w km ok. 39.960 linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz 
przygotowanie kompletnego wniosku Pozwolenia na Budowę w lokalizacji: 
 
Linia kolejowa nr 99 Chabówka – Zakopane, szlak Poronin - Zakopane. 

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 
1) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót 

budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, 
warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

2) przygotowanie kompletnego wniosku o pozyskanie decyzji PnB w przedmiotowej 
lokalizacji; 

3) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, o której mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych 
niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynności 
wymaganych Prawem. 

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:  
1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich 

wymaganych Robót (m.in.: projektu wykonawczego, projektów technologicznych) 
i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, 
decyzji i pozwoleń. 

2) Pozyskanie decyzji PnB w przedmiotowej lokalizacji. 
3) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 
i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania 
powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami 
prawa budowlanego. 

4) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej. 

5) Wykonanie oznakowania. 

Zamawiający zwraca uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana 
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulacjami 
Zamawiającego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
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2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów 

 Orientacja na mapie Polski 
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 Orientacja w regionie 

 

 Lokalizacja obiektów 

Obszar,  na  którym  realizowana  będzie  inwestycja – budowa drogi w  Zakopanem  położony  
jest  na  terenie województwa  małopolskiego,  w  powiecie  tatrzańskim, na terenie gminy 
Zakopane  w sąsiedztwie linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane, szlak Poronin - 
Zakopane.  

Odcinek linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane od km 0,700 do km 43,451 znajduje się 
na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - IZ w Nowym Sączu. 

2.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Koordynacja z innymi Inwestycjami 

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w ścisłej współpracy 
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiającego 
i innymi podmiotami realizującymi inne prace na obszarze objętym niniejszą inwestycją 
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i obszarze jej oddziaływania. 

Dla zapewnienia spójności pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia 
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania środków finansowych 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy współpracy z Wykonawcami w szczególności 
następujących inwestycji: 

1. Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – 
Chabówka – Zakopane  

2. Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie    Linie 
Kolejowe S A w ramach NPW ERTMS. 

3. Optymalizacja przepustowości drogi krajowej nr 47 od ok. km 27+950 do ok. km 39+745 na 
odcinku Szaflary - Zakopane 

oraz innych inwestycji, których realizacja/okres trwałości czasowo pokrywa się z okresem 
realizacji/okresem trwałości niniejszego zadania/projektu, dotyczy to również inwestycji 
prowadzonych przez podmioty inne niż PLK S.A. 

 Opis stanu istniejącego 

Na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano 
terenów/obszarów, które są wpisane do rejestru zabytków lub podlegają innej ochronie 
konserwatorskiej.  

Na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających innej ochronie konserwatorskiej. 

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa 

Tor bezstykowy wykonany z szyn typu 49E1 ułożony na podkładach betonowych PS94 z 
przytwierdzeniem typu SB. Grubość podsypki 0,3m. 

2.2.2.2 Obiekty inżynieryjne 

Nie dotyczy 

2.2.2.3 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia 

Nie dotyczy 

2.2.2.4 Budowle i obiekty obsługi podróżnych 

Nie dotyczy. 

2.2.2.4.1 Elementy małej architektury i oznakowania stałego 

Nie dotyczy 
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2.2.2.5 Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego 

Nie dotyczy  

2.2.2.6 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 

Na odcinku objętymi robotami po lewej stronie toru przebiega infrastruktura kablowa branży 
srk do urządzeń SSP w km 39,163 zabudowana w ramach zadania nr 1 „Prace na odcinku linii 
kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” realizowane w ramach projektu „Prace na liniach 
kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” – 
Umowa nr 90/103/0019/18/Z/I z dnia 19.03.2018 r. 

 Kabel typu YKSY 7x1mm2 do tarczy ostrzegawczej przejazdowej Top 390 
zlokalizowanej w km 40,204 

 Kabel typu XzTKMXpw 3x2x0,8 do czujnika CIV zlokalizowany w km 40,821 
 
Infrastruktura kablowa znajduje się na głębokości min 1 metra.. 

2.2.2.7 Telekomunikacja 

Na odcinku objętymi robotami po obu stronach toru przebiega infrastruktura kablowa branży 
telekomunikacji zabudowana w ramach zadania nr 1 „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 
Chabówka – Zakopane” realizowane w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97, 
98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” – Umowa nr 
90/103/0019/18/Z/I z dnia 19.03.2018 r. 
 

 Kabel światłowodowy główny Z-XOTKtsd 36J zaciągnięty do rurociągu kablowego 
składającego się z 3 rur RHDPE40/3,7 jako kabel lokalizacyjny wykorzystano parę z 
kabla miedzianego XzTKMXpw 35x4x0,8. 

 Kabel światłowodowy protekcyjny Z-XOTKtsd 36J zaciągnięty do rurociągu kablowego 
składającego się z 3 rur RHDPE40/3,7 jako kabel lokalizacyjny ułożono w wspólnym 
rowie kablowym kabel XzTKMXpw 2x2x0,8. 

Telekomunikacyjny kabel miejscowy typu XzTKMXpw 35x4x0,8 ułożony we wspólnym rowie 
kablowym z rurociągiem kablowym kabla światłowodowego głównego Z-XOTKtsd 36J. 

 
Infrastruktura kablowa znajduje się na głębokości min 1 metra. 

2.2.2.8 Elektroenergetyka trakcyjna 

Na Linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane, szlak Poronin – Zakopane zabudowana jest 
sieć trakcyjna 3 kV prądu stałego. 
Zabudowany typ sieci trakcyjnej to YC150-2CS150, jest to sieć trakcyjna skompensowana, 
uelastyczniona, jednolinowa o sumarycznym przekroju 450 mm2 Cu spełniająca wymagane na 
PKP standardy sieci dostosowanej do prędkości jazdy V=200 km/h. 
Sieć trakcyjną podwieszono na konstrukcjach wsporczych indywidualnych ceownikowych typu 
1611, bramkowych i kratowych z wysięgiem przez dwa tory z zastosowaniem odciągów 
stalowych. 
Wykonano ochronę przeciwporażeniową, jako uszynienie grupowe w układzie otwartym. 
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Jako ochronę odgromową zastosowano odgromniki rożkowe montowane na słupach 
trakcyjnych średnio co 600 m. 

2.2.2.9 Elektroenergetyka nietrakcyjna 

Linia potrzeb nietrakcyjnych LPN SN 15 kV wywieszona jest na wspólnych konstrukcjach  
z siecią trakcyjną. 

3. ZAKRES ROBÓT 

Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie mapy do celów projektowych  

2) wykonanie projektu budowlanego, a po zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzyskanie 
decyzji pozwolenia na budowę, 

3) sporządzenie projektów technicznych, 

4) sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
(wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz.2072, z późn. zm.), 

5) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanych decyzji i pozwoleń, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym warunkami zawartymi m.in. w: 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U.  2022, 
poz. 1518) 

 Wytycznych i zarządzeniach mających zastosowanie do dróg krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 

 Warunkach i uzgodnieniach określonych przez Zarządców dróg, 

 Wytycznych  i zaleceniach  PKP PLK S.A.  dotyczących robót budowlanych na 
obiektach inżynieryjnych, przejazdach kolejowych, drogach dojazdowych, 
prowadzonych na czynnych liniach kolejowych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1744 z późn. zm.) 

6) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót budowlanych wraz z wdrożeniem. W projekcie organizacji ruchu 
należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do 
terenów przyległych, a w tym dostęp do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 
inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu drogowego w przypadku otrzymania zgody 
od Zarządcy drogi na jej czasowe zamknięcie. 
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Projekt stałej organizacji ruchu opracować dla docelowej kategorii C przejazdu kolejowo – 
drogowego (zabudowa urządzeń ssp nie jest przedmiotem zadania) z uwzględnieniem 
likwidacji przejazdu kolejowo – drogowego kat. D w km 40.114 (likwidacja przejazdu  
w terenie nie jest przedmiotem zadania).  

7) przebudowę występujących kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną po wcześniejszym 
dokonaniu uzgodnień z ich właścicielami i uzyskaniem opinii Zespołu Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej (ZUDP), 

8) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej, 

9) uzyskanie decyzji pozwoleń na użytkowanie dróg – jeśli dotyczy,  

10) aktualizację map do celów projektowych, 

11) wykonanie badań geotechnicznych (zgodnie ze stosownymi przepisami) gwarantujących  
uzyskanie odpowiednich informacji o stanie podłoża gruntowego dla posadowienia 
projektowanych obiektów i urządzeń  

Wykonawca przygotowując ofertę  musi wziąć pod uwagę całość prac i robót budowlanych 
opisanych przez Zamawiającego w SIWZ niezbędnych do wykonania, aby uzyskać parametry 
określone w pkt 3.1. PFU, a których wykonanie wynika z uwarunkowań wykonania przedmiotu 
zamówienia określonych w pkt 2.2. PFU.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie Roboty przewidziane w zatwierdzonej 
Zamawiającego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiągnąć zamierzone parametry 
funkcjonalno-użytkowe. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 
6 pkt 3) Prawa Zamówień Publicznych. 

3.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Projektowana droga oraz przejazd kolejowo – drogowy w km ok. 39.960 ma zapewnić obsługę 
komunikacyjną i przeprowadzić ruch kołowy i pieszy z obszarów objętych oddziaływaniem 
planowanego do zamknięcia  przejazdu kolejowo – drogowego w km 40.114 zgodnie z Ustawą 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) i 
warunkami technicznymi do projektowania dróg. 

Parametry drogi: 

- Kategoria drogi – gminna 

- Zarządca – Urząd Miasta Zakopane 

- Klasa techniczna – D 

- Prędkość projektowa – 30km/h 

- Nawierzchnia – asfaltowa 

- Kategoria ruchu – KR4 

- Szerokość jezdni zmienna  

 7 m na długości ok 60 m 
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 5,5 m – 6 m na długości ok 40 m 

- Długość drogi ok 100 m 

W zakresie należy wykonać: 

 włączenie do DK47 zgodnie z wymaganiami Zarządcy Drogi 

 odwodnienie drogi postaci wykonania rowów drogowych lub innego systemu odwodnienia 
w zależności od dostępności terenu 

 odcinkowe poszerzenia jezdni wynikające z obowiązujących przepisów (o ile dotyczy)  

 wykonanie przepustów pod koroną drogi: 2 szt. w celu zachowania ciągłości rowów 
kolejowych 

 wykonanie stałej organizacji ruchu oraz osygnalizowania poziomego i pionowego dla 
odcinka wybudowanej drogi, przejazdu kolejowo - drogowego i włączeń do drogi krajowej i 
wewnętrznej 

 wykonanie tymczasowej organizacji ruchu  

 doprowadzenie gruntów pod drogę do wymaganych parametrów nośności  

 w zakresie robót do wykonania należy uwzględnić również wykonanie niezbędnych w tym 
celu robót ziemnych (konstrukcja nasypu, wykopy, przerzuty gruntu itp.) oraz niezbędnych 
robót przygotowawczych i wykończeniowych 

Przejazd kolejowo – drogowy: 

 zabudowa nowej nawierzchni przejazdowej z płyt małogabarytowych gumowych typu 
ciężkiego odpowiadającej kategorii ruchu drogowego o szerokości dostosowanej do 
szerokości drogi (szerokość jezdni na przejeździe 7m) 

 zabudowa odwodnienia wgłębnego – drenaż opaskowy w postaci drenokolektoru - drenaż 
rurowy Ø 110 oraz studni  w rejonie przejazdu z odprowadzeniem do istniejącego 
odbiornika – rowu otwartego przed przejazdem 

Elektroenergetyka trakcyjna 

Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej wszystkich obiektów przewodzących znajdujących 
się w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej, w tym m.in. wygrodzeń, balustrad, i innych 
elementów przewodzących znajdujących się w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej. 
Uszynienie i ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami i instrukcjami Iet-2 oraz Iet-120. 

Elektroenergetyka nietrakcyjna: 

Opracowanie projektu i zabudowa w obrębie przejazdu w km 39,960  obostrzenia III stopnia 
(dodatkowe izolatory) na podwieszeniu przewodów LPN zabezpieczające przed opadnięciem 
przewodów na przejazd. 

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym: 

W obrębie przejazdu kolejowo-drogowego zabudować  kanalizację opaskową złożoną z 
czterech studni co najmniej SKR-2, z czterech rur fi 110 twardych ułożonych wzdłuż torów – 
pod drogę (po obu stronach toru) i dwóch rur fi 110 twardych ułożonych wzdłuż drogi - pod tor 
(po obu stronach drogi). 
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3.2 Badania 

Wykonawca dla przedmiotowego zakresu wykona badania umożliwiające prawidłowe 
rozpoznanie warunków gruntowych podłoża w celu prawidłowego zaprojektowania  
i wykonania przedmiotu Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego 
w tym IGO-1  i wytycznymi PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – 
Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
 
Rozwiązania geotechniczne dla podłoża, wykopów i nasypów oraz wszystkich posadowień 
obiektów, w szczególności obiektów inżynieryjnych muszą zostać ustalone na podstawie 
badań podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego zaprojektowania. 
Przy projektowaniu badań należy uwzględnić możliwość rozpoznania bezpośredniego 
otoczenia mogącego mieć wpływ na projektowany obiekt w strefie jego oddziaływania. 
 
Na podstawie zrealizowanych badań podłoża gruntowego Wykonawca sporządzi 
dokumentacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz. U.  2022, poz. 1518). 

Dokumentacje powinny zawierać wnioski i zalecenia dotyczące wykonania prac niezbędnych 
do uzyskania właściwych parametrów wytrzymałości podłoża zgodnie zobowiązującymi 
wymaganiami oraz dane dotyczące posadowienia obiektów inżynieryjnych, itd. 

3.3 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych decyzji, pozwoleń, technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień 
dotyczących tego zamówienia) niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. do 
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych 
oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W skład dokumentacji projektowej wchodzą 
wszystkie opracowania projektowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, 
zasadami sztuki budowlanej w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz wymaganiami Prawa. 

Zakres opracowań projektowych, co do zasady, ma zawierać się w obrębie terenów (działek) 
będących w dyspozycji Zamawiającego tj. działek nr 103, 152, 120, 121, 122, 123, 115, obręb 
047, Gmina Zakopane. 

Wykonawca w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, z możliwością przedłużenia w porozumieniu 
z Zamawiającym, określi nieruchomości niezbędne do zajęcia w celu prowadzenia robót 
budowlanych oraz dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomości, w tym stanowiących 
przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego należy 
dokonać na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej, przy pomocy dostępu 
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elektronicznego pod adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach 
z ewidencji gruntów i budynków w tym dotyczących numerów ksiąg wieczystych. Wyniki 
przeprowadzonej analizy należy bez zbędnej zwłoki przedstawić w formie wykazu  
(wraz z podstawą określającą tytuł prawny) Zamawiającemu, który bez zbędnej zwłoki 
zaakceptuje lub przekaże uwagi do wykazu ze wskazaniem na potrzebę pozyskania tytułu 
prawnego do nieruchomości. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz będzie stanowił 
podstawę do dalszych prac projektowych. 

Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym 
jak i redakcyjnym. 

 Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska geodezyjną dokumentację do celów projektowych. 
Geodezyjną dokumentację do celów projektowych stanowią: 

1) aktualne cyfrowe mapy do celów projektowych, które będą wykorzystywane do 
opracowania dokumentacji projektowej, zarówno dla robót wymagających pozwolenia na 
budowę jak również dla robót podlegających zgłoszeniu. Mapy do celów projektowych 
winny obejmować swoim zakresem tereny zamknięte oraz w razie potrzeby tereny 
przyległe do linii kolejowej o szerokości niezbędnej do prawidłowego opracowania całej 
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celów projektowych powinna zawierać 
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr działek ewidencyjnych i 
przebieg granic działek ewidenycjnych); 

2) inne opracowania na podstawie wyników dodatkowych pomiarów geodezyjnych 
wykonanych na potrzeby sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej. 

 
Przed wykonaniem pomiarów w celu sporządzenia map do celów projektowych Wykonawca 
powinien sprawdzić dokładność i stan poziomej oraz wysokościowej osnowy geodezyjnej, 
a w razie potrzeby założyć dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o dokładności określonej 
w branżowych standardach Ig-6. Stabilizację nowych punktów pomiarowych należy 
zamarkować na kolejowym terenie zamkniętym PKP w miejscach, gdzie nie będą prowadzone 
prace budowlane i punkty nie ulegną zniszczeniu. 

Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych powinna zostać opracowana zgodnie z: 
1) obowiązującymi przepisami prawa; 
2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znaków regulacji osi torów, wykonywania 

pomiarów geodezyjnych oraz opracowań map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Ig-6 (uchwała 22/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023 r.); 

3) Standardem technicznym „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” 
GK-1 (Uchwała Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.). 

Przed złożeniem opracowanej dokumentacji do celów projektowych, we właściwym 
terytorialnie Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a w przypadku 
opracowania wykraczającego poza teren zamknięty - właściwym terytorialnie Powiatowym 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, należy zastosować procedury związane 
z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcją Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzonej uchwałą 
Nr 76/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r. 

Ostateczną zaopiniowaną pozytywnie wersję cyfrowej mapy do celów projektowych 
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w formacie *.dwg za pośrednictwem Zespołu prowadzącego projekt, należy przekazać do 
odpowiedniego terenowo Wydziału Geodezji Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP 
PLK S.A. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane o poziomej i wysokościowej osnowie 
geodezyjnej wykorzystanej do opracowania mapy do celów projektowych. Dane te powinny 
zawierać dokładność, sposób stabilizacji, opisy topograficzne punktów i wykaz współrzędnych 
x, y, z. 

W trakcie opracowania mapy do celów projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzić 
proces sprawdzenia zgodności granic działek ewidencyjnych stanowiących kolejowy teren 
zamknięty ze stanem faktycznym: 

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczące granic działek ewidencyjnych obszaru 
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A.; 

2) Wykonawca dokona analizy porównawczej zgodności przebiegu granic pozyskanych ze 
źródeł wymienionych w pkt 1; 

3) wynik analizy porównawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia 
zaobserwowanych rozbieżności podlega przekazaniu do Zamawiającego celem oceny 
przeprowadzonej analizy; 

4) w przypadku stwierdzenia rozbieżności danych, które mogą wpłynąć na rzetelność 
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczególności na prawidłowe określenie 
terenu rozgraniczającego realizację inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do 
przeprowadzenia szczegółowego postępowania, które doprowadzi do zgodności danych 
ewidencyjnych. Czynności te należy przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa w tym 
zakresie.. 

Dokumentację w formie numerycznej (cyfrowej) należy przekazać w formacie *.pdf  
(z klauzulami PODGIK/KODGIK) oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych przez 
Zamawiającego). 

 Koncepcja projektowa 

Koncepcja projektowa musi zawierać w szczególności opis wraz z graficznym 
przedstawieniem na mapie zasadniczej/ mapie sytuacyjno-wysokościowej pozyskanej 
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGiK i/lub PODGiK) w skali nie mniejszej 
niż 1:1000, planowanego zakresu robót oraz proponowanej technologii robót wraz z ich 
fazowaniem. 

W ramach opracowania koncepcji projektowej należy przedstawić również proponowane 
terminy wykonania poszczególnych faz robót oraz całego przedsięwzięcia. 

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi także plan monitorowania środków 
kontroli ryzyka dotyczący etapu projektowania. 

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywać się będzie zgodnie z przepisami 
obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

Wykonawca w terminie do 20 dni od podpisania Umowy ma przedstawić Zamawiającemu 
koncepcję projektową. 

Zakres Koncepcji projektowej: 

1) Wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie dostępnych 
materiałów archiwalnych, w tym studiów w zakresie badań geotechnicznych, opracowań 
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geologiczno-inżynierskich, a także wizję lokalną stanu podłoża, zgodnie z obowiązującymi 
Regulacjami Zamawiającego, w tym w szczególności z Wytycznymi badań podłoża 
gruntowego dla potrzeb budowy. 

2) Inwentaryzacja obiektów inżynieryjnych i budowlanych (w tym badania) m.in. mostów, 
wiaduktów, budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do 
opracowania projektu budowlanego. 

3) Część technologiczno – ruchowa. 

4) Koncepcja sieci, instalacji i urządzeń energetyki do 1 kV. W koncepcji należy uwzględnić 
dotychczasowe odbiory z podziałem na odbiory należące do PLK S.A. oraz odbiory obce 
(w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania) w celu oddzielnego 
opomiarowania. W koncepcji należy również wskazać odbiory wymagające rezerwowego 
zasilania. 

5) Koncepcja przebudowy linii kablowych teletechnicznych w tym istniejących linii kablowych 
(tradycyjnych i światłowodowych) oraz koncepcja trasy projektowanych linii 
teletechnicznych. 

6) Koncepcja przebudowy układów drogowych. 

7) Zbiorcze zestawienie działań związanych z ochroną środowiska oraz wyspecyfikowanie 
kosztów rozwiązań służących ochronie środowiska. Zestawienie powinno być 
sporządzone w formie tabelarycznej. 

8) Koncepcje usuwania drzew i krzewów, niezbędne nasadzenia, projekty zieleni wokół 
obiektów kubaturowych, dróg. 

9) Propozycja podziału zakresu robót na etapy i fazy wraz ze wstępnym harmonogramem. 

Zatwierdzona koncepcja projektowa będzie podstawą do sporządzenia kolejnych elementów 
dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja powinna zawierać również wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy 
itp. służące do przedstawienia rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę.  

 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

W przypadku realizacji robót budowalnych wymagających PnB, w razie konieczności, 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia opracować wnioski o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  
Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww. wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej należy 
przygotować według „Standardów opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu publicznego” wprowadzonych Decyzją Nr 2/2022 
Członka Zarządu – dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku wraz z załącznikami musi być zgodna 
z wymaganiami właściwego organu wydającego decyzję.  
Wykonawca odpowiada za jakość i kompletność wniosku/ów. 
Po opracowaniu wniosków (wraz z załącznikami) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
opracowane, kompletne materiały celem akceptacji i podpisania przez Zamawiającego 
(Zamawiający nie przewiduje umocowania Wykonawcy do podpisywania wniosku o wydanie 
decyzji lokalizacyjnej). Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wprowadzi w wyznaczonym 
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terminie wszelkie korekty i uzupełnienia wskazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowiązany jest do współpracy 
z Zamawiającym w zakresie składania dodatkowych wyjaśnień na żądanie organów 
wydających opinie i decyzje oraz uzgadniających decyzje, terminowego przygotowania  
i uzupełniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwiązań projektowych, udzielania 
odpowiedzi na uwagi, zastrzeżenia i wnioski zgłoszone przez strony postępowania 
administracyjnego. 
 

 Projekt budowlany  

Wykonawca opracuje projekty budowlane, które umożliwią uzyskanie niezbędnych decyzji 
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiający bezwzględnie wymaga opracowania 
dokumentacji projektowej, również tej wymagającej tylko zgłoszenia, w oparciu o aktualne 
mapy do celów projektowych. 

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany 
architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. Wykonawca 
sporządzi/zaktualizuje wykaz obiektów, obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajdujących się na terenie objętym robotami 
budowlanymi. Wykaz ten powinien być sporządzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane 
od organów ochrony zabytków (krajowych, wojewódzkich, gminnych). Wykaz powinien 
zawierać m.in. dane ewidencyjne nieruchomości na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar 
objęty ochroną, dokładny adres, numer księgi wieczystej jeśli jest prowadzona, nazwę zabytku, 
numer i datę decyzji, na podstawie której obiekt/obszar został objęty ochroną oraz wskazanie 
organu który prowadzi rejestr/ewidencję, w której ww. obiekt/obszar został ujęty. W przypadku 
obiektów, obszarów wpisanych do rejestru zabytków należy uzyskać pozwolenie na 
prowadzenie robót budowlanych wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. W przypadku obiektów wpisanych do ewidencji zabytków oraz obiektów, dla których 
ochrona jest prowadzona w innej formie, należy uwzględnić wymagania właściwego 
konserwatora zabytków, bez względu na ich treść i formę. Należy przestrzegać wymaganego 
Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiędzy branżami. 

Wykonawca jest zobowiązany procedować w imieniu Zamawiającego postępowania  
o wydanie niezbędnych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowień, 
zezwoleń, porozumień, umów, uzgodnień, opinii i innych. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu 
budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji 
danego elementu na jednostkę czasu w cyklu życia w odniesieniu do rozwiązań 
konwencjonalnych. 

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywać się będzie zgodnie z przepisami 
obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09 Bezpieczne 
projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady współpracy z projektantami oraz procedurą 
SMS/MMS–PR–03 Zarządzanie zmianą. 

 Projekty wykonawcze (techniczne) 

Projekt wykonawczy (techniczny) stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu 



PFU DLA ZADANIA „BUDOWA DROGI I PRZEJAZDU KOLEJOWO – DROGOWEGO W KM OK. 39.960 LINII 
KOLEJOWEJ NR 99 CHABÓWKA - ZAKOPANE”  

Strona 22 z 64 

budowlanego i powinien zawierać. 
1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe, profile; 
2) profile podłużne dróg w obrębie dojazdów i dojść do peronów, harmonogramy, zakres 

i technologię robót; 
3) inne projekty specjalistyczne posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia (projekty 

technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopów, projekty organizacji ruchu 
drogowego – fazowania robót w czasie realizacji, projekty usunięcia kolizji 
z urządzeniami infrastruktury podziemnej, itp.); 

4) oświadczenie o zgodności z projektem budowlanym, kartę uzgodnień 
międzybranżowych. 

Zatwierdzenie projektu wykonawczego (technicznego) odbywać się będzie zgodnie 
z przepisami obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), zawierających zbiory wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny być opracowane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych obejmować powinny: 

1) wymagania techniczne dla materiałów przeznaczonych do wbudowania odnośnie rodzaju 
i jakości materiałów, urządzeń, elementów i konstrukcji dostarczanych przez 
Wykonawców, w tym zakres i warunki stosowania materiałów do ponownego użytku oraz 
rodzaj wymaganych dowodów, jakości: atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, 
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiałów, surowców i wyrobów stanowiących 
przedmiot odbioru przed wbudowaniem; 

2) szczegółowe warunki wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót: 
 przywołanie obowiązujących w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. przepisów, norm i wytycznych, odnoszących się do roboty ujętej w danej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

 ewentualne zalecenia technologiczne wpływające, na jakość wykonania danej roboty, 
dotyczące sposobu wykonania, użycia sprzętu, maszyn, warunki uzyskania zamknięć 
dróg lub ulic i oznakowanie objazdów na czas robót; 

 zakres badań kontrolnych do sporządzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego), 
wymagania jakościowe przy odbiorze, niezbędne dowody, jakości wykonania robót 
oraz dopuszczalne odchylenia od wymagań norm; 

 wymagania w zakresie kontroli wykonania, badań i odbiorów, prób, rozruchów, itp.; 
 zakres niezbędnych projektów wykonawczych i powykonawczych, wraz ze złożeniem 

wniosków i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów; 
 wykaz szczegółowy mających zastosowanie norm i przepisów. 

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem Zamówienia mogą 
być ujęte w części ogólnej STWiORB. 
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 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej  

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi być wykonana w następujący sposób: 
1) Dokumentację projektową należy sporządzić w języku polskim; 

2) Poszczególne dokumentacje projektowe powinny zawierać:  
a) tytuł dokumentu; 
b) nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) i jego lokalizację o ile nie wynika z nazwy projektu; 
c) etap projektu (jeśli dotyczy); 
d) wersję dokumentu; 
e) datę powstania dokumentu; 
f) nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu wraz z podpisem, kopią 

uprawnień wraz z aktualnym ubezpieczeniem; 
g) nazwę i adres Zamawiającego; 
h) na początku dokumentu spis treści dokumentu; 
i) pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami; 
j) na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej w 

dokumencie; 
k) nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu i numerem 

wersji; 
l) stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbą stron kompletnego 

dokumentu; 
m) każda kolejna wersja dokumentu powstająca w wyniku wprowadzania poprawek 

powinna być oznaczona kolejnym numerem; 
n) zmiany należy każdorazowo zaznaczyć na projekcie lub w załączniku; 

3) Dokumentacja projektowa musi być wykonana z podziałem na poszczególne branże; 

4) Dokumentację projektową po uzyskaniu wszystkich zgód i pozwoleń należy przekazać 
Zamawiającemu w następujący sposób: 

a) 1 egz.- oryginał – (ostemplowany załącznik do PnB – w przypadku realizacji Projektów 
budowlanych); 

b) 3 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacją zgodności z oryginałem – załącznikiem 
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektów budowlanych); 

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD; 

5) Dokumentacja w formie elektronicznej musi spełniać wymagania zawarte w załączniku do 
niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, *.cu, *.jpg, 
*.tiff itp. również należy dołączyć do przekazywanych materiałów zapewniając 
odpowiednie powiązania pomiędzy odniesieniami; 

6) Dokumentację w formie papierowej należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, 
złożyć w format A4 i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony 
projektów powinny być ponumerowane; 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany dostarczyć 1 dodatkowy egz. 
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacją zgodności z oryginałem – 
załącznikiem do wydanego PnB w przypadku projektów budowlanych. 
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3.4 Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

W przypadku, gdy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca  
w ramach Terminu wykonania Umowy będzie zobowiązany do skompletowania całej 
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) oraz 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów i przekazanie go Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do komórki prowadzącej projekt  
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia urządzenia 
wodnego Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania 
wodami wg wymagań art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – jeśli 
zasadne. 

3.5 Operat kolaudacyjny  

Operat kolaudacyjny stanowi zbiór wszystkich dokumentów budowy, przygotowanych przez 
Wykonawcę robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowiący podstawę odbioru 
i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Na zakończenie robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla 
odbieranych robót. Operat kolaudacyjny należy opracować zgodnie z Warunkami i zasadami 
odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, przyjętymi Uchwałą Nr 938/2017 Zarządu 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 września 2017 r. i Wytycznymi przeprowadzania 
odbiorów końcowych robót inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.  przyjętymi Decyzją Nr 53/2017 Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. z dnia 13 września 2017 r. 

Operat kolaudacyjny należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy: 
1) 1 egzemplarz - oryginał; 
2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacją o zgodności z oryginałem 

potwierdzoną przez Kierownika budowy); 
3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie DVD zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego PFU. 

Ww. dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć do formatu A4 
i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony należy ponumerować 
oraz załączyć szczegółowy spis zawartości. 

Operat kolaudacyjny musi zawierać dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym  
w § 9 warunków i zasad odbioru robót budowlanych na liniach kolejowych przyjętych Uchwałą 
Nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

Wykonawca przed odbiorem końcowym obowiązany jest również sporządzić dla potrzeb 
Zakładu Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczególnych branż (dla uzupełnienia 
lub założenia Książki Obiektu Budowlanego) zawierające branżową: 
1) dokumentację powykonawczą; 
2) protokoły badań i pomiarów; 
3) geodezyjną dokumetację powykonawczą. 

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, ma ono zostać dołączone do operatu 
kolaudacyjnego. 
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Zamawiający podkreśla, iż operat kolaudacyjny musi zawierać zgody wodnoprawne  
z wnioskami i dokumentami niezbędnymi do dokonania czynności administracyjnych 
związanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletną dokumentację z postepowań 
administracyjnych związanych ze zgodami wodnoprawnymi. 

 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Geodezyjną dokumentację powykonawczą stanowi: 
1) mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 

z klauzulami przyjęcia do zasobu geodezyjnego; 
2) wykaz współrzędnych w układzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjalnej. 

Wszelkie czynności i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszą być 
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiającego). 

Wykonawca wykona mapę sytuacyjno-wysokościową z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą, zawierającą wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania 
czytelności opracowań, dopuszcza się dodatkowe wykonanie cząstkowych map sytuacyjno-
wysokościowych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w podziale na poszczególne 
branże; 

Treść mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz sposób i dokładność wykonania pomiarów 
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej 
GK-1 wprowadzony Uchwałą Nr 8 Zarządu PKP S.A. z dnia 12  stycznia 2016 r.  

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi i przekaże do państwowego zasobu 
geodezyjnego dokumentację do zmiany użytków gruntowych. 

Opracowana przez Wykonawcę mapa inwentaryzacji powykonawczej podlega ocenie 
Zamawiającego przed jej przekazaniem do właściwych terytorialnie KODGiK oraz PODGiK. 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego Wykonawca przekaże mapę inwentaryzacji  
powykonawczej do KODGiK i PODGiK, oraz uzyska klauzule o jej przyjęciu do zasobu 
geodezyjnego. 

Po uzyskaniu klauzul o przyjęciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu 
KODGiK i PODGiK, Wykonawca przekaże do Zamawiającego określoną przez niego liczbę 
oklauzulowanych przez KODGiK i PODGiK egzemplarzy zamówionej dokumentacji. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz  
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersję numeryczną (cyfrową) należy przekazać w formacie 
PDF (z klauzulami KODGiK i PODGiK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z  załącznikiem nr 1 
do niniejszego PFU. 

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomości nabytych przez Zamawiającego na potrzeby 
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowiące zewnętrzny 
obszar terenu kolejowego.  

Stabilizacji należy dokonać dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to słup granitowy lub 
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokości 70 cm i na wierzchu 10x10 cm 
z wyrytym krzyżem, natomiast jako podcentr należy zastosować płytę betonową z wyrytym 
krzyżem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odległość pomiędzy spodem słupa, a wierzchem 
podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawać ponad grunt około 15 cm. 
W miejscach, gdzie znak jest narażony na zniszczenie lub utrudniałby korzystanie 
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z nieruchomości np. istniejąca droga, znak należy stabilizować na równi z poziomem terenu.  

Na terenach, gdzie nie ma możliwości zastabilizowania punktu granicznego słupem 
betonowym lub kamiennym dopuszcza się utrwalenie punktów w sposób wyszczególniony w 
Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. 

Należy stosować znaki typu np. 42c lub 43 wytycznych G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych 
oraz zasady stabilizacji punktów. 

3.6 Roboty budowlane  

Wszystkie roboty muszą być prowadzone zgodnie z wszelkimi przepisami Prawa oraz 
normami i standardami technicznymi obowiązującymi w danej branży infrastruktury kolejowej 
i drogowej z wykorzystaniem współczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów BHP. 

 Ochrona środowiska  

Zakłada się, że planowany do realizacji projekt nie będzie przedsięwzięciem w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, tj. nie będzie wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. 

Ochrona środowiska polega na podjęciu działań organizacyjnych w fazie budowy oraz 
środków technicznych, których celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbędny sposób 
negatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia zarówno w czasie budowy 
jak i po przekazaniu do użytkowania. 

Zakres niezbędnych działań służących osiągnięciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach 
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana), zgód wodnoprawnych zgodnie z 
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile będą wymagane), zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowiązujących przepisów. 
Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowa, w tym projekt 
budowlany, jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz warunkami określonymi w innych decyzjach administracyjnych 
w zakresie ochrony środowiska, jeśli takie decyzje wydane były dla przedsięwzięcia, a także 
warunkami wynikającymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje będą wymagane). 

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczącym wyłącznie zagadnień 
ochrony środowiska, przedstawi: 
1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urządzeń ochrony środowiska (o ile będą 

wymagane), takich jak np. urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, ze szczegółowym 
wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametrów tych urządzeń, 

2) wykaz wszystkich obowiązków wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony środowiska 
(o ile takie decyzje zostaną uzyskane), wraz ze szczegółową informacją, jak obowiązki te 
zostały uwzględnione w projekcie budowlanym. 
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Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych 
w zakresie ochrony środowiska w szczególności w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana). Przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sposób realizacji obowiązków w zakresie ochrony 
środowiska w czasie budowy w formie odrębnej informacji „Plan ochrony środowiska”. Podjęte 
działania realizujące warunki decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska 
należy odpowiednio dokumentować w postaci wykazu wszystkich obowiązków wskazanych w 
niniejszych decyzjach, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie 
wymagana) odnoszących się do fazy budowy, wraz ze szczegółową informacją, jak obowiązki 
te zostały uwzględnione w trakcie budowy. 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 
prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, Wykonawca zobowiązany jest do 
podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność prawną i materialną za szkody w środowisku powstałe wskutek 
prowadzenia robót budowlanych, co obejmuje odpowiedzialność karną, administracyjną 
(w tym karno-administracyjną) i cywilną, także wobec Zamawiającego w przypadku obciążania 
Zamawiającego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnością za takie działanie 
Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany 
do podjęcia niezwłocznie działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia 
kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych, w szczególności wynikających 
z Prawa, obowiązków nałożonych przez organy administracyjne (organy ochrony środowiska). 
Wykonawca ma obowiązek udokumentować m.in.: rodzaj i skalę zanieczyszczenia, podjęte 
działania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze 
Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. W przypadku nie podjęcia takich działań przez 
Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszt takich działań zapobiegawczych i naprawczych 
podjętych przez Zamawiającego lub podmioty, którym zostanie takie działanie zlecone przez 
Zamawiającego lub właściwy organ administracji publicznej. W przypadku wprowadzenia 
zanieczyszczeń do wody, powierzchni ziemi Zamawiający zastrzega sobie prawa żądania 
przedstawienia wyników badań próbek środowiskowych wykonanych przez akredytowane 
laboratorium. 

Wykonawca zobowiązany jest podczas projektowania i wykonania robót budowalnych 
uwzględnić zakazy i ograniczenia obowiązujące we właściwych ze względu na lokalizację 
zadania obszarach chronionych określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, w szczególności Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania  
i zaniechania własne oraz osób trzecich, którymi się posługuje, za należyte gospodarowanie 
wodami. Wykonawca jest zobowiązany dać władzom pełną możliwość kontroli 
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjaśnień 
w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności zgodnie z Umową. 

3.6.1.1 Wymagania w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

W przypadku, gdy zajdzie potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, Wykonawca opracuje stosowny wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, o  których mowa w ustawie z dnia 3 
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października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Nie przewiduje się udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu 
Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wnioski 
po uzgodnieniu przez jednostki/komórki organizacyjne wskazane w Ia-14 należy przedłożyć 
do podpisu przedstawicielowi Zamawiającego, który będzie pełnomocnikiem. 

W celu ustalenia potrzeby (bądź braku) uzyskania decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach, przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji środowiskowej 
Wykonawca przygotuje informację o zakresie technicznym przedsięwzięcia i zaproponuje 
kwalifikację przedsięwzięcia, zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Wykonawca przedłoży informacje o zakresie prac oraz propozycję kwalifikacji przedsięwzięcia 
do Zamawiającego, w celu uzgodnienia. Wykonawca nie rozpocznie prac nad dokumentacją 
środowiskową bez otrzymania akceptacji odnośnie dokonanej kwalifikacji przedsięwzięcia ze 
strony Zamawiającego.  

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentację 
środowiskową na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Standardowych 
wymaganiach dla dokumentacji środowiskowej, przyjętych uchwałą nr 836/2013 Zarządu PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 października 2013 r. ze zmianami, dostępnymi na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi 
na dzień przedłożenia wniosku o wydanie decyzji do właściwego organu. 

W przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich dostępnych danych i informacji 
dotyczących stanu środowiska, w tym w szczególności: zasobów środowiska przyrodniczego, 
miejsc występowania siedlisk chronionych gatunków flory, fauny i grzybów oraz chronionych 
typów siedlisk przyrodniczych, a w przypadku ich braku - do wykonania prac terenowych.  

Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykorzystania dostępnych danych i informacji 
dot. wpływu linii kolejowych na środowisko dostępnych na stronie Zamawiającego www.plk-
sa.pl. 

Do zadań Wykonawcy będą należały również czynności operacyjne, tj. w szczególności 
obowiązki wylistowane poniżej, zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) po złożeniu przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji Wykonawca będzie 
zobowiązany do przygotowania wyjaśnień, uzupełnień, informacji, dodatkowych analiz oraz do 
wprowadzania poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniami 
organu wydającego ww. decyzję, do czasu wydania ostatecznej decyzji i/lub zmiany decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) po otrzymaniu z organu administracyjnego wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia 
braków w przedłożonej dokumentacji środowiskowej Zamawiający niezwłocznie przekaże je 
Wykonawcy; 

3) wyjaśnienia, analizy i uzupełnienia, o których mowa powyżej, zostaną przedłożone do 
Zamawiającego w terminie umożliwiającym ich weryfikację, jednak nie później niż 4 dni 
robocze przed upływem terminu wyznaczonego na odpowiedź przez właściwy organ.  

W przypadku braku wskazania w wezwaniu organu ochrony środowiska terminu złożenia 
uzupełnień/wyjaśnień Zamawiający wyznaczy termin na przygotowanie przez Wykonawcę 
projektu odpowiedzi; 

4) w przypadku przeprowadzenia przez właściwy organ ochrony środowiska lub przez 
Zamawiającego debat publicznych, w tym rozpraw administracyjnych  Wykonawca przygotuje 
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niezbędne materiały informacyjne (wkład merytoryczny), które umożliwią przekazanie 
społecznościom lokalnym informacji o przedsięwzięciu inwestycyjnym, zarówno w skali makro, 
jak i w skali lokalnej oraz przeprowadzi prezentacje przedsięwzięcia inwestycyjnego lub jego 
części. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach (debatach, rozprawach) oraz sporządzi 
protokoły z tych spotkań i uzgodni ich treść z Zamawiającym (nie dotyczy rozprawy 
administracyjnej). Z ewentualnych konsultacji uzupełniających sporządzi raport 
podsumowujący, zawierający między innymi dane o miejscu, liczbie spotkań, frekwencji, 
wnoszonych uwagach i problemach oraz sposobie ich załatwienia. Wskazując każdorazowo 
uwagę, należy jednoznacznie, z imienia i nazwiska, oraz (ewentualnie) stanowiska, określić 
osobę wnoszącą daną uwagę. Wykonawca sporządzi listę obecności z każdego z ww. spotkań 
(nie dotyczy rozprawy administracyjnej); 

5) w przypadku nałożenia przez organ obowiązku przygotowania raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie tego raportu 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Standardowych wymaganiach dla 
dokumentacji środowiskowej, przyjętych uchwałą nr 836/2013 Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z dnia 3 października 2013 r. ze zmianami, dostępnymi na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi na dzień 
przedłożenia kompletnego raportu do właściwego organu; 

6) w przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o odwołaniu od decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przygotuje stosowne odwołanie w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3.6.1.2 Ochrona przed hałasem i drganiami 

Infrastruktura powinna być tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodziło do 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ani do przekroczeń 
normatywnych poziomów drgań przenoszonych na ludzi i budynki. 

W czasie prowadzenia prac należy ograniczać do niezbędnego minimum roboty budowlane, 
które powodować mogą powstawanie dokuczliwości akustycznych dla okolicznych 
mieszkańców oraz emisję drgań negatywnie wpływających na ludzi i budynki. 

3.6.1.3 Wymagania w zakresie gospodarki materiałami z rozbiórki i odpadami 

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposób postępowania 
z materiałami z demontażu reguluje „Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca 
gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3”, „Wytyczne postępowania ze złomem w PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2” oraz  „Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z 
działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4”. 

1. Wykonawca ma obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji 
kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
dla Wykonawców robót Im-4” (www.plk-sa.pl).  

2. Wykonawca ma obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” (www.plk-
sa.pl). 
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3. Przed rozpoczęciem  Robót materiały i urządzenia przewidziane do demontażu będą 
podlegały ocenie, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pkt. 2. powyżej. Materiały i 
urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu, stają się własnością 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z demontażem, 
segregacją, magazynowaniem, przeładunkiem i transportem wszelkich materiałów 
i urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, niezależnie od tego, jak 
Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu materiały i urządzenia. Zamawiający 
może wskazać inne miejsce, do którego Wykonawca powienien transportować materiały 
lub urządzenia, w promieniu 50 km od miejsca rozbiórki. 

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiały i Urządzenia pochodzące 
z demontażu do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania Robót, zostały 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Zdemontowane materiały oraz urządzenia 
powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, kradzieżą 
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu materiałów 
lub urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają 
Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje 
przywrócenie tych materiałów lub urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

6. Miejsca magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu do czasu ich transportu do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

7. Materiały i urządzenia przydatne Zamawiającemu stanowią, zgodnie z Instrukcją 
kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
dla Wykonawców robót Im-4, materiały do ponownego użytku, w szczególności:  

1) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do 
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

2) materiały staroużyteczne do regeneracji – są to materiały kwalifikujące się do 
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po 
zregenerowaniu; 

3) materiały staroużyteczne; 

4) pozostałe materiały do ponownego użytku. 

8. Materiały i urządzenia z demontażu stają się nieprzydatne Zamawiającemu w momencie 
zatwierdzenia Protokołu ostatecznej kwalifikacji – Załącznik nr 4 do „Instrukcji 
kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
dla Wykonawcy robót Im-4” i stanowią odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach. 

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarki odpadami 
wytworzonymi przez siebie w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym 
również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montażu, rozbiórki, remontu 
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, 
zgodnie z definicją wytwórcy z Ustawy o odpadach, za wyjątkiem odpadów z konstrukcji, 
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przedmiotów i wyrobów stalowych i metali kolorowych, które utraciły pierwotną wartość 
użytkową, których wytwórcą jest Zamawiający. 

10. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 
i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc 
o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

11. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu 
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami 
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu 
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz 
sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się 
właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi, wymaganiami 
przeciwpożarowymi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazyno- 
waniem. 

12. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie 
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, lub 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy 
o odpadach,  

- chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

13. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie 
z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania 
odpadów, karty ewidencji odpadów; oraz 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach 
i o gospodarowaniu odpadami  

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie 
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu informację o wytworzonych 
odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi na etapie 
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna być przygotowana 
zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiającego w terminie zgodnym 
z Is-3. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do 
Zamawiającego w terminie do 10 dni przed dniem zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do dokonania ostatniego odbioru robót budowlanych oraz dodatkowo 
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(w przypadku umów trwających ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego 
roku kalendarzowego. 

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz 
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadów, których wytwórcą jest 
Wykonawca, są ponoszone przez Wykonawcę. 

16. Wykonawca, jako wytwórca odpadów niebezpiecznych ponosi odpowiedzialność 
zgodnie z Ustawą o odpadach do chwili przekazania odpadów niebezpiecznych 
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez 
posiadacza odpadów prowadzącego taki proces. Powyższe nie dotyczy pojazdów 
wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

17. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

1) regularnego uprzątania odpadów z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym 
podmiotom, 

2) przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, 
a w przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania 
umów/oświadczeń z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów, w szczególności odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów 
kolejowych, tj. odpadów  o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku 
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, 
a także proces przygotowania do ponownego użycia) lub w procesie ostatecznego 
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
Ustawy o odpadach). 

18. Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiałami oraz 
urządzeniami obowiązują również wszystkich podwykonawców. 

19. Wykonawca jest zobowiązany usunąć z terenu budowy i przekazać do dalszego 
zagospodarowania wszystkie odpady przed końcowym odbiorem robót. 

 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewów 

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewów w pasie 6 m od dolnej krawędzi 
nasypu albo górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych,  
w przypadku braku nasypu, przekopu bądź rowów w pasie 6 m od skrajnej szyny, drzew  
i krzewów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, a także drzew i krzewów, które 
kolidują z realizacją przedsięwzięcia, w tym drzew ograniczających widoczność 
zaprojektowanych sygnalizatorów i znaków.  

Prezentując wyniki inwentaryzacji, należy wskazać, które egzemplarze przeznaczone są 
do usunięcia, przesadzenia, adaptacji, z uwzględnieniem: nr inwentarzowego 
(narastająco), Polskiej nazwy gatunku,  łacińskiej nazwy gatunku, obwodu pnia drzewa na 
wysokości 5 cm i 130 cm (w przypadku, gdy drzewo posiada kilka pni na wysokości 130 
cm – należy wskazać obwód każdego z tych pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokości 
130 cm pnia nie posiada – należy wskazać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony 
drzewa), powierzchni krzewów w m2, stanu zdrowotnego, szacowanego wieku, powodu 
działania: RP/P/A/I (należy wskazać powód usunięcia drzewa i/lub krzewu: RP kolizja z 
infrastrukturą w ramach rozwiązań projektowych lub  wskazać proponowane działanie: P 
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– przesadzenie, A – adaptacja, I – roślina inwazyjna), informacji czy dla terenu na którym 
przewiduje się działanie (wycinkę/przesadzenie/adaptację drzewa i/lub krzewu) uzyskano 
decyzję lokalizacyjną, informacji czy na usunięcie drzewa i/lub krzewu konieczne jest 
uzyskanie zezwolenia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, informacji czy  na usunięcie 
drzewa i/lub krzewu konieczne jest uzyskanie decyzji zgodnie z ustawą o transporcie 
kolejowym, nazwy gminy, nazwy obrębu lub ID obrębu, nr działki, właściciela/władającego 
działką, uwag (należy wskazać istotne informacje dotyczące np. występowania 
chronionych gatunków roślin, porostów, grzybów lub zwierząt, dziupli, gniazd; „Ls” - teren 
leśny, dla którego ma zastosowanie ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach; zakresu 
działań adaptacyjnych itp.). 

Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy 
czym każdemu egzemplarzowi w tabeli musi odpowiadać numer na mapie.  Na mapie 
należy nanieść granicę terenu, na której będzie realizowane przedsięwzięcie zgodnie  
z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana), linię 
rozgraniczającą teren inwestycji (zgodną z decyzją lokalizacji linii kolejowej, jeżeli została 
uzyskana), granicę terenu kolejowego oraz linię wynikającą z ww. Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. Drzewa lub krzewy przewidziane do 
usunięcia / przesadzenia / adaptacji należy rozróżnić na mapie kolorem zgodnie  
z powodem działania, o którym mowa powyżej. Na mapie należy również nanieść 
lokalizację nasadzeń zastępczych i przesadzeń. Załącznik graficzny należy sporządzić  
w skali zapewniającej jego czytelność. 

2. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów, których konieczność usunięcia wynika z rozwiązań 
projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót, 
o ile uzyskanie zezwolenia okaże się konieczne. 

3. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do 
usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o 
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru 
zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym 
związanych. 

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowiązującego do 
usunięcia wszystkich drzew i krzewów w granicach nieruchomości. Usunięcie drzew 
i krzewów dotyczyć powinno tych egzemplarzy, które rosną w pasie, o którym mowa ww. 
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstępstwa od właściwego starosty, zgodnie z art. 
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub które będą kolidować 
z wykonaniem robót budowlanych. 

5. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów musi zawierać wszystkie 
elementy, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Prowadząc inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, Wykonawca 
ustali, czy nie stanowią one obecnie miejsc lęgowych dla chronionych gatunków ptaków 
lub siedlisk innych chronionych gatunków zwierząt. Stwierdzenia obecności (bądź braku 
obecności) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, którym dysponować 
powinien Wykonawca. We wniosku należy zawrzeć zapis, że usuwanie drzew i krzewów 
odbywać się będzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia lęgów ptaków, 
prace związane z usuwaniem drzew i krzewów w danej grupie drzew lub krzewów zostaną 
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wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjalistę w zakresie awifauny (w sposób 
pewny) wyprowadzenia lęgów przez gniazdujące gatunki ptaków. 

6. Przed złożeniem wniosku o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt wniosku wraz z kompletną 
dokumentacją, w tym wykaz drzew i krzewów planowanych do usunięcia, oraz będzie 
towarzyszył przedstawicielowi Zamawiającego w wizji w terenie w  celu sprawdzenia 
zakresu wniosku, o ile Zamawiający zgłosi taką potrzebę. 

7. Wszelkie koszty (w tym opłaty) związane z uzyskaniem zezwolenia, a następnie z  
usunięciem drzew i krzewów zostaną uwzględnione w Cenie. Również w przypadku 
dokonania usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, wszelkie kary 
administracyjne i inne konsekwencje z tym związane obciążają Wykonawcę w ramach 
Ceny, niezależnie od treści decyzji właściwego organu w tej sprawie. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich ostatecznych 
wersji wniosków oraz uzyskanych zezwoleń niezbędnych do dokonania usunięcia drzew 
i krzewów. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich 
uzyskanych zezwoleń niezbędnych do dokonania usunięcia drzew i krzewów. 

10. Wykonawca dokona identyfikacji miejsc występowania roślin gatunków inwazyjnych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z podaniem lokalizacji i oszacowaniem 
ilościowym liczby osobników lub powierzchni pokrytej przez gatunki występujące w 
większych skupiskach. W przypadku dokonania zgłoszenia do odpowiedniego organu, 
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych,   występowania 
gatunku stwarzającego zagrożenie dla Unii /Polski,  kopie zgłoszenia należy przekazać 
Zamawiającemu. W przypadku zidentyfikowania roślin gatunków inwazyjnych 
Wykonawca ma obowiązek ich skutecznego usunięcia. Wykonawca ma obowiązek 
prowadzenia robót, a następnie uprzątnięcia placu budowy w sposób gwarantujący 
nierozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych. 

11. Wykonawca dokona usunięcia drzew i krzewów zgodnie z przepisami ochrony 
środowiska, w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana) oraz w zezwoleniach na 
usunięcie drzew i krzewów (o ile będą wymagane). 

12. W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwać jedynie poza 
okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem: 1 marca – 15 października, chyba że 
w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana) wskazano inny termin. 

13. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń drzew lub krzewów wynikającej  
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia właściwego urzędu, należy sporządzić: projekt 
planu nasadzeń określając co najmniej: miejsce nasadzeń, liczbę drzew lub wielkość 
powierzchni krzewów, minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny 
wiek krzewów, gatunek lub odmianę drzew lub krzewów, termin wykonania nasadzeń oraz 
zakres i okres zabiegów pielęgnacyjnych. Projekt powinien zawierać część tekstowa, 
tabelaryczna oraz graficzną. Po akceptacji planu nasadzeń przez zamawiającego należy 
wykonać odpowiednie nasadzenia.  

14. W miejscach wycinanych drzew i krzewów zalecane jest stosowanie mieszanki traw 
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w celu ograniczenia wzrostu samosiewów. 

15. Drzewa nie przeznaczone do usunięcia, a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonych robót, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty 
związane z zabezpieczeniem drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne roślin. 

16. Należy usunąć drzewa i krzewy, zagrażające bezpieczeństwu ruchu, bądź których 
usunięcie warunkuje prawidłowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie do 6 m od 
dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi 
rowów bocznych, w przypadku braku nasypu, przekopu bądź rowów w pasie 6 m od 
skrajnej szyny. W przypadku, gdy granica działki przebiega w odległości mniejszej niż 6 
m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi 
rowów bocznych, w przypadku braku nasypu, przekopu bądź rowów w pasie 6 m od 
skrajnej szyny prace związane z usunięciem drzew i krzewów poza obszarem kolejowym 
należy ograniczyć do lokalizacji w obrębie trójkątów widoczności przejazdów kat. D oraz 
do drzew przesłaniających widoczność znaków i sygnalizatorów, wraz z uzyskaniem 
zgody właściciela gruntu. Koszty uzyskania zezwoleń, decyzji na usunięcie drzew i 
krzewów, poniesienia opłat administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów oraz koszty 
związane z uzyskaniem zgody właściciela gruntu, o ile będą wymagane, Wykonawca 
uwzględni w Cenie. 

17. Poza warunkami określonymi w pkt 16 Wykonawca będzie zobowiązany do urządzenia 
pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej, zgodnie z wytycznymi wskazanymi 
w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w  sprawie wymagań 
w  zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w  sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych, w szczególności w zakresie wprowadzonym przez rozporządzenie 
zmieniające Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 
marca  2013 r. Wszelkie prace związane z usuwaniem drzew i krzewów w związku 
z  urządzaniem pasów przeciwpożarowych powinny być poprzedzone uzyskaniem 
stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów, o ile są wymagane. 

18. W przypadku konieczności zniszczenia siedlisk gatunków dziko występujących zwierząt, 
roślin i grzybów objętych ochroną, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) 
do  właściwego organu ochrony środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo 
od  zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów 
objętych ochroną, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego. Wniosek powinien 
wskazywać co najmniej: 

1) nazwy gatunków, których będą dotyczyły czynności związane z niszczeniem siedlisk; 

2) liczbę osobników; 

3) cel wykonywania czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk; 

4) opis czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk; 

5) termin wykonania czynności. 

19. Wniosek o wydanie zezwolenia przed złożeniem do organu powinien zostać uzgodniony 
z Zamawiającym. Wniosek należy przygotować i uzgodnić z Zamawiającym, zgodnie 
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z Procedurą uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem 
inwestycyjnym (Ia-14). 

20. Po akceptacji wniosku przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wniosek do właściwego 
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji treści wniosku przez Zamawiającego, 
Wykonawca nie ma prawa złożyć wniosku do organu. 

21. Uzgodniony, kompletny i podpisany wniosek wraz z załącznikami (w wersji pdf  
i edytowalnej) oraz uzyskane zezwolenia/decyzje właściwych organów należy przekazać 
Zamawiającemu. 

 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2024 poz. 1087 z późn. zm.), w 
szczególności w przypadku: 
1) usług wodnych; 
2) szczególnego korzystania z  wód; 
3) wykonania urządzeń wodnych; 
4) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na 

warunki przepływu wód; 
5) regulacji wód; 
6) kształtowania nowych koryt cieków naturalnych; 
7) prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez 

wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów 
w rurociągach osłonowych lub przepustów; 

8) trwałego odwodnienia wykopów budowlanych; 
9) prowadzenia robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany 

stanu wód podziemnych; 
10) przebudowy lub odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie 

drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym; 
11) przebudowy rowu polegającej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju 

zamkniętego na długości nie większej niż 10 m. 

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku analizy pozostałych obowiązków 
wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgłoszeń 
wodnoprawnych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od organu zaświadczenia  
o niezgłoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia wodnoprawnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym wystąpień do Wód Polskich. 

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiającego, dokona zgłoszeń 
właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, o których mowa w art. 118 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. 

Wykonawca opracuje wnioski z niezbędnymi załącznikami o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniającej z zakazu poruszania się pojazdami w wodach 
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniającej z zakazu 
wykonywania na wałach przeciwpowodziowych robót lub czynności, które mogą wpływać na 
szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych oraz zgłoszenie wodnoprawne i złoży 
do uzgodnienia do komórki prowadzącej projekt u Zamawiającego. Wykonawca upoważniony 



PFU DLA ZADANIA „BUDOWA DROGI I PRZEJAZDU KOLEJOWO – DROGOWEGO W KM OK. 39.960 LINII 
KOLEJOWEJ NR 99 CHABÓWKA - ZAKOPANE”  

Strona 37 z 64 

jest złożyć dokumenty do właściwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komórki prowadzącej 
projekt u Zamawiającego. 

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatów Wykonawca zobowiązany jest 
określić odbiornik wód odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustalić status 
śródlądowych wód płynących lub stojących, o których mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatów), Wykonawca wykorzysta 
„Wytyczne obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2)”. 

Wszelkie koszty (w tym opłaty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu 
informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach 
określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, sposobu ich 
udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i 
udostępnianie) związane z przygotowaniem, udostępnieniem i uzyskaniem danych, informacji 
z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, o których mowa w rozporządzeniu jw. 
oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. 
w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami, zostaną uwzględnione przez 
Wykonawcę w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów, 
o których mowa powyżej, uzupełnień i korespondencji prowadzonej podczas postępowania 
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatów wodnoprawnych oraz uzyskanych 
zgód wodnoprawnych (zarówno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaświadczeń 
o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszeń wodnoprawnych. Dokumenty te powinny być 
dostarczone do Zamawiającego bez zbędnej zwłoki.. 

Najpóźniej w dniu złożenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej bądź wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Wykonawca (a w przypadku braku konieczności uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych – w 
terminie wskazanym w Ia-14), przekaże do Zamawiającego,  harmonogram uzyskiwania 
pozwoleń wodnoprawnych (z wyszczególnieniem terminów złożenia poszczególnych 
wniosków oraz uzyskania poszczególnych decyzji) oraz harmonogram dokonania zgłoszeń 
wodnoprawnych. 

Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego / od dnia dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, przekaże Zamawiającemu, 
kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego / zgłoszenie 
wodnoprawne, wraz z załącznikami (zarówno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej). 

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego /potwierdzenia braku zgłoszenia sprzeciwu przez właściwą jednostkę 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaże do Zakładu Linii Kolejowych 
w Nowym Sączu uzyskane pozwolenie wodnoprawne/ informację o braku sprzeciwu do 
zgłoszenia, wraz z całą korespondencją prowadzoną z organem w trakcie postępowania w 
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego i w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego. 

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego przekaże do Biura Ochrony Środowiska uzyskane pozwolenie wodnoprawne, 
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wraz z całą dokumentacją i korespondencją prowadzoną z organem w trakcie postępowania 
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wód podziemnych, 
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania działalności, której negatywne 
oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, Wykonawca jest 
obowiązany podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.  

Elementy infrastruktury kolejowej powinny być tak zaprojektowane, by gwarantowały 
prawidłowe funkcjonowanie również w przypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, w tym 
powodzi, wynikających z przewidywanych zmian klimatu, wg najnowszego scenariusza 
klimatycznego. 

W ramach robót odwodnieniowych należy zrezygnować ze stosowania urządzeń wodnych, 
które mogłyby spowodować zagrożenie dla zwierząt i zastąpić je innym rozwiązaniem, które 
nie będzie stanowiło pułapki dla małych i średnich zwierząt. 

Prace w zakresie odwodnienia powinny być prowadzone w taki sposób, by w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia nie uległy istotnemu pogorszeniu wskaźniki jakości wód (objętych jednolitymi 
częściami wód) dotyczące: 

1) elementów biologicznych (tj. wskaźniki oparte na występowaniu i liczebności 
poszczególnych gatunków organizmów); 

2) właściwości fizykochemicznych (aby nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia 
występowania poszczególnych substancji); 

3) właściwości hydromorfologicznych (tj. wskaźniki dotyczące wielkości przepływu i  jego 
dynamiki, stanu, połączenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczące morfologii 
cieku, tj. zmian głębokości, wielkości i struktury podłoża oraz struktury i  warunków 
strefy brzegowej). 

Planowane zamierzenie nie może negatywnie wpływać na cele ochrony wód w rozumieniu 
art. 4.1. w związku z  art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej). 

Jeżeli zakres projektu wymaga usunięcia/przebudowy kolizji, z którymi wiąże się konieczność 
uzyskania zgód wodnoprawnych Wykonawca uzyskuje te zgody osobno dla tych kolizji (nie 
łączy we wniosku o zgodę wodnoprawną infrastruktury Zamawiającego i obcej infrastruktury) 
co ma ułatwić przeniesienie zgód wodnoprawne na docelowych właścicieli tej infrastruktury. 

Zadanie polegające na przebudowie lub budowie urządzenia wodnego w zakresie 
wynikającym z konieczności jego dostosowania do inwestycji dotyczących linii kolejowych 
powinno być realizowane na podstawie porozumienia z właściwym zarządcą urządzenia 
wodnego, w którym określa się w szczególności termin przejęcia obowiązku utrzymania 
urządzenia wodnego przez właściwego zarządcę, w tym przejęcia zgody wodnoprawnej, jeśli 
będzie wymagana.. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca zobowiązany jest podczas projektowania uwzględnić strefy ochronne ujęć wody i 
obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, w tym obowiązujące w nich zakazy. 

W sytuacji, gdy grunt zajęty pod ciek naturalny nie stanowi odrębnej działki ewidencyjnej 
niezbędne jest dokonanie jego wydzielenia zgodnie z przepisami prawa w tym, ustawą z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 
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 Kolizje z sieciami zewnętrznymi  

Wykonawca dokona inwentaryzacji infrastruktury takiej jak: dreny, linie i słupy telefoniczne 
oraz elektryczne, ujęcia wodne, urządzenia wodne, gazociągi, a także obiekty budownictwa 
lądowego, itp., jeszcze przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem innych robót 
mogących naruszyć tą infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 
próbne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń, sieci nienaniesionych na mapy 
geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej, 
oraz Zamawiającego. 

Kolizje i zbliżenia wynikające z zastosowania przez Wykonawcę technologii robót 
niezbędnej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej. Sposób wykonania robót w miejscach kolizji i zbliżeń należy 
uzgodnić z gestorem danej sieci. 

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu związanego z przebudową danej kolizji 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego pełną dokumentację geodezyjną 
i powykonawczą dla tej kolizji. 

W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia kolizji inwestycji Zamawiającego z sieciami 
podmiotów zewnętrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia, 
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturą techniczną należącą do osób trzecich. 
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczące usuwania kolizji z sieciami zewnętrznymi, 
w zakresie kwestii związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegają 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

W przypadku konieczności ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na 
nieruchomościach/prawie użytkowania wieczystego Zamawiającego należy zastrzec, że 
prawo to może zostać ustanowione po uzyskaniu zgód właściwych organów korporacyjnych 
Zamawiającego, ponadto Wykonawca dołoży starań oraz je udokumentuje, aby prawo to 
zostało ustanowione za wynagrodzeniem. 

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu operaty szacunkowe określające wartość 
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w związku z usuwaniem kolizji z sieciami 
zewnętrznymi. 

Operaty muszą być sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy 
majątkowego i należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości. Operat szacunkowy musi zawierać wszystkie wymagane dla niego elementy 
zarówno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawierać kopię wypisu z rejestru gruntów 
oraz protokół z badania księgi wieczystej, jeżeli księga wieczysta jest prowadzona, 
a nie znajduje się w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. 

 Inne roboty 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona również: 
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1) karczowanie drzew i krzewów oraz usunięcie zbędnej roślinności wraz z jej 
odpowiednim zagospodarowaniem. Usunięcia zbędnej roślinności na szlaku należy dokonać 
co  najmniej w pasie o szerokości do 3 m po każdej stronie toru od dolnej krawędzi pryzmy 
podsypki po stronie ławy torowiska. Karczowanie drzew i krzewów, usunięcie karp wraz  z  ich 
odpowiednim zagospodarowaniem należy dokonać w odległości: 

a) nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu albo 
od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych, w przypadku linii kolejowej biegnącej poza lasem 
na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowów bocznych; 

b) nie mniejszej niż 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegnącej poza 
lasem w pozostałych przypadkach; 

c) do zewnętrznej krawędzi bruzdy tworzącej pas przeciwpożarowy, w przypadku linii 
kolejowej biegnącej na gruntach leśnych; 

o ile nie uzyskano stosownego odstępstwa od właściwego starosty, zgodnie z art. 57a ustawy 
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga się usunięcia z obszaru 
kolejowego całości drewna i gałęzi. Zaleca się usuwanie gałęzi rębakiem i frezowanie pni. 

 

4. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO  

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji i technologii robót; 
2) program zapewnienia jakości prac projektowych; 
3) program zapewnienia jakości dotyczący wykonawstwa robót; 
4) plan ochrony środowiska; 
5) plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy; 
6) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
7) plan zarządzania ryzykiem. 

 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu 

1. Zamawiający, wspólnie z właściwym terenowo Zarządcą Drogi w terminie określonym 
w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować wszelkie niezbędne prace wskazane 
w projekcie budowlanym, wynikające z przepisów, uzyskanych decyzji administracyjnych, 
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

3. Zaplecze budowy lokalizować w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Występujące 
drzewa i krzewy nie przeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć osłonami 
ochronnymi. 

4. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy należy uzyskać do tego tytuł 
prawny. 

5. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobów budowlanych, postoju maszyn 



PFU DLA ZADANIA „BUDOWA DROGI I PRZEJAZDU KOLEJOWO – DROGOWEGO W KM OK. 39.960 LINII 
KOLEJOWEJ NR 99 CHABÓWKA - ZAKOPANE”  

Strona 41 z 64 

i zaplecza socjalno-technicznego mają być zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy. 

6. Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz na terenach przyległych 
do terenu budowy. 

7. Przy pracach związanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu 
należy mieć szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 
postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 
oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 
prac - uporządkowanie terenu; 

2) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 
powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 
zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych 
na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych 
w obrębie terenu budowy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi 
do czasu zakończenia budowy; 

4) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 
stanowiska do czyszczenia kół pojazdów; 

5) należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót liczbę 
obiektów i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować, o ile to 
możliwe, poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza pozostałymi obszarami 
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody w bezpiecznej odległości od cieków i zbiorników wodnych oraz 
zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana); 

6) organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 
budowlanych; 

7) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 

8) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu 
braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 
poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 
odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a 
następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników 
na odpady stałe; 

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz 
kontenerów umożliwiających segregację odpadów; 

10) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 
maszyn na zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia gruntu 
lub cieków wodnych (należy wykorzystywać istniejące stacje paliw w sąsiedztwie). 
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11) lokalizacja poza wymaganym trójkątem widoczności przejazdów z 5m. 

8. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, 
wynikających z zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas 
lub w następstwie wykonywania robót. 

9. W przypadku stwierdzenia występowania w sąsiedztwie linii kolejowej stanowisk 
gatunków zwierząt (w szczególności bobra), których obecność zagraża bezpieczeństwu 
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwiązania minimalizujące 
ryzyko uszkodzenia nasypów kolejowych i innych elementów infrastruktury kolejowej, 
które mogą powstać w wyniku działalności takich gatunków zwierząt. 

10. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 

1) odcinki leśne - z uwagi na zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 
roślinności, siedlisk przyrodniczych; 

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hałas i pylenie; 

3) tereny położone w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych 
oraz obszary podmokłe - z uwagi na potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem gleb 
i wód powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrożenie nie osiągnięcia celów 
środowiskowych określonych dla jednolitych części wód; 

4) obszary o słabej izolacji wód podziemnych na terenie Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujęć wód oraz 
obszary zalewowe rzek – wg wskazań decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana) oraz zapisów aktów 
prawnych ustanawiających ww. obszary. W przypadku konieczności 
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, w pobliżu lub w granicach 
strefy ochrony ujęć wód należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, o ile będą 
one dopuszczone obowiązującymi aktami prawnymi;  

5) inne wymienione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie 
wymagana). 

11. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 
gospodarki wodno-ściekowej. 

12. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem 
uprawnionych podmiotów. 

13. Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń 
wynikających z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzględnieniu 
uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów 
bezpieczeństwa, warunków technicznych oraz warunków określonych w decyzji o  
środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana). 

14. Warstwę humusu zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać 
tak, aby magazynowany materiał ponownie wykorzystać; 

15. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie 
może zakłócać istniejących stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian 
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lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach 
podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 
W razie potrzeby wykonania obniżenia poziomu wód podziemnych należy otrzymać 
odpowiednią zgodę wodnoprawną. 

16. Prace niwelacyjne (wyrównanie terenu) należy prowadzić w taki sposób, aby 
uniknąć zmiany istniejących stosunków wodnych.  

17. Wykonawca ma obowiązek zapewnić wstęp na teren budowy dla nadzoru 
środowiskowego w trakcie przygotowania terenu budowy i w czasie prowadzenia robót 
oraz przestrzegać i realizować zalecenia wydane przez nadzór środowiskowy. 
Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu w cyklach miesięcznych 
raporty z nadzoru środowiskowego. 

18. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w miejscach prowadzonych prac 
w maksymalnym stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót. 

19. Wykonawca na własny koszt wyposaży zaplecze budowy w energię elektryczną 
oraz wodę. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tego tytułu. 

 Koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 
budowy, należy uwzględnić koszty związane między innymi z: 

1. czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie 
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy dróg o długości 
do 1 km w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia - nie dotyczy nieruchomości 
objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 

2. uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 
u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury drogowej; 

3. zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 
zapewnienia sobie zaplecza budowy; 

4. sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury kolejowej do 
umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny dróg 
publicznych, a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy 
sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury kolejowej na tych działkach; 

5. przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia  
i przekazania wydzielonej nieruchomości na rzecz nowego zarządcy (np. przy przełożeniu 
odcinka rzeki – wody płynącej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziałem w przygotowaniu 
umowy regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy; 
6. Uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi zasad i terminu/ów dotyczących usunięcia 

oraz uprzątnięcia drzew i krzewów (które wymagają usunięcia) z zarządzanych przez 
Lasy Państwowe nieruchomości, oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, 
które należy uzgodnić z Zamawiającym; 

7. Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru robót ziemnych 
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy 
urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów). Nadmiar humusu należy zagospodarować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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8. Zapewnieniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 
zielonych;  

9. Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie 
placu budowy;  

10. Dokonaniem usunięcia drzew i krzewów oraz usunięciem karp po dokonanych 
wycinkach; 

11. Wykonaniem działań wynikających z nadzoru środowiskowego; 

12. Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego 
w przypadku stwierdzenia takiej konieczności  

13. Wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach znajdujących się 
w zasięgu oddziaływania budowy; 

14. Dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i zarządców dróg 
inwentaryzacji dróg, tras dostępu, po których będzie się odbywał ruch maszyn i pojazdów 
budowlanych, oraz urządzeń obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, których stan 
może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót; 

15. Usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej kolidujących z realizowaną inwestycją  

16.   

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty 
organizacji ruchu drogowego oraz uzyskać wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dla 
projektu czasowej zmiany jak również stałej (w przypadku zmian w stałej organizacji ruchu po 
zakończeniu robót) organizacji ruchu drogowego. Organizacja ruchu musi uwzględniać 
minimalizację utrudnień dla użytkowników dróg. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca 
dokona osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas robót, wykona roboty 
wynikające z opracowanych projektów a następnie przywróci teren (infrastrukturę) do 
poprzedniego stanu.  

 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robót 

Należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami  
i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji 
ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Program i przeprowadzenie robót 
należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 
drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym dostęp do każdej działki 
sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu drogowego  
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiającego oraz zarządcy drogi na jej czasowe 
zamknięcie. 

Wykonawca poda do wiadomości publicznej, za pośrednictwem mediów lokalnych (prasa, 
radio itp.), informację o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie służby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa 
medycznego; straż pożarną). 
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 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić prowadzenie i organizację ruchu pociągów na 
warunkach określonych w Ir-19 z zapewnieniem prędkości jazdy pociągów po torze czynnym 
zgodnie z Id-18 oraz Id-1 w sposób bezpieczny. 

W trakcie realizacji Robót Wykonawca będzie miał możliwość wykorzystania przerwy w ruchu 
zaplanowanej w porze nocnej. Przerwy w ruchu mogą zostać udzielone na zasadach 
określonych w Ir-19. 

W trakcie zamknięć torowych nocnych (przerwy technologiczne) Zamawiający dopuszcza 
wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej. 

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego terminów określonych „Harmonogramem 
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknięć torowych na cały 
okres prowadzenia robót, który także podlega akceptacji Zamawiającego.  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z  wnioskiem o powołanie 
komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania 
robót w terminie zgodnym z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego.  

Wykonawca wystąpi do właściwego zakładu Spółki PKP Energetyka S.A., w terminie zgodnym 
z obowiązującymi przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A, o opracowanie 
Regulaminu wyłączenia napięcia/ Regulaminu bez wyłączenia napięcia (organizacji robót). 
Powyższe regulaminy zostaną opracowane przy udziale Wykonawcy. 

Do wniosku o powołanie komisji Wykonawca dołączy harmonogram zamknięć torowych 
uwzględniający zakres Robót wszystkich branż łącznie z graficznym przedstawieniem zakresu 
fazowania prac. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy będzie uczestniczył w  opracowaniu 
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. 

Opracowany i zatwierdzony przez IZ Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie 
wykonywania robót będzie podstawą do złożenia przez Wykonawcę wniosku o udzielenie 
zamknięć torowych. 

Opracowany przez Wykonawcę wniosek o udzielenie zamknięć torowych stanowi wystąpienie 
Wykonawcy o udzielenie zamknięć. 

Sposób wykonania Robót powinien w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch pociągów, 
w  szczególności na przejazdach i obiektach, należy dążyć do utrzymania prędkości biegu 
pociągów po torach czynnych jak dla prędkości rozkładowych, m.in. poprzez odpowiednie 
zabezpieczenie placu budowy, co należy uwzględnić przy sporządzaniu regulaminów 
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót. Wprowadzenie ograniczeń 
prędkości możliwe jest wyłącznie za zgodą Dyrektora IZ właściwego dla  lokalizacji 
prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdów, miejsc oddziaływania 
urządzeń ssp oraz na liniach wyposażonych w  blokady liniowe należy prowadzić z najwyższą 
starannością w celu uniknięcia wystąpienia usterek w prawidłowym działaniu urządzeń srk, 
mogących powodować wprowadzenie ograniczeń prędkości. Opracowane, we współpracy z 
Zamawiającym i zgodnie z  obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego, szczegółowe 
założenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii objętych robotami, powinny 
uwzględniać obowiązek ograniczenia do minimum jazd na  sygnały zastępcze. Całkowite 
zamknięcie odcinków linii kolejowych objętych Robotami może nastąpić dopiero po uzyskaniu 
stosownych zgód w tym zakresie. 
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4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 
metody wykonywania robót, zgodnie z Umową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

2. Wykonanie robót musi być prowadzone zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, przyjętym fazowaniem robót, reżimami technologicznymi obowiązującymi 
w PLK S.A. oraz w oparciu o szczegółowy harmonogram robót. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, między innymi: 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów 
i elementów robót, w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego oraz za bieżące sporządzanie dokumentacji powykonawczej, 
uwzględniającej wszelkie zmiany wynikające z realizacji projektu. 

4. W przypadku zniszczenia lub braku możliwości zlokalizowania punktów osnowy poziomej 
i wysokościowej geodezyjnej przez Wykonawcę w trakcie prac budowlanych jest on 
zobowiązany do odtworzenia tych punktów. Odtworzenie osnowy powinno być 
uzgodnione z Biurem Nieruchomości, Geodezji i Geoinformacji  
z zachowaniem parametrów dokładnościowych oraz założeń przyjętych przy zakładaniu 
pierwotnej osnowy. 

5. Wykonawca wystąpi do właściwych instytucji spoza PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami 
celem uzyskania zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dotyczących warunków 
technicznych i realizacyjnych związanych z wykonaniem robót w tym m.in.: usuwaniem 
przeszkód i kolizji, dokonaniem niezbędnych rozbiórek. 

6. Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robót stosował rozwiązania/technologie 
zmniejszające emisje CO2. 

7. Roboty należy wykonywać sprzętem, co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzęt powinien 
być w dobrym stanie technicznym i odpowiadać pod względem typów i liczby sztuk 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót i technologii robót.  

8. Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać 
bezpieczeństwu innych użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się 
poruszać. 

9. Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa 
i ciągłości ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantować właściwą 
jakość robót i ich tempo wynikające z harmonogramu i oferty przetargowej. 

10. Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego, ingerencji w strefę podtorza, usuwania 
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie określonymi w zatwierdzonym projekcie 
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje się wykonanie wzmocnienia podtorza 
i urządzeń odwodnieniowych. 

11. Wykonawca musi przewidzieć takie prowadzenie robót, ażeby nie uszkodzić kabli bądź 
urządzeń srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robót 
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyć. W razie konieczności Wykonawca 
usunie kolizje kablowe. 



PFU DLA ZADANIA „BUDOWA DROGI I PRZEJAZDU KOLEJOWO – DROGOWEGO W KM OK. 39.960 LINII 
KOLEJOWEJ NR 99 CHABÓWKA - ZAKOPANE”  

Strona 47 z 64 

12. O ile zachodzi taka konieczność, Wykonawca zapewni fakultatywne źródła zasilania dla 
obiektów kolejowych niezbędnych do prowadzenia ruchu kolejowego. 

13. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia  
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich 
wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz z dokumentacją 
w zakresie ochrony środowiska. Dokumenty te będą gromadzone w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym oraz udostępniane na żądanie Zamawiającego i/lub innych 
przedstawicieli uprawnionych organów. 

Powyższe dokumenty to przede wszystkim: 

1) dziennik budowy; 

2) dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje 
zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności wyrobów, 
orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
tj. sprawozdania z badań oraz druki robocze; 

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony środowiska oraz dokumenty 
związane z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami; 

4) pozostałe dokumenty budowy: 

a) atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencja na budowie, 
g) geodezyjnej inwentaryzacji robót zanikających, 
h) informacji dotyczącej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych 

i odtworzonych punktów osnowy). 

14. W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy Wykonawca zobowiązuje 
się do dołożenia wszelkich starań do jego odtworzenia, w szczególności poprzez 
zwrócenia się do odpowiednich podmiotów o wydania na koszt Wykonawcy 
poświadczonych kopii zaginionej dokumentacji. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, na co najmniej 2 tygodnie 
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub określonego etapu robót, niezbędnej 
dokumentacji do aktualizacji regulaminów technicznych stacji wraz z odpowiednimi 
załącznikami wynikającymi z postanowień Instrukcji Ir-3. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania opinii pod względem inwestycyjnym, 
dotyczących rozwiązań projektowych i robót planowanych do realizacji lub realizowanych 
przez obcych inwestorów na styku lub w obszarze terenu objętego niniejszym 
zamówieniem, w ciągu 14 dni od wniosku Zamawiającego o wydanie przedmiotowej opinii. 

17. Zamawiający udostępni metryki przejazdowe na wniosek Wykonawcy. 

 Wymagania i warunki w stosunku do użytych wyrobów budowlanych 

Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 
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w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 
wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

1. Wyroby budowlane, nadają się do stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
jeżeli spełniają wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

2. Materiały budowlane niebędące w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane 
zostaną ocenie w oparciu o właściwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiającego 
oraz zapisy dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca ma zapewnić do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiały niebędące 
wyrobami budowlanymi i urządzenia, chyba, że w niniejszym PFU wyspecyfikowano 
inaczej. 

4. Nie dopuszcza się zabudowy materiałów staroużytecznych nie pochodzących z  zasobów 
Zamawiającego.  

5. Miejsca magazynowania wyrobów budowlanych, materiałów niebędących wyrobami 
budowlanymi, urządzeń, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszą być 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, zorganizowanych 
staraniem Wykonawcy. 

6. Wszystkie wyroby budowlane, materiały niebędące wyrobami budowlanymi i urządzenia 
planowane do zastosowania muszą spełniać odpowiednie wymagania PFU, Ustawy  
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy o transporcie kolejowym, 
Regulacji wewnętrznych, STWiORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności, a także pozostałych przepisów regulujących zastosowanie wyrobów 
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzględni obowiązującą u Zamawiającego 
procedurę SMS-PW-17 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w odniesieniu 
do stosowanych elementów podsystemów oraz technologii, które mają wpływ 
na bezpieczeństwo. 

7. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiały 
niebędące wyrobami budowlanymi i urządzenia do czasu ich wbudowania, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieżą, zachowały swoją jakość i właściwości do 
wbudowania i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

8. Wyroby budowlane, materiały nie będące wyrobami budowlanymi i urządzenia muszą 
posiadać wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby 
wyniki badań. Potwierdzone za zgodność z orginałem kopie wyżej wymienionych 
dokumentów Wykonawca ma dostarczyć Inspektorowi i uzyskać jego akceptację przed 
wbudowaniem. W przypadku wyrobów budowlanych jednostkowego stosowania wniosek 
zawierać będzie kompletną dokumentację projektową, materiałową oraz funkcjonalno-
użytkową. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiały niebędące wyrobami budowlanymi i urządzenia, 
które nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone, z wyłączeniem poligonów 

badawczych udostępnionych zgodnie z SMS-PW-17. 
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4.4 Odbiory 

Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiory dokumentacji projektowej; 
2) odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu); 
3) odbiory techniczne; 
4) odbiory eksploatacyjne; 
5) odbiór końcowy; 
6) gwarancyjne (przeglądy);  
7) odbiór pogwarancyjny (ostateczny). 

 Odbiór dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji projektowej polega na przyjęciu projektu budowlanego w razie 
konieczności uzyskania przez Wykonawcę PnB oraz projektu wykonawczego 
wielobranżowego. 

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywać się będzie zgodnie z przepisami 
obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z procedurą SMS-PW-09. 

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do udziału w posiedzeniach Rady Budowy 
dotyczących odbioru dokumentacji projektowej.  

 Odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu) 

Odbiory częściowe to odbiory poszczególnych części realizowanych robót. Odbiory 
te przeprowadza się m.in. w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca ubiega się o zapłatę za częściowe wykonanie robót; 

2) Wykonawca przystępuje do kolejnej fazy robót i jest potrzeba określenia jakości i ilości robót 
zanikających albo ulegających zakryciu; 

3) zachodzi potrzeba oceny jakości zmontowanego elementu lub urządzenia; 

4) zachodzi konieczność odbioru przed przekazywaniem fazy robót innemu Wykonawcy. 

 Odbiory techniczne 

Odbiory techniczne są to odbiory polegające na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

 Odbiory eksploatacyjne 

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane po wykonanych pracach. Komisja dokonująca 
odbiorów eksploatacyjnych określa po zakończeniu prac niezbędne obostrzenia dla ruchu 
kołowego oraz określa warunki eksploatacji parkingu. 
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 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy może być wykonany po realizacji wszystkich prac, dostarczeniu 
Zamawiającemu zaktualizowanej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 Odbiory (przeglądy) gwarancyjne  

To przeglądy dokonywane w okresie gwarancji 2 razy do roku. 

 Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) 

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, 
w zależności od okresu gwarancji, mające na celu potwierdzenie, iż Wykonawca usunął 
wszystkie wykryte i zgłoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad technicznych 
i prawnych. 

4.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby 
odzyskane (np. tłuczeń) użyte ponownie do robót, muszą spełniać warunki określone  
w obowiązujących przepisach prawa i instrukcjach wewnętrznych Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dróg pożarowych o utwardzonej nawierzchni, 
umożliwiających dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektów 
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami określonymi  
w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych. 

4.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i instalacji 
podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych i powiadomić Zamawiającego, władze lokalne oraz instytucje 
obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót dostęp i dojazd na posesje, do lokalnych 
przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej (np. jednostki ratownictwa 
medycznego, szpitale, szkoły, jednostki straży pożarnej, itp.) oraz uzgodni z właścicielem 
nieruchomości sposób ich wykonania. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych oraz dozwolonych nacisków kolejowych przy transporcie wyrobów i wyposażenia 
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Inspektor Nadzoru może 
polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. 

W przypadku konieczności zamknięcia drogi publicznej zgodnie z Umową, wymagana jest 
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknięciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru, nie później niż 7 dni przed zamknięciem drogi propozycję dotyczącą podjęcia robót 
oraz czasu ich ukończenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub 
dokona poprawek w celu uwzględnienia niniejszego punktu oraz przepisów lokalnych. 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia kolejowych znaków 
geodezyjnych podczas robót budowlanych lub innych, Wykonawca zobowiązany jest  
w porozumieniu z Zamawiającym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znaków,  
a w przypadku znaków osnowy państwowej powinien powiadomić o tym fakcie właściwego 
terenowo Starostę. 

Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie dokonywać uzgodnień projektów dotyczących 
infrastruktury technicznej niezwiązanej z przedmiotem zamówienia, a przebiegającej  
w obszarze odcinka linii kolejowej objętego niniejszym zamówieniem, jeżeli zwrócą się o to 
inwestorzy tej infrastruktury. 

4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji 
Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień Ibh – 105. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce robót zgodnie z postanowieniami 
Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych 
zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia 
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ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V ≥ 100 km/h (Id-18). 

System zabezpieczenia miejsca robót należy dobrać tak, aby zapewniał on warunki 
bezpieczeństwa na placu budowy oraz dla prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednich 
torach czynnych z dopuszczalną prędkością maksymalną. 

Ostrzeganie przed nadjeżdżającymi pociągami należy wykonywać metodami zapewniającymi 
największy stopień bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ruchu pociągów dla danego 
rodzaju robót według obowiązujących w PLK S.A przepisów. 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca 
opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekaże Inspektorowi Nadzoru 
najpóźniej 7 dni przed datą przekazania placu budowy. 

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien uwzględniać warunki bezpiecznej pracy 
na czynnych torach, w szczególności warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów 
obok (wzdłuż) miejsca robót na sąsiednim torze z możliwymi ograniczeniami w rejonie 
obiektów inżynieryjnych i innych miejscach, wymagających takiego ograniczenia, 
na torach zamkniętych oraz warunki bezpieczeństwa pracy na liniach zelektryfikowanych. 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach 
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, opracowanych dla 
poszczególnych etapów robót i faz zamknięć torów. Regulamin wyłączenia napięcia/ 
Regulaminu bez wyłączenia napięcia (organizacji robót) i pracy pod siecią trakcyjną 
opracuje właściwy zakład Spółki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek 
Wykonawcy. 

4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być aktualizowany w trakcie realizacji 
robót. 

4.8 Bezpieczeństwo systemu kolejowego 

Zgodnie z wymogami określonymi w art.17b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym Wykonawca ma obowiązek realizować proces zarządzania ryzykiem, zgodnie  
z wymogami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny  
i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia 
03.05.2013 r., z późn.zm.). 

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamówienia, ma obowiązek udziału w procesie oceny 
znaczenia zmiany jak również analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za „znaczącą”), 
przeprowadzanej przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie 
zmianą”. 

W ramach tego obowiązku Wykonawca sporządzi: 

1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany; 

2) identyfikację zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzania zmiany z podziałem 
na zagrożenia dla działań związanych z wprowadzaniem zmiany i zagrożenia mogące 
wystąpić po wprowadzeniu zmiany, ze szczególnym wyróżnieniem nowych zagrożeń. 
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W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikać będzie konieczność 
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych środków 
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzględni je w projekcie. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem placu budowy, Plan 
monitorowania środków kontroli ryzyka dotyczący etapu robót, opracowany zgodnie  
z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 
wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być 
stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu 
certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za 
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać 
harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym 
prowadzeniem robót budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy 
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. 
Plan powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, które 
zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/  

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki 
kontroli ryzyka na podstawie planu, o którym mowa powyżej, a w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania 
korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (jeżeli projekt 
trwa krócej niż rok to co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym  
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz 
z określeniem ich wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia umowy. 

Ponadto, Wykonawca weźmie pod uwagę obowiązujące Regulacje Zamawiającego  
i procedury bezpieczeństwa, w tym wymogi wynikające z pisma IBR1-734-93/13 stanowiącego 
załącznik nr 4 do PFU, nakładające w szczególności obowiązek dostosowania urządzeń srk 
na czas długotrwałych zamknięć torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociągów na 
podstawie sygnałów zezwalających na semaforach, bez konieczności używania rozkazów 
pisemnych i/lub sygnałów zastępczych (Sz). 

Wykonawca sporządzi również wykaz odstępstw od przepisów (w tym regulacji 
Zamawiającego), zawierający spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstępstw 
wraz z informacją zawierającą (dla każdego odstępstwa): 
1) nazwę organu wydającego zgodę; 
2) numer pisma, za którym zgoda została udzielona (jeśli dotyczy) wraz z datą wydania; 
3) środki kontroli ryzyka (środki bezpieczeństwa) wdrożone oraz przewidziane do wdrożenia 

na etapie eksploatacji w związku z zastosowaniem odstępstwa. 

Prace w urządzeniach srk niekolidujące z przebudowywaną infrastrukturą należy wykonać 
wyprzedzająco przed robotami zasadniczymi w branży torowej. 

4.9 Plan zarządzania ryzykiem 

Wykonawca sporządzi plan zarządzania ryzykiem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia uwzględniający co najmniej: 

1) ryzyko finansowe a w tym podwyżki cen materiałów i paliw; 
2) ryzyko związane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana 

infrastruktura podziemna); 
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3) ryzyko związane z dostępnością materiałów; 
4) ryzyko związane z koniecznością uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych; 
5) ryzyko związane z błędami w dokumentacji projektowej; 
6) ryzyko organizacyjne związane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy 

jednoczesnym ruchu; 
7) ryzyko związane z nieprzewidzianymi sytuacjami; 
8) ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi; 
9) ryzyko związane z warunkami geotechnicznymi; 
10) ryzyka podlegające ubezpieczeniu; 
11) ryzyko związane z obowiązkami dotyczącymi ochrony środowiska. 

Plan zarządzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiającego. 

4.10 Plan ochrony środowiska 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu Plan Ochrony Środowiska (o którym mowa 
w pkt 4.1) obejmujący m.in. szczegółowy zakres i harmonogram prac z uwzględnieniem 
wymagań określonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, (np. 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – o ile będzie wymagana),  
prac w zakresie gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo wodne, a także wymagania  
w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzjami 
administracyjnymi oraz wymogami wewnętrznymi Zamawiającego w tym zakresie. 
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CZĘŚĆ II – INFORMACYJNA  
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5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że w odniesieniu do nieruchomości, na których będą realizowane 
roboty budowalne, objętych (w całości lub udokumentowanej na mapie części) umową zawartą 
z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie 
prawnym oraz do których legitymuje się tytułem prawnym, posiada prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – zostanie przekazane Wykonawcy, po 
przedłożeniu przez Wykonawcę wykazu działek na których będą prowadzone planowane 
roboty budowlane oraz wypisów z ewidencji gruntów/zbiór danych egib). 

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niż ww. nieruchomości, Wykonawca jest 
zobowiązany pozyskać na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomościami 
na cele budowlane w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
i od podmiotów uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntów pokrytych 
wodami, terenów dróg publicznych lub działek w części objętych Umową Nr D50-KN-1L/01 
gdy inwestycja wykroczy poza część objętą Umową Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskać aktualne 
wypisy z ewidencji gruntów dla tych działek. 

W przypadku, gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust. 
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wykonawca jest 
zobowiązany pozyskać na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomościami 
na cele budowlane w sposób przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym postanowieniami art. 124a powołanej ustawy. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy 
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomości nie będą objęte decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej / o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przewidującą tytuł prawny do takich 
nieruchomości na rzecz Zamawiającego. 

 
Zamawiający wymaga osobistego odbioru wystawionych oświadczeń przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

5.2 Certyfikacja 

Nie dotyczy. 

5.3 Kontrola jakości robót 

1. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane  
i postanowień Umowy. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 
metody wykonywania robót, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, 
Prawem i opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. Jakość Robót będzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robót i ma być zgodna 
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z wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robót i Regulacjami 
Zamawiającego. 

4. Kontroli bieżącej i sprawdzaniu wykonywanych robót budowlanych będą w szczególności 
poddane: 

1) rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem 
do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami Umowy; 

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

3) zgodność wykonania robót budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

5. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przekazywać Zamawiającemu na bieżąco dane dotyczące zaangażowania liczby 
personelu, sprzętu i materiałów na poszczególnych odcinkach w określonym czasie  
i inne informacje o planowanej wielkości zatrudnienia, planowanych dostawach 
materiałów o strategicznym znaczeniu dla projektu itp. 

5.4 Stosowanie się do Prawa i innych przepisów 

W SIWZ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu 
Polskich Norm przenoszących normy europejskie, ale również przy pomocy norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
europejskie, norm międzynarodowych, norm wydawanych przez Międzynarodowy Związek 
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, które ma spełniać przedmiot 
zamówienia, zostały wskazane w: 

1) treści niniejszego dokumentu; 

2) Regulacjach Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w PFU oraz Regulacjach 
Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić wymogi wynikające z Księgi Identyfikacji 
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym treści Rozdziału 7 dotyczącego 
kolorystyki budynków i budowli kolejowych.  
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6. ZAŁĄCZNIKI 

Zał. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej; 
Zał. 2. Regulacje Zamawiającego; 
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Załącznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej 

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej 
dostarczanej Zamawiającemu, należy przez to rozumieć formaty plików, które będą możliwe 
do odczytania/edytowania przez aplikacje będące w dyspozycji Zamawiającego (MS Office, 
AutoCAD, Adobe Reader). 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie 
elektronicznej, według wymagań wymienionych poniżej. 

1) Dokumentacja elektroniczna powinna być dostarczona przez Wykonawcę w dwóch 
formatach elektronicznych: 

a) w formacie źródłowym, nadającym się do edytowania, 
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostępniania na nośnikach 

elektronicznych. 

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej są równoważne wadom konwencjonalnej 
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczęciami 
Wykonawcy. Zamawiający będzie żądał usunięcia wad dokumentacji elektronicznej 
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszą się do wad dokumentacji wydrukowanej 
(papierowej). 

3) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w protokole odbioru końcowego 
albo oddzielnie, o zgodności formy elektronicznej z formą papierową oraz o kompletności 
materiałów elektronicznych. 

4) Każdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawierać na dwóch nośnikach 
elektronicznych, odrębnie: 

a) z dokumentacją źródłową - w plikach źródłowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX), 
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, 

b) z dokumentacją w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF, 
DWF. 

5) Foldery utworzone na obu nośnikach elektronicznych dla poszczególnych teczek 
dokumentacji muszą być zgodne ze spisem zawartości teczki dokumentacji. 

6) Forma elektroniczna musi zawierać dodatkową, odrębną część, zawierającą 
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym 
uzgodnienia. 

7) Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne z zawartością 
każdego tomu dokumentacji. Jeżeli pewne fragmenty dokumentacji są tworzone 
specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt działania tych programów musi 
być plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjątkowo, jako skan 
wydruków. 

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym 
musi być dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczością około 300 
dpi. Wszystkie użyte czcionki muszą być zawarte w plikach w formacie PDF. 

9) Każdy plik w formacie DWG/DGN musi zawierać poza arkuszem „Model" również arkusze 
wszystkich zawartych w projekcie wydruków. 

10) Rysunki techniczne powinny być dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujących 
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warstwowość i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podkłady geodezyjne, mapy, 
działki itp. 

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny być dostarczone 
w jednym z formatów DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z załączonymi podkładami w 
formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczości gwarantującej odczyt dokumentacji przy 
zakładanej skali. 

12) Dopuszcza się zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowości 
(tworzone w niektórych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi 
pokazywać wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowej. 

13) Wszystkie teksty i szczegóły graficzne dokumentacji udostępnianej w plikach formatów 
PDF i DWF, musza być rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiększenia; 

14) Obowiązkowo należy zamieścić w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnośniki, 
czcionki i inne elementy dokumentów opisowych oraz rysunków, umożliwiające właściwe 
korzystanie z wersji elektronicznej. 

15) Żaden plik, otwierany z nośnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawcę 
dokumentacji, nie może zgłaszać braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu 
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez 
załączenia. 

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie 
może być w żaden sposób zabezpieczona przed zmianami. 

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypełniania przez oferentów (przedmiary, puste 
kosztorysy i inne) muszą być niezabezpieczonymi plikami Word i Excel. 

18) Dokumenty zawarte w plikach formatów PDF i DWF nie mogą mieć żadnych wstawek 
reklamowych ani łączy do stron internetowych twórców/dystrybutorów programów 
tworzących pliki w formatach PDF lub DWF. 

19) Nazwy plików i folderów muszą być w miarę krótkie (nie dłuższe niż 64 znaki) i w miarę 
możliwości bez polskich liter, ale powinny kojarzyć się z nazwami/tytułami opracowań oraz 
rysunków. 

20) Nośniki elektroniczne muszą być nagrane zgodnie z następującymi wytycznymi: 
a) pliki muszą być uporządkowane w folderach, 
b) pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 
c) pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, 
d) nośniki muszą zawierać plik z pełnym indeksem zawartości, uwzględniającym 

wszystkie załączniki, 
e) nośniki elektroniczne i ich opakowania muszą być opisane. 

21) Czcionki użyte w dokumentach opisowych powinny być typowymi czcionkami MS 
Windows. 

22) Dokumentacja opisowa musi mieć ponumerowane strony w stopce z podaniem całkowitej 
liczby stron w dokumencie. 

23) Spisy treści dokumentów w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszą zawierać 
hiperłącza do tytułów rozdziałów. 

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).  
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25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny być przekazane tak, aby zawierały aktywne formuły 
pozwalające na prześledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczeń, a także wszystkie 
założenia i dane wejściowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszą być przygotowane 
w taki sposób, aby możliwa była kontrola poprawności przygotowanych wyliczeń, tj. 
powiązania między komórkami muszą być zapisane w postaci formuł, a widok zawartości 
komórek nie może być w żaden sposób utrudniony ani chroniony hasłem. Zmiana wartości 
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich 
pozostałych. 

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostały 
określone w standardzie „Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”. 

  



PFU DLA ZADANIA „BUDOWA DROGI I PRZEJAZDU KOLEJOWO – DROGOWEGO W KM OK. 39.960 LINII 
KOLEJOWEJ NR 99 CHABÓWKA - ZAKOPANE”  

Strona 62 z 64 

Załącznik nr 2 – Regulacje Zamawiającego 

Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi w Polsce i UE przepisami prawa, 
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp. 
Ponadto dokumentacja musi być zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi 
obowiązującymi w PKP S.A. i Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji 
dostępny jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakładce „Regulacje 
i procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.] – https://platformazakupowaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_action 
=publicFilesList&folder=0007&MP_module=main ) 
 

Ochrona Środowiska: 
1. Is-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dotycząca gospodarki odpadami dla 

Wykonawców, wprowadzona Uchwałą nr 439/2021 Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r.; 

2. Is-2 Wytyczne obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym, 
wprowadzone Uchwałą nr 1098/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 
13 listopada 2017 r.; 

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarządzania zasobami ludzkimi oraz inne 
o charakterze organizacyjno-administracyjnym 

3. Ia-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem 
inwestycyjnym tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych 
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 
decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia robót (brak 
sprzeciwu), zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i 
grzybów, wprowadzona Uchwałą Nr 1235/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. z dnia 20 grudnia 2017 r.; 

Geodezja Kolejowa: 
4. Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., wprowadzone Zarządzeniem Nr 33/2015 Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r.; 

5. Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., wprowadzony Decyzją Nr 13/2015 Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania 
infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r.; 

6. Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
i inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzją Nr 1/2020 Członka Zarządu – 
dyrektora ds. rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 lipca 2020r.;  

Geologia inżynierska: 
7. Igo-1 Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji 

infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwałą Nr 760/2016 Zarządu PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;  
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Budynki i budowle: 
8. Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 – Kolorystyka 

Budynków i Budowli, wprowadzona Uchwałą Nr 387/2014 Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.; 

9. Wytyczne dla oznakowania stałego infrastruktury pasażerskiej Ipi-2. 

Bezpieczeństwo: 
10. Procedura SMS-P PR-04 Postępowanie z projektem postanowienia na odstępstwo 

od wymagań w zakresie sytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych; 

11. Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady 
współpracy z projektami; 

12. Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej; 

13. Procedura SMS-PW-11 Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych; 

14. Procedura SMS-PW-12 Współpraca z dostawcami i wykonawcami; 

15. Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii 
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.; 

16. Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego; 

17. Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarządzanie zmianą; 

18. Wytyczne opracowani i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012; 

19. Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. określające jednolite procedury 
postępowania w czasie przygotowania i zakończenia inwestycji lub w czasie realizacji 
poszczególnych faz robót; 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
20. Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych 
i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych, 
wprowadzone Uchwałą Nr 460/2019 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 16 
lipca 2019 r.; 

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa: 
21. Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwałą Nr 269/2019 Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.; 

Inne:  

22. Wytyczne przeprowadzania odbiorów robót budowlanych prowadzonych przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Decyzją Nr 53/2017 Prezesa Zarządu PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 września 2017 r.;  

23. Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone 
Uchwałą Nr 938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 września 2017 r.; 
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24. Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 – Znak, 
wprowadzona Uchwałą Nr 387/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 
22 maja 2014 r.; 

25. Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone 
Decyzją Nr 41/2018 Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwiec 2018 r.; 

 

Powyższa lista może zostać uzupełniona w trakcie realizacji I etapu zamówienia lub 

przed przystąpieniem do etapu, którego dany dokument dotyczy. 
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