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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: ,Poprawa warunkow pracy poprzez remont budynku administracyjnego ISE
Nowy Sacz — Stroze”

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Nowym Saczu ul.
Batorego 80, 33-300 Nowy Sgcz.

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
Cel zaméwienia: Poprawa warunkéw pracy
Kod CPV: 45330000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45213320-2: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z transportem kolejowym

AKCEPTUJE

(Data, podpis Kierujgcego organizacjg merytoryczng)

Opracowat:
Kamil Gryzlak
Tel. 500 209 956

Sporzadzita:
Patrycja Krol
Tel. 18 535 2358

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wptaconego: 33.335.532.000,00 zt
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1. Wykaz uzytych pojec.

OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia.
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyla oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralna.

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu.

2. Ogolne informacje o przedmiocie zaméwienia.

Przedmiot zamdwienia stanowi remont budynku administracyjnego ISE Nowy Sgcz — Stroze

Szczeqoélowy zakres robét zqodnie z zalagczonym przedmiarem robét stanowigcym
zalacznik do OPZ.

3. Rodzaj robdt budowlanych.

1) Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych

2) Wykonanie odstonigcia fundamentéw koparkami podsiebiernymi

3) Odeskowanie wykopow

4) Uzupemienie nierdwnosci oraz wypetnienie ubytkédw fundamentéw przed natozeniem
powtoki bitumicznej

5) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej pionowej z lepiku asfaltowego

6) Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi

7) Wykonanie izolacji scian fundamentowych z folii kubetkowej

8) Woykonanie drenazu ze zwiru lub pospo&tki

9) Drenaz z rury elastycznej PVC-U

10) Separacja warstw gruntu geowtdkninami

11) Wykonanie studzienek rewizyjnych w narozach budynku

12) Mechaniczne zasypanie wykopow kanalizacyjnych

13) Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi

14) Dostawa i utozenie obrzezy dla opaski scian budynku oraz ptyt chodnikowych

15) Wykonanie opaski z ptytek chodnikowych 40x40 — ptytki chodnikowe dostarczy
zamawiajgcy

16) Utylizacja materiatow

17) Wykonanie odprowadzenia rynien dachowych do studzienek kanalizacji burzowej

18) Wymiana rur odprowadzenia rynien dachowych do studzienek kanalizacji burzowej

19) Wykonanie studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej z kregéw betonowych

20) Mechaniczne zasypanie wykopow kanalizacyjnych

21) Prace porzadkowe, plantowanie terenu po robotach

22) Montaz i demontaz ptyt drogowych pod wykonanie wykopdéw dla kanalizacji burzowej

23) Odbicie tynkéow wewnetrznych z zaprawy cementowej

24) Wymiana listew przysciennych

25) Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych

26) Uzupetnienie instalacji elektrycznej, wymiana gniazd wtykowych i tgcznikow
oswietleniowych, zabezpieczenie i dostosowanie przed robotami tynkarskimi



27) Wykonanie tynkow wewnetrznych

28) Wykonanie sufitu podwieszanego

29) Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych, wraz z dostosowaniem instalacji
elektrycznej pod zabudowe dodatkowych zrédet Swiatta

30) Wymiana opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych — montaz nowych opraw
oswietleniowych w technologii led, w pomieszczeniu na uprzednio wykonanym suficie
podwieszanym

31) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

32) Dwukrotne malowanie farbami olejnymi

33) Wykonanie w suficie wentylacji mechanicznej wraz z instalacjg elektryczng

4. Miejsce realizacji zamdwienia

ISE Nowy Sgcz — miejscowosé Stroze

5. Harmonogram realizacji zamodwienia.

Realizacja zamowienia:
od dnia podpisania umowy do 18.12.2024 r

6. Specyfikacja techniczna

1) Wymagania, ktére nalezy speié¢ przed rozpoczeciem robét: Wykonawca sktada wniosek
do Zmawiajgcego o przekazanie terenu robét oraz pisemne zgtoszenie do Zamawiajgcego
tj. Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym Saczu gotowosci do rozpoczecia robot.

2)  Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracy i uprawnien:

— W zakresie spraw zwigzanych z bezpieczenstwem pracy oraz wstepu na teren zamkniety,
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé z pracownikiem Zamawiajgcego,
zatrudnionego na stanowisku Inspektora ds. BHP. Wykonawca podczas realizacji
zamoOwienia zobowigzany jest przestrzegaC obowigzujgcych przepiséw prawa oraz
stosowaé sie do instrukcji Ibh-105 — ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikbw podmiotow
zewnetrznych”, Inspektor ds. BHP w zaleznosci od sytuacji zaleca przestrzeganie takze
innych niewymienionych w niniejszym OPZ, wytycznych i instrukcji. Zasady wstepu na
teren zamkniety reguluje instrukcja 1d-21 — ,Zasady wstepu na obszar kolejowy
zarzagdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

3)  Wykonawca robot odpowiada za wtasciwe zabezpieczenie miejsca roboét, bezpieczenstwo
zatrudnionych pracownikow.

4) Prace przy urzadzeniach elektrycznych muszg by¢é wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia stosownie do wykonywanych czynnosci.

5)  Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie
do wymagan przepiséw BHP obowigzujgcych na PKP i w budownictwie, a takze zgodnie
z Prawem Budowlanym.

6) Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg zapewni¢ bezpieczenstwo oséb znajdujgcych sie
na terenie budowy. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony
przed dostepem o0sbdb niepowotanych.

7) Do wykonywania prac nalezy wykorzystywac sprzet i narzedzia w odpowiednim stanie
technicznym.

8) Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji, a co najmniej
uwierzytelnienia.



9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)

17)

Podczas realizowanych robdét na placu budowy nalezy zachowaé porzadek. Po
zakonczeniu robét nalezy przywrdcic stan pierwotny.

Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ prawng
i materialng za ewentualne szkody dla $rodowiska naturalnego, wynikajgce
Z niewlasciwego sortowania, transportu lub okresowego sktadowania
i magazynowania powstatych w wyniku realizacji odpadow. Wykonawca musi posiadac
dokumenty uprawniajgce do wytwarzania i transportu odpaddow.

Odzyskane w ramach realizacji zadania materiaty poddane zostang kwalifikacji przez
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do
ich przesortowania, przetransportowania i zmagazynowania w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Materialy = zakwalifikowane jako starouzyteczne i zlom zostang zlozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Koszty demontazu, segregacji kazdego
asortymentu, przetadunku oraz transportu wszystkich materiatobw do wskazanego miejsca
nalezg do Wykonawcy. Pozostate materiaty wykonawca zutylizuje na wiasny koszt.

Inne odpady powstale w wyniku prac wynikajgcych 2z realizacji zadania,
w szczegolnosci odpady niebezpieczne poddane zostang recyklingowi lub
unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania i utylizacji odpadéw niebezpiecznych okreslonych w zatgczniku do
rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10) na wiasny koszt. Wykonawca wtasnym staraniem
i na wiasny koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikajgce z przepisbw Prawa ochrony
srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

Prace sprzetem zmechanizowanym w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej i LPN nalezy
wykonac przy wytgczonym napieciu.

Pracownicy powinni stosowaé przewidziany do okreslonych prac s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Jakos¢ wykonywanych robdot powinna by¢é najwyzsza. Wykonane prace powinny
uwzglednia¢ uwagi i polecenia inspektora.

Wszelkie prace na terenie kolejowym muszg by¢é prowadzone z zachowaniem nalezytej
ostroznosci i stosownie do wymagan przepisow BHP obowigzujgcych w spétkach grupy
PKP. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania zapisow ujetych
w nastepujgcych opracowaniach:

instrukcja Ibh-105 ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych”,

Wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza
miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie
upowaznienia wydanego przez |Z Nowy Sgcz. Wiecej informacji: Gryzlak Kamil tel. 500
209 956 kamil.gryzlak@plk-sa.pl

poradnik dla wykonawcéw w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na terenie
kolejowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

wykonawca jest zobowigzany do postepowania z odpadami wytworzonymi przez siebie
podczas realizacji zamoOwienia zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie oraz Instrukcjg Is-3

Instrukcja branzy energetyki tj. EBH 1,EBH-1a,EBH-1b,EBH-1, let-120

Wszelkie Konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie
wykonywania robét, przepiséw obcigzajg Wykonawce.

18)

Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
- Prawem Budowlanym; Wykonawca robét jest zobowigzany do prowadzenia dziennika
robot


mailto:kamil.gryzlak@plk-sa.pl

- Przepisami, instrukcjami i wytycznymi budowy i odbiorow obiektéw infrastruktury
kolejowej obowigzujgcymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;

- Przepisami BHP obowigzujgcymi w spétkach grupy PKP;

19) Warunkiem przystgpienia do odbioru robot kohcowego jest zgtoszenie gotowosci do
odbioru.

20) Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszystkie koszty i optaty pod rygorem
niemoznosci domagania sie od Zamawiajgcego.

21) Wszystkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z przedmiarem robot oraz
obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbioréw obiektow
budowlanych, a w tym z przepisami obowigzujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

22) Do robot mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie co do przebiegu przewodéw, kabli itp. Za
uszkodzenia infrastruktury budynkowej, instalacji elektrycznej, urzgdzen
zabezpieczajgcych itp. powstatych w czasie prowadzenia robo6t odpowiada Wykonawca

23) Wymagania techniczne oraz odbiér robot:

- Poziom jakosci wykonanych robét musi gwarantowac osiggniecie trwatosci przewidzianej
dla wykorzystanego materiatu. Dopuszcza sie wytgcznie, zastosowanie nowych
materiatdw spetniajgcych polskie normy.

- Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru nalezycie wykonanych roboét, obior nastgpi
na podstawie protokotu, ktéry bedzie stanowit podstawe do rozliczenia.

- Korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym bedzie sie odbywac¢ w formie
pisemnej. Wykonawca bedzie zobowigzany wspotpracowac takze z pracownikami
wiasciwej miejscowo Sekcji Eksploatacji.

Personel:
W celu petnej realizacji zakresu prac, wymagane jest posiadanie przez Wykonawce
uprawnien budowlanych oraz niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz posiadania
wystarczajgcego potencjatu ludzkiego i technicznego.

Wykonawca bedzie obowigzany przedstawi¢ aktualny dokument potwierdzajgcy przynaleznosé
osb6b posiadajgcych uprawnienia budowlane okre$lone w Dokumentach Zamowienia do
wiasciwej okregowej izby samorzadu zawodowego zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach architektéw, inzynieréw budownictwa (Dz.U.2023.551).

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za realizacje prac oraz koordynacje
wszystkich dokumentéw, uzgodnien i dokumentacje przetargowa.

Materiaty:
Wszystkie materiaty zobowigzany bedzie dostarczyé Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega, ze
wszystkie materialy budowlane dostarczone przez Wykonawce muszg by¢é nowe, spetniaé
wymagania Polskich Norm i muszg posiada¢ wymagane stosownymi przepisami wtasciwe
dokumenty takie jak: atesty, certyfikaty jakosci, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacii,
aprobaty techniczne, itp. Dokumenty te dotyczgce zastosowanych materiatéw Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu najpézniej w dniu odbioru koncowego.

Ryzyka, ktére wykonawca powinien wzig¢ pod uwage przygotowujac oferte:

1)  Ograniczony czas wykonania

2)  Nieaktualne plany, brak aktualnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego;

3) Zmiany, ktére mogg wystgpi¢ w przepisach w trakcie realizowania zaméwienia, a muszg
by¢ uwzglednione w realizowanym przedmiocie zamowienia.

4) Mozliwo$¢ pojawienia sie podczas realizacji prac nieprzewidzianych, dodatkowych
czynnosci takich jak: koniecznos¢ usuniecia kolizji, koniecznos¢ wystgpienia o dodatkowe
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uzgodnienia, warunki, decyzje, ktére mogg wprowadzi¢ zmiany zakresu robét w stosunku
do zaplanowanego w OPZ.

5)  Koniecznos¢ usuniecia kolizji tj. wszystkich przeszkdd, ktére mogg wystgpi¢ przy realizacji
zadania. Dotyczy to urzadzen podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdtuznych
takich jak: kable, rurociggi dla réoznych mediow i innych obiektdéw majgcych wptyw na
prawidtowa realizacje zadania.

6) Koszty wynikajgce z ryzyka wyszczegolnionych wyzej Wykonawca powinien oszacowacé
i uwzgledni¢ w sktadanej ofercie.

/. Wymagania prawne.

1)  Wszystkie prace musza by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie
do wymaganh przepiséw BHP obowigzujgcych na PKP i w budownictwie, a takze zgodnie z
Prawem Budowlanym i harmonogramem robdt.

2)  Wszystkie prace w poblizu toréw kolejowych, drég kotowych oraz urzgdzen pod napieciem,
muszg by¢é prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie do wymagan
przepisow BHP obowigzujgcych na PKP i w budownictwie, a takze zgodnie z Prawem
Budowlanym i harmonogramem robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie wykonywania robodt, przepisow obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania zapisow
ujetych w nastepujgcych opracowaniach:

a) Instrukcja Ibh-105 ,Zasady bezpieczehstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych”

b) Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z odpadami wytworzonymi przez
siebie podczas realizacji zamdwienia zgodnie z posiadanymi decyzjami
administracyjnymi, obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie oraz
Instrukcjg Instrukcja gospodarki odpadami PKP PLK S.A Is-3.

c) Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robét Im-4 —Instrukcja dostepna pod adresem
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-
przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-
wydruku/

d) Instrukcje branzy energetyki tj. EBH 1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c, let-120.

e) Instrukcja branzy drogowej ID-1 ze szczegdélnym uwzglednieniem wytgczen
napiecia sieci trakcyjnej, jezeli zajdzie taka potrzeba (§63 ust. 6 pkt. 39)

f) Instrukcjami Id-1, 1d-2

3) Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

a) Prawem Budowlanym,

b) Przepisami obowigzujgcymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

c) Przepisami BHP obowigzujgcymi w spétkach grupy PKP,

d) Harmonogramem robdt,

e) Uzgodnione z Naczelnikami Sekcji Eksploatacji (ISE), na ktérej terenie sg
prowadzone lub osobg przez niego wyznaczong.

4)  Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego:

a) Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowigzany
Sledzi¢ zmiany przepiséw Prawa oraz realizowa¢ zaméwienie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa w ramach Ceny, z zastrzezeniem postanowien
Umowy.
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https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/

5)  Przedstawiony wykaz aktow prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wylgcza Kkoniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy
wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu
podpisania umowy lub w przypadku, gdy ponizszy wykaz zawiera nieaktualne dane, nalezy
wowczas bra¢ pod uwage aktualne, obowigzujgce przepisy.

6) Nalezy wykonywac obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych
realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami i Regulacjami Zamawiajgcego:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

h)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst ujednolicony Dz.U.2024.725 t.j.
Z dnia 2024.05.14)

Ir-1 (R-1) — Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw

Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych |d-2 (D-2)

Instrukcja kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-4

Instrukcja Ibh-105

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2024.54 tj. z
dnia 2024.01.16)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia
2023.08.10)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich
naprawie (Dz.U.2020.2187 t.j. z dnia 2020.12.08)

Ebh-1, Ebh-la — Instrukcje organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Termin i warunki gwarancji.

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonane prace na okres min. 24 miesiecy. Okres
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru jakosciowego. W ramach
udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia ujawnionych wad w terminie 20
dni roboczych od daty zgtoszenia wad z zastrzezeniem, ze wszelkie koszty zwigzane z ich
usunieciem ponosi Wykonawca.

9. Sposoéb ptatnosci.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi we wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 2 do IZWP.

10. Kary umowne.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi we wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 2 do IZWP.

11. Prawo opcji.

Zamawiajacy nie przewiduje prawa opciji.

12. Podwykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie prac podwykonawcom.

13. Zamoéwienia podobne.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamdwien podobnych.



14. Uwagi koncowe.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:

Koordynatorem realizacji zamowienia ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Franciszek
Homoncik

15. Zataczniki.

Zatgcznik nr 1: Przedmiar robét



PRZEDMIAR
Poprawa warunkow pracy - ISE N.Sacz - bud.adm.w Strézach. kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B jm. | Poszcz. Razem |
1 Drenaz opaskowy _ |
1|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$é dia pieszychz |m?2 |
d.1/0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |
analogia
Analogia.
Rozebranie istniejacej opaski z ptytek chodnikowych betonowych.
21*0.7 |m2 14.700| |
[ - B | RAZEM | 14.700
| 2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15m3  |m3
d.1/0217-02 na odktad w gruncie kat. 1ll Bez recznego wyréwnania powierzchni ‘
z.sz. 2.3.11 |odkiadu.
9905
Wykonanie odstonigcia fundamentow budynku do gtebokosci min 1,5m |
80*2.0*0.8 B m3 128.000| - |
] | B RAZEM 128.000
3|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na m2
d.1/0107-01 gtebokosé do 3 m
| 80*2.0*1 ) m?2 160.000
L] ] - | RAZEM | 160.000
4 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z betonéw |m?2 '
| d.1/0725-05 2wirowych, bloczkéw (do 2 m2 w 1 miejscu )
analogia |
Analogia.
Uzupeineinie nieréwnosci oraz wypetnienie ubytkéw fundamentéw przed
natozeniem powltoki bitumicznej
| 160 m?2 160.000 |
| - - RAZEM 160.000
5 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1/0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa |
80720 - m2 160.000|
| N | o = RAZEM | 160.000,
‘ 6/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane 'm?2 |
d.1 ‘0603-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa |
[ 80*2.0 m?2 160.000
[ | = - - RAZEM 160.000|
[ 7[KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) moco- | m2 | |
d.1/0115-02 wanymi catopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN |
I 80*2.0 _}m2 160.000, ;
I | _ | RAZEM 160.000|
8 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania|m2
‘ d.1/0207-01 powierzchni
L | 180%2.3 m2 184.000 |
I . = - RAZEM 184.000)
9/KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru tub posp6tki w gotowym suchym wy-|m3
d.1/0610-07 kopie z gotowego kruszywa |
| 80*0.6%0.5 m3 24.000
L S = o R | RAZEM 24.000
10/KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o srednicy zewn. 100 mm w zwojach z fil-|m
d.1,0402-05 trem na wykonanej podsypce
| 85 m 85.000 B
| i - ! |RAZEM 85.000/
‘ 11/KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowldkninami uktadanymi wzdtuz do osidrogi  |m2
d.1,0201-04 sposobem recznym
el |80*1.5 m2 120.000| ,
| — = —— = 1 RAZEM 120.000|
I— 12/KNR 2-01 | Studzienki poigczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm szt. |
d.1/0622-01
analogia Analogia.
Wykonanie studzienek rewizyjnych w narozach budynku, w miejscach za- |
tamania drenazu,
I 13 szt. | 3.000 |
S == o B [ RAZEM_ 3.000
13 Mechaniczne zasypanie wykopéow kanalizacyjnych z ubiciem warstwami m3 |
d.1 kalk. wtasna
‘Uwaga! w kalkulacji uja¢ materiat zasypowy
I [120 ~ - m3 120.000| _
; | — — _ o ] RAZEM |  120.000|
14 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il |
| 80*0.7*0.2 m3 | 11.200 ,
| | . | RAZEM | 11.200

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




PRZEDMIAR )
Poprawa warunkéw pracy - ISE N.Sacz - bud.adm.w Strézach. kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia . | im. | Poszcz. | Razem |
15/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- ‘m
d.1/0407-03 nieniem spoin piaskiem.
| |
Dostawa i ulozenie obrzezy dla opaski $cian bodynku. |
gaytkl chodnikowe. L ‘ 80.000‘ |
|RAZEM | 80.000
| 16|KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2 | '
| d.1/0511-03 cementowo-piaskowej |
| analogia
Analogia. Wykonanie opaski z ptytek chodnikowych 40,0 x 40,0 cm.
Uwaga: plytki chodnikowe do utozenia dostarczy Zamawiajacy |
|80*0.8 m2 64.000 |
5 [RAZEM | 64.000|
17 ~ |Utylizacja materiatow kpl. | '
a1 1 kpl. 1.000|
i j . RAZEM 1.000
2 "Wykonanie kanalizacji burzowej
18/KNR 2-01 iWykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3  |m3
d.2|0217-04 na odktad w gruncie kat. Ill
Uwaga. ' |
Pozycja obejmuje réwniez wykonanie wymiany odprowadzenia rynien da-
| chowych - rur spustowych od czyszczakow do studzienki kanalizacyjnej
burzowej.
Dila
| 150*1.5%0.7 m3 157.500 |
B - - RAZEM 157.500|
19/ KNR 9-20  |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, |m '
d.2‘0101-03 taczonych kielichowo. Rury diugosci 3 m o $r. 200 mm '
|
Uwaga. |
Pozycja obejmuje réwniez wykonanie wymiany odprowadzenia rynien da-
‘ chowych od czyszczakéw do studzienki kanalizacyjnej burzowe;j. |
150 - - _m 150.000
1 _ _ . o RAZEM 150.000|
20 KNR 2-25 | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy-  |kpl. [ [
d.2/0519-03 kopie do gtebokosci 2 m - budowa
| | 2 kpl. 2000 |
| ) _ = o RAZEM 2.000!
Lo21 ‘Mechaniczne zasypanie wykopow kanalizacyjnych z ubiciem warstwami  |m3
d.2|kalk. wlasna
| 1150*1.5*0.7 o o m3 157.500 .
= —— S == L RAZEM 157.500
22/KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m? | |
d.2/0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. il [
|analogia [ |
Analogia. |
| | Prace porzadkowe, plantowanie terenu po robotach.
150*1.5 _m2 225.000 ]
o N | - .- |RAZEM 225.000
{ 23'/KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m2 | |
d.2/1105-01 nych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypeinieniem spoin piaskiem
|analogia ' |
| Analogia. '
Montaz i demontaz ptyt drogowych pod wykonanie wykopéw dla kanalizacji
burzowej.
| | —— m?2 50.000 ]
e e —_ | |RAZEM 50.000,
L_ 3_| - Remont pomieszczen biurowych |
| 34| Biuro nr 1 - - |
24 KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, m2 |
’7d.3. 0701-06 fitarach, pitastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
|l — | 15.9"2"2.5+4.68*2.5*2 _ m2 52900 |
M| | || S ———— == - - | RAZEM 52.900
25|KNR 4-01  |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m |
d.3.|0815—08
1
| 5.93°2+4.68"2 _m 21220 |
S . | - . _— RAZEM ! 21.220|
26 KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m2
‘ d.3.‘0623—03 da opryskiwania ciaglego
1

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



PRZEDMIAR

Poprawa warunkéw pracy - ISE N.Sacz - bud.adm.w Strézach. kst
| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. = Razem |
Y m 52900 |
POZ.£ | RAZEM | 52.900
27 Kaikulacja wtasna. kpl. [
d.3.|analiza indy-| Dodatek za uzupetnienie instalacji elektrycznej, zabezpieczenie i dostoso-
1|widualna wanie przed robotami tynkarskimi ‘
1 - B B kpl. | 1.000| |
- | 'RAZEM | 1.000!
28/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. | wykonywane recznie na $cianach i slupach [m2 | |
d.3./0803-01 |
1 |
53 m2 ~ 53.000,
; [ - | RAZEM 53.000
29/KNR 2-02 | Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze | 'm2
d.3./12006-04 na stropach na rusztach
1|analogia
Analogia
Wykonanie sufitu podwieszonego.
| - 5.93*4.68 m2 27.752
| ! - RAZEM | 27.752
30/ KNR-W 4- |Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych, wraz z dostosowaniem ins- |kpl.
d.3./03 0609-01 |talacji elektyrycznej pod zabudowe dodatkowych zrodet $wiatta
1 analiza indy-
widualna
 — 2 kpl. 2.000
1 - - RAZEM 2.000
31 KNR-W 4-  |Wymiana opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa zaro- kp!.
d.3./03 0609-01 |wa, halogenowa, compact
| 1|analogia
Analogia:
Montaz nowych opraw o$wietleniowych w technologii led, w pomieszczeniu
na uprzednio wykonanym suficie podwieszonym.
W kalkulacji nalezy réwniez ujac przerobienie instalacji elektrycznej o$wiet-
| lenia na potrzeby montazu nowych Zrdet.
I 4 kpl. 4.000
[ B |RAZEM | 4.000
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2 |
d.3./1204-01 Scian i sufitow |
1|analogia |
| Analogia. |
| Malowanie $cian oraz sufitbw w pomieszczeniu
| 80 m?2 | 80.000 —
! N - RAZEM 80.000
33 Wykonanie w suficie wentalacji mechanicznej -: montaz wentylatora wraz z [kpl.
d.3. wykonaniem instalacji elektrycznej oraz wyprowadzenie ponad dach
1
L 1 kpl. | 1.000]
| | | | |RAZEM 1.000
| 34 Utylizacja materiatow. ]kpl. |
d.3./wycena in- |
1|dywidualna
- 1 . _ |kpl. | 1.000
| [ I |RAZEM 1.000
| 3.2 Biuro nr 3 .
35/KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, ma2 |
d.3./0701-06 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
| |(4.90+4.5+4.5+6.05)*2.6 m2 51.870 | I
| _ o - | RAZEM | 51.870
36 KNR 4-01  |Wymiana listew przy$ciennych z drewna li§ciastego m
d.3.0815-08 |
2
|6.05+4.5+4.5+4.90 Im 19.950| |
| _ _ . |RAZEM | 19.950
37 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- 'm?2
d.3.|0623-03 da opryskiwania ciggtego
2 analogia [
Analogia.
Odgrzybienie $cian, po odbiciu starych tynkow.
L 52 m2 | 52.000.
[ | _ = | RAZEM ~52.000
38|KNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i m?2 |
d.3./0803-01 stupach.
2
: Wykonanie nowych tynkow
52 om? 52.000

Norma PRO Wersja 4.79
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PRZEDMIAR
Poprawa warunkéw pracy - ISE N.Sacz - bud.adm.w Strézach. kst

Ma Opis i wyliczenia | ].m. | Poszcz. Razem |
L. Podstawa - e  [RAZEM 52.000]
| 39'KNR 2-02 |Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze | m2
d.3.12006-04 na stropach na rusztach |
2|analogia
| | Analogia
‘ Wykonanie sufitu podwieszonego. .
' 4.70*5.5 |m2 25.850
L1 ] RAZEM 25.850|
| 40/KNR-W 4- |Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych, wraz z dostosowaniem ins- |kpl. |
‘ d.3./03 0609-01 talacji elektyrycznej pod zabudowe dodatkowych zrodet $wiatia |
2 analiza indy-
widualna
| 2 kpl. | 2.000
—— |RAZEM 2.000
| 41/KNR-W 4- |Wymiana opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa zaro- | kpl.
d.3./03 0609-01 wa, halogenowa, compact
2|analogia
Analogia: | |
Montaz nowych opraw o$wietleniowych w technologii led, w pomieszczeniu |
na uprzednio wykonanym suficie podwieszonym. ‘ |
W kalkulacji nalezy réwniez ujac przerobienie instalaciji elektrycznej oswiet- |
‘ lenia na potrzeby montazu nowych Zrédet. | |
|| 4 kpl. 4.000 ]
[ B B RAZEM _ 4.000|
| 42 KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
‘ d.3./1204-01 $cian i sufitow
2|analogia '
| | Analogia. |
‘ Malowanie $cian oraz sufitdw w pomieszczeniu
| | 52+26 B m2 78.000
RAZEM 78.000
43 |Wykonanie w suficie wentalacji mechanicznej -: montaz wentylatora wraz z kpl.
d.3. wykonaniem instalacji elektrycznej oraz wyprowadzenie ponad dach |
2
|
o kpl. | 1,000 N
] — [RAZEM I 1.000
44 |Utylizacja materiaiow. kpl. ’
d.3.|wycena in-
2 dywidualna | ‘
| 1 ) kpl. | 1.000|
1 |RAZEM | 1.000
I 3.3 |Biuro nr 2 - pomieszczenie po stronie prawe] ) i
45/ KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, m2 | [
d.3./0701-06 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | |
3
Uwaga.
Pozycja obejmuje skucie tynkéw w czesci pomieszczenia.
L 15 m?2 15.000, |
! - RAZEM 15.000|
‘ 46|KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego ‘m
d.3. |0815-08
3 |
I 150 |m | 150.000
| N ) — ’ | RAZEM 150.000|
47/KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m2
| d.3. I0623-03 da opryskiwania ciggtego
3
b o3 m2 103.000
! - o RAZEM 103.000
48|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na scianach i stupach |m2 ]
d.3.‘0803-01
3
| 15 m? 15.000| |
N B - . RAZEM | 15.000
49/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych |m2
‘ d.3.{1204-01 §cian i sufitow
3|analogia
Analogia.
Malowanie $cian oraz sufitow w pomieszczeniu
2.05*2.83+2.93*2.83+4.54*2.83*2+(2.93*2.83+3.67*2.83*2+3.6*2.83)+ m2 102.870
o (4.5472.5+367°3.4) | .
=—_ o - | RAZEM 102.870
50 |Utylizacja materiatéw. [kpl. |
d.3. wycena in- |
3/dywidualna |
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - j-m. Poszcz. Razem
| [nam kpl. 1.000 |
| 1 RAZEM 1.000
34 ~_|Remont korytarza
51 KNR 4-02 |Demontaz i ponowny pontaz grzejnika w korytarzu (na potrzeby prac tyn-  [kpl.
d.3./0521-02 karskich)
4 kalk. wtasna
na podst. |
KNR 0-15
0522-01
1 Kpl. 1.000
- | - — | 'RAZEM 1.000
- 52 Demontaz i ponowny montaz listew $ciennych boazerii. mb. |
d.3.|kalk. witasna Do montazu zastosowaé nowe kotki montazowe.
4|na podst. dot. Listwy ochronne poziome na $cianach korytarza.
KNR 0-15
0522-01 |
|1.53+1.48+7+7.45+1.5+3.63+1.53+7.31+2.15+4.18+2+2.2+10.78 mb. | 52.740 |
.l - 'RAZEM 52.740,
53 KNR 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m [
d.3./0815-08 |
4
| poz.52 - |m 52.740
| - B | RAZEM 52.740
54 KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, |m2
d.3./0701-06 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
Skucie starych tynkéw do wysokosci 1m ponad posadzke.
52 m?2 52.000 |
| B il RAZEM 52.000
55/KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m2 |
d.3./0623-03 da opryskiwania ciagtego
4|analogia
Analogia.
|Odgrzybienie $cian, po odbiciu starych tynkéw. |
152 - — 'm2 52.000| |
— _ ] - _ RAZEM | 52000
56| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. | wykonywane recznie na Scianach i m2
d.3./0803-01 Istupach.
4
|Wykonanie nowych tynkéw w gtéwnym korytarzu.
poz.54 B m?2 52.000| |
=l ] I | |RAZEM | 52.000
57 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3./1206-02 $cian bez szpachlowania
4
Malowanie farbami olejnymi lamperii przysciennej na uprzednio wykona-
nych nowych tynkach.
| 152 m2 52.000 |
- O W B RAZEM 52.000|
58 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki szt.
d.3.{1209-09 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - o$cieznice tgcznie z
4/z2.52.4.5.4. | Ewieréwatkami
9914-07
Malowanie o$cieznic drzwiowych pomieszczen biurowych
_ 110 szt. | 10.000/
[ — ~__ |rRAZEM 10.000]
59 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3.1204-01 |$cian i sufitéw
4|analogia
Analogia.
Malowanie $cian ponad fistwami ochronnymi oraz sufitu w korytarzu gtow-
nym.
- 52*1.82+1.53*10.78+7.45*1.5+7.31*3.15 m2 145.335] [
RAZEM 145.335|
60 KNR-W 4-  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt.
d.3./01 0324-02
4 analogia Analogia
1 szt. wentylator elektryczny sufitowy ( zakup i montaz fabrycznie nowego)
110 |szt. 10.000, |
— 1 —— — RAZEM 10.000!
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