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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: Zabudowa kabla $wiattowodowego do transmisji urzadzen tvu w stacji Chetm
Slgski. ISE Jaworzno Szczakowa.

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zaktad Linii Kolejowych w Sosnowcu

Rodzaj zamoéwienia: Ustuga
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Opracowat:
Jolanta Olender
Tel. 32710 40 64

Data, podpis

Spolka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$é kapitatu zakladowego w cato$ci wptaconego: 37 277 023 000,00 zt



1. Ogdlne informacje o przedmiocie zamodwienia:
Zabudowa kabla $wiatlowodowego do transmisji urzadzen tvu w stacji Chetm Slaski. ISE
Jaworzno Szczakowa.

2. Rodzaj zamowienia:
- ustuga
Zabudowa kabla éwiatlowodowego do transmisji urzadzen tvu w stacji Chetm Slaski. ISE
Jaworzno Szczakowa.

3. Opis zamobwienia:
-- wykonanie kanalizacji, tj utozenie rury 2xHDPE ¢40 w relacji z nastawni CSL — przejazd
w km 9,348.
- dostarczenie i zabudowa (wdmuchniecie) $wiattowodu 36J zakonczonego mufa
z przetgcznicg SC/APC w studni kablowej na przejezdzie w km 9,348, oraz szafg RACK 197
(wiszaca w budynku nastawni) i przetgcznicg 19" SC/APC.
- wykonanie przewiertu pod 4 torami
- przewiert pod drogg na przejezdzie
- zabudowa co najmniej 5 studni kablowych SK2
Przed przygotowaniem kalkulacji kosztéw oraz oferty cenowej, Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie w asys$cie pracownikéw sekcji Jaworzno
Szczakowa tj naczelnika lub zawiadowcy ds. automatyki.

4. Miejsce realizacji zamoéwienia
Teren prac na Sekcji Jaworzno Szczakowa.

5. Termin realizacji zamoéwienia
15.02.2026 r.

6. Sposob platnosci
Wynagrodzenie bedzie ptatne jednorazowo. Ptatno$¢ bedzie realizowana w terminie 30 dni
od daty wptywu faktury. Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét potwierdzajacy
odbiér prac, podpisany przez przedstawicieli sekeji Jaworzno Szczakowa i Wykonawce.

7. Podwykonawcy
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zaméwienia.

8. Zamowienia dodatkowe
Zamawiajace nie przewiduje udzielenia zamowien dodatkowych.

[Wpisz tutaj]



