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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

 

Nazwa zamówienia: Przystosowanie urządzeń srk do zmienionego układu torowego w st. 

Kaczyce km 19,3 wraz z wymianą kabla do tarczy ostrzegawczej ToS oraz do urządzeń 

przejazdowych w km 28,692 linia 90 Zebrzydowice – Cieszyn 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu. 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

       KOD CPV:  
       45000000- 7 
       45200000- 9 
       45230000- 8 
       45234000- 6 
       45234100- 7 
       45234115- 5  
        

 
 
 

                                                                                                   ZAAKCEPTOWAŁ 
 

   
 

 
                                                                                               ……………………………………….. 

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną 
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Wykaz użytych pojęć 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

Umowę zakupową lub Umowę centralną 

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ; Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, 

ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec 

1. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Przystosowanie urządzeń srk do zmienionego układu torowego   w st. Kaczyce km 19,3 

wraz z wymianą kabla do tarczy ostrzegawczej ToS oraz do urządzeń przejazdowych               

w km 28,692 linia 90 Zebrzydowice – Cieszyn 

 

2. Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane - Przystosowanie urządzeń srk do zmienionego układu torowego                 

w st. Kaczyce km 19,3 wraz z wymianą kabla do tarczy ostrzegawczej ToS oraz do 

urządzeń przejazdowych w km 28,692 linia 90 Zebrzydowice – Cieszyn 

 

3. Miejsce realizacji 

a. Stacja Kaczyce, nastawnia dysponująca położona w km 19,300 na linii 90 jest 

wyposażona w urządzenia przekaźnikowe typu E.  

b. Przejazd kolejowo-drogowy w km 28,692 linia kolejowa  90 Zebrzydowice – Cieszyn 

4.  Termin realizacji 

• do 30.11.2026  r  

5. Okres gwarancji   

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego. Protokoły każdorazowo podpisują 

przedstawiciele sekcji: Zastępca Naczelnika Sekcji ds. automatyki  i telekomunikacji lub 

Zawiadowcy ds. automatyki i telekomunikacji. 

6. Sposób płatności: 

Płatność przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury. 

Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 

końcowego bez uwag.  



 

3 

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze dostawcy nie widnieje             

w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury 

będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym 

wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty 

odsetek z tego tytułu nie obciążają zamawiającego. 

7. Parametry świadczonych usług 

Zakres prac wykonywanych podczas wymiany obejmuje: 

 Zakres robót: 

a. Stacja Kaczyce 

Demontaż  urządzeń zewnętrznych związanych ze zmianą układu torowego w tym : 

- 4 szt. napędów zwrotnicowych 

- 2 szt. dławików torowych 

- 3 szt. sygnalizatorów 

- Demontaż i ponowny montaż napędu po zmianie rozjazdu z RKPD na RZ. 

- Likwidacja demontaż obwodów zwrotnicowych 1/4cd, 4ab/6, 12/14, 16ab/17, Wk1 

- Likwidacja demontaż obwodów Jz6, Jz12, Jz14, Jz17, JtT. 

- Likwidacja demontaż obwodów sygnalizatorów Tm3, Tm11, Tm14, T, ToT. 

- Likwidacja przebiegów K2/1K z toru 1, L2/1K z toru 2, M2/1K z toru 4, N2/1K z toru 6  T2/1, 

T2/2, T2/4, T2/6, Tm1 na tor 3, Tm3 na tor 3a, Tm3 na tor 1Z, Km/1K z toru 1, Lm/1K z toru 2, 

Mm/1K z toru 4, Nm/1K z toru 6  Tm14 na tor 3, Tm14 na tor 3 wariant, Tm14 na tor 1, Tm14 

na tor 2, Tm14 na tor 4, Tm14 na tor 6, Tm11 na tor 1K, Tm11 na tor 1K wariant. 

- Dostosowanie obwodów podświetlenia pulpitu nastawczego do obecnego układu torowego. 

- Dostosowanie lica  pulpitu nastawczego do obecnego układu torowego. 

- Demontaż zbędnych elementów pulpitu nastawczego, likwidowanych obwodów torowych, 

napędów zwrotnicowych oraz sygnalizatorów. 

- Demontaż zbędnych przekaźników, wraz z okablowaniem  likwidowanych obwodów 

torowych, napędów zwrotnicowych oraz sygnalizatorów. 

- Wymiana szafy kablowej Sk 205 i przełączenie urządzeń. 

- Wykonanie okablowania urządzeń wewnętrznych 

- Wykopanie rowu kablowego na dł.800 m zgodnie z WTB-E10 § 75. 

- Ułożenie kabli w wykopie wraz z taśmą sygnalizacyjną do tarczy ToS. 

- Zakopanie kabli. 
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- Wykonanie zabezpieczenia ochronnego kabli na obiekcie mostowym na dł. 15m w ramach 

wymiany kabla. 

- Kompleksowe sprawdzenie urządzeń po wykonanych pracach 

- Opracowanie/zaprojektowanie dokumentacji obwodów niezajętości torów-rozjazdów dla 

przebudowanego układu torowego 

- Przed wykonaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszystkich 

niezbędnych uzgodnień. 

- Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego w zakresie wykonywanych robót 

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami                      

w ilości 3 egz. w formie papierowej oraz po 2 egz. w formie elektronicznej (                                       

w formacie pdf i formacie pierwotnym edytowalnym ) na nośniku USB  Dokumentacja 

powykonawcza w zakresie : plan schematyczny, tablica zależności, plan dwunitkowy                      

z naniesionymi czujnikami, lico plany świetlnego oraz pozostałe schematy związane                         

z wykonywanym zadaniem powinny być nowe i stanowić dokumentację źródłową (kalka). 

- Dostosowanie nazewnictwa w dokumentacji technicznej do obecnego układu torowego. 

- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej 

-  Przeszkolenie personelu obsługi i utrzymania. 

 

b. Przejazd kolejowo-drogowy w km 28,692 linia kolejowa  90 Zebrzydowice – Cieszyn 

- Wykopanie rowu kablowego na dł. 750 m zgodnie z WTB-E10 § 75,  

- Ułożenie kabli w wykopie wraz z taśmą sygnalizacyjną. 

- Zakopanie kabli. 

- Wykonanie przecisku pod drogą i torami na dł. 80 m zgodnie z WTB-E10 § 75 

-Wykonanie zabezpieczenia ochronnego kabli na obiekcie mostowym na dł. 15m                      

w ramach wymiany kabla. 

- Przeprowadzenie pomiarów parametrów elektrycznych zabudowanych kabli. 

- Przełączenie urządzeń na nowy kabel sterujący. 

- Kompleksowe sprawdzenie urządzeń po wykonanych pracach 

- Opracowanie dokumentacji technicznej i naniesienie  dokonanych zmian na matrycy planu 

kablowego, wykonać odbitki w 5 egzemplarzach i w wersji  elektronicznej na CD-1szt.), 

- Przed wykonaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszystkich 

niezbędnych uzgodnień. 

- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej. 

- Opracowanie wsadu do regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu podczas 

wykonywanych prac 

- Po wykonanych robotach Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wsadu do RTPR. 
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-  Przeszkolenie personelu obsługi i utrzymania z obsługi i utrzymania zabudowanych 

urządzeń  

- Wykonawca wykona usługę z materiałów własnych, fabrycznie nowych, zgodnych                  

z obowiązującymi normami w tym branżowymi - Zamawiający wymaga, aby użyte materiały 

posiadały niezbędne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji w PKP PLK S.A., wymagane 

atesty i deklaracje zgodności. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu najpóźniej 14 dni przed odbiorem  końcowym.                  

 - Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi leżą po stronie wykonawcy.  

- Użyte do pomiarów urządzenia pomiarowe musza być wzorcowane i posiadać świadectwo 

wzorcowania. 

- Zastosowane urządzenia, systemy, które wymagają uzyskania świadectwa dopuszczenia 

do eksploatacji wydanego przez Prezesa UTK, muszą posiadać  świadectwa dopuszczenia 

do eksploatacji, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami   i deklaracjami, bez jakichkolwiek 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz wszystkich zdemontowanych                       

i odzyskanych w wyniku przeprowadzonych robót materiałów i urządzeń celem 

przeprowadzenia kwalifikacji materiału ETAP B.  

- Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w terenie w celu uzyskania wszystkich 

niezbędnych informacji, dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty ( po 

telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zastępcą Naczelnika Sekcji Eksploatacji ds. Automatyki 

i Telekomunikacji tel. 33 4891 358 tel. kom. 692 421 438). 

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac wystąpi do Zakładu Linii Kolejowych                            

w Sosnowcu o wydanie upoważnienia (karty wstępu) na obszar kolejowy na podstawie 

postanowień ust.1 i 2 art.58 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym.    

- Wykonawcę zobowiązuje się do wykonywania usługi zgodnie z przepisami BHP oraz do 

przeszkolenia pracowników o zagrożeniach występujących w związku z wykonywanymi 

czynnościami dlatego też Wykonawca obowiązkowo zgłosi się do Specjalisty ds. BHP ( tel. 

32 710 49 78) celem uzyskania niezbędnych dokumentów zezwalających na realizacje 

przedmiotu zamówienia. 

- Wykonawca prac odpowiada za właściwe zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca prac, 

bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, bezpieczeństwo ruchu pociągów w zakresie 

wykonywanych prac, oraz zabezpieczenie zaplecza.  

- Zaplecze prac Wykonawca zorganizuje  we własnym zakresie i na własny koszt. 
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- Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. 

- Przystąpienie do prac powinno być poprzedzone  spisaniem „ Tymczasowego Regulaminu 

prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót”. Wykonawca powinien 

zorganizować pracę zgodnie z warunkami określonymi w/w Regulaminie. 

- Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

instrukcjami, wytycznymi budowy i odbiorów obiektów budowlanych, a w tym                                   

z przepisami obowiązującymi w PKP PLK S.A. 

- Wykonawca będzie wykonywał prace na obiekcie czynnym, prace muszą być wykonane              

w sposób nie powodujący utrudnień w prowadzeniu ruchu pociągów. 

- Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały poddane zostaną klasyfikacji przez 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do ich 

przetransportowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

- Do odbioru prac należy powołać komisję odbioru , na wniosek Wykonawcy  (zgłoszenie 

zakończenia robót.  

- Zgłoszenie gotowości robót do odbioru musi być bezwzględnie dokonane w formie 

pisemnego zgłoszenia. 

- Należy dokonać pomiarów kabli i dostarczyć metryki kabli. 

- Po zakończeniu prac teren należy uporządkować. 

- Warunkiem przystąpienia do odbioru prac jest dostarczenie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę wymaganej dokumentacji wraz z operatem kolaudacyjnym 

- Należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu (protokół odbioru robót zakrytych wraz 

z dokumentacją fotograficzną dostarczyć Zamawiającemu). Odbiór robót ulegających 

zakryciu zostanie przeprowadzony w miejscu prowadzenia robót przy udziale Sekcji 

Eksploatacji Bielsko-Biała 

8. Prawo opcji 

Nie przewiduje się rozszerzenia zamówienia o usługi dodatkowe, uwzględniające 

dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego („Prawo opcji”) 

9. Podwykonawcy 

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia 

 



 

7 

10. Zamówienia dodatkowe 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych. 

11. Uwagi końcowe 

• Obowiązuje klauzula RODO 

• Postępowanie może zostać zamknięte na każdym etapie postępowania zakupowego, 

jak również po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem Umowy.  

• Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawców o zamknięciu 

postępowania zakupowego. 

• Kryterium oceny ofert - 100% cena. 

12. Załączniki 

• Protokół odbioru robót zanikających/podlegających zakryciu– załącznik nr 1 

• Protokół odbioru technicznego urządzeń srk i przekazania do eksploatacji – załącznik 

nr 2 

• Protokół odbioru końcowego – załącznik nr 3 
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