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                                  Sosnowiec, 05.11.2024 r. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 

Nazwa zamówienia: Dostosowanie urządzeń na przejeździe kolejowo-drogowym w km 8,435 lk nr 

138 w stacji Chełm Śląski. 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

 

 

 
 
 
 

ZAAKCEPTOWAŁ   
 

 
……………………………………….. 

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną 
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1. Wykaz użytych pojęć 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

Umowę zakupową lub Umowę centralną 

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Dostosowanie urządzeń na przejeździe kolejowo-drogowym w km 8,435 lk nr 138 w stacji 

Chełm Śląski. 

3. Rodzaj zamówienia  

Roboty budowlane 

4. Miejsce realizacji zamówienia:  

Sekcja Eksploatacji Jaworzno Szczakowa, stacja Chełm Śląski 

5. Specyfikacja techniczna: 

Dostosowanie urządzeń na przejeździe kolejowo-drogowym w km 8,435 lk nr 138 w stacji 

Chełm Śląski. 

6. Zakres świadczonych usług: 

• Przygotowanie istniejącego kanału kablowego do ułożenia kabli na długości 70 m 

wraz z wymianą 25 szt. płytek (przykrycia kanału) oraz odbudową kanału kablowego 

przy nastawni na nastawni 7 mb. 

• Wykonanie rowu kablowego (wraz z zasypaniem) o głębokości min 1 m na długości 

20 m pomiędzy zakończeniem kanału kablowego a nowo zabudowaną szafą 

(kontener) aparatową dedykowaną dla urządzeń przejazdowych. 

• Wykonanie przewiertów pod drogą ( 1 x10m) i pod torami (2x13m) dla kanalizacji 

kablowej 2 otworowej wraz z wykonaniem 4 studni kablowych 

• Ułożenie w przygotowanym wykopie oraz kanale kablowym, kabli dla nowo 

zabudowanych napędów rogatkowych i sygnalizatorów drogowych w relacji 

urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejeździe - szafa (kontener) oraz kabli do 

wykonania powiązania urządzeń przejazdowych z urządzeniami stacyjnymi na 

nastawni CSL oraz zasilania w/w urządzeń. 

• Zakopanie kabli w wykonanym wykopie wraz z ułożeniem foli ostrzegawczej, 

umieszczeniem opasek i znaczników trasy kablowej oraz przykrycie                                
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i uporządkowanie kanału kablowego wraz z terenem po wykonanych robotach 

kablowych. 

• Wykonanie pomiarów parametrów kabli oraz dostarczenie metryk kablowych wraz              

z protokołami robót ulegających zakryciu 

• Montaż szafy sterującej(kontenera) dla urządzeń przejazdowych wykonanych                  

w technologii przekaźnikowej, zlokalizowanej przy nastawni CSL wraz z układem 

ochrony przeciwporażeniowej, dla sterowania z miejsca, zabudowana                             

z zachowaniem wymaganego trójkąta widoczności. Szafa musi być wyposażona                 

w aparaturę umożliwiającą powiązanie urządzeń na przejeździe kolejowo-drogowym 

w obwodach stacyjnych urządzeń przekaźnikowych typu E 

• Zabudowa czterech nowych napędów rogatkowych wraz z podstawami                        

i wykonaniem układu ochrony przeciwporażeniowej. 

• Zabudowa czterech nowych drągów rogatkowych z pasami odblaskowymi(szerokość 

pasów – 0,5 m) wraz z latarkami drąga. 

• Zabudowa dwóch lub w przypadku wykonania chodnika-trzech) nowych kompletnych 

sygnalizatorów drogowych wraz z nowymi podstawami i przystosowanymi do 

zawieszenia znaków drogowych(B20,B32) oraz wykonanie ochrony 

przeciwporażeniowej. 

• Montaż manipulatora sterującego urządzeniami przejazdowymi na stacji Chełm 

Śląski, z wykonaniem wewnętrznej linii kablowej od kontenera przejazdowego do 

przekaźnikowi i pomieszczenia nastawni. Manipulator musi być wyposażony            

w aparaturę umożliwiająca powiazanie przejazdu w obwodach urządzeń 

przekaźnikowych typu E. 

• Wykonanie obwodów dla powiązania i powiązanie urządzeń przejazdowych                     

w obwodach urządzeń przekaźnikowych typu E na nastawni CSL, stacji Chełm 

Śląski wraz zabudową na pulpicie kostkowym nastawni CSL powtarzaczy stanu 

położenia drągów przejazdu. 

• Zaprojektowanie i zabudowa układowej kontroli nie zajętości torów opartej na 

systemie liczenia osi ACS 2000 dla dwóch obwodów tj. ItB, It1a w celu eliminacji 

obwodów EON zastosowanych dla powiązania urządzeń na przejeździe Dla 

zabudowy w/w urządzeń wykonanie rowu kablowego o łącznej długości 410 mb i 

głębokości 1 m na odcinku od szafy kablowej Sk02 dla głowicy LO Tb/T1a, tb. 

Wykonanie przepustu pod drogą(ul. Odrodzenia) o długości 10 m. Ułożenie kabla 

XZTKMXPW 6 x2x0,8 o długości ok 210 m pomiędzy  szafa kablową SK012 a LO 

Tb/T1a oraz kabla XZTKMXPW 3x2x0,8 m pomiędzy LO Tb/T1a a LO tB o długości 



 

4 

ok 200m. Ułożenie i zakopanie kabli w wykonanym wykopie wraz z ułożeniem foli 

ostrzegawczej na kablu wraz z umieszczeniem opasek i znaczników trasy kablowej. 

Uporządkowanie terenu po pracach kablowych. 

• Przebudowa zależności w urządzeniach stacyjnych w związku z likwidacją obwodów 

EON i zabudową odcinków lo, ItB, It1a, opartych na systemie liczenia osi. 

• Demontaż dotychczasowych urządzeń i przekazanie ich do ISE Jaworzno 

Szczakowa. 

• Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej dla zakresu zabudowy 

urządzeń przejazdowych, obwodów systemu liczenia osi i obwodów w zakresie 

uzależnienia urządzeń w obwodach urządzeń przekaźnikowych typu E- nastawni 

CSL – 3 kpl w formie papierowej i elektronicznej. 

• Uruchomienie i sprawdzenie działania urządzeń z dostarczeniem wymagającej 

dokumentacji ( w tym kompletnego operatu kolaudacyjnego). Wykonanie pomiarów 

ochrony przeciwporażeniowej wraz z wykonaniem metryk kablowych. 

 

7. Wymagania szczegółowe 

1) Wykonawca wykona usługę z materiałów własnych, nowych, które muszą posiadać 

odpowiednie dopuszczenia i aprobaty techniczne, tj. świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,. Dokumenty dotyczące zastosowanych 

materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej 14 dni przed odbiorem 

końcowym. 

2) Wykonawca powinien przeprowadzić na własny koszt wizję lokalną w terenie w celu 

uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, dla poprawnego i kompletnego 

przygotowania oferty (po telefonicznym uzgodnieniu terminu z naczelnikiem ds. 

automatyki i telekomunikacji Sekcji Eksploatacji Jaworzno Szczakowa – tel kom. 

698689673. 

3) Wykonawca będzie wykonywał prace na obiekcie czynnym; 

4) Wykonawca sporządzi harmonogram prac na podstawie którego zostanie sporządzony 

Regulamin Tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania prac. 

5) Wykonawca wystąpi pisemnie do Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu o powołanie 

Komisji w celu spisania Regulaminu Tymczasowego. 

6) Wykonawca powinien zorganizować prace zgodnie z warunkami określonymi  

w sporządzonym Regulaminie. 

7) Wykonawca prac odpowiada za właściwe zabezpieczenie i osygnalizowanie miejsca 

prac, bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, bezpieczeństwo ruchu pociągów  

8) w zakresie wykonywanych prac oraz zabezpieczenie zaplecza; 
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9) Wszystkie prace muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności  

i stosownie do  wymagań przepisów BHP obowiązujących na PKP (IBH-105). 

10) Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

instrukcjami, wytycznymi budowy i odbiorów obiektów budowlanych, w tym z przepisami 

obowiązującymi w PKP PLK S.A. 

11) Jakość wykonywanych prac powinna być najwyższa; 

12) W trakcie prowadzenia prac należy zwrócić uwagę na istniejąca w pobliżu sieć kablową. 

13) Wykonawca wykonuje wszystkie prace przy użyciu własnych narzędzi oraz własnych 

środków transportu. 

14) Odpady powstałe w wyniku prac wynikających z realizacji zadania są własnością 

Wykonawcy, na którym ciąży obowiązek ich zagospodarowania i utylizacji za wyjątkiem 

złomu stalowego i metali kolorowych, którego wytwórcą odpadu jest PKP PLK S.A. Złom 

należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez przedstawiciela ISE Jaworzno 

Szczakowa. 

15) Zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną  

i materialną za ewentualne szkody dla środowiska naturalnego. 

16) Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia leżą po stronie Wykonawcy 

(należy uwzględnić koszt wyłączenia napięcia, zamknięć torowych, itp.). 

17) Wykonawca przed przystąpieniem do prac wystąpi do Zakładu Linii Kolejowych  

w Sosnowcu o wydanie upoważnienia (karty wstępu) na obszar kolejowy na podstawie 

postanowień ust.1 i 2 art.58 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym –  

w przypadku kiedy pracownicy nie posiadają takich upoważnień. 

18) Prace należy prowadzić w uzgodnieniu i nadzorem przedstawiciela Sekcji Eksploatacji 

Jaworzno Szczakowa  (nr tel. 698 689 673). 

19) Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. 

20) Do odbioru prac należy powołać komisję odbioru, na wniosek Wykonawcy  (zgłoszenie 

zakończenia robót). 

21) Warunkiem przystąpienia do odbioru prac jest dostarczenie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę niezbędnej dokumentacji. 

22) Należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu (protokół odbioru robót zakrytych 

wraz z dokumentacją fotograficzną dostarczyć Zamawiającemu). 

23) Należy dokonać pomiarów kabli i dostarczyć metryki kabli. 

24) Po zakończeniu prac teren należy uporządkować. 

8. Termin i warunki gwarancji 

Całkowity termin realizacji roboty – od daty podpisania umowy do dnia 31.01.2025 r.  

Wykonawca udzieli gwarancji na zastosowane materiały na okres 24 miesięcy od daty    

podpisania protokołu odbioru bez uwag.   
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Protokoły odbioru robót podpisują przedstawiciele sekcji Jaworzno Szczakowa: Naczelnik 

sekcji lub Naczelnik ds. automatyki, lub zawiadowcy ds. automatyki.  

9.   Sposób płatności:                               

Dopuszcza się fakturowanie częściowe. 

Płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od wpływu faktury. 

Do faktury za wykonaną usługę powinien zostać dołączony podpisany przez obie strony  

„Protokół odbioru” bez uwag. 

10. Prawo opcji 

Nie przewiduje się rozszerzenia zamówienia o usługi dodatkowe, uwzględniające 

dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego („Prawo opcji”) 

 

11. Podwykonawcy 

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia. 

 

12. Zamówienia dodatkowe 

Zamawiające nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych. 
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