2024 Przebudowa ogrodzenia st. Bytom.kst PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa

! Opis i wyliczenia

| j.m.

Poszcz. [

Razem

|Przebudowa ogrodzenia w stacji Bytom zlokalizowanego przy torze nr 7 od rampy kolejowe] do budynku dworca kolejowego.

1 Demontaz instniejacego ogrodzenia (na diugosci ok.110mb)
1|KNPnRPDE |Cigcie przecinarkg elekiryczng blach o grub. 2-3 mm taczniki ptotu (potgcze- |m [
d.1/58-128b nia stupkéw i przesel)
analogia
20 m 20,000
| RAZEM 20.000|
2|KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwuteownikéw o wysokosci do [szt.
d.1]1305-01 120 mm
B 70 szt. | 70,000 )
| RAZEM 70,000
3 KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek DEMONTOWANEGO OGRODZENIA - samo- |t |
d.1/0101-01 chody lub przyczepy skrzyniowe
analogia
| — |160%0,02 [t 3,200
| RAZEM 3,200
4/ KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych - rozebranie m2
d.1/0308-02 |
90*1,6 m?2 144,000
1l RAZEM 144,000/
2 Zabudowa nowego ogrodzenia betonowego na dlugosci ok. 110mb o |
5/KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa (ogrodzenie |m2
d.2|0308-01 peine)
110*1.5 m2 165,000! ]
RAZEM ] 165,000/
| 3 Prace porzadkowe, transport i utylizacja
6/KNR 4-01 Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cigciem wypukiosci do 30 cm w gruncie m2
d.3/0101-06 kat. 11i
110*2*0.5 |m2 110,000
| - RAZEM 110,000
7|KNR 4-04 iTransport Ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3|1107-01 recznym na odlegto$¢ 20 km
1107-04
o 03 t 0,300
— = RAZEM 0,300
8/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 20 km
10108-20
| poz.4*0,03 m3 4,320
I - RAZEM 4.320
9 Koszty utylizacji oraz sktadowania gruzu ceglanego i betonowego m3
d.3kalk. wiasna
poz.8 m3 4,320|
RAZEM 4,320
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 256000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




