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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Zamoéwienia:

Wykonanie podtgczenia do nowego kabla $wiattowodowego UZK ERP-7 dotyczgcego
przejazdu kolejowego SSP typu SPA-5 w km. 10.302 oraz UZK ERP-6 dotyczgcego przejazdu
kolejowego typu SSP SPA-4 w km. 11.448 linii 158 Rybnik Towarowy — Chatupki

Zamawiajacy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach.

Rodzaj Zamoéwienia:
Ustugi

Kod CPV: 60200000-0

Akceptuje
e 4 "Elektronicznie
P | Ot r podpisany przez
Piotr Zygon

Zyg O r'] Data: 2024.11.05

10:10:28 +01'00'

Opracowat:
IZATa Mirostaw Nowak
tel. 0-32 714-22-92

Spolka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XNl Wydziat Gogpodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017318027. Wysoko$c kapitatu zaktadowego w calosci wplaconego: 33 335 532 000,00 zt






1.  Wykaz uzytych pojec

OPZ — Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowa lub Umowe centraing

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych Tarnowskie Géry

2. 0Ogodlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Wykonanie podigczenia do nowego kabla $wiattowodowego UZK ERP-7 dotyczacego
przejazdu kolejowego SSP typu SPA-5 w km. 10.302 oraz UZK ERP-6 dotyczacego przejazdu
kolejowego typu SSP SPA-4 w km. 11.448 linii 158 Rybnik Towarowy — Chatupki

3. Rodzaj ustug — Ustugi

Wykonanie podtgczenia do nowego kabla Swiattowodowego UZK ERP-7 dotyczacego
przejazdu kolejowego SSP typu SPA-5 w km. 10.302 oraz UZK ERP-6 dotyczacego przejazdu
kolejowego typu SSP SPA-4 w km. 11.448 linii 158 Rybnik Towarowy — Chatupki

4. Miejsce realizacji zamdwienia

Linia 158 Rybnik Towarowy — Chatupki, przejazd km. 10.302, urzadzenia SSP typu SPA-5.

Linia 158 Rybnik Towarowy — Chatupki, przejazd km. 11.448, urzgdzenia SSP typu SPA-4.

5.  Harmonogram realizacji zamédwienia

Termin realizacji ustugi : 20.12.2024r.
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Spdtha wpisana do rejestiig przedsicbicicow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia 11 e, Warszawy w Waiszawie
XN Wydziat Gespodarczy Krajewege Fejestiv Sadowego pod nunmierem KRS 0000637566, NIP 113-23-16-427, 1
FEGUN 1721027, Wyschodd kapital zaliadoweno w catodci wilacunego. 30 ¢18 653 008.60 o



6. Specyfikacja techniczna

Wykonanie podigczenia do nowego kabla $wiattowodowego UZK ERP-7 dotyczacego
przejazdu kolejowego SSP typu SPA-5 w km. 10.302 oraz UZK ERP-6 dotyczacego przejazdu
kolejowego typu SSP SPA-4 w km. 11.448 linii 158 Rybnik Towarowy — Chatupki

1. Podigczenie do kabla $wiattowodowego UZK ERP-7
Przejazd kolejowy typu SSP SPA-5 — km. 10.302 linia 158
2. Podtgczenie do kabla $wiattowodowego UZK ERP-6
Przejazd kolejowy typu SSP SPA-4 — km. 11.448 linia 158
3. Regulacja, wykonanie pomiaréw urzadzen przejazdowych
4. Sprawdzenie dziatania urzadzen przejazdowych oraz ponowne uruchomienie urzadzen
7. Wymagania prawne

1. Oswiadczenie o posiadanej wiedzy, umiejetnosciach i doswiadczeniu oraz dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonac zakres ustugi.

8. Termin i warunki gwarancji

Okres gwarancji 24 miesiace.

9. Sposdéb pfatnosci
Platno$¢ jednorazowa po zakoriczeniu ustugi.
10. Kary umowne
Zgodnie z zapisami Umowy
11. Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie moze postugiwac sie¢ podwykonawcami, za
wyjatkiem autoryzowanych punktéw serwisowych.

12. Uwagi koicowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na koszt wlasny uszkodzen
powstatych w infrastrukturze kolejowej, podczas wykonywania prac.

13. Zataczniki
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