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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwoch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9.

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
GDYNIA CIEPLEWO
1 OBIIEKTY INZYNIERYJNE
1.1 Prace pomiarowe
1{kalkulacja in- |Wyznaczenie obiektu inzynierskiego wraz z infr. towarzyszaca kpl
d.1.1|dywidualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|kalkulacja in- |Prace geodezyjne na obiekcie inzynierskim kpl
d.1.1|dywidualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Zdjecie warstwy humusu
3|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu o grubosci 30cm m2
d.1.2/0126-01
0126-02
48.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
1.3 Fundamentowanie
1.31 Wykopy w gruncie nieskalistym
4/KNR 2-01 Wykonanie wykopdéw pod fundamenty podpor m3
d.1.3/0206-04
.1/0214-04
159.20 m3 159.200
RAZEM 159.200
1.3.2 Scianka szczelna
5|/KNR 9-06 Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic GU20N H=10,0m S355 m
d.1.3/0101-08
2
5.40 m 5.400
RAZEM 5.400
6/KNR 9-06 Wykonanie scianki szczelnej z grodzic GU11N H=10,0m S355 m
d.1.3/0101-08
2
13.80 m 13.800
RAZEM 13.800
7|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa palisady S355 kg
d.1.3/0208-05
2
9195.0 kg 9195.000
RAZEM 9195.000
8|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa rozpér S355 kg
d.1.3/0208-05
2
15811.0 kg 15811.000
RAZEM 15811.000
1.3.3 Wzmochienie gruntu, jet-grouting
9|kalkulacja in- |Wykonanie korka betonowego w technologii "jet-grouting” m3
d.1.3|dywidualna
3
118.0 m3 118.000
RAZEM 118.000
1.4 Zbrojenie
1.41 Stal zbrojeniowa
1.41 Zbrojenie betonu
A
10/KNR 2-33 Zbrojenie szybu windowego wraz z dojsciem (2 windy) B500SP kg
d.1.4/0207-15 +
.1.1|KNR 2-33
0208-15
7517.0 kg 7517.000
RAZEM 7517.000
1.5 Beton konstrukcyjny
1.5.1 Beton w deskowaniu
11/KNR 2-33 Szyb windowy wraz z doj$ciem do windy C30/37 W8 F150 m3
d.1.5/0210-05 +
.1|KNR 2-33
0204-01 +
KNR 2-33
0204-02
43.0 m3 43.000
RAZEM 43.000
1.6 Beton niekonstrukcyjny
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|KNR 2-33 Podktad betonowy gr. 15cm m3
d.1.6/0210-01 +
KNR 2-33
0204-01
3.10 m3 3.100
RAZEM 3.100
13|KNR 2-33 Beton wypetniajgcy C30/37 W8 F150 m3
d.1.6/0210-01
80.0 m3 80.000
RAZEM 80.000
1.7 Konstrukcje stalowe spawane ustroju niosgcego obiektu inzynierskiego
1.71 Konstrukcje stalowe spawane ustroju niosgcego obiektu inzynierskiego
14/ KNNR 7 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej szybu windowego S235 kg
d.1.7/0105-02
A
3996.30 kg 3996.300
RAZEM 3996.300
15|KNR 2-05 Wykonanie i montaz konstrukcji zadaszenia S235/fyb=320MPa kg
d.1.7|0208-05
A
121.0 kg 121.000
RAZEM 121.000
16|KNR 2-04 Dostawa i montaz blachy trapezowej zadaszenia fyb=320MPa kg
d.1.7|1904-07
A
135.0 kg 135.000
RAZEM 135.000
1.7.2 Pokrywanie powtokami malarskimi nowej konstrukcji stalowej
17|KNR-W 7-12 |Wykonywanie powtok malarskich m2
d.1.7|/0204-01 Krotnos¢ = 1.85
2
38.0 m?2 38.000
RAZEM 38.000
1.7.3 Metalizacja
18/KNR 0-25 Metalizacja natryskowa cynkiem m2
d.1.7/0301-01
3
38.0 m?2 38.000
RAZEM 38.000
1.7.4 Drobne elementy stalowe
19/KNR 2-05 Dostawa i montaz nowych poreczy przyschodowych AISI 316 kg
d.1.7|0208-05
4
485.0 kg 485.000
RAZEM 485.000
1.8 Izolacje i nawierzchnie
1.8.1 Izolacja wykonywana na zimno
20|KNR AT-26 |lzolacja natryskowa m2
d.1.8/0304-02
A
183.0 m?2 183.000
RAZEM 183.000
1.9 Dylatacje
1.91 Szczeliny dylatacyjne miedzy elementami betonowymi w obiektach inzynierskich
21/KNR AT-27 |Wbudowanie elementéw dylatacji m
d.1.9/0502-02
A
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
22|KNR AT-27 |lzolacja termiczna szczelin dylatacyjnych w postaci ptyt XPS gr.2 cm m2
d.1.9/0508-03
A
5.30 m?2 5.300
RAZEM 5.300
1.10 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
23|KNR BC-02 |Wykonanie powtoki na odstonietych powierzchniach betonowych m2
d.1.1/0218-01 +
0|KNR BC-02
0218-03
24.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
24|KNR K-01 Powtoka hydrofobowa we wnetrzu szybu m2
d.1.1/0113-02
0
11.0 m?2 11.000
RAZEM 11.000
1.11 Polaczenie nowego betonu z istniejacym
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25|kalkulacja in- |Powierzchnia istniejgcego betonu przygotowana do utozenia nowego betonu  |m2
d.1.1|dywidualna
1
8.20 m?2 8.200
RAZEM 8.200
1.12 Roboty rozbiérkowe
26|KNR-W 4-01 |Rozbiorka elementow Zelbetowych z wywiezieniem na wysypisko i utylizacjg  |m3
d.1.1/0212-06 +
2|KNR 4-04
1102-01 +
KNR 4-04
1102-04
1102-05
63.90 m3 63.900
RAZEM 63.900
27|KNR 2-31 Rozbidrka poreczy m
d.1.1/0818-01
2
51.80 m 51.800
RAZEM 51.800
28|KNNR 7 Rozbidrka konstrukcji zadaszenia m2
d.1.1/0506-01
2|z.0.3.4.
62.0 m?2 62.000
RAZEM 62.000
29|KNR 4-01 Skuwanie ptytek m2
d.1.1/0811-07
2
156.70 m?2 156.700
RAZEM 156.700
1.13 Windy
30 Dzwig windowy kpl.
d.1.1
3
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.14 Zabezpieczenia wejs¢
31 Wykonanie zadaszenia wraz ze $cianami bocznymi przed wejsciem do windy |kpl.
d.1.1
4
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.15 Szklo warstwowe bezpieczne
32|KNR 2-02 Wykonanie i montaz oszklenia wraz z profilami i obrobkami m2
d.1.1/1406-01
5
81.04 m?2 81.040
RAZEM 81.040
1.16 Obudowa z ptyt warstwowych
33|KNNR 7 Pokrycie dachu z ptyt warstwowych m2
d.1.1/0602-03
6
14.70 m?2 14.700
RAZEM 14.700
1.17 Tynki i oktadziny
1.17. Okladziny z plytek
1
34|NNRNKB Uktadanie ptytek gresowych m2
d.1.1/202 2805-05
7.1
149.50 m?2 149.500
RAZEM 149.500
35/NNRNKB Uktadanie ptytek granitowych m2
d.1.1/202 2801-06
7.1
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
1.17. Powtoki malarskie na tynkach
2
36|KNR 2-02 Wykonywanie powtok malarskich wnetrza szybéw m2
d.1.1/1505-02 +
7.2|KNR 2-02
1505-09
108.90 m?2 108.900
RAZEM 108.900
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37|KNR 2-02 Wykonywanie powtok malarskich dojscia do windy m2
d.1.1/1505-02 +
7.2|KNR 2-02
1505-09
6.30 m?2 6.300
RAZEM 6.300
1.18 Inne
38|kalkulacja in- | Zabezpieczenie terenu robét i opracowanie regulaminéw, zamknie¢ torowych |kpl.
d.1.1|dywidualna |oraz wytgczen napiecia.
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY DROGOWE
21 Geodezyjna obstuga budowy
39|kalkulacja in- |Prace pomiarowe kpl.
d.2.1|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Zdjecie warstwy humusu
40|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu o grubosci 30cm m2
d.2.2/0126-01
0126-02
24.50 m?2 24.500
RAZEM 24.500
2.3 Roboty ziemne
41|KNR 2-01 Wykonanie wykopow pod warstwy nawierzchni m3
d.2.3/0206-04
0214-04
9.80 m3 9.800
RAZEM 9.800
24 Wykonanie i montaz prefabrykatéw betonowych zbrojonych
42|KNR-W 2-02 |Dostawa i utozenie prefabrykowanych muréw oporowych m
d.2.4/0261-01 +
KNR 2-31
0402-03
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
2.5 Warstwa ulepszonego podioza
43|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m2
d.2.5(0112-01 nym CO0,4/0,5 lub wapnem - gr. 25cm
0112-02
24.50 m?2 24.500
RAZEM 24.500
2.6 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza
44|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - gr. m2
d.2.6/0114-05 15cm
24.50 m?2 24.500
RAZEM 24.500
2.7 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
45|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki bet. o gr.8cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 |m2
d.2.7/0511-03 gr. 4cm
24.50 m?2 24.500
RAZEM 24.500
2.8 Ogrodzenia panelowe
46| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego m
d.2.8/1802-02
5.70 m 5.700
RAZEM 5.700
29 Obrzeza betonowe
47|KNR 2-31 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na fawie betonowej |m
d.2.9/0407-05 + z betonu C16/20 o grubosci 10cm
KNR 2-31
0402-04
25.80 m 25.800
RAZEM 25.800
3 ELEKTROENERGETYKA
48/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $ciennych szt.
d.3|0501-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49 |kalkulacja in- |Demontaz zasilania platform dla niepetnosprawnych wraz z uktadem sterowa- |kpl.
d.3|dywidualna |nia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0,4 mw |m
d.3{0701-0502 |gruncie
46.0 m 46.000
RAZEM 46.000
51|/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.0,20 m na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m
d.3|0301-01 0,4 m
Krotnos¢ = 2
83.0 m 83.000
RAZEM 83.000
52|KNNR 5 Zabudowa rury ostonowe;j fi110 na $cianie wejscia do peronow m
d.3|0113-02
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
53|KNNR 5 Uktadanie linii kablowych na dnie rowu, we wspélnym wykopie m
d.3|0707-02
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
54/KNNR 5 Wocigganie linii kablowych do rur ostonowych kable YAKY 4x16 i YAKY 4x10 |m
d.3|0713-02
155.0 m 155.000
RAZEM 155.000
55|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw w $cianie tunelu fi110mm m
d.3/0101-03
0.64 m 0.640
RAZEM 0.640
56 |kalkulacja in- | Zabudowa szczelnego przepustu kablowego w $cianie tunelu kpl.
d.3|dywidualna
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 5-08 Uktadanie peszla na konstrukcji stalowej windy m
d.3|/0110-04 +
KNR 5-08
0101-06
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
58/KNR 4-03 Bruzdowanie pod linie kablowa m
d.3|1001-04
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
59/KNR 4-01 Zarobienie bruzd zaprawg tynkarska m
d.3|0705-08
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
60|KNR 5-08 Uktadanie peszla w bruzdach m
d.3|0108-04
65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
61|/KNR 5-10 Uktadanie kabli YDY 3x1.5mm2 w peszlu m
d.3|0114-01
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
62|KNR 5-10 Uktadanie kabli YKY 2x2.5mm2 w pesziu m
d.3|0114-01
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
63|KNNR 5 Montaz szafy energetycznej kpl.
d.3|0404-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
64| kalkulacja in- |Doposazenie istniejgcej szafy eN kpl.
d.3|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65| kalkulacja in- |Montaz uszynienia windy kablem YAKY 1x120mm2 m
d.3|dywidualna
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
66|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3|0113-02
66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
67|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.3|0604-06 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
68|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 |m
d.3|0704-0203 |m w gruncie
46.0 m 46.000
RAZEM 46.000
69|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.3|0236-01
46.070.40*0.60 m3 11.040
RAZEM 11.040
70|KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych $ciennych szt
d.3|0502-03
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
71|kalkulacja in- |Wykonanie odwiertu pod stupa o$wietleniowego szt.
d.3|dywidualna
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 1100 kg szt.
d.3/1001-05
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych - wysiegnik 1-ramienny szt.
d.3|1002-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.3(1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
2.0 kpl.prz 2.000
ew.
RAZEM 2.000
75/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku LED 48W szt.
d.3|1004-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3|1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 5 Pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. szt.
d.3|1304-05
p.analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 5 Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3|1304-06
p.analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn szt
d.3|1302-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia szt
d.3|1201-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81/KNNR 5 Przeniesienie zwiernika TZD-1NR kpl.
d.3|0902-07
p.analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|kalkulacja in- |Zabudowa uziemienia otokowego i przytgczenie do zbrojenia betonowego szy- |kpl.
d.3|dywidualna |bu windy
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
d.3|1304-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 SANITARNE
41 Kanalizacja deszczowa
84| KNKRB 1 Prace pomiarowe przy wytyczaniu ksztattu, spadkéw i rzednych m
d.4.1/0110-06
kalkulacja
wiasna
46.25 m 46.250
RAZEM 46.250
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4.1|0317-0101 |gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - rurocigg grawitacyjny
54.72 m3 54.720
RAZEM 54.720
86|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4.1]0317-0101  |gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - rurociagg ttoczny
3*1.2*1 m3 3.600
RAZEM 3.600
87|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1; m3
d.4.1|0320-0401 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
14.95 m3 14.950
RAZEM 14.950
88|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4.1|0108-05 grunt.kat. |-l
28.28 m3 28.280
RAZEM 28.280
89|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.4.1/0501-03
46.25*1.20 m?2 55.500
RAZEM 55.500
90|KNR 2-01 Zageszczenie podsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.4.1/0236-01
analogia
46.25%1.20*0.20 m3 11.100
RAZEM 11.100
91|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.1/0408-02
46.25 m 46.250
RAZEM 46.250
92|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.4.1/0408-01
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.4.1/0804-01
46.25 m 46.250
RAZEM 46.250
94|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 110 mm m
d.4.1/0804-01
analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR 0-13 Przewadd ttoczny z rur PE100 SDR17 o $r. 40 mm m
d.4.1/0128-04
2.52.3.3.
9903-01
13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
96|KNR 0-13 Przewadd ttoczny z rur PE100 SDR17 o $r. 50 mm m
d.4.1/0128-05
2.52.3.3.
9903-01
5.90 m 5.900
RAZEM 5.900
97|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych ttocznych o $r. nom. 40 mm m
d.4.1/0804-01
analogia
13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
98|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych ttocznych o $r. nom. 50 mm m
d.4.1/0804-01
analogia
5.90 m 5.900
RAZEM 5.900
99|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka i nadsypka z materiatow sypkich o grubosci 30 cm m3
d.4.1|0501-04 ponad wierzch rury o $rednicy 160 mm
analogia
8.85+19.43 m3 28.280
RAZEM 28.280
100|KNR 2-18 Kanaty rurowe ttoczne - obsypka i nadsypka z materiatéw sypkich o grubosci |m3
d.4.1]0501-04 30 cm ponad wierzch rury o $r. 50 mm
analogia
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwoch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
101|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.4.1/0236-01
analogia
19.43+0.52 m3 19.950
RAZEM 19.950
102|kalkulacja Podtaczenie odptywu odwodnienia liniowego - skrzynka odwodnieniowa szt
d.4.1|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-17 |Otwory uszczelnione w $cianie dla kanatéw kotowych o $r. do 100 mm szt.
d.4.1/0153-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
104|KNP 18 Mechaniczne wykuwanie bruzd do 100x50 mm w betonie m
d.4.1/0101-04.06
6.70 m 6.700
RAZEM 6.700
105|KNP 18 Mechaniczne wykuwanie bruzd do 150x50 mm w betonie m
d.4.1/0101-04.07
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
106|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.4.1|0317-0401 |gruntach suchych kat. I-ll z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.20*3.14*0.75 m3 2.826
RAZEM 2.826
107|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.4.1/0501-01
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
108/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.4.1|1413-08 betonowa
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
109|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.1]0613-03 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4.1]0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
4.71 m?2 4.710
RAZEM 4.710
111|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4.1/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4.71 m?2 4.710
RAZEM 4.710
112|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne w studzienkach dla rur o $r. 160 mm szt
d.4.1/0422-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne w studzienkach dla rur o $r. 200 mm szt
d.4.1/0422-03
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114|KNP 07 Wiaczenie kanatu o $r. 160 mm do studni betonowej z uszczelnieniem zapra- |szt.
d.4.1/0206-01.02 |wag cementowg
szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNP 07 Wiaczenie kanatu o $r. 160 mm do studni tworzywowej na wkiadke "in-situ" szt.
d.4.1/0206-01.02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 1.0 m z rury karbowanej szt.
d.4.1/0408-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
117|kalkulacja Przepompownia wéd opadowych szt.
d.4.1|wtasna - Przeptyw 2 I/s
- Wysokos$¢ podnoszenia 5,5 m
szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwoch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
118|kalkulacja Przepompownia wéd opadowych szt.
d.4.1|wtasna - Przeptyw 1 I/s
- Wysokos$¢ podnoszenia 7,0 m
szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR 9-26 Regulacja spadkéw odwodnienia liniowego m
d.4.1/0105-04
analogia
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
120|KNR 2-22 Odtworzenie posadzki wykutej na potrzeby zabudowy odwodnien m2
d.4.1/1003-01
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.4.1{0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
122|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od 110 mm m
d.4.1/0531-04
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
5 INFRASTRUKTURA PASAZERSKA
5.1 Geodezyjna obstuga budowy
123|kalkulacja in- |Prace pomiarowe kpl.
d.5.1|dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Roboty rozbiérkowe
124 |kalkulacja in- |Rozbidrka istniejacych stojakdéw na rowery kpl.
d.5.2|dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 2-31 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.5.2|/0807-03
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
5.3 Zdjecie warstwy humusu
126|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu o grubosci 30cm m2
d.5.3/0125-01
0125-05
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
5.4 Roboty ziemne
127|KNR 2-01 Wykonanie wykopéw pod warstwy nawierzchni m3
d.5.4/0301-02
0214-04
7*(0.08+0.04+0.15+0.25) m3 3.640
RAZEM 3.640
5.5 Obrzeza betonowe
128|KNR 2-31 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na fawie betonowej |m
d.5.5|0407-05 + z betonu C16/20 o grubosci 10cm
KNR 2-31
0402-04
2*6+2*1.2 m 14.400
RAZEM 14.400
5.6 Utozenie warstwy humusu
129|KNR 2-21 Utozenie warstwy humusu o grubosci 30cm m3
d.5.6/0218-01
12.0*0.30 m3 3.600
RAZEM 3.600
5.7 Dostawa i montaz elementéw matej architektury
130|kalkulacja in- |Dostawa i montaz stojakow na rowery szt
d.5.7|dywidualna
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
131|kalkulacja in- |Dostawa i montaz koszy na odpady szt
d.5.7|dywidualna
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.8 Dostawa i utozenie ptytek dotykowych
132|KNR 2-31 Ptytki dotykowe - pasy ostrzegawcze w przejsciu pod torami m2
d.5.8/0502-08
0.4%1.28*2 m?2 1.024
RAZEM 1.024
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwoch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
133|KNR 2-31 Ptytki dotykowe - pola uwagi i pasy ostrzegawcze w poziomie terenu m2
d.5.8/0502-08
0.4%1.28*2 m?2 1.024
RAZEM 1.024
134|kalkulacja in- |Ptytka dotykowa zintegrowana z pokrywg studni szt
d.5.8|dywidualna
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.9 Dostawa i montaz tablic oznakowania statego
135|KNR 2-31 Tablica na zadaszeniu klatki schodowe;j szt.
d.5.9/0703-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 2-31 Tablica na $cianie przejscia pod torami szt.
d.5.9/0703-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR 2-31 Tablica mocowana do windy szt.
d.5.9/0703-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138|kalkulacja in- |Informacja w alfabecie Braille'a szt.
d.5.9|dywidualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwoch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km

314,325 LK nr 9.

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|sprezarka m-g 217.899 0.00 0.00
2.|samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 86.342 0.00 0.00
3.|zuraw samojezdny kotowy 12-16 t m-g 72.960 0.00 0.00
4.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 93.178 0.00 0.00
5.| mtot pneumatyczny m-g 435.798 0.00 0.00
6. |wibromtot HVB 30 m-g 70.080 0.00 0.00
7.|pompa do betonu na samochodzie m-g 19.890 0.00 0.00
8.| pompa do betonu na samochodzie (awaryjna) m-g 19.890 0.00 0.00
9.|zespdt pradotworczy 250 kVA m-g 69.696 0.00 0.00

10.| zuraw samochodowy 5-6 t m-g 29.125 0.00 0.00
11.| ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 48.663 0.00 0.00
12.|spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 489.189 0.00 0.00
13.| zuraw samochodowy m-g 16.305 0.00 0.00
14.| zuraw samochodowy 7-10 t m-g 20.928 0.00 0.00
15.|$rodek transportowy m-g 27.810 0.00 0.00
16.| samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 22.156 0.00 0.00
17.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 15.271 0.00 0.00
18.| zuraw m-g 7.566 0.00 0.00
19. | koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3 m-g 11.438 0.00 0.00
20.| ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 20.928 0.00 0.00
21.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 7.791 0.00 0.00
22.|zuraw samochodowy m-g 5.079 0.00 0.00
23.|deskowanie systemowe kpl. m-g 109.698 0.00 0.00
24.|spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 109.823 0.00 0.00
25.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 48.663 0.00 0.00
26.|ciagnik kotowy m-g 6.895 0.00 0.00
27.|urzadzenie do metalizacji m-g 6.726 0.00 0.00
28.|pita tarczowa ér. 710 mm m-g 75.328 0.00 0.00
29.|spawarka m-g 58.189 0.00 0.00
30.samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 3.340 0.00 0.00
31.|$rodek transportowy m-g 4.166 0.00 0.00
32.|sprezarka powietrza spalinowa m-g 6.726 0.00 0.00
33.[samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 3.020 0.00 0.00
34.|wibrator pograzalny m-g 51.414 0.00 0.00
35.|agregat do natrysku pneumatycznego m-g 9.150 0.00 0.00
36.|zuraw samochodowy 4 t' m-g 2.800 0.00 0.00
37.|gietarka do pretéw mechaniczna m-g 30.444 0.00 0.00
38.|zuraw samochodowy' m-g 2.066 0.00 0.00
39.[nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne m-g 30.444 0.00 0.00
40.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 20.928 0.00 0.00
41.|samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 2.659 0.00 0.00
42.|$rodek transportowy m-g 1.883 0.00 0.00
43.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.036 0.00 0.00
44.|wyciag m-g 8.016 0.00 0.00
45.|przyczepa diuzycowa m-g 6.914 0.00 0.00
46.|samochdd skrzyniowy m-g 0.574 0.00 0.00
47.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.355 0.00 0.00
48.|ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.730 0.00 0.00
49.|wiertnica 0 mocy do 3 kW' m-g 1.920 0.00 0.00
50.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 0.730 0.00 0.00
51.|ubijak spalinowy 200 kg' m-g 2.186 0.00 0.00
52.|mechaniczny pomost roboczy m-g 2.161 0.00 0.00
53.|wibrator powierzchniowy m-g 3.185 0.00 0.00
54.|wyciag towarowo-osobowy m-g 0.873 0.00 0.00
55.|samochdd dostawczy m-g 0.150 0.00 0.00
56.|samochod dostawczy m-g 0.114 0.00 0.00
57.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.066 0.00 0.00
58.|brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0.730 0.00 0.00
59.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.873 0.00 0.00
60.|samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.065 0.00 0.00
61.|samochdd skrzyniowy m-g 0.056 0.00 0.00
62.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 0.722 0.00 0.00
63.|samochdd dostawczy m-g 0.056 0.00 0.00
64.|pita do ciecia kostki m-g 0.613 0.00 0.00
65.| mieszarka do zapraw m-g 0.038 0.00 0.00
66. | betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.480 0.00 0.00
67.| ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0.271 0.00 0.00
68.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.180 0.00 0.00
69.|podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 3.610 0.00 0.00
70.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.781 0.00 0.00
71.|przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0.271 0.00 0.00
72.|samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.422 0.00 0.00
73./samochod samowytadowczy 5 t m-g 1.328 0.00 0.00
74.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0.875 0.00 0.00
75.| ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.777 0.00 0.00
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwoch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9.

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
76.|wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 t m-g 0.740 0.00 0.00
77.|zuraw samochodowy 4 t m-g 0.271 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwoch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km

314,325 LK nr 9.

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 5583.365 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 9295
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwoch wind elektrycznych w przejéciu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km

314,325 LK nr 9.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|grodzice stalowe GU11N kg 25958.400 0.00 0.00
2.|Konstrukcja stalowa rozpér S355 kg 15811.000 0.00 0.00
3.|szkto laminowane i hartowane typu ESG gr.2x6 mm w ramkach z  |m2 96.438 0.00 0.00

profili aluminiowych i z obrébkami

4.|Konstrukcja stalowa palisady S355 kg 9195.000 0.00 0.00

5.|konstrukcja stalowa szybu windowego kg 3996.300 0.00 0.00

6.|prety okragte do zbrojenia betonu fi 16 mm kg 8268.700 0.00 0.00

7.|szafa energetyczna windy szt. 2.000 0.00 0.00

8.|beton C30/37 W8 F150 m3 82.000 0.00 0.00

9.|beton C30/37 W8 F150 m3 44.075 0.00 0.00
10. |ptytki kamionkowe GRES m2 155.480 0.00 0.00
11.|konstrukcja stalowa poreczy przyschodowych kg 485.000 0.00 0.00
12.|latarnie o$wietleniowe EOP o wys.9,0 m szt. 2.000 0.00 0.00
13. |koszt utylizacji m3 63.900 0.00 0.00
14.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 43.173 0.00 0.00
15.|sklejka bakelizowana m3 0.849 0.00 0.00
16.|$ciggi stalowe kg 203.551 0.00 0.00
17.|Tablica na $cianie przej$cia pod torami szt. 4.000 0.00 0.00
18. | ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr.10 cm m2 15.435 0.00 0.00
19.|cynk Zn kg 53.694 0.00 0.00
20.|ptytki granitowe gr.1,5 cm m2 7.560 0.00 0.00
21.|elementy zelbetowej $cianki oporowej prefabrykowanej typu L m 4.500 0.00 0.00
22.|zaprawa klejowa kg 1131.374 0.00 0.00
23.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub{m 47.175 0.00 0.00

S o $r. zewn. 160 mm

24.|rura HDPE 110 mm m 36.400 0.00 0.00
25. |konstrukcja stalowa zadaszenia S235/fyb=320MPa kg 121.000 0.00 0.00
26.|blacha trapezowa TR94/250 gr.1,0 mm kg 135.000 0.00 0.00
27.|ASOCRET-OS/RS - elastyczna powloka ochronna dm3 17.760 0.00 0.00
28.|kragg betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt. 5.250 0.00 0.00
29. |kinety PE 425 szt. 3.000 0.00 0.00
30. | krawedziaki iglaste kl.II m3 0.942 0.00 0.00
31.|Tablica mocowana do windy szt. 2.000 0.00 0.00
32.|Tablica na zadaszeniu klatki schodowej szt. 2.000 0.00 0.00
33.[rura ostonowe PCW 140 mm m 68.640 0.00 0.00
34.|Plytki dotykowe granitowe m2 2.068 0.00 0.00
35.|kostka brukowa 8 cm szara m2 25.113 0.00 0.00
36.|lampa o$wietleniowa kompletna LED 48W kpl. 2.000 0.00 0.00
37.|kable YAKY 4x16 i 4x10 mm2 m 161.200 0.00 0.00
38.|beton C16/20 m3 3.178 0.00 0.00
39.|elementy ogrodzenia panelowego m 5.700 0.00 0.00
40.|preparat hydrofobizujgcy poliuretanowy dm3 91.500 0.00 0.00
41.|kable YKY 4x16 mm2 m 22.880 0.00 0.00
42.|rury karbowane 425 mm m 6.480 0.00 0.00
43.|beton C16/20 m3 2.548 0.00 0.00
44.|tluczen kamienny niesortowany t 7.796 0.00 0.00
45.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 41.004 0.00 0.00
46.|wtaz zeliwny ciezki szt. 1.000 0.00 0.00
47.|wysiegniki rurowe 1-ramienne o dt.50 cm szt. 2.000 0.00 0.00
48.|tasmy gumowe kalandrowane m 461.928 0.00 0.00
49.|piasek do betonéw zwyktych m3 9.296 0.00 0.00
50.|drut stalowy okragty miekki kg 75.170 0.00 0.00
51.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 15.408 0.00 0.00
52.|tasma dylatacyjna z PCW m 19.950 0.00 0.00
53.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.000 0.00 0.00
54.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 51.817 0.00 0.00
55.|otwory uszczelnione o $r. do 100 mm szt. 3.000 0.00 0.00
56.|pokrywy PCV do rur karbowanych 425 mm szt. 3.000 0.00 0.00
57.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych 100 szt. 6.403 0.00 0.00
58.|elektrody 100 szt. 100 szt. 6.389 0.00 0.00
59.|uchwyty do rur z PCW 140 mm szt. 39.600 0.00 0.00
60.|oprawy oswietleniowe LED szt. 4.000 0.00 0.00
61.|cegta ceramiczna petna budowlana kl.150 szt. 287.000 0.00 0.00
62.|tlen techniczny m3 46.102 0.00 0.00
63.|rury typu Peschel m 67.600 0.00 0.00
64. kabel YAKY 4x16mm2 m 41.600 0.00 0.00
65.|farba chlorokauczukowa do gruntowania ogélnego stosowania dm3 9.420 0.00 0.00
66.|pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt. 1.000 0.00 0.00
67.|wapno hydratyzowane t 0.370 0.00 0.00
68.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 41.805 0.00 0.00
69.|Ombran HM kg 5.500 0.00 0.00
70.|beton C12/15 m3 0.737 0.00 0.00
71.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 8.000 0.00 0.00
72.|kabel YKY 2x2,5mm2 m 36.750 0.00 0.00
73.|rury spustowe 110 mm m 8.080 0.00 0.00
74.|ziemia zyzna lub kompostowa m3 3.708 0.00 0.00
75.|farba emulsyjna dm3 15.552 0.00 0.00
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwoch wind elektrycznych w przejéciu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km

314,325 LK nr 9.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
76.|uchwyty do rur z PCW szt. 21.000 0.00 0.00
77.|piasek m3 2.985 0.00 0.00
78.|uszczelniacz poliuretanowy 20x15 mm m 19.950 0.00 0.00
79.|masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa naturalnego m3 0.644 0.00 0.00
80.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0.287 0.00 0.00
81.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.138 0.00 0.00
82.|cement "35" t 0.270 0.00 0.00
83.|ASOCRET-0S /TG - $rodek gruntujgcy dm3 3.600 0.00 0.00
84.|ptyty XPS gr.2 cm m2 5.565 0.00 0.00
85.|wazelina techniczna kg 6.442 0.00 0.00
86.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' kg 22.210 0.00 0.00
87.|tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 2.000 0.00 0.00
88.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.410 0.00 0.00
89.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.119 0.00 0.00
90.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 4.866 0.00 0.00
91.|kabel YDY 3x1,5mm2 m 29.400 0.00 0.00
92.|preparat gruntujagcy kg 18.202 0.00 0.00
93.|blachy stalowe czarne grube kg 12.724 0.00 0.00
94.|rury PE100 SDR17 0 $r. 40 mm m 13.974 0.00 0.00
95. |folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyzej 0.4-0.6 m?2 9.240 0.00 0.00

mm gat. I/l
96.|zwir do betondéw m3 0.660 0.00 0.00
97.|wapno suchogaszone t 0.122 0.00 0.00
98.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.398 0.00 0.00
99.|masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa naturalnego m3 0.301 0.00 0.00
100. |ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 40 mm szt. 6.302 0.00 0.00
101.|lepik asfaltowy na zimno kg 13.895 0.00 0.00
102.|rury PE100 SDR17 o $r. 50 mm m 6.018 0.00 0.00
103.|$rodek antyadhezyjny kg 8.783 0.00 0.00
104. |roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R’ kg 9.820 0.00 0.00
105. |elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy $r. 3,25 mm [100 szt 1.040 0.00 0.00
106.|wazelina techniczna kg 2.674 0.00 0.00
107.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.096 0.00 0.00
108.|uchwyty do rur z PE o $r. 40 mm szt. 13.700 0.00 0.00
109. | konstrukcje mocujgce kg 4.000 0.00 0.00
110. | ptyty drogowe 50x50x10cm szt. 2.000 0.00 0.00
111.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 0.189 0.00 0.00
112.|tlen techniczny sprezony m3 7.193 0.00 0.00
113.|rury winidurowe m 10.400 0.00 0.00
114.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub|m 2.040 0.00 0.00
S o ér. zewn. 110 mm
115.|ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 50 mm szt. 2.596 0.00 0.00
116.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.064 0.00 0.00
117.|uchwyty do rur spustowych kpl. 4.480 0.00 0.00
118.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m |m3 0.043 0.00 0.00
119.|masa betonowa m3 0.104 0.00 0.00
120.|piasek do zapraw m3 0.492 0.00 0.00
121.|krawedziaki iglaste kl. | o dtug.2,4-3,6 m m3 0.016 0.00 0.00
122.|uchwyty do rur z PE o0 $r. 50 mm szt. 5.133 0.00 0.00
123.|deski iglaste obrzynane Kl. | o grubos$ci 28-45 mm m3 0.016 0.00 0.00
124. |ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. |[szt. 1.000 0.00 0.00
200 mm
125.|piasek do betonéw m3 0.330 0.00 0.00
126.|opaski kablowe typu OKki szt. 14.600 0.00 0.00
127.|woda m3 3.608 0.00 0.00
128.|woda z rurociggu m3 3.518 0.00 0.00
129. |piasek’ m3 0.316 0.00 0.00
130.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. do |szt. 6.240 0.00 0.00
100 mm
131.|stupki drewniane iglaste $r. 70-120 mm m3 0.077 0.00 0.00
132.|rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych  |[dm3 1.125 0.00 0.00
0golnego stosowania
133.|wiertto diamentowe $r. 150 mm szt. 0.080 0.00 0.00
134.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 0.330 0.00 0.00
135.|ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. |szt. 1.000 0.00 0.00
160 mm
136.|koncowki kablowe typu K do zaprasowania na zytach miedzianych |szt. 8.000 0.00 0.00
137.|uchwyty do mocowania peschla szt. 21.000 0.00 0.00
138.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.010 0.00 0.00
139.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.649 0.00 0.00
140.|opaski kablowe OKi szt. 7.040 0.00 0.00
141.|przewdd miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2 m 0.800 0.00 0.00
142.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0.113 0.00 0.00
143.|benzyna do ekstrakcji dm3 0.789 0.00 0.00
144.|kotki rozporowe szt. 18.833 0.00 0.00
145.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.027 0.00 0.00
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwoch wind elektrycznych w przejéciu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km

314,325 LK nr 9.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
146.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.nom. szt. 1.493 0.00 0.00
150 mm
147.|elektrody stalowe kg 0.481 0.00 0.00
148.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwintem na catej dtugos- |kg 0.570 0.00 0.00
ci, z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
149.|drabiny stalowe kg 0.348 0.00 0.00
150.|masa asfaltowa izolacyjna kg 1.360 0.00 0.00
151.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych kg 0.311 0.00 0.00
152.|drewno opatowe kg 9.896 0.00 0.00
153.|paski szkia szer.2.0 cm m 2.160 0.00 0.00
154.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.003 0.00 0.00
155.|uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 2.000 0.00 0.00
156.|$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0.280 0.00 0.00
157.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0.002 0.00 0.00
158.|zaprawa cementowa M 15 m3 0.007 0.00 0.00
159.|pasta do lutowania recznego Pal-1 kg 0.040 0.00 0.00
160. |listwy iglaste kl.II m 0.800 0.00 0.00
161.|woda m3 0.288 0.00 0.00
162.|koncowki kablowe ttoczone typu B-311 do lutowania na zytach mie- |szt. 1.000 0.00 0.00
dzianych o przekroju 16 mm2
163.|tlen techniczny sprezony m3 0.162 0.00 0.00
164.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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