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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
GDYNIA CIEPLEWO

1 OBIIEKTY INŻYNIERYJNE
1.1 Prace pomiarowe

1
d.1.1

kalkulacja in-
dywidualna

Wyznaczenie obiektu inżynierskiego wraz z infr. towarzyszącą kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

kalkulacja in-
dywidualna

Prace geodezyjne na obiekcie inżynierskim kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Zdjęcie warstwy humusu
3

d.1.2
KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Zdjęcie warstwy humusu o grubości 30cm m2

48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000

1.3 Fundamentowanie
1.3.1 Wykopy w gruncie nieskalistym

4
d.1.3

.1

KNR 2-01
0206-04
0214-04 

Wykonanie wykopów pod fundamenty podpór m3

159.20 m3 159.200
RAZEM 159.200

1.3.2 Ścianka szczelna
5

d.1.3
.2

KNR 9-06
0101-08

Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic GU20N H=10,0m S355 m

5.40 m 5.400
RAZEM 5.400

6
d.1.3

.2

KNR 9-06
0101-08

Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic GU11N H=10,0m S355 m

13.80 m 13.800
RAZEM 13.800

7
d.1.3

.2

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcja stalowa palisady S355 kg

9195.0 kg 9195.000
RAZEM 9195.000

8
d.1.3

.2

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcja stalowa rozpór S355 kg

15811.0 kg 15811.000
RAZEM 15811.000

1.3.3 Wzmocnienie gruntu, jet-grouting
9

d.1.3
.3

kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie korka betonowego w technologii "jet-grouting" m3

118.0 m3 118.000
RAZEM 118.000

1.4 Zbrojenie
1.4.1 Stal zbrojeniowa
1.4.1

.1
Zbrojenie betonu

10
d.1.4
.1.1

KNR 2-33
0207-15 +
KNR 2-33
0208-15

Zbrojenie szybu windowego wraz z dojściem (2 windy) B500SP kg

7517.0 kg 7517.000
RAZEM 7517.000

1.5 Beton konstrukcyjny
1.5.1 Beton w deskowaniu

11
d.1.5

.1

KNR 2-33
0210-05 +
KNR 2-33
0204-01 +
KNR 2-33
0204-02

Szyb windowy wraz z dojściem do windy C30/37 W8 F150 m3

43.0 m3 43.000
RAZEM 43.000

1.6 Beton niekonstrukcyjny
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1.6
KNR 2-33
0210-01 +
KNR 2-33
0204-01

Podkład betonowy gr. 15cm m3

3.10 m3 3.100
RAZEM 3.100

13
d.1.6

KNR 2-33
0210-01

Beton wypełniający C30/37 W8 F150 m3

80.0 m3 80.000
RAZEM 80.000

1.7 Konstrukcje stalowe spawane ustroju niosącego obiektu inżynierskiego
1.7.1 Konstrukcje stalowe spawane ustroju niosącego obiektu inżynierskiego

14
d.1.7

.1

KNNR 7
0105-02

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej szybu windowego S235 kg

3996.30 kg 3996.300
RAZEM 3996.300

15
d.1.7

.1

KNR 2-05
0208-05

Wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia S235/fyb=320MPa kg

121.0 kg 121.000
RAZEM 121.000

16
d.1.7

.1

KNR 2-04
1904-07

Dostawa i montaż blachy trapezowej zadaszenia fyb=320MPa kg

135.0 kg 135.000
RAZEM 135.000

1.7.2 Pokrywanie powłokami malarskimi nowej konstrukcji stalowej
17

d.1.7
.2

KNR-W 7-12
0204-01

Wykonywanie powłok malarskich
Krotność = 1.85

m2

38.0 m2 38.000
RAZEM 38.000

1.7.3 Metalizacja
18

d.1.7
.3

KNR 0-25
0301-01

Metalizacja natryskowa cynkiem m2

38.0 m2 38.000
RAZEM 38.000

1.7.4 Drobne elementy stalowe
19

d.1.7
.4

KNR 2-05
0208-05

Dostawa i montaż nowych poręczy przyschodowych AISI 316 kg

485.0 kg 485.000
RAZEM 485.000

1.8 Izolacje i nawierzchnie
1.8.1 Izolacja wykonywana na zimno

20
d.1.8

.1

KNR AT-26
0304-02

Izolacja natryskowa m2

183.0 m2 183.000
RAZEM 183.000

1.9 Dylatacje
1.9.1 Szczeliny dylatacyjne między elementami betonowymi w obiektach inżynierskich

21
d.1.9

.1

KNR AT-27
0502-02

Wbudowanie elementów dylatacji m

19.0 m 19.000
RAZEM 19.000

22
d.1.9

.1

KNR AT-27
0508-03

Izolacja termiczna szczelin dylatacyjnych w postaci płyt XPS gr.2 cm m2

5.30 m2 5.300
RAZEM 5.300

1.10 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
23

d.1.1
0

KNR BC-02
0218-01 +
KNR BC-02
0218-03

Wykonanie powłoki na odsłoniętych powierzchniach betonowych m2

24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000

24
d.1.1

0

KNR K-01
0113-02

Powłoka hydrofobowa we wnętrzu szybu m2

11.0 m2 11.000
RAZEM 11.000

1.11 Połączenie nowego betonu z istniejącym
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.1
1

kalkulacja in-
dywidualna

Powierzchnia istniejącego betonu przygotowana do ułożenia nowego betonu m2

8.20 m2 8.200
RAZEM 8.200

1.12 Roboty rozbiórkowe
26

d.1.1
2

KNR-W 4-01
0212-06 +
KNR 4-04
1102-01 +
KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Rozbiórka elementów żelbetowych z wywiezieniem na wysypisko i utylizacją m3

63.90 m3 63.900
RAZEM 63.900

27
d.1.1

2

KNR 2-31
0818-01

Rozbiórka poręczy m

51.80 m 51.800
RAZEM 51.800

28
d.1.1

2

KNNR 7
0506-01
z.o.3.4. 

Rozbiórka konstrukcji zadaszenia m2

62.0 m2 62.000
RAZEM 62.000

29
d.1.1

2

KNR 4-01
0811-07

Skuwanie płytek m2

156.70 m2 156.700
RAZEM 156.700

1.13 Windy
30

d.1.1
3

Dźwig windowy kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.14 Zabezpieczenia wejść
31

d.1.1
4

Wykonanie zadaszenia wraz ze ścianami bocznymi przed wejściem do windy kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.15 Szkło warstwowe bezpieczne
32

d.1.1
5

KNR 2-02
1406-01

Wykonanie i montaż oszklenia wraz z profilami i obróbkami m2

81.04 m2 81.040
RAZEM 81.040

1.16 Obudowa z płyt warstwowych
33

d.1.1
6

KNNR 7
0602-03

Pokrycie dachu z płyt warstwowych m2

14.70 m2 14.700
RAZEM 14.700

1.17 Tynki i okładziny
1.17.

1
Okładziny z płytek

34
d.1.1

7.1

NNRNKB
202 2805-05

Układanie płytek gresowych m2

149.50 m2 149.500
RAZEM 149.500

35
d.1.1

7.1

NNRNKB
202 2801-06

Układanie płytek granitowych m2

7.20 m2 7.200
RAZEM 7.200

1.17.
2

Powłoki malarskie na tynkach

36
d.1.1

7.2

KNR 2-02
1505-02 +
KNR 2-02
1505-09

Wykonywanie powłok malarskich wnętrza szybów m2

108.90 m2 108.900
RAZEM 108.900
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37

d.1.1
7.2

KNR 2-02
1505-02 +
KNR 2-02
1505-09

Wykonywanie powłok malarskich dojścia do windy m2

6.30 m2 6.300
RAZEM 6.300

1.18 Inne
38

d.1.1
8

kalkulacja in-
dywidualna

Zabezpieczenie terenu robót i opracowanie regulaminów, zamknięć torowych
oraz wyłączeń napięcia.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY DROGOWE
2.1 Geodezyjna obsługa budowy
39

d.2.1
kalkulacja in-
dywidualna

Prace pomiarowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Zdjęcie warstwy humusu
40

d.2.2
KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Zdjęcie warstwy humusu o grubości 30cm m2

24.50 m2 24.500
RAZEM 24.500

2.3 Roboty ziemne
41

d.2.3
KNR 2-01
0206-04
0214-04 

Wykonanie wykopów pod warstwy nawierzchni m3

9.80 m3 9.800
RAZEM 9.800

2.4 Wykonanie i montaż prefabrykatów betonowych zbrojonych
42

d.2.4
KNR-W 2-02
0261-01 +
KNR 2-31
0402-03

Dostawa i ułożenie prefabrykowanych murów oporowych m

4.50 m 4.500
RAZEM 4.500

2.5 Warstwa ulepszonego podłoża
43

d.2.5
KNR 2-31
0112-01
0112-02

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz-
nym C0,4/0,5 lub wapnem - gr. 25cm

m2

24.50 m2 24.500
RAZEM 24.500

2.6 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza
44

d.2.6
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - gr.
15cm

m2

24.50 m2 24.500
RAZEM 24.500

2.7 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
45

d.2.7
KNR 2-31
0511-03

Wykonanie nawierzchni z kostki bet. o gr.8cm na podsypce cem-piaskowej 1:4
gr. 4cm

m2

24.50 m2 24.500
RAZEM 24.500

2.8 Ogrodzenia panelowe
46

d.2.8
KNR-W 2-02
1802-02

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego m

5.70 m 5.700
RAZEM 5.700

2.9 Obrzeża betonowe
47

d.2.9
KNR 2-31
0407-05 +
KNR 2-31
0402-04

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej
z betonu C16/20 o grubości 10cm

m

25.80 m 25.800
RAZEM 25.800

3 ELEKTROENERGETYKA 
48

d.3
KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oswietleniowych ściennych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3

kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż zasilania platform dla niepełnosprawnych wraz z układem sterowa-
nia

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50

d.3
KNR 2-01
0701-0502

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie

m

46.0 m 46.000
RAZEM 46.000

51
d.3

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku gr.0,20 m na dnie rowu kablowego o szerokości do
0,4 m
Krotność = 2

m

83.0 m 83.000
RAZEM 83.000

52
d.3

KNNR 5
0113-02

Zabudowa rury osłonowej fi110 na ścianie wejścia do peronów m

35.0 m 35.000
RAZEM 35.000

53
d.3

KNNR 5
0707-02

Układanie linii kablowych na dnie rowu, we wspólnym wykopie m

22.0 m 22.000
RAZEM 22.000

54
d.3

KNNR 5
0713-02

Wciąganie linii kablowych do rur osłonowych kable YAKY 4x16 i YAKY 4x10 m

155.0 m 155.000
RAZEM 155.000

55
d.3

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów w ścianie tunelu fi110mm m

0.64 m 0.640
RAZEM 0.640

56
d.3

kalkulacja in-
dywidualna

Zabudowa szczelnego przepustu kablowego w ścianie tunelu kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.3

KNR 5-08
0110-04 +
KNR 5-08
0101-06

Układanie peszla na konstrukcji stalowej windy m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

58
d.3

KNR 4-03
1001-04

Bruzdowanie pod linie kablową m

37.0 m 37.000
RAZEM 37.000

59
d.3

KNR 4-01
0705-08

Zarobienie bruzd zaprawą tynkarską m

37.0 m 37.000
RAZEM 37.000

60
d.3

KNR 5-08
0108-04

Układanie peszla w bruzdach m

65.0 m 65.000
RAZEM 65.000

61
d.3

KNR 5-10
0114-01

Układanie kabli YDY 3x1.5mm2 w peszlu m

28.0 m 28.000
RAZEM 28.000

62
d.3

KNR 5-10
0114-01

Układanie kabli YKY 2x2.5mm2 w peszlu m

35.0 m 35.000
RAZEM 35.000

63
d.3

KNNR 5
0404-04

Montaż szafy energetycznej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.3

kalkulacja in-
dywidualna

Doposażenie istniejącej szafy eN kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.3

kalkulacja in-
dywidualna

Montaż uszynienia windy kablem YAKY 1x120mm2 m

16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

66
d.3

KNNR 5
0113-02

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

66.0 m 66.000
RAZEM 66.000

67
d.3

KNR 5-10
0604-06

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
68

d.3
KNR 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4
m w gruncie

m

46.0 m 46.000
RAZEM 46.000

69
d.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3

46.0*0.40*0.60 m3 11.040
RAZEM 11.040

70
d.3

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw oświetleniowych ściennych szt

4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000

71
d.3

kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie odwiertu pod słupa oświetleniowego szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

72
d.3

KNNR 5
1001-05

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

73
d.3

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych - wysięgnik 1-ramienny szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.3

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

2.0 kpl.prz
ew.

2.000

RAZEM 2.000
75

d.3
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 48W szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

76
d.3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

77
d.3

KNNR 5
1304-05
p.analogia

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.3

KNNR 5
1304-06
p.analogia

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

80
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

81
d.3

KNNR 5
0902-07
p.analogia

Przeniesienie zwiernika TZD-1NR kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.3

kalkulacja in-
dywidualna

Zabudowa uziemienia otokowego i przyłączenie do zbrojenia betonowego szy-
bu windy

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 SANITARNE
4.1 Kanalizacja deszczowa
84

d.4.1
KNKRB 1
0110-06
kalkulacja
własna

Prace pomiarowe przy wytyczaniu kształtu, spadków i rzędnych m

46.25 m 46.250
RAZEM 46.250
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85

d.4.1
KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - rurociąg grawitacyjny

m3

54.72 m3 54.720
RAZEM 54.720

86
d.4.1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - rurociąg tłoczny

m3

3*1.2*1 m3 3.600
RAZEM 3.600

87
d.4.1

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

14.95 m3 14.950
RAZEM 14.950

88
d.4.1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

28.28 m3 28.280
RAZEM 28.280

89
d.4.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

46.25*1.20 m2 55.500
RAZEM 55.500

90
d.4.1

KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie podsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

46.25*1.20*0.20 m3 11.100
RAZEM 11.100

91
d.4.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

46.25 m 46.250
RAZEM 46.250

92
d.4.1

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

93
d.4.1

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm m

46.25 m 46.250
RAZEM 46.250

94
d.4.1

KNR 2-18
0804-01
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 110 mm m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

95
d.4.1

KNR 0-13
0128-04
z.sz.3.3.
9903-01 

Przewód tłoczny z rur PE100 SDR17 o śr. 40 mm m

13.70 m 13.700
RAZEM 13.700

96
d.4.1

KNR 0-13
0128-05
z.sz.3.3.
9903-01 

Przewód tłoczny z rur PE100 SDR17 o śr. 50 mm m

5.90 m 5.900
RAZEM 5.900

97
d.4.1

KNR 2-18
0804-01
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych tłocznych o śr. nom. 40 mm m

13.70 m 13.700
RAZEM 13.700

98
d.4.1

KNR 2-18
0804-01
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych tłocznych o śr. nom. 50 mm m

5.90 m 5.900
RAZEM 5.900

99
d.4.1

KNR 2-18
0501-04
analogia

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z materiałów sypkich o grubości 30 cm
ponad wierzch rury o średnicy 160 mm

m3

8.85+19.43 m3 28.280
RAZEM 28.280

100
d.4.1

KNR 2-18
0501-04
analogia

Kanały rurowe tłoczne - obsypka i nadsypka z materiałów sypkich o grubości
30 cm ponad wierzch rury o śr. 50 mm

m3

0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
101

d.4.1
KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

19.43+0.52 m3 19.950
RAZEM 19.950

102
d.4.1

kalkulacja
własna

Podłączenie odpływu odwodnienia liniowego -  skrzynka odwodnieniowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

103
d.4.1

KNR-W 2-17
0153-01
analogia

Otwory uszczelnione w ścianie dla kanałów kołowych o śr. do 100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

104
d.4.1

KNP 18
0101-04.06

Mechaniczne wykuwanie bruzd do 100x50 mm w betonie m

6.70 m 6.700
RAZEM 6.700

105
d.4.1

KNP 18
0101-04.07

Mechaniczne wykuwanie bruzd do 150x50 mm w betonie m

4.80 m 4.800
RAZEM 4.800

106
d.4.1

KNR 2-01
0317-0401

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

1.20*3.14*0.75 m3 2.826
RAZEM 2.826

107
d.4.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

108
d.4.1

KNNR 4
1413-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni
betonowa

m3

0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180

109
d.4.1

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.4.1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

4.71 m2 4.710
RAZEM 4.710

111
d.4.1

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

4.71 m2 4.710
RAZEM 4.710

112
d.4.1

KNR-W 2-18
0422-02
analogia

Przejścia szczelne w studzienkach dla rur o śr. 160 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

113
d.4.1

KNR-W 2-18
0422-03
analogia

Przejścia szczelne w studzienkach dla rur o śr. 200 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

114
d.4.1

KNP 07
0206-01.02

Włączenie kanału o śr. 160 mm do studni betonowej z uszczelnieniem zapra-
wą cementową

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.4.1

KNP 07
0206-01.02

Włączenie kanału o śr. 160 mm do studni tworzywowej na wkładkę "in-situ" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.4.1

KNR 2-28
0408-01
analogia

Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 1.0 m z rury karbowanej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

117
d.4.1

kalkulacja
własna

Przepompownia wód opadowych
- Przepływ 2 l/s
- Wysokość podnoszenia 5,5 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
118

d.4.1
kalkulacja
własna

Przepompownia wód opadowych
- Przepływ 1 l/s
- Wysokość podnoszenia 7,0 m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.4.1

KNR 9-26
0105-04
analogia

Regulacja spadków odwodnienia liniowego m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

120
d.4.1

KNR 2-22
1003-01

Odtworzenie posadzki wykutej na potrzeby zabudowy odwodnień m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

121
d.4.1

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000

122
d.4.1

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

5 INFRASTRUKTURA PASAŻERSKA
5.1 Geodezyjna obsługa budowy
123

d.5.1
kalkulacja in-
dywidualna

Prace pomiarowe kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.2 Roboty rozbiórkowe
124

d.5.2
kalkulacja in-
dywidualna

Rozbiórka istniejących stojaków na rowery kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.5.2

KNR 2-31
0807-03

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej m2

12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000

5.3 Zdjęcie warstwy humusu
126

d.5.3
KNR 2-01
0125-01
0125-05 

Zdjęcie warstwy humusu o grubości 30cm m2

7.0 m2 7.000
RAZEM 7.000

5.4 Roboty ziemne
127

d.5.4
KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Wykonanie wykopów pod warstwy nawierzchni m3

7*(0.08+0.04+0.15+0.25) m3 3.640
RAZEM 3.640

5.5 Obrzeża betonowe
128

d.5.5
KNR 2-31
0407-05 +
KNR 2-31
0402-04

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej
z betonu C16/20 o grubości 10cm

m

2*6+2*1.2 m 14.400
RAZEM 14.400

5.6 Ułożenie warstwy humusu
129

d.5.6
KNR 2-21
0218-01

Ułożenie warstwy humusu o grubości 30cm m3

12.0*0.30 m3 3.600
RAZEM 3.600

5.7 Dostawa i montaż elementów małej architektury
130

d.5.7
kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż stojaków na rowery szt

3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000

131
d.5.7

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż koszy na odpady szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000

5.8 Dostawa i ułożenie płytek dotykowych
132

d.5.8
KNR 2-31
0502-08

Płytki dotykowe - pasy ostrzegawcze w przejściu pod torami m2

0.4*1.28*2 m2 1.024
RAZEM 1.024
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
133

d.5.8
KNR 2-31
0502-08

Płytki dotykowe - pola uwagi i pasy ostrzegawcze w poziomie terenu m2

0.4*1.28*2 m2 1.024
RAZEM 1.024

134
d.5.8

kalkulacja in-
dywidualna

Płytka dotykowa zintegrowana z pokrywą studni szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.9 Dostawa i montaż tablic oznakowania stałego
135

d.5.9
KNR 2-31
0703-02

Tablica na zadaszeniu klatki schodowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

136
d.5.9

KNR 2-31
0703-02

Tablica na ścianie przejścia pod torami szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

137
d.5.9

KNR 2-31
0703-02

Tablica mocowana do windy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

138
d.5.9

kalkulacja in-
dywidualna

Informacja w alfabecie Braille'a szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. sprężarka m-g 217.899 0.00 0.00
2. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 86.342 0.00 0.00
3. żuraw samojezdny kołowy 12-16 t m-g 72.960 0.00 0.00
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 93.178 0.00 0.00
5. młot pneumatyczny m-g 435.798 0.00 0.00
6. wibromłot HVB 30 m-g 70.080 0.00 0.00
7. pompa do betonu na samochodzie m-g 19.890 0.00 0.00
8. pompa do betonu na samochodzie (awaryjna) m-g 19.890 0.00 0.00
9. zespół prądotwórczy 250 kVA m-g 69.696 0.00 0.00

10. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 29.125 0.00 0.00
11. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 48.663 0.00 0.00
12. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 489.189 0.00 0.00
13. żuraw samochodowy m-g 16.305 0.00 0.00
14. żuraw samochodowy 7-10 t m-g 20.928 0.00 0.00
15. środek transportowy m-g 27.810 0.00 0.00
16. samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 22.156 0.00 0.00
17. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 15.271 0.00 0.00
18. żuraw m-g 7.566 0.00 0.00
19. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3 m-g 11.438 0.00 0.00
20. ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 20.928 0.00 0.00
21. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 7.791 0.00 0.00
22. żuraw samochodowy m-g 5.079 0.00 0.00
23. deskowanie systemowe kpl. m-g 109.698 0.00 0.00
24. spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 109.823 0.00 0.00
25. przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 48.663 0.00 0.00
26. ciągnik kołowy m-g 6.895 0.00 0.00
27. urządzenie do metalizacji m-g 6.726 0.00 0.00
28. piła tarczowa śr. 710 mm m-g 75.328 0.00 0.00
29. spawarka m-g 58.189 0.00 0.00
30. samochód samowyładowczy 5 t' m-g 3.340 0.00 0.00
31. środek transportowy m-g 4.166 0.00 0.00
32. sprężarka powietrza spalinowa m-g 6.726 0.00 0.00
33. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 3.020 0.00 0.00
34. wibrator pogrążalny m-g 51.414 0.00 0.00
35. agregat do natrysku pneumatycznego m-g 9.150 0.00 0.00
36. żuraw samochodowy 4 t' m-g 2.800 0.00 0.00
37. giętarka do prętów mechaniczna m-g 30.444 0.00 0.00
38. żuraw samochodowy' m-g 2.066 0.00 0.00
39. nożyce do prętów - mechaniczne elektryczne m-g 30.444 0.00 0.00
40. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 20.928 0.00 0.00
41. samochód dostawczy 0.9 t' m-g 2.659 0.00 0.00
42. środek transportowy m-g 1.883 0.00 0.00
43. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.036 0.00 0.00
44. wyciąg m-g 8.016 0.00 0.00
45. przyczepa dłużycowa m-g 6.914 0.00 0.00
46. samochód skrzyniowy m-g 0.574 0.00 0.00
47. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.355 0.00 0.00
48. ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.730 0.00 0.00
49. wiertnica o mocy do 3 kW' m-g 1.920 0.00 0.00
50. walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-g 0.730 0.00 0.00
51. ubijak spalinowy 200 kg' m-g 2.186 0.00 0.00
52. mechaniczny pomost roboczy m-g 2.161 0.00 0.00
53. wibrator powierzchniowy m-g 3.185 0.00 0.00
54. wyciąg towarowo-osobowy m-g 0.873 0.00 0.00
55. samochód dostawczy m-g 0.150 0.00 0.00
56. samochód dostawczy m-g 0.114 0.00 0.00
57. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.066 0.00 0.00
58. brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0.730 0.00 0.00
59. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.873 0.00 0.00
60. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0.065 0.00 0.00
61. samochód skrzyniowy m-g 0.056 0.00 0.00
62. spawarka elektryczna wirująca m-g 0.722 0.00 0.00
63. samochód dostawczy m-g 0.056 0.00 0.00
64. piła do cięcia kostki m-g 0.613 0.00 0.00
65. mieszarka do zapraw m-g 0.038 0.00 0.00
66. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.480 0.00 0.00
67. ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0.271 0.00 0.00
68. koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0.180 0.00 0.00
69. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 3.610 0.00 0.00
70. przyczepa do przewożenia kabli m-g 0.781 0.00 0.00
71. przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0.271 0.00 0.00
72. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.422 0.00 0.00
73. samochód samowyładowczy 5 t m-g 1.328 0.00 0.00
74. spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0.875 0.00 0.00
75. ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.777 0.00 0.00
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
76. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.740 0.00 0.00
77. żuraw samochodowy 4 t m-g 0.271 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 5583.365 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwóch wind elektrycznych w przejściu pod torami na przystanku osobowym Cieplewo km
314,325 LK nr 9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. grodzice stalowe GU11N kg 25958.400 0.00 0.00
2. Konstrukcja stalowa rozpór S355 kg 15811.000 0.00 0.00
3. szkło laminowane i hartowane typu ESG gr.2x6 mm w ramkach z

profili aluminiowych i z obróbkami
m2 96.438 0.00 0.00

4. Konstrukcja stalowa palisady S355 kg 9195.000 0.00 0.00
5. konstrukcja stalowa szybu windowego kg 3996.300 0.00 0.00
6. pręty okrągłe do zbrojenia betonu  fi 16 mm kg 8268.700 0.00 0.00
7. szafa energetyczna windy szt. 2.000 0.00 0.00
8. beton  C30/37 W8 F150 m3 82.000 0.00 0.00
9. beton C30/37 W8 F150 m3 44.075 0.00 0.00

10. płytki kamionkowe GRES m2 155.480 0.00 0.00
11. konstrukcja stalowa poreczy przyschodowych kg 485.000 0.00 0.00
12. latarnie oświetleniowe EOP o wys.9,0 m szt. 2.000 0.00 0.00
13. koszt utylizacji m3 63.900 0.00 0.00
14. pospółka - kruszywo nienormowane m3 43.173 0.00 0.00
15. sklejka bakelizowana m3 0.849 0.00 0.00
16. ściągi stalowe kg 203.551 0.00 0.00
17. Tablica na ścianie przejścia pod torami szt. 4.000 0.00 0.00
18. płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr.10 cm m2 15.435 0.00 0.00
19. cynk Zn kg 53.694 0.00 0.00
20. płytki granitowe gr.1,5 cm m2 7.560 0.00 0.00
21. elementy żelbetowej ścianki oporowej prefabrykowanej typu L m 4.500 0.00 0.00
22. zaprawa klejowa kg 1131.374 0.00 0.00
23. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub

S o śr. zewn. 160 mm
m 47.175 0.00 0.00

24. rura HDPE 110 mm m 36.400 0.00 0.00
25. konstrukcja stalowa zadaszenia S235/fyb=320MPa kg 121.000 0.00 0.00
26. blacha trapezowa TR94/250 gr.1,0 mm kg 135.000 0.00 0.00
27. ASOCRET-OS/RS - elastyczna powłoka ochronna dm3 17.760 0.00 0.00
28. krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt. 5.250 0.00 0.00
29. kinety PE 425 szt. 3.000 0.00 0.00
30. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.942 0.00 0.00
31. Tablica mocowana do windy szt. 2.000 0.00 0.00
32. Tablica na zadaszeniu klatki schodowej szt. 2.000 0.00 0.00
33. rura osłonowe PCW 140 mm m 68.640 0.00 0.00
34. Płytki dotykowe granitowe m2 2.068 0.00 0.00
35. kostka brukowa 8 cm szara m2 25.113 0.00 0.00
36. lampa oświetleniowa kompletna LED 48W kpl. 2.000 0.00 0.00
37. kable YAKY 4x16 i 4x10 mm2 m 161.200 0.00 0.00
38. beton C16/20 m3 3.178 0.00 0.00
39. elementy ogrodzenia panelowego m 5.700 0.00 0.00
40. preparat hydrofobizujący poliuretanowy dm3 91.500 0.00 0.00
41. kable YKY 4x16 mm2 m 22.880 0.00 0.00
42. rury karbowane 425 mm m 6.480 0.00 0.00
43. beton C16/20 m3 2.548 0.00 0.00
44. tłuczeń kamienny niesortowany t 7.796 0.00 0.00
45. obrzeża betonowe 30x8 cm m 41.004 0.00 0.00
46. właz żeliwny ciężki szt. 1.000 0.00 0.00
47. wysięgniki rurowe 1-ramienne o dł.50 cm szt. 2.000 0.00 0.00
48. taśmy gumowe kalandrowane m 461.928 0.00 0.00
49. piasek do betonów zwykłych m3 9.296 0.00 0.00
50. drut stalowy okrągły miękki kg 75.170 0.00 0.00
51. acetylen techniczny rozpuszczony kg 15.408 0.00 0.00
52. taśma dylatacyjna z PCW m 19.950 0.00 0.00
53. pierścienie odciążające żelbetowe szt. 1.000 0.00 0.00
54. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 51.817 0.00 0.00
55. otwory uszczelnione  o śr. do 100 mm szt. 3.000 0.00 0.00
56. pokrywy PCV do rur karbowanych 425 mm szt. 3.000 0.00 0.00
57. elektrody stalowe do spawania stali węglowych 100 szt. 6.403 0.00 0.00
58. elektrody 100 szt. 100 szt. 6.389 0.00 0.00
59. uchwyty do rur z PCW 140 mm szt. 39.600 0.00 0.00
60. oprawy oświetleniowe LED szt. 4.000 0.00 0.00
61. cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150 szt. 287.000 0.00 0.00
62. tlen techniczny m3 46.102 0.00 0.00
63. rury typu Peschel m 67.600 0.00 0.00
64. kabel YAKY 4x16mm2 m 41.600 0.00 0.00
65. farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 9.420 0.00 0.00
66. pokrywy żelbetowe nadstudzienne szt. 1.000 0.00 0.00
67. wapno hydratyzowane t 0.370 0.00 0.00
68. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 41.805 0.00 0.00
69. Ombran HM kg 5.500 0.00 0.00
70. beton C12/15 m3 0.737 0.00 0.00
71. stopnie włazowe żeliwne szt. 8.000 0.00 0.00
72. kabel YKY 2x2,5mm2 m 36.750 0.00 0.00
73. rury spustowe 110 mm m 8.080 0.00 0.00
74. ziemia żyzna lub kompostowa m3 3.708 0.00 0.00
75. farba emulsyjna dm3 15.552 0.00 0.00
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76. uchwyty do rur z PCW szt. 21.000 0.00 0.00
77. piasek m3 2.985 0.00 0.00
78. uszczelniacz poliuretanowy 20x15 mm m 19.950 0.00 0.00
79. masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego m3 0.644 0.00 0.00
80. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.287 0.00 0.00
81. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.138 0.00 0.00
82. cement "35" t 0.270 0.00 0.00
83. ASOCRET-OS /TG - środek gruntujący dm3 3.600 0.00 0.00
84. płyty XPS gr.2 cm m2 5.565 0.00 0.00
85. wazelina techniczna kg 6.442 0.00 0.00
86. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' kg 22.210 0.00 0.00
87. tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt. 2.000 0.00 0.00
88. zaprawa cementowa M 80 m3 0.410 0.00 0.00
89. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.119 0.00 0.00
90. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 4.866 0.00 0.00
91. kabel YDY 3x1,5mm2 m 29.400 0.00 0.00
92. preparat gruntujący kg 18.202 0.00 0.00
93. blachy stalowe czarne grube kg 12.724 0.00 0.00
94. rury PE100 SDR17 o śr. 40 mm m 13.974 0.00 0.00
95. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6

mm gat. I/II
m2 9.240 0.00 0.00

96. żwir do betonów m3 0.660 0.00 0.00
97. wapno suchogaszone t 0.122 0.00 0.00
98. acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.398 0.00 0.00
99. masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego m3 0.301 0.00 0.00

100. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 40 mm szt. 6.302 0.00 0.00
101. lepik asfaltowy na zimno kg 13.895 0.00 0.00
102. rury PE100 SDR17 o śr. 50 mm m 6.018 0.00 0.00
103. środek antyadhezyjny kg 8.783 0.00 0.00
104. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R' kg 9.820 0.00 0.00
105. elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm 100 szt. 1.040 0.00 0.00
106. wazelina techniczna kg 2.674 0.00 0.00
107. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.096 0.00 0.00
108. uchwyty do rur z PE o śr. 40 mm szt. 13.700 0.00 0.00
109. konstrukcje mocujące kg 4.000 0.00 0.00
110. płyty drogowe 50x50x10cm szt. 2.000 0.00 0.00
111. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10 m3 0.189 0.00 0.00
112. tlen techniczny sprężony m3 7.193 0.00 0.00
113. rury winidurowe m 10.400 0.00 0.00
114. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub

S o śr. zewn. 110 mm
m 2.040 0.00 0.00

115. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 50 mm szt. 2.596 0.00 0.00
116. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.064 0.00 0.00
117. uchwyty do rur spustowych kpl. 4.480 0.00 0.00
118. drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m m3 0.043 0.00 0.00
119. masa betonowa m3 0.104 0.00 0.00
120. piasek do zapraw m3 0.492 0.00 0.00
121. krawędziaki iglaste kl. I o dług.2,4-3,6 m m3 0.016 0.00 0.00
122. uchwyty do rur z PE o śr. 50 mm szt. 5.133 0.00 0.00
123. deski iglaste obrzynane kl. I o grubości 28-45 mm m3 0.016 0.00 0.00
124. kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn.

200 mm
szt. 1.000 0.00 0.00

125. piasek do betonów m3 0.330 0.00 0.00
126. opaski kablowe typu Oki szt. 14.600 0.00 0.00
127. woda m3 3.608 0.00 0.00
128. woda z rurociągu m3 3.518 0.00 0.00
129. piasek' m3 0.316 0.00 0.00
130. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do

100 mm
szt. 6.240 0.00 0.00

131. słupki drewniane iglaste śr. 70-120 mm m3 0.077 0.00 0.00
132. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych

ogólnego stosowania
dm3 1.125 0.00 0.00

133. wiertło diamentowe śr. 150 mm szt. 0.080 0.00 0.00
134. słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 0.330 0.00 0.00
135. kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn.

160 mm
szt. 1.000 0.00 0.00

136. końcówki kablowe typu K do zaprasowania na żyłach miedzianych szt. 8.000 0.00 0.00
137. uchwyty do mocowania peschla szt. 21.000 0.00 0.00
138. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.010 0.00 0.00
139. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1.649 0.00 0.00
140. opaski kablowe OKi szt. 7.040 0.00 0.00
141. przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2 m 0.800 0.00 0.00
142. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg 0.113 0.00 0.00
143. benzyna do ekstrakcji dm3 0.789 0.00 0.00
144. kołki rozporowe szt. 18.833 0.00 0.00
145. zaprawa cementowa M 7 m3 0.027 0.00 0.00
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146. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom.

150 mm
szt. 1.493 0.00 0.00

147. elektrody stalowe kg 0.481 0.00 0.00
148. śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długoś-

ci, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
kg 0.570 0.00 0.00

149. drabiny stalowe kg 0.348 0.00 0.00
150. masa asfaltowa izolacyjna kg 1.360 0.00 0.00
151. elektrody stalowe do spawania stali węglowych kg 0.311 0.00 0.00
152. drewno opałowe kg 9.896 0.00 0.00
153. paski szkła szer.2.0 cm m 2.160 0.00 0.00
154. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.003 0.00 0.00
155. uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 2.000 0.00 0.00
156. śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0.280 0.00 0.00
157. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0.002 0.00 0.00
158. zaprawa cementowa M 15 m3 0.007 0.00 0.00
159. pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg 0.040 0.00 0.00
160. listwy iglaste kl.II m 0.800 0.00 0.00
161. woda m3 0.288 0.00 0.00
162. końcówki kablowe tłoczone typu B-311 do lutowania na żyłach mie-

dzianych o przekroju 16 mm2
szt. 1.000 0.00 0.00

163. tlen techniczny sprężony m3 0.162 0.00 0.00
164. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 9295




