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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa »Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwéch wind
zamowienia: elektrycznych w przejsciu pod torami na przystanku osobowym
Rézyny km 311,653 LK nr 9.”

Adres obiektu
budowlanego:

Nazwy i Kody roboét:
Dziat:

Grupa robot:

Klasa robot:

Kategoria robot:

ZAMAWIAJACY:

45000000-7

45200000-9

45230000-8

45220000-5
45234000-6

45221200-4

45234100-7
45221243-7
45231400-9
45314000-1
45314310-7
42416130-6

Linia kolejowa nr 9, przystanek osobowy Rozyny

Roboty budowlane

Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub wodne;j

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei

i systeméw transportowych

Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybow i
kolei podziemnej

Budowa kolei

Roboty budowlane w zakresie tuneli dla pieszych
Roboty elektroenergetyczne

Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
Ukfadanie kabili

Windy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

ul. Morska 24
81-333 Gdynia

http://lwww.plk-sa.pl/
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrét Opis

Cena Cena okreslona w § 31 Umowy

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni tj. wtasciwa terytorialnie jednostka
1z zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury

Osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania

Inspektor Nadzoru jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,
Kolizja a takze obiekty budownictwa Igdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos$¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robot przez Wykonawce.

Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca sredniego napiecia -

LPN SN)

OoPz niniejszy Opis Przedmiotu Zamowienia

PLK SA Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PL-2000 Uktad wsp_élrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGiK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézn. zmianami,

Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. Nr 2023 poz.682 z p6zn. zm

PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, @ Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spotce PLK S.A ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowej
Zamawiajacego http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw i kontrahentow> Akty
prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego w
katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Standardy Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
Techniczne kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h z pdzniejszymi zmianami.

Strona 6 z 39



sLikwidacja platform przyschodowych i budowa dwoéch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na
przystanku osobowym R6zyny km 311,653 LK nr 9.”

SWz Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia

SMS System Zarzgdzania Bezpieczenstwem
Srk sterowanie ruchem kolejowym

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie

Termin wykonania | oznacza termin wykonania przedmiotu zamowienia okreslony w §1
Umowy ust. 6 Umowy

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w OPZ, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w OPZ postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedq”, ,nalezy”’, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie pn.:, Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwdéch wind elektrycznych w
przejsciu pod torami na przystanku osobowym Rézyny km 311,653 LK nr 9.” prowadzone
bedzie w systemie "budu;j"

Zakres dla zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie:

1) wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz wszystkich robot
przygotowawczych niezbednych do wykonania zakresu Umowy

2) wszelkich czynnosci wymaganych Prawem;

W zakresie zadania Zamawiajgcy przewiduje:
a) roboty rozbiérkowe w tym rozbiérka pomieszczenia przepompowni
b) zabezpieczenie wykopdw
c) wykonanie 2 sztuk zelbetowych szybéw windowych wraz z dojSciami z przejscia
podziemnego
d) wykonanie stalowych szybow powyzej powierzchni gruntu
€) wykonanie dojs¢ na poziomie gruntu
f) montaz 2 sztuk elektrycznych dzwigéw osobowych
g) wykonanie poreczy przyschodowych, wymiana ptytek na klatkach schodowych
h) budowe zasilania wind oraz oswietlenia, montaz lamp oswietleniowych
i) przebudowe i budowe odwodnienia
j) budowe przepompowni wod deszczowych
k) inne roboty wymagane zakresem projektu.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamodwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z zapisami SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

2.1 Lokalizacja obiektu
Zakres Robodt objety zaméwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni

Obiekt inzynieryjny — przejscie pod torami zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa
pomorskiego w powiecie gdanskim na terenach gminy wiejskiej Pszczotki w kilometrze
311,653 linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia - Gdansk Gtowny.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania s$rodkéw finansowych
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami inwestycji, ktorych
realizacja/okres trwatosci czasowo pokrywa sie z okresem realizacji/okresem trwatosci
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niniejszego zadania/projektu. Obecnie nie przewiduje sie zadnej inwestycji w obszarze
przystanku osobowego Rozyny.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Przejscie pod torami w Rézynach po likwidacji przejscia i przejazdu w poziomie szyn na etapie
inwestycji w 2012 roku petni role komunikacji pomiedzy peronami. Po unieczynnieniu, z uwagi
na ich zly stan techniczny, platform przyschodowych komunikacja pomiedzy peronami dla
0sOb niepetnosprawnych mozliwa jest tylko przez wiadukt drogowy, ktéry znajduje sie
w odlegtosci okoto 500 m od peronow. W dokumentaciji projektowej stanowigcej zatgcznik do
OPZ platformmy te opsane sa jako istniejace.

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano
terenéw/obszaréw, ktére sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskiej. Na terenie, na ktéorym bedg prowadzone roboty budowlane, nie
zidentyfikowano obiektéw, ktére sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskiej.

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje jedng forme rozliczania robét budowlanych. Forma ryczattowa,
w ktdrej pozycje ryczattowe rozliczane bedg w oparciu o RCO i Opis Przedmiotu Zamodwienia
i sg oznaczone w RCO jako komplet.

Wykonawca, przygotowujgc oferte, musi wzig¢ pod uwage cato$¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. OPZ oraz
dokumentac;ji projektowej stanowigcej zatgcznik do OPZ..

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej tak, aby osiggng¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

3.10g6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zaméwienia ma na celu osiggniecie nastepujgcych parametrow eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych:

a) Winda pasazerska zgodna z wymaganiami IPI-1 Wytyczne architektoniczne dla
kolejowych obiektow obslugi podréznych. Powinna by¢ wyposazona lub posiadac
mozliwo$¢ wyposazenia w kamery monitoringu wizyjnego zgodnie z wytycznymi
IPI-4 oraz mozliwos¢ wyprowadzenia okablowania dla potrzeb SMW.

b) Dojscia do wind zgodne z wymaganiami instrukcji 1d-22 Warunki techniczne
budowy i odbioru peronéw pasazerskich i Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie

¢) Oznakowanie state windy i dojs¢ zgodne z wytycznymi IPI-2 Wytyczne dla
oznakowania statego inftrastruktury pasazerskiej

d) Roboty inzynieryjne zgodne z instrukcjg Id-22 Warunki techniczne dla kolejowych
obiektow inzynieryjnych
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e) Urzadzenie dzwigowe o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz dokumentacjg projektowg. Minimalny wymiar kabiny przelotowej
1,2mx2,1m.

3.2Badania

Zamawiajgcy nie wymaga prowadzenia dodatkowych badan od Wykonawcy w zakresie
budowy windy.

Badania geotechniczne stanowig czes¢ dokumentacji projektowej budowy szybu windy i sg
zatgcznikiem do OPZ.

Dla potrzeb witasnych, w ramach przygotowania Wykonawca moze przeprowadzi¢ wtasne
badania geotechniczne zgodnie z postanowieniami Igo-1 Wytyczne badah podioza
gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej, wprowadzone
Uchwatg Nr 760/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.

3.3Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskanymi decyzjami,
pozwoleniami i badaniami i uzgodnieniami dotyczacymi tego zamowienia) niezbednej do
realizacji przedmiotu zamowienia, tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia
ogolnych witasciwosci funkcjonalno-uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
jezeli takowe bedzie wymagane.

W sktad wykonanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wchodza:

1. Projekt budowlany (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno -
Budowlany, Opinia geotechniczna, Projekt Techniczny, Informacja o Bioz). Gdansk,
grudzieh 2022

2. Projekt wykonawczy. Gdansk, grudzien 2022

3. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego. Gdansk, grudzien
2022

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych . Gdansk, grudzieh
2022.

5. Pozwolenie na budowe

Jezeli w trakcie realizacji zadania zajdzie potrzeba opracowania badz uzgodnienia
dodatkowych pozwolen, uzgodnien uzupetnienie lezy po stronie Wykonawcy robdét.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
skutecznego zgltoszenia zakonczenia prac budowlanych

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
skutecznego zgtoszenia zakonczenia prac budowlanych) oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/obiektow i przekazanie go Zamawiajgcemu.
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3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows.

Na zakonczenie robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego operat
kolaudacyjny dla odbieranych robot. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie
z Warunkami i zasadami odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi
Uchwatg Nr 938/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r.
i Wytycznymi przeprowadzania odbiorow koncowych robot inwestycyjnych prowadzonych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 1 egzemplarz - kopia w formie papierowej (z adnotacjag o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego OPZ.

W. w. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac
oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru robot budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robo6t budowlanych, ma ono zostaé dotgczone do operatu kolaudacyjnego.

3.5.1 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego robét Wykonawca opracuje plan utrzymania dla
nastepujgcych elementow oraz uzgodni go z Zamawiajgcym:

dzwig osobowy wraz z szybem stalowym;

poreczy przyschodowych

elementow oznakowania statego i matej architektury

przepompowni Sciekéw deszczowych

innych elementdw, na ktére utrzymanie warunkéw gwarancji wymaga planu utrzymania

Qe

2. Plan utrzymania dla ww. elementéw bedzie obejmowa¢ obowigzki Wykonawcy,
swiadczone przez caty okres gwarancji jakosci robét i realizujgce czynnosci w zakresie
wymaganym przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne
i dokumenty producenta lub dostawcy.

3. Dopuszcza sie wykonywane czynnosci wskazanych w planie utrzymania, przez Personel
Zamawiajgcego, ktéremu zostaty nadane uprawnienia, w szczegolnosci w ramach
przeprowadzonych szkolen, zgodnie z dokumentacjg techniczng (DTR, instrukcje
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utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatow dokumentujgcych uprawnienia Personelu
Zamawiajgcego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynnosci nie bedg naruszad
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci robét (oraz rekojmi) dla ww.
urzadzen.

4. Dla pozostatych urzadzen i obiektéw budowlanych wchodzgcych w zakres
przedmiotowych robdét, a nie objetych planem utrzymania Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonywac przeglgdow zgodnie z umowg, Prawem oraz wytycznymi,
instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy,
producenta lub Wykonawcy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji
jakosciowe.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi mapa sytuacyjno-wysokosciowa
z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego
- 3 egzemplarze w wersji wydrukowanej oraz 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie
CD lub DVD.

Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelno$ci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegodline
branze.

TreS¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i doktadnos¢ wykonania pomiarow
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wiasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze geodezyjng
dokumentacje powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do
zasobu geodezyjnego.

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz w
wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego OPZ.
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3.6 Roboty budowlane

Zakres robét budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym w ramach
zadania :
1) rozbidrki i zabezpieczenia wykopow

) obiekty obstugi podréznych;
) elektroenergetyka nietrakcyjna;
) usuwanie kolizji z sieciami zewnetrznymi;
5) szyb windowy wraz z montazem dzwigu osobowego

) przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montazem nowej przepompowni

) wymiana poreczy schodowych oraz oktadzin sciennych w przejsciu pod torami na
klatkach schodowych
8) wykonanie dojs¢ do szybéw windowych
9) inne roboty, wg. potrzeb

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.

3.6.1 Obiekty obstugi podréznych

Podstawg wykonania robot jest zatgczony do OPZ Projekt Budowlany.

Przewiduje sie wymiane oktadzin sciennych na klatkach schodowych wraz z montazem
podwajnych poreczy przyschodowych.

Na peronach i dojsciach nalezy zamontowaé elementy oznakowania statego - tablice
wskazujgce windy oraz piktogramy. Dodatkowo na szybach windowych nalezy zamontowac
tablice w jezyku Braille’a.

Na nawierzchni dojs¢ do wind z peronu i przejscia pod torami nalezy wykonaé system
oznakowania dotykowego dla oséb z dysfunkcjg wzroku. Elementy systemu wykonane
w technologii betonowej, antyposlizgowe;.

Ukiad elementéw systemu oznakowania dotykowego zostat przedstawiony w czesci
rysunkowej PW. Projekt wykonawczy do wgladu w 1Z Gdynia.

Wszystkie elementy wyposazenia perondw i drég dojscia powinny spetnia¢ wymagania
aktualnych Wytycznych architektonicznych dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-1, oraz
Wytycznych dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2.

Kolorystyka elementow wyposazenia perondow powinna byé zgodna z Ksiegg ldentyfikacji
Wizualnej PLK SA.

Przedmiotowy zakres prac powinien uwzgledni¢ spetnienie wymagan zawartych w TSI PRM.
3.6.2 Odwodnienie przejscia pod torami oraz zadaszen schodow

Podstawg wykonania robét w zakresie odwodnienia jest dokumentacja projektowa zatgczona
do OPZ.

Z uwagi na umieszczenie szybu windowego w miejscu istniejgcej przepompowni nalezy
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wykonac nowg kanalizacje deszczowg oraz przepompownie w studni poza obrebem przejscia
pod torami. Dodatkowo nalezy wybudowa¢ odwodnienie dla potrzeb szybéw windowych.

3.6.3 Usuwanie kolizji z sieciami zewnetrznymi

Podstawg wykonania robét jest dokumentacja projektowa zatgczona do OPZ. W przypadku
wystgpienia kolizji istniejgcej infrastruktury z projektowang przebudowa, istniejgce urzadzenia
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w przypadku koniecznosci przebudowaé. Ujawnione w
trakcie robot niezewidencjonowane instalacje traktowac jako czynne, ustali¢ wtasciciela oraz
sposob postepowania. Przy kolizji z kablami, zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz
ewentualnie przesung¢ tak aby nie znajdowaty sie pod fawami fundamentowymi konstrukciji
peronu.

Odcinki wymagajgce unikniecia kolizji z fundamentami nalezy wykonac¢ z rur pozwalajgcych
na wykonanie fagodnych tukow przy czym nie moze to utrudniC wprowadzenia kabli do
kanalizacji.

3.6.4 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Podstawg wykonania robot w zakresie elektroenergetyki jest dokumentacja projektowa
zatgczona do OPZ.

Do wykonania robot nalezy zastosowaé materialy posiadajgce dopuszczenie do stosowania
na liniach kolejowych zarzadzanych przez PLK S A.

3.6.4.1 Elektroenergetyka do 1 kV

1. Do zasilenia 2 nowych wind projektuje sie nowe linie kablowe ziemne kablami typu YKY
5x10mm?2. Zasilanie bedzie poprowadzone z istniejgcej szafy energetycznej zasilajgce;
infrastrukture przejscia pod torami i peronowa. Przy kazdej windzie bedzie zlokalizowana szafa
energetyczna zasilajgca dzwig windy, ogrzewanie progu windy, zasilanie grzejnika oraz
zasilanie przepompowni szybu windy.

2. Szyby wind nalezy wyposazy¢ w uziom otokowy wykonany bednarkg pomiedziowang 25x4,
na kazdym z rogéw szybu windy dodatkowo zabudowaé szpilki uziomowe o dtugosci min. 3m.
Wszystkie zasilane urzadzenia nalezy zasili¢ w uktadzie TT, zastosowac tzw. wyspe uktadu
TT. Przewdd PEN nalezy doprowadzi¢ do wszystkich zasilajgcych urzadzen, zas ich obudowy
nalezy przytgczy¢ do wykonanego uziemienia otokowego szybu windy.

3. Zasilanie przepompowni odbedzie sie z projektowanej szafy energetycznej windy nr 1
kablem typu YKY 3x2.5mm?. Kabel zostanie poprowadzony w rurze ochronnej HDPE®110mm.
4. Uktad zasilania nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowaniem przepiséw
w szczegolnosci w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz przeciwprzepieciowe;.

3.6.4.2 Oswietlenie obiektow i obszarow kolejowych

Projektuje sie oswietlenie terenu wokét wind. W tym celu zabudowane zostang 4 latarnie
oswietleniowe EOP o wysokosci 9 metréw (po 2 dla kazdej z wind) z oprawami z LED-owym
zrodiem swiatta na wysiegniku o dtugosci 50cm. Zasilanie latarni oswietleniowych projektuje
sie wykona¢ kablem typu YAKY 4x16 mmz2 z istniejgcych latarni oswietleniowych.
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W celu dos$wietlenia obszaru wejscia do wind projektuje sie montaz opraw LED o mocy 19W,
ktére zostang zasilone z istniejgcych obwodow zasilajgcych oprawy przejscia pod torami.
Zasilenie nowoprojektowanych opraw projektuje sie wykona¢ kablem YDY 3x1.5mm?
prowadzonym w peszlu ochronnym montowanym z wykorzystaniem uchwytéw dystansowych
do Scian i opasek zaciskowych do konstrukcji windy.

3.6.4.3 Kanalizacja kablowa

Nie przewiduje sie budowy nowej kanalizacji kablowe;.

3.6.5 Roboty zwigzane z gospodarka zieleniag w tym usuwanie istniejacej zieleni,
nasadzenia i obsiania

Nie przewiduje sie prac zwigzanych z gospodarkg zielenia.

3.6.6 Nawierzchnia kolejowa

Nie przewiduje sie prac zwigzanych z nawierzchnig kolejowg

3.6.7 Obiekty inzynieryjne

Zadanie obejmuje budowe dwdch nowych zelbetowych szybow windowych wraz z dojsciami
do nich. Przewidziano budowe nadproza oraz wykonanie uszczelnienia dylatacji na styku
istniejgcej konstrukcji przejscia podziemnego oraz nowej konstrukcji szybu windowego.
Przewidziano budowe stalowej konstrukcji szybu windowego ponad poziomem terenu oraz
szklang elewacje.

3.6.8 Przejazdy kolejowo-drogowe
Nie przewiduje sie prac zwigzanych z przejazdami kolejowo — drogowymi.
3.6.9 Drogi kotowe

Nie przewiduje sie robot zwigzanych z drogami kotowymi.

3.6.10 Budynki stuzgce prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie przewiduje sie robot zwigzanych z branzg kubaturowg

3.6.11 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Nie przewiduje sie robot zwigzanym z urzadzeniami sterowania ruchem kolejowym.
Przewidziano przebudowe drabiny na istniejgcej konstrukcji wspotrczej bramki semaforowwe;j.

3.6.12 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie przewiduje sie robot z tej branzy.
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3.6.12.1 Elektroenergetyczne linie zasilajgce nN

Zaprojektowano nowe linie kablowe ziemne kablami typu YKY 5x10mm?2. Zasilanie bedzie
poprowadzone z istniejgcej szafy energetycznej zasilajgcej infrastrukture przejscia pod torami
i peronowg, pracujacej w uktadzie sieci TN-C. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym
i projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu projektowane kable nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi typu HDPE o przekrojach dostosowanych do typu kabla

Istniejgce zwierniki TZD-1NR znajdujgce sie przy nowoprojektowanych windach nalezy
przenies¢. Zwierniki nalezy przenies¢ i zamocowac do konstrukcji betonowej zejscia do przejsé
podziemnych. Do zwiernika nalezy zabudowaé kabel YAKY 1x120mm? i potgczyc
z konstrukcjg windy i stalowg konstrukcjg zadaszenia schodow do przejs¢ podziemnych. Kabel
na odcinku zwiernik-szyna nalezy wymieni¢ na nowy YAKY 1x120mm?.

3.6.13 Ochrona srodowiska

Planowana do realizacji inwestycja nie bedzie przedsiewzieciem w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
tj. nie bedzie wymagac uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zarowno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych i postanowien w zakresie ochrony srodowiska, tj. w
szczegolnosci pozwolenia na budowe, zgdd wodnoprawnych zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane), zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw (o
ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych przepisow.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i
postanowieniach w zakresie ochrony srodowiska. Przed rozpoczeciem robot budowlanych,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposéb realizacji obowigzkéow w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie budowy w formie odrebnej informacji ,Plan ochrony srodowiska”. Podjete
dziatania realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczgcych ochrony srodowiska oraz
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ochrony s$rodowiska nalezy
odpowiednio dokumentowa¢ w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszgcych sie do
fazy budowy, wraz ze szczegétowg informacjag, jak obowigzki te zostaly uwzglednione w
trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia  niezwlocznych  dziatan  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi  peilng
odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robot budowlanych, co obejmuje odpowiedzialno$¢ karng, administracyjng
(w tym karno-administracyjng) i cywilna, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnoscig za takie dziatanie
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Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia dziatah w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym
szkodom oraz do podjecia niezwiocznie dziatan naprawczych, w szczegélnosci wynikajgcych
z Prawa, obowigzkéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony srodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowac¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dziatania zapobiegawcze inaprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt. W przypadku nie podjecia takich dziatah przez
Wykonawce, Wykonawca pokryje koszt takich dziatan zapobiegawczych i naprawczych
podjetych przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym zostanie takie dziatanie zlecone przez
Zamawiajgcego lub wtasciwy organ administracji publicznej. W przypadku wprowadzenia
zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zgdania
przedstawienia wynikdw badan prébek srodowiskowych wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz oséb trzecich, ktorymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ witadzom petng mozliwos¢ kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien
w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.6.13.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktére powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi, budynki oraz budowle
kolejowe.

3.6.13.2 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatébw pochodzgcych z
dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robét Im-4.

1. Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robot Im-4 (www.plk-sa.pl)

2.  Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczace gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3” (www.plk-

sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robdt, materiaty i urzadzenia przewidziane do demontazu, beda
podlegaty ocenie, zgodnie z instrukcja zamieszczong w pkt. 2 powyzej. Materiaty i
urzadzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy.

4.  Wpykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow i
urzgdzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego,
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5.

10.

11.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzadzenia pochodzgce z
demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robo6t, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ oraz wtasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzadzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi, kradziezg i
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzadzeh istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce imuszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych materiatow lub urzgdzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatow i urzgdzen z demontazu do czasu ich transportu do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Materiaty i urzgdzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robot Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

1)  materialy starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2)  materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sg to materialy kwalifikujgce sie do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu,

3)  materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4)  pozostate materiaty do ponownego uzytku;

Materiaty i urzgdzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukcji
kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robét Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z podaniem lokalizacji i oszacowaniem
ilosciowym liczby osobnikow lub powierzchni pokrytej przez gatunki wystepujgce w
wiekszych skupiskach. W przypadku dokonania zgtoszenia do odpowiedniego organu,
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, wystepowania
gatunku stwarzajgcego zagrozenie dla Unii /Polski, kopie zgtoszenia nalezy przekazac
Zamawiajgcemu. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca ma obowigzek ich
skutecznego usuniecia.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i
zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2)  powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywaé niekorzystnych skutkow dla terendow wiejskich lub miejsc o
szczegolnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajow odpadéw oraz
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sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie
wiasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem  ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

12. Wpykonawca, bedgc wytworcg odpaddw moze zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1)  zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2)  koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o
odpadach,

- chyba ze dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

3.6.13.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

Nie przewiduje sie usuwania drzew i krzewdw.

3.6.13.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Nie przewiduje sie prac zmieniajgcych istniejacg gospodarke wodno — Sciekowa.

3.6.14 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca dokona weryfikacji i uszczegodtowienia informacji zawartych w OPZ o pozostatg
infrastrukture taka jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne,
urzgdzenia wodne, gazociagi, a takze obiekty budownictwa Igdowego, itp., jeszcze przed
wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robét mogacych naruszyé
tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemne;,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania robdét w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodnic¢ z gestorem dane;j sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
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podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcg do osdéb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W  przypadku koniecznosci  ustanowienia  ograniczonego prawa rzeczowego
na nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec,
ze prawo to moze zostaé ustanowione po uzyskaniu zgdd wtasciwych organéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo
to zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem Kkolizji z sieciami
zewnetrznymi.

3.6.14.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych

Zamawiajgcy nie posiada informacji o kolizjach z instalacjami i sieciami sanitarnymi

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej oraz
Zamawiajgcego. Nastepnie Wykonawca wdrozy procedury opisane w p. 3.7.15

3.6.14.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

Celem umozliwienia prac przy budowaniu szybéw wind, na czas budowy nalezy zdemontowaé
szafki telekomunikacyjne zlokalizowane na $cianach zewnetrznych zadaszenia wejscia do
peronéw. Wypiete z nich przewody nalezy zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich ponowne
wykorzystanie. Po zakonczeniu prac szafki nalezy ponownie zamontowaé w starych
lokalizacjach i ponownie przytaczy¢ do nich zdemontowane kable.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych innych urzgdzen i sieci nienaniesionych na
mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtascicieli infrastruktury podziemnej
oraz Zamawiajgcego.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robdt niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z o.0. Podstawg do usuniecia kolizji jest
podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktérej wzor stanowi zatgcznik
nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PKP PLK S.A.
a TK Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem) usuwanie
kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania roboét
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Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z 0.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0.

3.6.14.3 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

Zamawiajacy nie posiada informaciji o kolizji z sieciami elektrycznymi i elektroenergetycznymi.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikajgcych z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z
warunkami technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie Kkolizji zawartg pomiedzy PKP
PLK S.A. i PGE Energetyka Kolejowa S.A oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PGE
Energetyka Kolejowa S.A

PKP PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PKP PLK S.A., wystgpi
do PGE Energetyka Kolejowa S.A z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usuniecia
kolizji oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowe;.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunkoéw technicznych
usuniecia kolizji, PKP PLK S.A. podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A. umowe o usuniecie
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu
umowy o usuniecie kolizji pomiedzy PKP PLK S.A. a PGE Energetyka Kolejowa S.A

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PKP PLK
S.A. lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A komisyjnie uzgodnig mozliwo$é
ponownego wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej kolizji.

Odbidér techniczny wykonanych roboét nastgpi na zasadach okreslonych w umowe
o usuniecie kolizji.

3.6.15 Petnienie nadzoru autorskiego

Zamawiajgcy zapewni nadzér autorski na czas trwania i odbioru robét budowlanych (od
przekazania wykonawcy robot placu budowy do czasu Odbioru koncowego) objetych
opracowang dokumentacjg projektowg. Obowigzki te majg by¢ wykonywane zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) — dalej jako
.Prawo budowlane”.

Nadzor autorski bedzie sie odbywat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, oraz
w zakresie:
1. Stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
z dokumentacjg projektowsg, decyzjg o pozwoleniu na budowe wraz z decyzjami
zmieniajgcymi decyzje o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem wykonania robdt,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2. Udzielania wyjasnien uczestnikom procesu budowlanego odnosnie watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nich rozwigzan, STWIORB i ewentualne
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uzupetnianie szczegdétdéw dokumentaciji projektowej, w tym sporzadzania niezbednych
szkicow lub rysunkow;

3. Pisemnego opiniowania, w tym zatwierdzania wnioskowanych rozwigzan zamiennych
lub uzupetniajgcych odnosnie robdt, materiatdw i konstrukcji przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,;

4. Udziatu w naradach i komisjach technicznych;

5. Kwalifikacji i potwierdzania wprowadzonych zmian w projekcie budowlanym jako
istotnych lub nieistotnych w trakcie realizacji robét oraz nanoszenia tych zmian
w zatwierdzonym Projekcie Budowlanym;

6. Opracowania dokumentacji projektowej zamiennej w przypadku zaistnienia zmian
istotnych w rozumieniu Prawa budowlanego obejmujgcego, m.in. nastepujgcy zakres:

a. uzyskanie aktualnych podktadow geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowe;,

b. projekt architektoniczno - budowlany opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 nr 1609),

c. projekt techniczny opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 nr 1609),

d. projekty wszystkich koniecznych branz,

e. . sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

g. uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgode na
realizacje robo6t zgodnie z Prawem budowlanym tj. pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robdt lub pozwolenia zamiennego, a takze wszelkich innych
wymaganych przepisami prawa uzgodnien;

7. Opracowywania dokumentacji zamiennych (rysunek i opis), ktére nie stanowig
istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu lub innych dodatkowych opracowan
niezbednych dla realizacji Projektu.

Dostarczone przez Wykonawce rozwigzanie zgtoszonego problemu podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego oraz ewentualnych innych koniecznych stron.

Nadzor autorski powinien by¢é wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, instrukcjami,
wytycznymi w zakresie projektowania, budowy i odbioréw obiektéw budowlanych, a w tym
z regulacjami wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3.6.16 Inne roboty

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca wykona rowniez wszelkie niezbedne roboty
porzadkowe, w tym:

— usuniecie i zagospodarowanie wszelkich odpadéw powstatych w czasie robot
budowlanych;

— usuniecie nadmiaru piasku i gruntu

— wyczyszczenie powierzchni peronu oraz $cian i posadzki przejscia pod torami;

— wyczyszczenie i umycie tablic i gablot, w tym powierzchni przeszklonych;
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— przewiezienie we wskazane miejsce ztomu z rozbiodrek ;

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1)
2)
3)

projekt organizaciji i technologii robét;
plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

. Zakifad Linii Kolejowych w Gdyni w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy

teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac¢ wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowag ustugowg, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujgce drzewa i krzewy nie przeznaczone do usuniecia nalezy zabezpieczyC
ostonami ochronnymi.

. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskac¢ do tego tytut

prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyroboéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg byé zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zaktadem Linii Kolejowych w Gdyni lub poza terenem budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowacé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mieé szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakohczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

2) zachowanie srodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;
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10.

11.

12.

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

5) nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot liczbe obiektéw
i urzgdzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekow i zbiornikéw wodnych;

6) organizowanie robdét w taki sposob, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robo6t przenosnych toalet oraz
konteneréow umozliwiajgcych segregacje odpadoéw;

10) tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekdw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw
w sgsiedztwie).

Nalezy unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robot.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢é w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikdéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wstep na teren budowy dla nadzoru
srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu budowy i w czasie prowadzenia robét
oraz przestrzegac i realizowac zalecenia wydane przez nadzor srodowiskowy.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.
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4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1) uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestorow sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

2) zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

3) zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

4) Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego

5) Woykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

6) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcow drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdow budowlanych, oraz urzgdzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét;

4.2 0rganizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego niezbedne dla realizacji robér oraz uzyskaé wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na o
ile bedzie to potrzebne ze wzgledu na organizacje robot. Organizacja ruchu musi uwzgledniaé
minimalizacje utrudnien dla przewoznikéw i uzytkownikéw drég. Ponadto zgodnie z projektami
Wykonawca dokona osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamkniec,
wykona roboty wynikajgce z opracowanych projektdéw a nastepnie przywroci teren
(infrastrukture) do poprzedniego stanu.

W przypadku zmian w uktadzie dojs¢é do obiektéw obstugi podréznych Wykonawca zapewni
tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone w balustrady, ktérych
oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla oznakowania statego
infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji przez
Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robo6t

Nalezy opracowac, uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robot
nalezy opracowaé¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.
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Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediéw lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robé6t

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni opracowal projekt Regulaminu Tymczasowego
Prowadzenia Ruchu Pociagdw na czas robo6t budowlanych. Regulamin jest
zatacznikiem nr 4 do niniejszego OPZ.

Wykonawca poza wyznaczonym terminem zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie
i organizacje ruchu pociggdw na warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci
jazdy pociggoéw po torze czynnym zgodnie z Id-18 oraz 1d-1 w sposdb bezpieczny.

Wykonawca robot w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do
Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych
urzadzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do PKP PLK S.A Zakfadu
Linii Kolejowych w Gdyni, z wnioskiem o powotanie komisji opracowania Regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét w terminie zgodnym
z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotaczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres robdt wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot bedzie podstawg do ziozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych. Opracowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie zamknie¢ torowych stanowi
wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknieg.

Zasady osygnalizowania miejsca robot oraz metody zabezpieczania pracownikéw na
czynnych torach kolejowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu pociggéw, Instrukcji Id-1 (D-1), Instrukcji Ir-1 (R-1) oraz Instrukcji le-1 (E-

1).

Sposdéb wykonania robot powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggow,
w szczegoblnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci biegu
pociggdéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu regulaminéw
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robo6t. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni
Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc oddziatywania urzgdzen ssp nalezy
prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym
dziataniu urzadzen srk, mogacych powodowaé wprowadzenie ograniczeh predkosci.
Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajagcym i zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami
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Zamawiajgcego, szczegotowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii
objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaty
zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejgcych urzgdzen srk.
Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami moze nastgpi¢ dopiero
po uzyskaniu stosownych zgod w tym zakresie.

Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie niezbednego zakresu robét, wynikajgcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie z wczedniej opracowanymi
i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robét w wyznaczonym w terminie

Wykonawca zobowigzany jest w sposob efektywny wykorzystaé na wykonanie robot
przydzielone zamkniecia torowe. Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy podczas
prowadzenia robot, albo w wyniku niewykonania lub nieterminowego czy nienalezytego
wykonania prac bedgcych przedmiotem Umowy Zamawiajgcy poniost szkode lub powstato
roszczenie osoby trzeciej w stosunku do Zamawiajgcego do czasu odbioru zadania
inwestycyjnego tj. sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robdt (a w okresie
gwarancyjnym do czasu usuniecia usterek), Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu PKP PLK
S.A. wszelkich kosztow wynikajgcych z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom
gospodarczym, kar umownych, odszkodowan i kosztow z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu
jazdy pociggow. Kosztow bedgcych skutkiem zaistnienia sytuacji potencjalnie niebezpieczne;j
w czasie wykonywania robét budowlanych, ktore spowodowaty opdznienia pociggow i
uszkodzenia infrastruktury wymagajgce naprawy lub wymiany powstatych z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy spowodowanych m.in.:

1) nieterminowym zgtoszeniem planowanych zamknie¢ torowych, ktére uniemozliwiajg
uzgodnienie z przewoznikami opracowanego na czas prowadzonych robét rozktadu
jazdy,

2) wydtuzeniem Ilub zmiang terminu, z winy Wykonawcy, czasu udzielonego
zamkniecia torow,

3) nieuzgodnionym zajeciem toréw czynnych podczas robdét,

4) uszkodzniem,naprawg lub wymiang uszkodzonej infrastruktury, w wyniku dziatan
lub zaniechania Wykonawcy w ramach realizacji umowy.

5) wprowadzeniem innych ograniczeh predkosci podczas robét i po ich zakonczeniu
niz wskazane w Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robét opracowanym przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych jak i nie
zgtoszonych do zastepczero rozktadu jazdy,

6) zwiekszeniem na czas robot obsady posterunkéw ruchu,

7) odszkodowan wyptaconych przewoznikom z tytutu op6znienia pociggéw w stosunku
do ogtoszonego rozkfadu jazdy pociggow;

8) niezachowania parametrow linii kolejowej powodujgce wydituzenie czasu jazdy
pociggow,

9) odszkodowan wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1371/2007 z 23 pazdziernika 2007 r., dotyczgcego praw
i obowigzkow pasazerdw w ruchu kolejowym;

10) odwotania tras pociggoéw lub wydtuzenie czasu jazdy pociggéw.

11) kosztéw druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek informacyjnych dla
podréznych;
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12) kosztéw poniesionych przez przewoznikéw, wynikajgcych z jazdy wydtuzong ,drogg
okrezng” (objazdowg) lub po torach innego Zarzgadcy w stosunku do ogtoszonego
rozktadu jazdy pociggow;

13) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzysci, spowodowanych
brakiem mozliwo$ci sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu
pociggow;

14) kosztéw wprowadzenia komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw spalinowych jako
trakcji zastepczej;

15) kosztéw zwigzanych z opracowaniem i edycjg rozktadow jazdy pociggow.

Koszty z tytutu opdznien pociggdw naliczane bedg na podstawie danych ujetych w Systemie
Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast pozostate koszty na podstawie faktur
przedtozonych przez Przewoznikéw lub Zaktad Linii Kolejowych. Zamawiajgcy po zakohczeniu
miesiecznego rozliczenia w systemie SEPE przekaze rozliczenie z tytutu jakosci
z obcigzajgcymi wykonawce kosztami opoznien pociggow pierwotnych i wtérnych z jego winy.
Na tej podstawie Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowa na Wykonawce, a Wykonawca
zobowigzany jest do jej zaptaty.

W przypadku zaistnienia w czasie wykonywania robot inwestycyjnych zdarzen i awarii
(wypadki, incydenty opisane w ,Instrukcji o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkow,
incydentow oraz trudnos$ci eksploatacyjnych na liniach kolejowych” Ir-8 oraz inne zdarzenia),
ktére spowodowaty uszkodzenie infrastruktury kolejowej Wykonawca robét natychmiast po
wystgpieniu awarii powiadomi o tym zdarzeniu poprzez dyzurnego ruchu 1Z Gdynia.
Zamawiajgcy powota niezwtocznie zespot ztozony z Wykonawcy, przedstawiciela 1Z, ktory
stwierdzi na miejscu stan faktyczny, okresli rodzaj, czas i skutki zaktdcen procesu
eksploatacyjnego, ustali winnego zaistniatego zdarzenia oraz sporzadzi Protokdt ustalen
koncowych z miejsca zdarzenia. Zamawiajgcy wystawi noty obcigzeniowej i pokrycia strat PKP
PLK S.A. W przypadku nie zgtoszenia zdarzenia, awarii wszelkie koszty powstate w wyniku
zdarzen i awarii poniesie Wykonawca robot. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszelkimi
kosztami z tytutu usuwania skutkow zaistniatego zdarzenia, w przypadku stwierdzenia winy
Wykonawcy.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robét, za stosowane
metody wykonywania roboét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Wykonanie robét musi by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robot, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PKP PLK S.A. oraz w oparciu o szczegotowy harmonogram robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich obiektow i elementow
robot, w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego oraz za
biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

4. W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktow osnowy poziome;j
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10.

11.

12.

i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktow. Odtworzenie osnowy powinno by¢
uzgodnione z Biurem Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska z zachowaniem
parametrow doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej
osnowy.

Wykonawca wystgpi do wtasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgod, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot w tym m.in.: usuwaniem
przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek.

Roboty nalezy wykonywac sprzetem, ktory powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot i technologii robét.

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkow nie moze zagrazac
bezpieczehstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wtasciwg
jakos¢ robot i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;j.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzadzen srk, energetycznych Iub telekomunikacyjnych, a w ramach roboét
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyé. W razie koniecznoséci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrodta zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentow budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony $rodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zadanie Zamawiajgcego i/lub
innych przedstawicieli uprawnionych organow.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia o jakosci wyrobdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
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a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

13. W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotow o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentacji.

14. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robét, niezbedne;j
dokumentacji do aktualizacji regulamindéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukcji Ir-3.

15. Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robot planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestoréw na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

4.3.1 Wpymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1. Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robot budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

2. Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wiasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedgce
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym OPZ wyspecyfikowano
inaczej.

4.Nie dopuszcza sie zabudowy materiatbw starouzytecznych nie pochodzacych
z przedmiotowej inwestycji (z zewnatrz).

5. Miejsca magazynowania wyrobéw budowlanych, materiatéw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach

Strona 30 z 39



sLikwidacja platform przyschodowych i budowa dwoéch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na
przystanku osobowym R6zyny km 311,653 LK nr 9.”

uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

. Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia

planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania OPZ, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWiIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, a takze pozostatych przepiséw regulujgcych zastosowanie wyrobéw
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsysteméw oraz technologii, ktére majg wptyw na
bezpieczenstwo.

. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie

bedace wyrobami budowlanymii urzgdzenia do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do wbudowania
i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

. Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg

posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby wyniki
badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych dokumentow
Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskac jego akceptacje przed wbudowaniem.
W przypadku wyroboéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek zawiera¢ bedzie
kompletng dokumentacje projektowg, materiatowg oraz funkcjonalno-uzytkows.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktore nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.40dbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
2) odbiory techniczne;

3) odbiory eksploatacyjne;

4) odbiér kohcowy;

5) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.41 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegodlnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1)

2)

Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robét, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen;

Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy roboét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
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4) zachodzi koniecznosc¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robot innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru roboét zanikajgcych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robot ulegajgcych zakryciu.

4.4.2 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgace na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji, itp.

4.4.3 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrécenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbioréw
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow
oraz okresla warunki eksploataciji.

4.4.4 Odbiér koncowy

Odbiory koncowe to odbiory majgce na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory koncowe stanowig
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu
czesci lub catosci roboét oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiardw i badan.

4.4.5 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pot roku — na wniosek Zaktadu Linii Kolejowych PKP
PLK S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych.
Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkow
Wykonawcy w  zakresie swiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego OPZ.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zalezno$ci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.50chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia wyrobéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robot, muszg spetniaé warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesciC w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzeh podziemnych i powiadomi¢é Zamawiajgcego, witadze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajagcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposob ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowacé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobéw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, nie
pozniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczaca podjecia robét oraz czasu
ich ukonczenia. Zamawiajgcy zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona poprawek
w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomié¢ o tym fakcie wiasciwego
terenowo Staroste.
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Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamowienia, a przebiegajgcej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamdéwieniem, jezeli zwrdcg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robot zgodnie z postanowieniami
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (I1d-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robdt wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobraé tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczehstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalna.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywa¢ metodami zapewniajgcymi
najwickszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PKP PLK S.A przepiséw.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robdét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpézniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegdlnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
obok (wzdtuz) miejsca rob6t na sagsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektow inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenhstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania roboét, opracowanych dla
poszczegodlnych etapéw robot i faz zamknie¢ toréw. Regulamin wylgczenia napiecia/
Regulaminu bez wylgczenia napiecia (organizacji robot) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wiasciwy zaktad Spdétki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robot.
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4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art.17b ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie
kolejowym Wykonawca ma obowigzek realizowac¢ proces zarzgdzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 zdnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z p6zn.zm.).

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni przeprowadzit procedure SMS/MMS-PR-03 ,Zarzgdzanie
zmiang”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka dotyczgcy etapu robdt, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslaé
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robot budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sg na stronie internetowej Spodtki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwitocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczehstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego
zatgcznik nr 3 do OPZ, naktadajgce w szczegodlnosci obowigzek dostosowania urzadzen srk
na czas dtugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggéw na
podstawie sygnatow zezwalajgcych na semaforach, bez koniecznosci uzywania rozkazow
pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajagcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajgca (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka (srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonaé
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wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;.

4.9Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajgcy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatow i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnos$cig materiatow;
4) ryzyko zwigzane z Koniecznoscia uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
5) ryzyka zwigzane z zamknigciami torowymi;
6) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentacji projektowej;
7) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;
8) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
9) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;
10) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;
11) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;
12) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony Srodowiska.

Plan zarzagdzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.
4.10 Plan ochrony srodowiska

Nie dotyczy inwestycji objetej OPZ.
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CZESC Il - INFORMACYJNA
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Branzowych Inspektorow Nadzoru z ramienia Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni zgodnie,
w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien Umowy.

2. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakosS¢ robdt, za stosowane
metody wykonywania roboét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Branzowych Inspektoréw Nadzoru.

3. Jakos¢ Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma by¢ zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robot i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegdlnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z OPZ oraz warunkami
Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

5.2Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale rowniez przy pomocy norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetniaé przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w OPZ oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajagcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okres$lone przez Zamawiajgcego.
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6. ZALACZNIKI

Zat.1.  Przedmiar robdt

Zat. 2. Regulacje Zamawiajgcego;

Zat. 3.  Projekt Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu Pociggow
Zat. 4.  Projekt budowlany.

Zat. 5.  Projekt techniczny.

Zat.6. STWIORB

Zat. 7.  Pozwolenie na budowe

Uwaga:

Projekt wykonawczy znajduje sie do wgladu w IZ Gdynia. Nalezy uméwic sie w tym celu z Panig |zabelg
Rosinska tel. 608 835 369.
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