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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot niniejszego zamdwienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robét
remontowych urzadzen samoczynnej blokady liniowej typu Eac polegajacy na zabudowie
systemu kontroli nie zajetosci toréw w oparciu o system zliczania osi od km 439,740 do
km 448,987 linii kolejowej nr 131 Chorzow Batory — Tczew tj na szlaku Warlubie — Twarda

Gora .

1.1 Opis stanu istniejagcego

Stacja Warlubie:

Obecnie na stacji eksploatowane sg mechaniczne scentralizowane urzadzenia srk z
sygnalizacjg swietlng. Urzadzenia stacyjne zainstalowane sg w nastawni dysponujgcej ,WI”
oraz w nastawni wykonawczej ,WI1”. Stacja stanowi jeden okreg nastawczy. Urzgdzenia na
nastawni ,WI1” sg sterowane przez dyzurnego ruchu z nastawni ,WI". W obrebie stacji
znajduje sie obecnie 3 przejazdy:

o kat Awkm 439,391, powigzane z urzgdzeniami stacyjnymi,
e kat B w km 437,386, uzalezniony w urzgdzeniach stacyjnych,

o kat B w km 440,762, uzalezniony w urzgdzeniach stacyjnych.

Na szlakach przylegtych do stacji Warlubie ruch pociggéw prowadzony jest:

e w kierunku stacji Laskowice Pomorskie za pomocg samoczynnej czterostawnej
dwukierunkowej blokady liniowej typu Eac opartej na licznikowym systemie kontroli
niezajetosci torow typu Uni AC i gtowicg licznika kota UniAS.

e w kierunku stacji Twarda Goéra za pomocg samoczynnej czterostawnej
dwukierunkowej blokady liniowej typu Eac opartej na obwodach torowych OTL-2-
ZLB-Ea;

Szlak Warlubie — Twarda Goéra

Obecnie na szlaku eksploatowana jest blokada czterostawna Eac. Szlak o dtugosci 9,247 km
podzielony jest na 13 odstepdw ( 6 w torze nr 1 i 7 w torze nr 2) i wyposazony w klasyczng

izolacje torow typu OTL-2-ZLB-Ea.
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Urzadzenia sbl sg zainstalowane w nastepujgcych kontenerach:
SAZ 4411/2; SAZ 4425/6; SAZ 4441/2; SAZ 4454/5; SAZ 4464; SAZ 4473,
SAZ 4478
. Na szlaku znajdujg sie 3 przejazdy:
e kat. B w km 440,762 — uzalezniony w urzgdzeniach stacyjnych;
e kat. B w km 442,849;
e kat. C w km 446,365.

1.2 Zakres zamawianych robé6t budowlanych

Zaprojektowanie oraz wykonanie robét dla wykonania remontu urzgdzehn samoczynnej
blokady liniowej typu Eac polegajgcy na zabudowie systemu kontroli nie zajetosci torow
w oparciu o system zliczania osi na szlaku Warlubie — Twarda Géra od km 439,740 do
km 448,987 linii kolejowej nr 131 Chorzow Batory — Tczew tj. na szlaku Warlubie —
Twarda Goéra.

Catosc¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie:

Dokumentaciji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania robét remontowych i
uzyskania dla niej wszystkich wymaganych uzgodnien niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

Wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamodwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robdt przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu zadania. Ze wzgledu na to, ze na szlaku Laskowice
— Warlubie dziata od kilku lat system zliczania osi typu UniAC z gfowicami UniAS
Zamawiajacy preferuje ten system w obecnym zamowieniu.

Zadanie podzielono na etapy:

ETAP I:
¢ Wykonanie dokumentacji projektowej branzy srk (projekt wykonawczy), w zakresie
niezbednym do realizacji prac remontowych;
¢ Wykonanie dokumentacji branzy teletechnicznej (projekt wykonawczy), w zakresie
niezbednym do zabudowy kabla Swiattowodowego na odcinku Warlubie Twarda Gora
od nastawni dysponujgcej ,WI” (km 438,283) do nastawni dysponujagcej ,TG” (km
449,345) o dtugosci 11,062 km.

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien dotyczgcych tego zamodwienia), niezbednej do realizacji
przedmiotu zamodwienia. W sklad dokumentacji projektowej wchodzg wszystkie
opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w Specyfikacji technicznej.
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Projekt wykonawczy (techniczny) urzadzen sbl nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozdziatem 7
i 9 Wytycznych le-4.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
technicznej oraz wymaganiami Prawa.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem
merytorycznym jak i redakcyjnym

Dostawa materiatu niezbednego do zabudowy w etapie Il.

ETAP I
e Zakopanie kabli do czujnikow kota systemu zliczania osi na szlakach i stacjach
tgcznie ok. 2500m.
¢ Zakopanie kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 36J miedzy nastawniami ,2WI” i ,WI1”

o dtugosci ok. 11,062 km.

e Zakopanie kabla sygnatowego XzTKMxpw 15x4x0,8 do sterowania blokadg
¢ Montaz gtowic czujnikdw kota systemu zliczania osi w iloci 15 kpl.
eDemontaz istniejgcych potgczen urzadzen wewnetrznych zwigzanych z
dotychczasowym systemem kontroli nie zajetosci toréw.
e Demontaz urzgdzen przytorowych (dtawiki , puszki torowe, szafki zasilanie obwoddéw
torowych)
e Montaz elementéw systemu zliczania osi na posterunkach ruchu Warlubie i Twarda
Gora oraz w kontenerach sbl w ilosci 7 szt.
¢ Podigczenie wybranego systemu zliczania osi, powigzanie ich z urzadzeniami sbl,
sprawdzenie i uruchomienie nowo zabudowanego systemu kontroli nie zajetosci torow.
¢ Przeszkolenie personelu obstugi na przylegtych stacjach w zakresie wprowadzonych
zmian ( obsada 2 posterunkow ruchu).

¢ Przekazanie urzadzen sbl do eksploatac;ji.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamdwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z niniejszg Specyfikacjg techniczng, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, regulacjami Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej
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1.3 Szczegotowy zakres prac zwigzany z remontem

1.

11.

Przeprowadzenie wizji lokalnej na gruncie dla okreslenia mozliwosci zabudowy
urzadzen.

Opracowanie harmonogramu czasowego realizacji catosci zamowienia.
Wystgpienie do Zamawiajgcego — |Z Bydgoszcz o zwotanie komisji dotyczacych
opracowania tymczasowych regulamindéw prowadzenia ruchu pociggéw na czas
wykonywania robaot.

Wystgpienie do Zamawiajgcego - IZ Bydgoszcz o zwotanie komisji na przekazanie
terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego - 1Z
Bydgoszcz o wprowadzenie odpowiedniej fazy robét (zgodnie z tymczasowymi
regulaminami prowadzenia ruchu pociggéw na czas wykonywania robét).

W dniach prowadzonych prac remontowych, dla zapewnienia ptynnosci prac, przed
rozpoczeciem robot nalezy zgromadzi¢ komplet materiatéw.

Przed przystgpieniem do robét nalezy kazdorazowo uzyskaé zgode ISDR stacji na
prowadzenie robot.

Przed przystgpieniem do robdét, z udziatem przedstawiciela branzy automatyki danej
Sekcji Eksploatacji nalezy odtgczy¢ napiecie do remontowanych urzadzen.

Przeprowadzenie przeniesienia urzgdzen i zabudowanie w przedmiotowej lokalizacji.

. Dokonaé komisyjnego odbioru-prawidtowosci dziatania nowo zabudowanych

urzadzen pod przewodnictwem inspektora diagnosty ds. automatyki z udziatem
odpowiedniego przedstawiciela Sekcji Eksploatac;i.

Dokonac¢ wiasciwych zapisow w dokumentacji techniczno-ruchowej E-1758.

1.4 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przed przystgpieniem do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowigzany

przeprowadzi¢ szkolenie praktyczne dyzurnych ruchu odpowiedzialnego dla

prowadzenia ruchu na poszczegodlnych stacjach.

Ponadto Wykonawca dokona przeszkolenia pracownikéw utrzymania, diagnostyki i

nadzoru w zakresie nowo zabudowanych urzgdzen.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Specyfikacja techniczna
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. odbiory techniczne - czesciowe

. odbiory eksploatacyjne,

. odbidr koncowy,

. odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji uleghg
zakryciu.

QOdbidr techniczny - czesciowy

W ramach odbioru technicznego urzgdzeh przeprowadza sie funkcjonalne sprawdzanie
ich dziatania pod wzgledem zgodnosci z projektem, obowigzujgcymi normami
technicznymi i dokumentacjg zastosowanych urzgdzeh. Pozytywny wynik odbioru
technicznego jest warunkiem przekazania urzgdzen do eksploataciji.

Odbidr korncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Po zakonczeniu robét dla zadania, Wykonawca zgtasza zakonczenie roboét i przekazuje
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) dokonuje sie najpdzniej w dniu uptywu umownego

terminu odpowiednio gwarancji i rekojmi.
1.5 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowany zakres ustugi musi spetnia¢ wymagania wynikajgce ze szczegotowych
przepiséw, normatywow i norm dla urzgdzeh samoczynnej blokady liniowej.

Zabudowane urzadzenia w ramach przedmiotowego zadania powinny mie¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w PKP PLK S.A. lub powinny by¢ dopuszczone do stosowania

w PKP PLK S.A., ktére nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu.
1.6 Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Urzadzenia objete przedmiotowym zadaniem muszg spetnia¢ wymagania:

Specyfikacja techniczna
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»Wytycznych technicznych budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym le-4
(WTB-E10)".

Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzgdzen
sterowania ruchem kolejowym le-6 (WOT-E12).

Innych ustaw i rozporzgdzen oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Koszty zwigzane z catoscig zakresu zadania wymienionego w pkt. 1.2 ponosi

Wykonawca.

Wykonawca przedstawi w ofercie oSwiadczenie dostarczenie kompletu materiatow
zwigzanych z w/w zakresem.

Wykonawca musi posiadac¢ uprawnienia:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branzy srk,

- uprawnienia do samodzielnego wykonywania robét w czynnych urzgdzeniach srk.
Zadanie przeprowadzone bedzie w terminie:

ETAP | do 17 Grudnia 2025 roku,

ETAP Il do 15 listopada 2026 roku.

Wykonawca wtasnym transportem lub na wtasny koszt dostarczy urzadzenia na
miejsce, na ktérym bedzie wykonany remont.

Faktury VAT bedg wystawiane przez Wykonawce dla kazdego zadania oddzielnie,
po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania zadania,

w formie protokotu odbioru. Kopie ww. protokotu otrzymuje Wykonawca.

6. Zaptata za ustuge przelewem ptatnym w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

7. Z uwagi na fakt, iz prace wykonywane beda w czynnych urzgdzeniach srk, nadzor

nad ww. pracami z ramienia Zamawiajgcego sprawuje:

ISE Laskowice Pomorskie:

Szczegotowych informacji na temat zakresu ustugi udzielaja:

- Andrzej Tobolski — p.o. z-ca Naczelnika ds. automatyki ISE Laskowice Pomorskie
kom. +48 728 486 872;

a ponadto:

- Marek Russ — Naczelnik Dziatu Automatyki i Telekomunikacji

Specyfikacja techniczna
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kom. +48 728 486 878.

W uzgodnieniu z wymienionymi mozna przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie.

3 WARUNKI | WYMAGANIA DOKUMENTOWANIA ZAMOWIENIA

1. Wszystkie pomiary i wyniki badan nowych urzgdzenh po ich zabudowie muszg zostaé
opracowane na formularzach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Sporzgdza sie je w
dwdéch egzemplarzach oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

2. Jakos¢ dostarczonych urzadzeh bedzie kontrolowana po dostarczeniu
Zamawiajgcemu. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu w szczegdélnosci poddane beda:

a) dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci

parametrow z danymi zawartymi w dokumentacji i w specyfikacjach technicznych.

4 GWARANCJA

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosciowej na wykonane roboty na
okres min. 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. Wykonawca
zobowigzuje sie do usuwania usterek w okresie gwarancji, nie pézniej niz 48 godzin
od zgtoszenia usterki przez Zamawiajgcego. Wykonawca potwierdzi zakres gwaranciji
dokumentem gwarancyjnym dostarczonym Zamawiajgcemu w czasie odbioru

koncowego.

5 CZESC INFORMACYJNA
5.1 Informacje ogélne

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zgodnie z zapisami Umowy nr D50-KN-1L/01 z. dnia
27.09.2001r. zawartej pomiedzy PKP S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zamawiajgcy
jest zarzadcg srodka trwatego, na ktérym planuje sie wykonanie zadania oraz gruntow,

na ktorych zlokalizowany jest przedmiot zamowienia.

Specyfikacja techniczna
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»,Remont urzagdzenn samoczynnej blokady liniowej typu Eac polegajgcy na zabudowie
systemu kontroli niezajetoSci torow w oparciu o system zliczania osi na szlaku Warlubie

— Twarda Gora linii kolejowej nr 131”.

5.2 Instrukcje wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwigzane z

przedmiotem niniejszego zamoéwienia

- Woytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym
le-4 (WTB~E10) Warszawa 2019r.

- le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzgdzeniach
sterowania ruchem kolejowym. Warszawa 2015 r.;

- le-7(E-14) Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym. Warszawa 2018 r.;

- le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatac;ji
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym. Warszawa 2020 r.;

- le-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem kolejowym
na liniach zarzgdzanych przez PKP PLK S.A. Warszawa 2015r.

- le-114 Wymagania dla napeddw zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych
zarzgdzanych przez PKP PLK S.A. Warszawa 2019r.

- Wytyczne dotyczace zasad estetyzacji i kolorystyki budynkow i budowli kolejowych stuzgcych
do prowadzenia ruchu kolejowego i obstugi podréznych oraz elementéw informacji wizualnej;

- Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP PLK S.A. Warszawa 2021 r.

- let-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
niskiego napiecia oraz w ich poblizu. Warszawa 2014 r.

- Ibh-105 Instrukcja o zasadach bezpieczenstwa pracy wykonywanych na terenie PKP PLK
S.A. Warszawa 2019r.

- 1d-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP PLK S.A. Warszawa 2018 r.

Lista powyzszych przepiséw nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia innych, niz wymienione powyzej, jezeli okaze

sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia.

6 ZALACZNIKI:

Brak.
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