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OPIS ZAKRESU ROBÓT branży sanitarnej 

Remont budynku socjalno-warsztatowego w Inowrocławiu  

przy ul. Magazynowej, km 100,82 linii kolejowej 353 

 

1. Stan istniejący. 

Budynek parterowy wybudowany w 1987 roku, o powierzchni użytkowej                          

około 163m2 i kubaturze 815m3. Obiekt jest zasilany w ciepło z kotłowni gazowej 

zlokalizowanej w piwnicy sąsiedniego budynku administracyjnego Sekcji Eksploatacji                 

w Inowrocławiu. Analogicznie zasilanie w wodę obiektu następuje poprzez wewnętrzną 

sieć wodociągowa z sąsiedniego budynku administracyjnego. Odprowadzanie ścieków                   

z budynku jest prawdopodobnie w kierunku ulicy Magazynowej. Większość pomieszczeń 

w budynku jest wyposażona w kanały wywiewne wentylacji grawitacyjnej,                                        

które przewiduje się pozostawić bez zmian.  

 

2. Zakres prac do wykonania. 

 

• Demontaż urządzeń, armatury i rurociągów instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w całym budynku. 

 

• Demontaż rurociągów i kształtek wentylacyjnych blaszanych oraz wentylatora 

w warsztacie DT i sąsiednim garażu. 

 

• Wykonanie nowych instalacji wod-kan pod posadzką i w bruzdach                           

pod tynkiem, montaż nowej armatury, wodomierza (podlicznika z.w.)                                

i urządzeń sanitarnych. 

 

• Montaż, podłączenie i uruchomienie wentylatorów wywiewnych                                       

w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnym (jadalni) i warsztatach. 

 

• Montaż rurociągów instalacji centralnego ogrzewania wodnego z rur ze stali 

węglowej łączonych przez zaciskanie, armatury, grzejników w całym budynku. 

 

• Montaż pompy obiegowej c.o. z armaturą odcinająco-pomiarową na przyłączu 

cieplnym w warsztacie ACZ. 

 

• Montaż, podłączenie i uruchomienie elektrycznego pojemnościowego 

podgrzewacza c.w.u. z rozprowadzeniem do przyborów sanitarnych. 

 

• Wykonanie pomiarów wentylacji, badań wody, prób i sprawdzeń, 

odpowietrzenie i uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji sanitarnych. 

Szczegółowy zakres prac do wykonania przedstawia załączony przedmiar robót. 

Zakres robót budowlanych i elektrycznych są podane w odrębnych opracowaniach. 
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3. Pozostałe informacje. 

 

  Wykonanie robót – zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną, 
według stosownych norm, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
 
  Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu            
m.in. atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, dokumentacje techniczne                                    
(dtr) / instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń, wyniki przeprowadzonych badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, wyniki pomiarów wydajności  wentylacji 
mechanicznej wywiewnej, protokoły z przeprowadzonych prób szczelności itp. 
 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się                                       
ze stanem faktycznym budynku i instalacji i uwzględnić w wycenie wszystkie koszty 
wynikające z przewidywanego zakresu prac, z uwzględnieniem niniejszego opisu, 
rysunków i przedmiaru robót.  
 

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie związane                                                        
z wykonywaniem ww. prac.  Za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem i ochroną 
pracy, ochroną pożarową i ochroną środowiska podczas prowadzonych robót odpowiada                                     
Wykonawca.  
 

4. Załączniki. 

 

• rzuty sanitariatów – stan istniejący i projektowany, 

• przedmiar robót. 

Sporządził 
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