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Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa zadania 

Remont dachu budynku nastawni Gr-2 w Grudziądzu 

2. Dane ogólne 

Budynek nastawni jest budynkiem dwukondygnacyjnym o ścianach jednowarstwowych, 
murowanych w technologii tradycyjnej. Dach budynku w całości wykonany jako stropodach 
żelbetowy, pokryty papą bitumiczną. Obiekt znajduje się w Grudziądzu przy ul. Dworcowej. 
Do budynku możliwy jest dojazd utwardzoną drogą asfaltową 

3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania uwzględnia: 

 Montaż rusztowań elewacyjnych 
 Prace rozbiórkowe 
 Wykonanie izolacji z dwóch warstw papy termozgrzewalnej 
 Montaż obróbek blacharskich i orynnowania 

 
4. Opis rozwiązań 

 
 Roboty rozbiórkowe – Przewiduje się rozbiórkę istniejących obróbek blacharskich, 

orynnowania oraz całkowity demontaż izolacji z papy bitumicznej 
 Połać dachowa – Z uwagi na nieszczelność pokrycia dachowego, Wykonawca 

zobowiązany jest do całkowitego demontażu istniejącej izolacji z papy bitumicznej wraz z 
orynnowaniem i obróbkami blacharskimi. Nową izolację należy wykonać z dwóch warst 
papy termozgrzewalnej – papa podkładowa gr. 4 mm np. Primaglas G200 S4 oraz 
nawierzchniowa gr. 5,2 mm np. Mida Top PV 250 S5 (dopuszcza się zastosowanie 
materiałów równoważnych) 

 Instalacja odgromowa – na budynku znajduje się instalacja odgromowa, którą w celu 
przeprowadzenia remontu połaci dachowej należy zdemontować. Po zakończeniu prac 
dekarskich, należy wykonać nową, wraz z wykonaniem pomiarów i dostarczeniem 
protokołów Zamawiającemu 

 Prace porządkowe - Po zakończeniu prac, Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć teren 
budowy, oraz zutylizować odpady we własnym zakresie. Oczekuje się przedłożenia w 
dokumentacji powykonawczej protokołu z utylizacji materiałów bitumicznych. Stalowe 
elementy pochodzące z robót demontażowych należy przekazać do magazynu Sekcji 
Eksploatacji w Laskowicach Pomorskich 
 
5. Warunki wykonywania prac 

Składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania powinno odbywać 
się w miejscu wyznaczonym przez inspektora robót. Po zakończeniu prac, Wykonawca 
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zobowiązany jest uprzątnąć teren budowy oraz zutylizować odpady we własnym zakresie. 
Elementy stalowe pochodzące z demontażu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 
magazynu Sekcji Eksploatacji a otrzymany protokół zdawczy, oraz dokumentację 
powykonawczą, przekazać Zamawiającemu 7 dni przed odbiorem końcowym. Przed 
przystąpieniem do prac, osoby z zamiarem wstępu na teren PKP PLK S.A. zobowiązane są do 
odbycia wewnętrznego szkolenia BHP oraz pozyskania kart wstępu na teren kolejowy i 
ewentualnych zezwoleń na wjazd na teren kolejowy pojazdami mechanicznymi 
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