Opis zakresu robét — branza budowlana — wymiana okien na PCV w budynku
warsztatowo- socjalnym Torun Gtéwny linia 018.

1. Stan istniejacy- dane ogdlne
Budynek warsztatowo-socjalny Toruri Gtéwny, niepodpiwniczony, 3-kondygnacyjny,

murowany, stropodach ognioodporny, dach konstrukcji drewnianej kryty dachéwka.
Do budynku mozliwy jest dojazd utwardzong drogg asfaltowa.

2. Przewidywany zakres prac remontowych :
- wymiane parapetéw wewnetrznych i wewnetrznych,
- utozenie stopni betonowych z elementéw prefabrykowanych oraz utozenie palisady
z obu stron schodéw wraz z wykonaniem odwodnienia korytkowego,
- obrébka osciezy,

3. Przyjete rozwigzania, zakres roboét:
- stolarka okienna - prace demontazowe i montazowe — istniejaca drewniana
stolarka przeznaczona jest do wymiany na okna z wysokoudarowego PCV w kolorze
biatym. Wymagane jest, aby zamontowane okna spetniaty warunki tj. Wspétczynnik
przenikania ciepta Uw<1,1,W/(m2*K) oraz wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej
Rw>30dB.,
- Parapety — parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej przeznaczone sg do
catkowitej wymiany. Po zamontowaniu stolarki okiennej, wykona¢ nowe parapety z
blachy powlekanej wraz z zakoriczeniami. Od strony wewnetrznej znajdujg sig
parapety drewniane, ktdre nalezy sku¢, a w ich miejsce zamontowac parapety PCV,
- Oscieza — ubytki powstate w wyniku wymiany stolarki okiennej nalezy uzupetni¢
przy uzyciu tynku cementowo- wapiennego, a powtoki malarskie odnowi¢ stosujac
farby o zblizonej kolorystyce,

4. Warunki wykonania prac

W pomieszczeniach znajdujg sie przedmioty i urzadzenia, ktore nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. W mare mozliwosci, podczas wykonywanych prac, .
zalegajace przedmioty nalezy przenie$¢ w miejsce nie kolidujace z pracg wykonawcy oraz
pracownikami PKP. Po zakoriczeniu prac, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowa¢ teren
budowy oraz zutylizowac¢ odpady we witasnym zakresie. Materiaty stalowe pozyskane z
rozbiorki nalezy odstawi¢ do magazynu Sekcji Eksploatacji w Toruniu Gtéwnym przy ul.
Kujawskiej 1, a otrzymany protokét zdawczy przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z pozostata
dokumentacja powykonawczg w dniu odbioru koricowego. Przed rozpoczeciem prac, w celu
umozliwienia wstepu na teren PKP PLK S.A. wszyscy zobowigzani sg przejs¢ wewnetrzne
szkolenie z zakresu BHP.

Wykonanie robét — zgodnie ze sztukg budowlang, aktualng wiedz3 techniczng,
wedtug norm, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Kolorystyke elementéw wykorczenia i wyposazenia nalezy uzgodnic z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Sporzadzit:



