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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn. Przebudowa
zamowienia: punktéw tadunkowych na stacji Brzezinka Sredzka

Adres obiektu Linia kolejowa nr 273 Wroctaw Gtéwny — Szczecin Gtoéwny, stacja
budowlanego:  Brzezinka Sredzka

Nazwy i Kody Robét:

Dziat: 45000000-7
71322000-1
Grupa Robét: 45200000-9
Klasa Robét: 45230000-8
Kategoria Rob6t: 45234000-6
45234100-7
452341131
45234116-2
45234115-5
45231400-9
ZAMAWIAJACY:

Roboty budowlane

Ustugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej lub wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei
i systemow transportowych

Budowa kolei

Rozbidrka toréw

Budowa toréw

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
Roboty elektroenergetyczne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibag w Warszawie

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

http://www.plk-sa.pl/

w imieniu ktérego dziata:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakiad Linii Kolejowych we Wroctawiu

ul. Joannitow 13
50-525 Wroctaw

SPORZADZAJACY:

Marcin Horosiewicz — Naczelnik Dziatu Inwestycji
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrét Opis
Eor elektryczne ogrzewanie rozjazdéw
Zaktad Linii Kolejowych tj. wtasciwa terytorialnie jednostka
iz zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury oraz przygotowanie i realizacje przydzielonych
inwestycji ]
KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,
Kolizja a takze obiekty budownictwa ladowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjeta technologig robét przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajaca $redniego napiecia -
LPN
SN)
PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PLK SA ZamaW|ajq<?y — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg
| w Warszawie
| uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony
PL-2000 . .
gtéwnie dla map wielkoskalowych
PnB Pozwolenia na budowe
PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Prawo W rozumieniu warunkéw umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.682 z p6zn. zm

PZGiK

Panstwowy Zasdb Geodezyjny i Kartograficzny

Regulacje
Zamawiajacego

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
w spotce PKP PLK S.A., ktorych tekst znajduje sie na stronie
internetowej http://www.plk-sa.pl w zakfadce Dla klientow

i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy oraz na platformie
zakupowej Zamawiajgcego w katalogu ,Inne dokumenty
odniesienia”.

sSwz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
SMS System Zarzgdzania Bezpieczenstwem
Srk

sterowanie ruchem kolejowym
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Szczego6towe warunki techniczne dla modernizaciji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dia taboru

Standardy konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem),

Techniczne przyjete do stosowania w PKP PLK S.A. uchwatg nr 263/2010
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdZniejszymi
zZmianami.

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru h

Zaakceptowana Zaakceptowana Kwota Kontraktowa okreslona w warunkach

Kwota Kontraktowa | umowy
B Zespot Oceny Projektdw Inwestycyjnych — zespét specjalistow
wspomagajacy Zespot Projektowy w ocenie dokumentaciji
przekazywanej Zamawiajgcemu, ktora to ocena jest podstawa do
odbioru elementéw zamdwienia
Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

ZOPI

liekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”’, ,bedg’, ,nalezy”, ,powinny” lub
odpowiadajgce im formy uznaje si¢, iz pojecia te sa tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty,
w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. Przebudowa punktow tadunkowych na stacji Brzezinka Sredzka
prowadzona bedzie w systemie ,projektuj i buduj’.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robot zwigzanych
z przebudowa punktow tadunkowych na stacji Brzezinka Sredzka, w tym rampy i placu
tadunkowego wraz z wykonaniem prac towarzyszacych dotyczacych m.in. uktadu torowego,
odwodnienia, sterowania ruchem kolejowym, o$wietlenia, usunigcia kolizji

Cato$¢ przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidiowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkow, decyzji | pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowane] przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robdt przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynnosci wymaganych
Prawem;

3) przeprowadzenie oceny zgodnosci podsystemu strukturalnego ,Infrastruktura® objetego
zakresem zamowienia na kazdym etapie (projektowania, budowy i koricowych préb
podsystemu);

4) opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacii
powykonawczej (odrebnie dla kazdej branzy), w tym dokumentacji z powykonawcze]
inwentaryzacji geodezyjne;.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla
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wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentéw dla nadzoru budowlanego oraz innych organéw administracji, wymaganych
odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentacje geodezyjna oraz wykonawstwem
robot i ich zabezpieczeniem, zostang przez Wykonawce uwzglednione w Cenie.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz calo$¢ przedmiotu zaméwienia powinna byé wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, Regulacjami
Zamawiajacego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W sytuacji nieuzyskania dofinansowania na realizacje zadania inwestycyjnego, na podstawie
§ 24 ust.1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamoéwien unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. postepowanie zostanie uniewaznione.

Srodki finansowe za wykonanie dokumentagiji i realizacje zadania beda dostepne w roku 2025,
W zwigzku z czym w roku 2024 nie bedzie mozliwosci wystawiania faktur Zamawiajacemu
przez Wykonawce za realizacje niniejszego zadania.

Zakres objety zamoéwieniem musi by¢ wykonany i zakorficzony protokotem odbioru korncowego
do dnia 28.11.2025 .

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢é obiektéw

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

PRP POLSKIE LIWE KOLEJOWE §.A. P . ych na stacji Sred
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2.1.2 Orientacja w regionie

Przebudowa punktéw fadunkowych na stacji Brzezinka Sredzka

o acromce

e o

ace
Prereeh

LEGENDA

o stacje kolejowe

o numer linii kolejowej
linie kolejowe
wojewédziwa

jus] lokalizacja inwestycii

03734 Viarszaua, u. Targawe 74 b
gy Data N M2023r. %2

Gopyrighl & 2023 PKF PoleXie Linis Holajowe BA

2.1.3 Lokalizacja obiektow

Zakres objety zaméwieniem znajduje si¢ na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zaktadu Linii Kolejowych we Wroctawiu.

Linia kolejowa nr 273 Wroctaw Gtéwny — Szczecin Gtéwny na stacji Brzezinka Sredzka
zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa dolnoslaskiego, w powiecie $redzkim, na terenie
Gminy Migkinia. Kilometraz prac zawiera si¢ od km ok. 20,400 do km ok. 21,300.

Zakres objety zadaniem zlokalizowany jest na dzialce ewidencyjnej nr 105/2 i nr 108/2, obreb
Brzezinka Sredzka. Ze wzgledéw technologicznych potaczenia z istniejgca infrastrukturg
niezbedne moze by¢ wejécie na teren dziatek ewidencyjnych nr 105/1 i nr 108/4 — dziatki
drogowe, oraz dziatki nr 104/2 — dziatka na ktérej zlokalizowana jest stacja transformatorowa
zasilajaca stacje Brzezinka Sredzka.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarzadza w czesci dziatka 105/2 obreb Brzezinka Sredzka
na podstawie zawartej z PKP S.A. umowy nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Dziatka
ewidencyjna w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A. Dziatki nr 105/1, 108/4 i 104/2 nie
sg zarzadzane przez PLK SA.
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot zamdwienia w $cistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami na obszarze objetym niniejszg inwestycjg i obszarze jej oddziatywania.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Linia nr 273 jest linig magistralng potozona w sieci TEN-T, objeta umowa AGTC, dwutorowa,
zelektryfikowang o predkosci maksymalnej do 120 km/h dla pociagéw pasazerskich i 70 km/h
dla pociggdéw towarowych.

Na terenie, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano
terenow/obszaréw lub obiektow, ktére sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej
ochronie konserwatorskiej.

2.2.2.1 Nawierzchnia kolejowa, podtorze i odwodnienie

2.2.2.1.1 Nawierzchnia kolejowa

222111 Tory

Przebudowywane punkty tadunkowe na stacji Brzezinka Sredzka zlokalizowane s3 przy torach
bocznych nr 6, 6a, 8, 8a:

Nr Usytuowanie Diugosc | SDgasc L'.)%ugoéé Rodzaj nawierzchni
ogdélna | budowlana | uzyteczna Stan toru
toru toru toru

toru [m] toru [m] toru [m]

0d rozjazdu Rz Podkiady drewniane,

nr 4 przez

. szyny S60, a od km

rozjazd nr 5, 8 do

KO (na odcinku 21,024 tor na Niedostateczn

6 525 431 431 podktadach stalowych, | >czny,
dalszym od KO szviy S42. Podsypka tor zamkniety
do rozjazdu Rz 9 yny ) yp
tor ymczasowe zanieczyszczona w

70%, tor zaro$niety.
zdemontowany) |
Podktady drewniane,
6a Od rozjazdu Rkpj 166 145 136 szyr.1y $60. Podsypka Nledostatf::-czny,
5do KO zanieczyszczona w tor zamkniety
B 70%, tor zaro$niety -
QOd rozjazdu Rkpj Podkiady drewniane,
| . .

8 5 przez roz'Jazd 381 306 270 szypy S60. Podsypka Nledostatgczny,
nr 6 do rozjazdu zanieczyszczona w tor zamkniety
nr8 79%, tor zaros$niety

| Podkiady stalowe,

8a Od rozjazdu Rz 6 163 136 111 szyr-1y S42. Podsypka Nledostatc_eczny,
| do KO zanieczyszczona w tor zamkniety
| 80%, tor zaros$niety

Po torach ruch manewrowy odbywa sie z predkoscia do 40 km/h.
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2.2.21.1.2 Rozjazdy

W obrebie zadania zlokalizowane sa nastepujgce rozjazdy:

Nr Nr Typ Rodzaj Stan
rozjazdu | toru | rozjazdu | podrozjazdnic

4 4 S49 Drewniane Podr.OJIazdmce —"dostat.eczny, czesci stalowe — dobry,
1:9-300 stopien degradacji przecigetny
Rkpj S49 . Podrojazdnice - dostateczny, cze$ci stalowe —

5 6 1:9-300 Drewniane _ niedostateczny, stopien degradaciji zty

6 8 S49 Drewniane Podrojazdnice - dostateczny, czesci stalowe -
1:9-190 B niedostateczny, stopien degradaciji zly

8 6 8a Stalowe Podrojazdnice - dostateczny, czesci stalowe -
1:10-245 niedostateczny, stopien degradacji zty

S49 -
9 4 1-9-190 Rozjazd tymczasowo wy_budowany

2.2.21.1.3 Podtorze

Stan podtorza w obrebie zadania jest niedostateczny.

222114 Odwodnienie

W stanie istniejgcym tory i rozjazdy odwodnione sg w sposéb niedostateczny.

2.2.2.2 Obiekty inzynieryjne

W km 20,914 zlokalizowany jest przepust wodny, konstrukcji masywnej, dtugos¢ obiektu
40,45 m, $wiatto poziome 1,0 m.

2.2.2.3 Przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia

W obrebie zadania brak jest przejazdéw kolejowo-drogowych i przejs¢.

2.2,2.4 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Na stacji istniejg dwa perony nr 1 i 2. Jedno z doj$¢ na peron nr 1 prowadzi przez tor nr 6a.

2.2.2.5 Budowle i obiekty obstugi fadunkow

W obrebie zadania zlokalizowane sg nastepujgce budowle i obiekty obstugi tadunkow:

1. rampa czotowo — boczna o diugosci uzytkowej krawedzi bocznej 15,7 m przy torze nr 8a
i 12,3 m przy torze nr 6a oraz szerokosci czotowej przy torze 8a — 4,6 m.
Konstrukcja — $ciana zelbetowa z katownikami stalowymi 100x100 przy krawedziach
uzytkowych, pozostate krawedzie wykonane w formie skarp ziemnych, nawierzchnia
z kostki kamiennej na rampie i zjazdach.
Stan techniczny — niedostateczny. Sciany spekane z ubytkami odstaniajgcymi zbrojenie,
poluzowane katowniki, nawierzchnia rampy i zjazdéw nieréwna, duze zachwaszczenie.

2. plac tadunkowy przy torze nr 8 i 8a o wymiarach 414,0 m x 6,0 m.
Nawierzchnia z kostki kamiennej, liczne ubytki i zapadnigcia.
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Stan techniczny — dostateczny.

3. droga dojazdowa — do placu od strony rampy gruntowej o dt. 17,0 m oraz dwa wjazdy
od strony drogi publicznej utwardzone kostkg kamienng, obecnie gtebokie zapadniecia
z 50% ubytkiem kostki.
Stan techniczny — niedostateczny.

Rampa i plac tadunkowy wraz z dojazdem nie sg wygrodzone.

2.2.2.6 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

W obrebie zadania zlokalizowane sg dwa budynki stuzgce do prowadzenia ruchu kolejowego:

Nastawnia dysponujaca ,BS” w km 20,457 — nastawnia zlokalizowana w budynku
dworcowym wiasnosci PKP S.A.

Nastawnia wykonawczaca ,BS1” w km 21,269 — nastawnia zlokalizowana w budynku
wolnostojacym dwupietrowym wtasnosci PLK SA.

2.2.2.7 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Stacja podzielona jest na dwa okregi nastawcze:

wschodnia czes¢ stacji od semafora wjazdowego A do rozjazdu nr 8 znajduje sie
w okregu nastawni dysponujacej ,BS” — zabudowane s3 urzadzenia mechaniczne
z sygnalizacjg $wietlna, przy czym na rozjazdach nr 1, 2, 3 i 4 zabudowane sg napedy
elektryczne sterowane z nastawni za pomoca zamkoéw elektromagnetycznych
zamontowanych na tawie nastawczej. Rozjazdy nr 5a, 5b, 6 i 8 sg sterowane recznie,
przy czym rozjazdy 5b i 6 sg zamkniete na zamki uzaleznione w potozeniu + na fawie
nastawczej. Rozjazdy i tory nie posiadajg kontroli niezajetosci.

zachodnia czeé¢ stacji od rozjazdu nr 8 do semafora wjazdowego G znajduje sie
w okregu nastawni wykonawczej ,BS1” — zabudowane s3g urzadzenia mechaniczne
z sygnalizacjg $wietlng, przy czym na rozjazdach nr 10, 11 12 zabudowane sg napedy
elektryczne sterowane z nastawni za pomoca zamkow elektromagnetycznych
zamontowanych na tfawie nastawczej. Rozjazdy i tory nie posiadajg kontroli
niezajetosci.

na szlakach do Wroctawia Pracz i podg Ksieginice zainstalowana jest blokada
jednoodstepowa (pétsamocznynna) typu BEPSA-1 bez kontroli niezajetosci toru
szlakowego.

2.2.2.8 Telekomunikacja

Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane sg w obrebie obu nastawni. Sieci telekomunikacyjne
na diugosci stacji przebiegajg zasadniczo po zewnetrznej stronie toru nr 1. Pomiedzy torem
nr 6a, a 8a (w rejonie rozjazdu nr 6) zlokalizowany jest maszt z gtosnikiem.

2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna

Tory nr 6, 6a, 8, 8a nie sg zelektryfikowane. Tory gtéwne 1, 2 i 4 sg zelektryfikowane.
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Na placu tadunkowym w rejonie rozjazdu nr 6 i toru nr 8a zlokalizowany jest stup trakcyjny
(lokata 20/28A).

2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Oswietlenie placu tadunkowego i rampy obecnie jest w sposob w wiekszoéci nieczynne — stupy
maijg zdemontowane oprawy oswietleniowe.

W obrebie zadania potozone sg kable energetyczne.
Rozjazdy objete zadaniem nie sg wyposazone w urzadzenia eor.

Szafy oéwietleniowe starego typu w stanie niedostatecznym. Stacja zasilana przez PGE
Energetyka SA ze stacji transformatorowej ST7 zlokalizowanej na dziatce nr 104/2.

2.2.2.11 Inne

Plac fadunkowy, od strony drogi, poro$nigty jest krzewami i drzewami.

3. ZAKRES ROBOT

Wykonawca — przygotowujac oferte — musi wzigé pod uwage cato$¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowar wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie Roboty przewidziane w zaakceptowanej
przez Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiagng¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. kilometraze, dtugosci, wielkosci
powierzchni, szerokosci, odlegtosci, ilosci robét | zakreséw sg szacunkowe i moga roznic sie
od ilosci wynikajacych z uszczegotowienia zakresu robét na etapie projektu wykonawczego,
co Wykonawca winien wzigé pod uwage przygotowujac oferte i co powinien wkalkulowac
w przedstawiong w ofercie ceng ofertows.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien podobnych, o ktérych mowa w art. 388 pkt 2 lit.
¢ Prawa Zamowien Publicznych. Informacja o zamiarze udzielenia ww. zamowien zostata
zawarta w ogltoszeniu 0 zaméwieniu dla niniejszego postgpowania. Zaméwienie podobne
zostanie udzielone w trybie zamoéwienia z wolnej reki, po uprzednim przeprowadzeniu
negocjacji z Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie warunkéw umowy, w tym ceny, terminu
wykonania, okresu gwarancji/okresu rekojmi i moze obejmowaé nastepujace zakresy:

o zwickszony zakres dokumentacji projektowej;

o zwiekszony zakres robét z branzy torowej, w tym takze odwodnienia i robot ziemnych;
o zwiekszony zakres robét z branzy budowlanej;

« zwiekszony zakres robét z branzy sterowanie ruchem kolejowym;

o zwiekszony zakres robot z branzy elektroenergetycznej lub kolizji.

Strona 14z 75



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn. Przebudowa punktéw ladunkowych na stacji Brzezinka Sredzka

3.1 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zaméwienia ma na celu osiggniecie nastepujgcych parametréw eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjeta kategoriag linii wg. TSI:

a) predkos$¢ maksymalna dla sktadow towarowych (manewrowych) — 40 km/h;
b) dopuszczalny nacisk osi — 221 kN,
¢) skrajnia budowli — GPL-1.

W wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg wymagane jest osiggniecie ww. podstawowych parametrow.

3.2 Badania

Wykonawca bedzie prowadzit badania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i Regulacjami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest na 14 dni przed przystapieniem
do badan przekaza¢ Zamawiajgcemu harmonogram badan. Wyniki tych badan Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca dokona badan geotechnicznych w celu prawidiowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamoéwienia. Badania geotechniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z regulacja wewnetrzng Zamawiajacego lgo-1 Wytyczne badan podtoza gruntowego dla
potrzeb budowy i modernizacji linii kolejowej.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przylgczenia i uzgodnieh
dotyczacych tego zamoéwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zaméwienia, tzn.
do wybudowania, zapewnienia og6inych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg wszystkie
opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamédwienia zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawierac sie w obrebie terendw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajacego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy posiada
prawo wiasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawarta
z PKP S.A. umowg Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A.
stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej - jednakze przed podjeciem decyzji
o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy bedzie ona wymagana) -
dokona analizy stanu prawnego nieruchomosci niezbednych do =zajecia w celu
przeprowadzenia robét budowlanych, w tym stanowigcych przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01
z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokonaé na podstawie danych
zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod adresem
ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntéw
i budynkéw, w tym dotyczgcych numerdw ksigg wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy
nalezy przedstawi¢ w formie wykazu (wraz z podstawg okreslajacg tytut prawny)
Zamawiajacemu ktéry bez zbednej zwloki zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu.
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Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac
projektowych w tym takze zatwierdzenia koncepcji projektowej i opracowania wnioskow
o ktorych mowa w pkt. 3.3.3.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projekiowej z nalezyty starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposob zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz wymaganiami Prawa.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajace z zapisow odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci lub
przepisow krajowych, ktére niezbedne sg do przeprowadzenia kompleksowego procesu
weryfikacji podsystemow przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodnic¢ z ww. jednostkami.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej jako$ci, zaréwno pod wzglgdem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacije do celéw projektowych.
Geodezyjna dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celow projektowych, ktore bedg wykorzystywane
do opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla rob6t wymagajacych pozwolenia
na budowe jak réwniez dla robét podlegajacych zgtoszeniu. Mapy do celow projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamknigte oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidiowego opracowania cate;
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawiera¢
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych
i przebieg granic dziatek ewidencyjnych);

2) projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z wiasciwym terytorialnie
Wydziatem Geodezji Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PLK SA);

3) kolejowa osnowa geodezyjna — wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne pomiary
geodezyjne dotyczace kolejowej podstawowej poziomej, wysokosciowej oraz specjalnej
osnowy geodezyjnej wediug zasad okreslonych w ,Standardzie dla kolejowej osnowy
geodezyjnej, znakéw regulacji osi toréw, wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz
opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1g-6" wprowadzonym
do stosowania uchwatg nr 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn.
9 stycznia 2023 r,;

4) inne opracowania na podstawie wynikéw dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzadzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadno$é i stan poziomej oraz wysokosciowej osnowy geodezyjnej,
a w razie potrzeby zatozyé dodatkowe punkty osnowy o doktadnosci okreslonej w branzowym
standardzie 1g-6. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych nalezy zamarkowaé
na kolejowym terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie beda prowadzone prace budowlane
i punkty nie ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celdéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:
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1) obowigzujgcymi panstwowymi przepisami Prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakéw regulacji osi torow, wykonywania
pomiaréow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ig-6 (uchwata 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023 r.);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych,
we wtasciwym terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza teren
zamkniety — we wlasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy celem rejestracji wykonanych map
zastosowacé procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcja Ig-1
Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzonej uchwatg Nr 76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
31 stycznia 2023 r.

Wykonawca przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PLK SA:

1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *.dgn;

2) dane o poziomej i wysoko$ciowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania
mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawiera¢ doktadno$¢, sposob
stabilizacji, opisy topograficzne punktdéw i wykaz wspétrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
proces sprawdzenia zgodnos$ci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGIiK oraz PKP S.A;;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodno$ci przebiegu granic pozyskanych
ze zrédet wymienionych w pkt 1,

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu do Zamawiajgcego celem oceny
przeprowadzonej analizy;

4) w przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci danych, ktére moga wptywaé na rzetelno$é
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci na okreslenie terenu
rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia
szczegotowego postepowania, ktére doprowadzi do zgodnosci danych ewidencyjnych.
Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawiera¢ w szczegdinosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej niz
1:1000, planowanego zakresu Robét oraz proponowanej technologii Robdt wraz z ich
fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane
terminy wykonania poszczegéinych faz Robét oraz catego przedsiewziecia z uwzglgdnieniem
harmonogramu zamknieé¢ torowych.
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W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkow
kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywaé sie¢ bedzie zgodnie z przepisami
obowiazujgcymi u Zamawiajacego, w szczegdlnosci z procedurg SMS-PW-09.

Wykonawca w terminie do 30 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
inwentaryzacje (z badaniami) wraz z koncepcjg projektowa, celem zatwierdzenia
proponowanych rozwigzan.

Zakres Koncepcji projektowe;:
1) czes¢ ogolna wraz z wstepnym fazowaniem i harmonogramem;

2) budowle i obiekty obstugi tadunkéw;

3) uktad torowy wraz z podtorzem, odwodnieniem i wstepnym rozpoznaniem warunkow
gruntowo-wodnych;

4) urzadzenia sterowania ruchem kolejowym;
5) elektroenergetyka.

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawag do sporzadzenia kolejnych elementow
dokumentac;ji projektowej.

Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy
itp. stuzace do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

3.3.3 Whnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji rob6t budowlanych wymagajacych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamowienia opracowa¢ wnioski o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawce weryfikacji stanu prawnego dziatek,
o ktérej mowa w pkt 3.3 powyzej, Wykonawca stwierdzi, ze ktérakolwiek z nieruchomosci,
na ktorych planowane sg roboty budowlane wymagajgce PnB posiada stan prawny
nieuregulowany, w tym w rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, dla realizacji rob6t budowlanych bedzie pozyskana decyzja o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww.
wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowaé wedtug ,Standardow
opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu
publicznego” — wprowadzonych Decyzja Nr 2/2022 Czlonka Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia
operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku
wraz z zalgcznikami musi by¢ zgodna z wymaganiami wiasciwego organu wydajacego
decyzje.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca
odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ wniosku/ow.
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Po opracowaniu wnioskdw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
opracowane, kompletne materialy celem akceptacji. Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie korekty i uzupetnienia
wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspoipracy
z Zamawiajagcym w zakresie skfadania dodatkowych wyjasniern na Zadanie organéw
wydajacych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania
administracyjnego.

Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach
mapowych nalezy poza elementami okreslonymi w art. 9o ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym , nanies¢:

1. granice kolejowego terenu zamknietego;

2. kilometracje linii kolejowej;

3. istniejgce i projektowane obiekty budowlane.

W przypadku, gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczy¢ bedzie nieruchomosci,
o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i/lub w art. 9s ust 3e iflub w art. 9q ust. 1 pkt 6) i/lub w art. 9s
ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis tych nieruchomosci wraz
z dokumentacja fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji.

Opis stanu nieruchomosci musi zawiera¢, w szczegolnosci:

1) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziatki;

2) opis budynkéw — w tym rodzaj materiatu uzytego do budowy, przeznaczenie, powierzchnie
zabudowy, powierzchnie uzytkows itp.;

3) opis pozostatych naniesierr i innych obiektéw budowlanych z podaniem powierzchni,
diugosci, wysokosci i rodzaju materiatu budowlanego oraz uzbrojenie dziatki;

4) zinwentaryzowanie sktadnikéw ro$linnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.)
z podaniem ich gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.;

5) cze$€ fotograficzna, z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej numerem
i datg wykonania. Punkty graniczne w frakcie wykonywania zdjecia powinny by¢
oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci
w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomosci,
o ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym art. 9q ust 1 pkt 6) i/lub w art. 9s ust. 9
rowniez wedtug stanu na dzieh zakonczenia wszystkich robét budowlanych podlegajacych
odbiorowi koricowemu, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10 dni od potwierdzenia
ich zakonficzenia przez Zamawiajacego i stwierdzenia zgodnosci wykonania ww. robot
z dokumentacja i umowa.

Wzor opisu stanu nieruchomosci, o kidorym mowa wyzej, znajduje sie w Zatgczniku nr 3
do niniejszego PFU.
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3.3.4 Operaty szacunkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu operatow
szacunkowych w celu ustalenia wartosci rynkowej nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizagji linii kolejowej do ktérych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyla prawo uzytkowania
wieczystego, a ktére na dziert wydania przedmiotowej decyzji stanowity wlasno$¢ Skarbu
Panstwa i nie byto ustalonego na nich prawa uzytkowania wieczystego.

Operaty szacunkowe dla ww. nieruchomosci Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia ostateczno$ci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej. Operaty te muszg by¢ sporzadzone wediug stanu nieruchomosci w dniu wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ | instancji oraz wediug jej wartosci
na dzien ostatecznosci przedmiotowej decyzji.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu operatow
szacunkowych w przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych
nieruchomosci niz te, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i 3e ustawy o transporcie kolejowym
jak réwniez nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i art. 9s ust. 9 ustawy
o transporcie kolejowym.

Operaty musza byé sporzadzone przez osobg posiadajgca uprawnienia rzeczoznawcy
majatkowego i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzeénia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomoéci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zardéwno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawiera¢ kopie wypisu z rejestru gruntow
oraz protokét z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksigga wieczysta jest prowadzona, a nie
znajduje sie w centralnej bazie danych ksiag wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentaciji projektowej, réwniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykonaC w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektow, obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujgcych si¢ na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organéw ochrony zabytkéw (krajowych, wojewodzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawiera¢ m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrona, dokfadny adres, dane dot. wtasnosci, numer ksiggi wieczystej jesli jest
prowadzona, nazwe zabytku, numer i date decyzji na podstawie ktérej obiekt/obszar zostat
objety ochrong oraz wskazanie organu ktory prowadzi rejestr/ewidencie w ktorej ww.
obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku obiektow, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow
nalezy uzyskaé pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych wydane przez wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw. W przypadku obiektow wpisanych do ewidencii
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zabytkéw oraz obiektéow dla ktdérych ochrona jest prowadzona w innej formie, nalezy
uwzgledni¢ wymagania wiasciwego konserwatora zabytkéw, bez wzgledu na ich tres¢ i forme.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy
branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umoéw, uzgodnien, opinii i innych (z wytaczeniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej/ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(petnomocnictwo w tym zakresie nie jest udzielane Wykonawcy)).

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
danego elementu na jednostke czasu w cykiu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI réwniez w zakresie termindw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé¢ sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajacego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupeinienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego

i powinien zawiera¢ m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podiuzne
Z naniesieniem uktadu gérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska, projekt
regulacji osi torow oparty na znakach regulacji osi toréw;

2) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania robdt w czasie realizacji, projekty czasowej i stalej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

3) oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnieh miedzybranzowych.

4) projekt wykonawczy (techniczny) urzadzen srk nalezy opracowaé zgodnie z Rozdziatem
15 Wytycznych le-4;

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajacego, w szczegdlnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢ opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materiatow, urzadzen, elementdw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcow, w tym zakres i warunki stosowania materiatow do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodéw jakosci: atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatéw, surowcow i wyrobow stanowiacych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczegélnych rodzajow robot:

a) przywotanie obowigzujacych w prawodawstwie polskim i w PLK SA przepisow, norm
i wytycznych, odnoszacych sie do roboty ujetej w danej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajace na jako$¢ wykonania danej roboty,
dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamknieé
drég lub ulic i oznakowanie objazdéw na czas robot;

c) zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jako$ciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robot oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badar i odbioréw, préb, rozruchéw, itp.;

e) zakres niezbednych projektow wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

f) wykaz szczegblowy majacych zastosowanie norm i przepisow.

Wspoine wymagania dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia moga
by¢ ujete w czesci ogoéinej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

1. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
2. Poszczegolne dokumentacje projektowe powinny zawierac:
1) tytut dokumentu;
2) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacjg o ile nie wynika z nazwy projektu;
3) etap projektu (jesli dotyczy);
4) wersje dokumentu;
5) date powstania dokumentu;
6) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopia
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;
7) oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej;
8) nazwe i adres Zamawiajgcego,
9) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;
10) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétow i oznaczen wraz z objasnieniami;
11) na koAcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej
w dokumencie;
12) nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;
13) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;
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14)kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

15) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegélne branze.

4. Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazaé
Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera w nastepujacy sposéb:

1) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektéw
budowlanych);

2) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnos$ci z oryginatem — zatacznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);

3) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

5. Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetniaé wymagania zawarte w Zataczniku
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach *.cu,
*jpg, *.tiff itp., rowniez nalezy dotgczyé do przekazywanych materiatdw zapewniajgc
odpowiednie powiazania pomiedzy odniesieniami.

6. Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficzne;j,
ztozyé w format A4 i oprawié w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny byé ponumerowane.

7. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

w

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w trakcie trwania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej wymaganej Prawem
dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz uzyskania w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekaza¢ do komérki prowadzacej projekt
w PLK SA dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia urzgdzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan
art. 331 ust. 3i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowiacy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projekiows.

Na zakonczenie Robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu operat kolaudacyjny dla
odbieranych Robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowac zgodnie z warunkami i zasadami
odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. i wytycznymi przeprowadzania
odbioréw kohcowych robédt inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

Strona 23z 75



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn. Przebudowa punktéw ladunkowych na stacji Brzezinka Sredzka

1) 1 egz.- oryginat,

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z Zatgcznikiem
nr 1 do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowag¢ oraz
zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkéw i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 1.

Wykonawca przed odbiorem koricowym obowigzany jest rowniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zaktadu Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegélnych branz (dla uzupetnienia
lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan i pomiardw;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczg.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zostac¢ dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajacy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwiazanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Plan utrzymania

1. Opracowanie planu utrzymania nie jest wymagane.
Dla urzadzen i obiektéw budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotowych robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany dokonywa¢ przegladéw zgodnie z umowa, Prawem oraz
wytycznymi, instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami
dostawcy, producenta lub Wykonawcy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami Zamawiajagcemu
przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikajacych z gwarangcji
jakosciowe;.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawcza stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;

3) zaktualizowane protokoty zdawczo-odbiorcze znakéw regulacji osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektow wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata konieczno$éé zmiany projektowanej geometrii osi toru czy tez nastgpita
stabilizacja nowych znakéw regulacii;
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4) dokumentacja z zatozenia oraz pomiaru kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
oraz kolejowej osnowy specjalnej.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajacego).

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nhowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czastkowych map
sytuacyjno-wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza w podziale na
poszczegoine branze.

Tre$é mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadno$é wykonania pomiardéw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzagdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych.

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wiasciwych terytorialnie KODGIK oraz
PODGIK.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze geodezyjng
dokumentacje powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu
do zasobu geodezyjnego.

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego
liczbe oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w pkt 1 ust 1-4 powyzej zostanie
wykonana w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczna
nalezy przekaza¢ w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji
edytowalnej zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowiace
zewnetrzny obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy o wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10
cm z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowaé plyte betonowa
z wyrytym krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegto$é pomiedzy spodem stupa,
a wierzchem podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawaé ponad grunt
okofo 15 cm. W miejscach gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby
korzystanie z nieruchomosci np. istnigjaca droga, znak nalezy stabilizowaé na réwni
Z poziomem terenu.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktow w sposéb wyszczegolniony
w Rozporzadzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Zywnos$ciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomosci.

Nalezy stosowaé znaki np. typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw
geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow”.
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3.6 Opracowanie wizualizacji i wykonanie zdje¢ dokumentujacych sytuacje

—

wyjsciowa na terenie inwestycji dla potrzeb promocji projektu

W przypadku, gdy inwestycja jest wspoifinansowana z unijnych instrumentéw
finansowych, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Wytycznych dotyczacych
zasad promocji i prawidtowego oznakowania wszystkich informacji, publikacji, materiatow
i dokumentow, w zakresie informacji i promociji projektéw wspoétfinansowanych z unijnych
instrumentéw finansowych, aktualnych na dzierh wykonywania poszczegélnych dziatan.
Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania na obszarze projektu w miejscu
widocznym dla uzytkownikéw tablicy informacyjnej o projekcie, o wymiarach 2 m x 3 m
oraz jej utrzymania w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca ustawi réwniez tablice pamiagtkowg po zakohczeniu realizacji zadania,
natomiast jej utrzymanie pozostanie w gestii Zamawiajgcego.

Wszelkie informacje dotyczace wymiaréw tablic informacyjnych i pamigtkowych, jak
réwniez umieszczanych na nich informacji powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

3.7 Roboty budowlane

Zakres rob6t budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nawierzchnia kolejowa, podtorze i odwodnienie;

budowle i obiekty obstugi tadunkéw;

urzadzenia sterowania ruchem kolejowym;

elektroenergetyka nietrakcyjna;

ochrona $rodowiska (o ile zakres zostanie natozony w decyzjach administracyjnych);
kolizje z sieciami zewnetrznymi;

inne roboty, wg potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewoéw, rozbiorki, wygrodzenia,
ogrodzenia, itp.).

Wszystkie Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujacymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.

3.7.1 Nawierzchnia kolejowa, podtorze i odwodnienie

3.7.1.1 Nawierzchnia kolejowa

3.711.1 Tory

1.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni torowej
na nowa, zgodnie ze standardem konstrukcyjnym nawierzchni toréw 2.3 (zat. 2 do ld-1).
Tluczen przewidziany do ponownego wykorzystania musi byé oczyszczony i uzupetniony,
wbudowany w warstwy zgodnie z wymaganiami 1d-110.

Nowe szyny zabudowane w ramach Umowy muszg spetnia¢ warunki okreslone
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania Id-112, wprowadzajgcych
jednolite zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PLK SA.
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10.
11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest, w miejscach wymaganych, zabudowaé nowe ztacza
izolowane klejono-sprezone.

W zakresie trwatego taczenia szyn (w torze bezstykowym) nalezy uwzgledni¢ nastepujace
wymagania:

1) tgczenie szyn w torach bezstykowych nalezy wykonywaé podstawowo poprzez
zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach uzasadnionych technologig Ilub
ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosowaé
przy tym aktualne 1d-106 — Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych,
Id-5 — Instrukcja spawania szyn termitem, § 21 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie z dnia 10 wrze$nia 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 151,
poz. 987 z pézn. zm.) oraz ld-1 — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni
na liniach kolejowych,;

2) w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur neutralnych Wykonawca
dokona regulacji naprezen. Bezposrednio w trakcie przytwierdzenia szyn diugich
do podkitaddw nalezy zatozy¢ punkty state. Zasady zaktadania i instalowania punktéw
statych zgodnie z zatgcznikiem nr 7 ust. 2 do 1d-1;

W zaleznosci od przyjetej technologii i czasu wykonania Robédt przewidzie¢ nalezy
regulacje naprezen w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcjg id-114.

Po zakonczeniu robdt torowych Wykonawca zobowigzany jest przywrécié do stanu
pierwotnego sie¢ powrotng oraz uszynienie obiektéw i urzadzen, z uwzglednieniem
koniecznosci wykonania ewentualnych prac, wynikajgcych z koniecznosci dostosowania
sieci do stanu po zakonczeniu realizacji robét zasadniczych. W przypadku toru
klasycznego nalezy zastosowac tgczniki PP.

Qdcinki przejsciowe (progowe) nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi: 1d-3 -
§ 7 ust. 5, § 23, Zatacznik 16 oraz Id 114 - § 21 ust. 31 § 23 ust. 2.

Po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ pofozenie sieci trakcyjnej (i wykonaé
odpowiednig regulacje) oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do istniejgcych
urzadzen i budowili;

Wysiewki nalezy zaladowac¢, wywiezé a nastepnie zagospodarowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne
jest wypychanie i odkfadanie wysiewek jak i innych odpadéw na skarpe nasypu, przekopu
lub miedzytorze).

Nie dopuszcza sie wbudowywania tlucznia z prac rozbiérkowych.

Przed pierwszym przywrdéceniem ruchu pociggdéw, po regulacji potoZzenia toru, nalezy
dokonac¢ stabilizacji dynamicznej toréw bocznych wraz z catymi polozonymi w nich
rozjazdami niezaleznie.

Zakres robét jest nastepujacy:

Nr toru Zakres robét

6 Remont toru. Kompleksowa wymiana nawierzchni wraz z odbudowg wigczenia do toru nr 4
od strony Ksieginic

Remont toru. Kompleksowa wymiana nawierzchni. Na korcu toru zabudowaé koziot

6a oporowy o konstrukcji wlasdciwej dla danej lokalizaciji

8 Remont toru. Kompleksowa wymiana nawierzchni
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| 8a | Remont toru. Kompleksowa wymiana nawierzchni

W ww. torach nalezy zabudowaé nawierzchnie torowg zgodnie ze standardem
konstrukcyjnym nawierzchni 2.3 zgodnie z Id-1: szyny 49 E1 nowe bezstykowe, podktady
PS-83 nowe z przytwierdzeniem SB, o rozstawie 0,65 m na podsypce ttuczniowej
oczyszczonej i uzupetnionej do grubosci 0,30 m. W zaleznosci od rodzaju zabudowanych
podrozjazdnic wykonanie stref przejSciowych z nowych podktadéw drewnianych twardych
lub strunobetonowych przed i za rozjazdami zgodnie z |d-1;

Wyréwnanie miedzytorza na catej dugosci remontowanego toru i $cigcie tawy torowiska.
Miedzytorza w rejonie prowadzonych robét obsypacé klincem.

Na zakonczeniach toréw 6a i 8a zamontowaé wskazniki Z-1 wykonane z materiatow
odblaskowych.

3.7.1.1.2 Rozjazdy

Konstrukcje rozjazdéw kolejowych lub ich czesci sktadowe musza spetnia¢ wymogi wskazane
w Szczegdlowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych
Tom | — Zatacznik ST1-T1-A.9.

A Zakres robot
rozjazdu
4 Wymiana Rz S$49-1:9-300 na nowy Rz UIC60-1:9-300 z wymiang wstawek miedzyrozjazdowych i
szyn przejsciowych
5 Wymiana Rkpj§49-1 :9-300 na nowy
6 Wymiana Rz $49-1:9-190 na nowy B
8 Wymiana Rz typ 8 na nowy S49-1:9-190
9 | Wbudowanie nowego Rz UIC60-1:9-300 z niezbednymi pracami w torze nr 4

Wymiana rozjazdu z naprawg podtorza oraz odwodnieniem. Zabudowaé rozjazdy
na podktadach strunobetonowych.

Wykonawca wykona wymiane rozjazdu wraz z wbudowaniem warstwy ochronnej
uzupetnieniem podsypki ttuczniowej, podbiciem (w tym podbiciem toru na niezbednej dtugosci,
regulacja sieci trakcyjnej i innymi pracami sieciowymi, jezeli bedzie to niezbedne.

Zabudowane rozjazdy nie sterowane elektrycznie wyposazy¢ w przeciwwagi oraz wskazniki
w odmianie nieoswietlonej.

3.7.1.2 Podtorze

Roboty w podtorzu nalezy przeprowadzi¢ w zakresie umozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w regulacji wewnetrznej 1d-3 ,Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego”. Ocena statecznosci budowli powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z norma
Eurokod 7.

Technologie wzmocnienia podtorza nalezy zaprojektowa¢ na podstawie analizy wynikow
badan geotechnicznych.
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3.7.1.3 Odwodnienie

Zakres obowigzkéw Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidtowego systemu odwodnienia,
tj. prace w tym zakresie pozwoli¢ majg na zapewnienie splywu wody do systemu odwodnienia.

Tam gdzie brak jest odwodnienia toréw i rozjazdéw, Wykonawca w ramach prac wykona nowe
w postaci drenazu.

3.7.2 Budowle i obiekty obstugi tadunkéw

1.
2.

Wykonawca jest zobowigzany do przebudowy istniejgcej rampy i placu fadunkowego.
Zakres prac jest nastepujacy:

e Rampa czotowo-boczna:

rozbidrka istniejacej rampy;

budowa rampy, w ukfadzie jak w zat. 4 do PFU. Szeroko$§¢ rampy 9 m na odcinku
bocznym (od czota szeroko$¢ zwiekszona o ok. 4,5 m). Dlugo$¢ rampy ok. 77 m, przy
czym cze$é boczna rampy diugosé min. 30 m.

¢ Remont istniejacego placu tadunkowego:

rozbiérke nawierzchni placu na catej diugosci;

budowe nowej nawierzchni placu, w uktadzie jak w zat. 4 do PFU, na dtugosci 300 m
(dlugos¢ liczona od zakonczenia zjazdu z rampy czotowo-bocznej w strone Ksigginic,
nalezy dazy¢ aby plac konczyt sie przed przepustem w km 20,914) i szeroko$ci
min. 10 m.

e Qdtworzenie, z niezbedng rozbudowa odwodnienia placu tadunkowego i rampy.

3.

o

Plac fadunkowy i rampa (w tym dojazdy od ul. Kolejowej) majg by¢é wykonane
w standardzie umozliwiajgcym ruch pojazdow ciezkich do 120 ton. Nawierzchnia musi byc
utwardzona do wytrzymatos$ci umozliwiajgcej poruszanie sie pojazdéw wojskowych, w tym
gasienicowych.

Nalezy wykonaé dwa zjazdy na droge publiczng (dziatka nr 105/1) — w rejonie rampy oraz
w koncowej czesci placu od strony Ksieginic.

Wytyczne dla rampy zawarte sg w zatgczniku nr 7 do PFU.

Po remoncie rampy i place fadunkowe powinny by¢ zgodne z Standardami Technicznymi
obowigzujacymi w PLK SA — TOM Xl| Budowle oraz wytycznymi Ministerstwa Obrony
Narodowej dla tego typu obiektow.

3.7.3 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

3.7.3.1 Zakres prac w branzy srk

Zakres robot w ramach w branzy sterowania ruchem kolejowym dotyczy:

1.

2.
3.

Nalezy zdemontowaé naped rozjazdu nr 4 i ponownie zamontowac¢ z dostosowaniem
do nowego rozjazdu.

Nalezy zdemontowaé zamki zwrotnicowe na rozjazdach 5 i 6.

Nalezy dokonaé centralizacji z wyposazeniem w napedy elekiryczne rozjazdow
nr 5a, 5b i 6, kompatybilne z zabudowanymi juz napedami w okregu ,BS’. Na fawie
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nastawczej w nastawni ,BS” zamontowaé zamki UZE-2. Zabudowaé niezbedng siec
kablowa.

Nalezy dokona¢ centralizacji odbudowanego rozjazdu nr 9 wraz z zabudowg
w torze nr 6 wykolejnicy, sprzezonej z rozjazdem. Rozjazd i wykolejnice wyposazyc
w naped elektryczny, kompatybilny z zabudowanymi juz napedami w okregu ,BS1".
Na fawie nastawczej w nastawni ,BS1” zamontowaé zamek UZE-2. Zabudowaé niezbedna
sie¢ kablowa.

Nalezy dokona¢ niezbednych zmian w urzgdzeniach wewnetrznych i zewnetrznych
w zwigzku z przeprowadzonymi pracami.

3.7.3.2 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe wzgledem urzadzen srk

3.7.3.2.1 Wytyczne ogoélne

1.

Wszystkie urzadzenia sterowania ruchem kolejowym ujete w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploataciji
okreslonych rodzajéow budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (Dz.U.2014.720 z pézn.
zm.), stosowane na liniach kolejowych objetych niniejsza inwestycjg, przed zabudowg
na linii kolejowej, musza posiadaé swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane
przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, umozliwiajgce ich eksploatacie w tej
lokalizacji.

System/urzadzenie musi spetnia¢ zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP PLK S.A. tak w zakresie rodzajow sygnatdéw jak i zasad
ich stosowania, zawarte w Instrukcji sygnalizacji le-1 (E-1).

Wartoéci wskaznikow niezawodnosci, dostepnosci, utrzymania, wsparcia logistycznego
dla urzadzen srk powinny by¢ zgodne z le-100a.

Nalezy stosowaé urzadzenia jednego typu na stacji.
Urzgdzenia srk powinny by¢ naprawialne.

Urzadzenia powinny wykazywaé odporno$¢ na udary i wibracje oraz muszg pracowac
poprawnie w przedziatach temperatur zawartych w Instrukcji le-100a.

3.7.3.2.2 Wymagania elektryczne

1.

Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosi¢
co najmniej 50 MQ, a przy wilgotnosci 95% i temperaturze 20°C powinna by¢ wigksza
od 1 MQ.

Izolacja pomiedzy przewodami a listwg uziemiajacg powinna wytrzymacé przez okres
1 minuty napiecie probiercze 2 kV, 50 Hz.

Urzadzenia muszg dziata¢ prawidiowo przy zmianach napigcia przemiennego — 15%,
+10%,a napiecia statego +/-10%, czestotliwos¢ + 5%.

Urzadzenia muszg spetniaé wymagania w zakresie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw ochrony zgodnie
Z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych.
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3.7.3.2.3 Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

1.

Urzgdzenia musza by¢ odporne na wyladowania elektrostatyczne stykowe z ostrza
probierczego punktowego generatora ESD (2 poziom ostrosci wg p.5 normy
PN-EN 61000-4-2):

1) napiecie probiercze 8kV, impulsy dodatnie i ujemne przy wyladowaniach powietrznych;
2) napiecie probiercze 4kV przy wyladowaniach stykowych.

Urzadzenia musza wytrzymac serie szybkich zaktdécen impulsowych 5/50ns (typu ,burst")
o biegunowosci dodatniej i ujemnej i nastepujgcych amplitudach (poziom ostrosci 3 wg p.
PN-EN 61000-4-4):

1) obwody sygnhatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Urzadzenia muszg by¢ odporne na impulsy 1,2/50 ps o biegunowosci dodatniej i ujemnej
(wg normy PN-EN 61000-4-5) o nastepujacych amplitudach:

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Dopuszczalny poziom zakiécen radioelektrycznych mierzonych na zaciskach zasilania
urzadzen sterujacych podczas pracy nie powinien przekracza¢ nastepujgcych wartosci
(wg normy EN 55022 p. 5):

Zakres czestotliwosci Dopuszczalne poziomy dB (uV)
[MHZ] quasi-szczytowe Srednie

od 0,15 do 0,50 79 66

od 0,50 do 30 73 60

Dopuszczalne zaklécenia promieniowane podczas pracy urzadzenia mierzone
w odlegtosci 10 m nie powinny przekraczaé:
Zakres czestotliwosci Dopuszczalne poziomy dla wartosci
[MHZz] quasi-szczytowej dB (uV/m)
od 30 do 230 40
od 230 do 1000 47

3.7.3.2.4 Wymagania w zakresie konstrukcji i technologii

1.

Konstrukcja urzadzen powinna umozliwia¢ tatwy dostep do wszystkich elementow
i podzespotow, a takze mozliwos¢ szybkiej ich wymiany.

Muszg by¢ spetnione wymogi ochrony przeciwporazeniowe;.

Wyposazenie wewnetrzne powinno by¢ umieszczone na zunifikowanych konstrukcjach lub
w zunifikowanych obudowach.

Polaczenia kablowe z urzadzeniami zewnetrznymi powinny by¢ zrealizowane poprzez
tatwo dostepne przetacznice.

5. Oddziatywanie warunkow srodowiskowych nalezy ograniczac zgodnie z instrukcjg le-100a.

Podstawowe wymagania techniczne i utrzymaniowe dla urzgdzen srk przedstawiono
w instrukc;ji le-100a.
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3.7.3.2.5 Napedy zwrotnicowe

1. Nalezy stosowaé elektryczne napedy zwrotnicowe wykonane w technologii
elektromechanicznej lub elektrohydraulicznej w ukiadzie mechanicznym, wyposazone
w silniki tréjfazowe.

2. Wielkos¢é sity trzymania i sity nastawczej napedéw zwrotnicowych powinna by¢
odpowiednio dobrana do konstrukcji rozjazdu, rodzaju stosowanych zamknig¢ oraz
uktadoéw nastawczych.

Nalezy stosowac napedy rozpruwalne.

4. Konstrukcja napedu powinna umozliwia¢ jego reczne przestawianie przy jednoczesnym
wytaczeniu napiecia nastawczego.

5. Napedy muszg zapewni¢ prawidiowg wspolpracge z zamknigciami nastawczymi
zabudowanych rozjazdow, w tym takze z zamknigciami nastawczymi sprz¢zonymi.

Napedy zwrotnicowe powinny by¢ przystosowane do potgczenia z wykolejnica.

Liczba i rozmieszczenie napedéw w rozjezdzie oraz rozmieszczenie punktéw kontroli
parametréw geometrycznych powinna uwzgledniaé konstrukcje rozjazdu oraz wymagania
dotyczace wspdipracy stawiane przez producenta rozjazdu. We wspétpracy naped-rozjazd
nalezy rowniez uwzgledni¢ wartosci sit trzymania.

3.7.3.2.6 Sie¢ kablowa

1. Nalezy stosowaé kable sygnalizacyjne miedziane na napigecie znamionowe 0,6/1kV;
ponadto w zaleznosci od typu systemow urzadzen srk mogg by¢ stosowane dodatkowo
inne rodzaje kabli.

2. Nalezy wykorzystywac osprzet kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy kablowe)
stosowany w PLK SA.

3. Sie¢ kablowa powinna by¢ projektowana z uwzglednieniem postanowien Instrukciji le-120.
3.7.4 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.7.41 Elektroenergetyka do 1 kV

1. W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza si¢ urzadzenia, grupy urzadzen oraz uktady
tworzace systemy oéwietlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdéw oraz instalacje nN
stuzgce do zasilania odbioréw stanowigcych wyposazenie linii kolejowej.

2. W przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkéw przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne
do zawarcia nowych umow przytaczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Umowy
o przylaczenie zawiera Zamawiajgcy wraz z ponoszeniem kosztéw z nimi zwigzanych.
Dotyczy to wszelkich okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci
elektroenergetycznych w obszarze objetym zakresem projektu.

3. Zakres robét jest nastepujgey:
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e Demontaz istniejacych punktow i instalacji oswietleniowych w obrebie rampy, placu
tadunkowego, toréw objetych pracami.

e Zabudowa stupoéw oswietleniowych wraz z oprawami typu LED dla o$wietlenia placu
tadunkowego, rampy, rozjazdéw i toréw objetych zadaniem. Wykonac¢ trzy obwody
odrebnie opomiarowane - dla placu i rampy, rozjazdy w glowicy nastawni
dysponujgcej, rozjazdy w gtowice nastawni wykonawczej. Na etapie dokumentacji
wg uzgodnien dopuszcza sie inne ustalenia w tym zakresie, np. taczenie z obwodami
istniejgcymi.

s Zabudowa szaf o$wietleniowych i pozostate prace zwigzane z zapewnieniem zasilania.
Dla o$wietlenia placu tadunkowego i rampy osobna szafa z opomiarowaniem. Front
szafy nalezy obrukowac.

e Wykonanie niezbednych sieci kablowych.

3.7.4.2 Elektryczne ogrzewanie rozjazdow

Nie przewiduje sie zabudowy urzadzen eor na rozjazdach objetych zadaniem.

3.7.4.3 Oswietlenie obiektéw i obszaréw kolejowych

Urzadzenia wykorzystywane do osSwietlenia obszaréw kolejowych musza posiadac
dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., tj. znajdowaé sie na Wspdlnej Liscie Dopuszczen — musza byé pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego,
tj. zapisow punktu 7. Standardéw Technicznych Tom V — Elektroenergetyka nietrakcyjna oraz
zapiséw Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze nie dotyczy opraw
oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory architektoniczne budynkdw lub obiektow
budowlanych.

Oswietlenie terendw kolejowych nalezy dostosowaé do warunkdéw wynikajacych
z obowigzujgcego Prawa, norm lub wykona¢ nowe os$wietlenie. Sposdb zawieszenia
i rozmieszczenia opraw o$wietleniowych musi zapewniaé wlasciwe, normatywne parametry
oswietlenia i nie moze powodowacé olSnienia prowadzacych pojazdy trakcyjne oraz nie moze
ujemnie wplywaé na widocznos¢ i rozpoznawalnos¢ wskazan sygnalizacji kolejowej.

Parametry oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2.

Uktady oswietlenia obiektéw kolejowych powinny byé wyposazone w systemy sterowania
os$wietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajagcych czas wigczenia
i wylaczenia oswietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdainych korekt.
Zastosowane sterowniki powinny posiadaé okreslanie dodatkowych przerw w funkcjonowaniu
(wytaczania iflub zmniejszenia natezenia Swiatta zgodnie z zadanym harmonogramem)
oswietlenia w porze nocnej illub posiada¢ funkcje umozliwiajacg regulacje strumienia
$wietinego w dowolnych przedziatach czasu. Urzadzenia powinny umozliwiaé sterowanie
reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdujgcego sie w budynku posterunku ruchu
na ktérego obszarze sg zabudowane oraz terminali stuzb eksploatacyjnych poprzez siec¢
Ethernet. Uklady os$wietlenia obiektow kolejowych musza spetnia¢ wymagania odno$nych
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norm w zaleznoéci od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia. System o$wietlenia zewnetrznego
tworzony jest w oparciu o takie elementy jak:
1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami oswietleniowymi;
2) szafy rozdzielcze przytorowe;
3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu
pracy o$wietlenia na réznych obiektach;
4) linie zasilajgce NN oraz linie sterownicze.

Stosowany do projektowania wspotczynnik utrzymania (konserwacji/zapasu) w o$wietleniu
powinien zawiera¢ sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia o$wietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%. W przypadku
zastosowania opraw ze zrodiami LED wspodtczynnik utrzymania strumienia swietinego
okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony jest montaz
innych urzadzen (m.in. gtosnikéw, kamer, tablic informacyjnych, $mietnikow) na stupach
o$wietleniowych, chyba ze producent dopuszcza takg mozliwo$¢. Bezwzglednie zabroniona
jest ingerencja w konstrukcje wsporczg rozumiana jako nawiercanie otworéw. Montaz obcych
urzadzen nie powinien utrudnia¢ konserwacji o$wietlenia (zastonigcie drzwi rewizyjnych).

Kolorystyka stupdw, szaf i opraw o$wietleniowych musi by¢ spdjna z obowigzujgcg Ksigga
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.7.4.4 Elektroenergetyczne linie zasilajagce nN

Jako zrodlo zasilania linii nN nalezy przyjmowac istniejace przytacza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwosci zasilania z istniejgcych przytaczy jako zrodlo zasilania nalezy przyjag¢é nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przylacza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowa¢ sume¢ mocy przytaczeniowych
poszczegblnych odbioréw przy wspoétczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywang
rezerwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy z linii nN s3 zasilane odbiory charakteryzujgce sig¢ duzymi
chwilowymi wahaniami poboru mocy — takie przypadki powinny by¢ rozpatrywane
indywidualnie. Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowac¢ na poziomie 25%.
Do zasilania odbiorow elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN. Sposéb
uktadania linii kablowych powinien uwzgiednia¢ wymagania Dokumentu normatywnego 01-
10/ET/2018 (let-121).

Zasilanie urzadzen nalezy zapewni¢ z istniejgcych przylgczy, jezeli moc przytgczeniowa
umozliwia takie rozwigzanie lub wystgpi¢ o warunki przytgczenia do miejscowego operatora
systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd nie posiadat zasilania albo
istniejace przytacze nie gwarantuje wlasciwego zasilania (brak mocy). Jezeli koszty
wynikajgce z udzielonych przez OSD Warunkow zasilania na przejazdach okazg sie wyzsze
od kosztu stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4kV AC nalezy zaprojektowac budowe
zasilajgcej stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC (na liniach zelektryfikowanych).
Powyzsza analiza kosztow powinna uwzglednia¢ takze poézniejsze koszty eksploatacii
zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii elektrycznej w okresie
30 lat.

Zastosowane na przytaczach uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia
i kosztdw energii elektrycznej musza byé zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
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Dystrybucyjnej poszczegdlnych operatoréw systemow dystrybucyjnych w zakresie techniczno-
organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych
przytaczach.

3.7.5 Ochrona srodowiska

Zaktada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzieciem w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko, tj. nie bedzie wymagaé¢ uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami Prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona srodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
Srodkow technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wpltywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, w szczegélnosci: zgéd
wodnoprawnych zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia
na usuniecie drzew lub krzewéw (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych
przepisdw. Wykonawca zfozy pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym
projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczacym wylgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony $rodowiska (o ile beda
wymagane), takich jak np. urzgdzenia gospodarki wodno-$ciekowej, ze szczegbtowym
wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony srodowiska
(o ile takie decyzje byly uzyskiwane), wraz ze szczegdtowg informacja, jak obowigzki
te zostatly uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposoéb realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska
w czasie budowy w formie projektu ,Planu Ochrony Srodowiska”. Podjete dziatania realizujgce
warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony s$rodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowa¢ w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw wskazanych odnoszacych sie
do fazy budowy, wraz ze szczegétowa informacjg, jak obowigzki te zostaty uwzglednione
w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest
do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno§¢ za szkody w Srodowisku powstate wskutek prowadzenia robét
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budowlanych, co obejmuje odpowiedzialnos¢ karng, administracyjng (w tym karno-
administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajacego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnoscig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystapienia szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym
szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych, w szczegdlnosci wynikajgcych
z Prawa, obowigzkéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony srodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dzialania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt. W przypadku nie podjecia takich dziatan przez
Wykonawce, Wykonawca pokryje koszt takich dziatan zapobiegawczych i naprawczych
podjetych przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym zostanie takie dziatanie zlecone przez
Zamawiajacego lub wiasciwy organ administracji publicznej. W przypadku wprowadzenia
zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi Zamawiajacy zastrzega sobie prawa zadania
przedstawienia wynikow badan probek $rodowiskowych wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz oséb trzecich, ktorymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom wiasciwym
w sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatann wynikajacych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasniert w trakcie kontroli,
co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci zgodnie z Umowa.

3.7.56.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna byé tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito
do przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w $érodowisku ani do przekroczen
normatywnych poziomdw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ograniczaé do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktore powodowaé moga powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajacych na ludzi i budynki.

3.7.5.2 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposdb postgpowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatdbw pochodzacych
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robét Im-4.

1. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Wykonawcow robot Im-4" (www.plk-sa.pl).

2. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczgcej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3" (www.plk-sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Rob6t Strony przeprowadzg przeglad obiekiow idokonajg
kwalifikacji materiatow i urzadzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
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zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materialy i urzadzenia z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow
i urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, niezaleznie od tego, jak
Zamawiajgcy zamierza wykorzystaé przydatne mu materiaty i urzadzenia. Zamawiajgcy
moze wskazac¢ inne miejsce, do ktérego Wykonawca powinien transportowa¢ materiaty
lub urzadzenia, w promieniu 50 km od migjsca rozbidrki.

. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzgdzenia pochodzace
z demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robét, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ oraz wtasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzadzenia
powinny byé zabezpieczone przed wpltywami atmosferycznymi, kradzieza
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatéw
lub urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzaja
Wykonawce imuszg zostaC usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych materiatoéw lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

. Miejsca magazynowania materiatléw i urzadzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego w § 20 ust. 4 beda zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w migjscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegdlnosci:

1) materiaty starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikuja sie bezposrednio
do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem,;

2) materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) materialy starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4) pozostate materiaty do ponownego uzytku,

. Materialy i urzadzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajacemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatacznik nr 4 do ,Instrukcji
kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcéw robét Im-4" i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

. Wykonawca jest wytworcg odpadéw, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany
do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku $wiadczenia ustug
w zakresie budowy (w tym rowniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),
montazu, rozbiorki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikéw Iub urzgdzen oraz
sprzgtania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicjg wytwércy z Ustawy o odpadach,
za wyjatkiem odpaddéw z konstrukcji, przedmiotow i wyroboéw stalowych i metali
kolorowych, ktére utracity pierwotng wartos¢ uzytkowa, ktoérych wytworca jest
Zamawiajacy.
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Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w spos6b zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegélnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowaé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywaé niekorzystnych skutkéw dla terendéw wiejskich lub miejsc o szczegdlinym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy
o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdinych rodzajéow odpadéw
oraz sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska,
kierujgc sie wiasciwosciami odpaddéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi,
wymaganiami przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytwdrcg odpadédw moze =zlecié wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw, lub

2) koncesje na podziemne skfadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajacg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych Ilub wpis
do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpaddéw komunalnych
od wiascicieli nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy
o odpadach, - chyba Zze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu
do rejestru.

Wykonawca, bedac wytwoérca odpaddw, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakoSciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujacym katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpaddw,
karty ewidencji odpadow; oraz

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi
w tym zakresie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu w terminie zgodnym z Instrukcijg
Is-3 informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw
zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna byé
przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni
przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru
robot budowlanych oraz dodatkowo (w przypadku umoéw trwajgcych ponad 1 rok
kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpaddw, ktdérych wytwoércg jest
Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.
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16. Wykonawca, jako wytworca odpadéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie

17.

18.

z Ustawa o odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych do ostatecznego
procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadéw
prowadzacego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow wycofanych z eksploatacji
oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonawca, ktory jest wytwércag odpaddw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Zamawiajgcego dokumentdw ewidencji odpadow,
awprzypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do  przedkiadania
umow/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpaddéw, w szczegdlnosci odpadow w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach,
a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Ustawy
o odpadach).

3) Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz
urzadzeniami obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcéow.

Materiaty starouzyteczne i ztom Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Nalezy przyjac¢ odwdz do Bazy Zaktadu w miejscowosci Goczatkdw.

3.7.5.3 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w piSmie Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska we Wroctawiu z dnia 5 wrzesnia 2022 r., znak: WPN.6335.43.2022.MI prace

w zakresie usuwania drzew i krzewow nalezy prowadzié¢ z uwzgiednieniem nastepujgcych

dziatan minimalizujgcych:

e wycinke drzew i krzewdw ograniczy¢ do egzemplarzy kolidujgcych z realizacjg
inwestycji. Wycinke w okresie od 1 marca do 31 sierpnia prowadzi¢ pod nadzorem
specjalisty ornitologa, ktéry przed jej wykonaniem dokona ogledzin drzew i krzewow
pod katem obecnosci ptakéw, a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania —
wskaze dopuszczalny termin prowadzenia wycinki. W pzoostatym okresie
(od 1 wrzesnia do konca lutego) ww. nadzow nie jest wymagany,

o prace wykonywane w obrebie korzeni, pni lub koron drzew lub w obebie korzeni lub
pedow krzewdw, nalezy prowadzi¢ w sposdéb najmniej szkodzacy drzewom Ilub
krzewom,

o drzewa i krzewy zlokalizowane w obrebie lub w bezposrednim sgsiedztwie obszaru
robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

o otwarte wykopy przed ich zasypaniem oraz nieuzytkowane torowiska przed ich
przeksztatceniem nalezy sprawdzaé pod katem obecnosci drobnych zwierzat,
np. ssakow, ptazéw i gadoéw, a w przypadku ich wystepowania odtawiaé i przenosic je
we wlasciwe siedlisko,

o w przypadku swierdzenia kolizji planowanych prac ze stanowisami roslin i zwierzat
gatunkéw chronionych, nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie na czynnosci zakazane
w stosunku do tych gatunkéw — zgodnie z zapisami art. 56 ust. 2 w zwigzku z art. 51
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ust. 1i 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 916 ze zm.), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia — prace
prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw wynikajgcych z zezwolenia.
2. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewéw w zakresie kolidujgcym z realizacja
przedsiewziecia.

Prezentujgc wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazaé, ktére egzemplarze przeznaczone
sg do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: sktadu iloSciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 ¢cm, powierzchni krzewow, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakow
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku, gdy
drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwod kazdego z tych
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy wskazac
obwod pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujace koniecznos¢ usuniecia drzewa lub krzewu.

3. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia
na usuniecie drzew i krzewdw, ktorych konieczno$¢ usunigcia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowej i wykonania Robét,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

4. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
do usuwania drzew i krzewoéw znajdujgcych sie na nieruchomos$ciach objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewow wpisanych do rejestru
zabytkow, nie stosuije sie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz optat z tym
zwigzanych.

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujacego
do usuniecia wszystkich drzew i krzewdw w granicach nieruchomosci. Usunigcie drzew
i krzewow dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktérym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wtasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub ktére bedg kolidowac
z wykonaniem robét budowlanych.

6. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdéw musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewéw przewidzianych do usunigcia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakow
lub siedlisk innych chronionych gatunkow zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgdz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowacé
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, Ze usuwanie drzew i krzewow
odbywa¢ sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legow ptakow,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdw w danej grupie drzew lub krzewow zostanag
wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposob
pewny) wyprowadzenia legéw przez gniazdujgce gatunki ptakéw.

7. Przed zlozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewdw,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
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dokumentacja, w tym wykaz drzew i krzewdw planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajacy zgtosi takag potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskdéw oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewbw.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewéw.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w szczegdlnosci:  barszcz  Mantegazziego  (barszcz  kaukaski)  Heracleum
mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonski
(rdestowiec ostrokonczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji
i oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujace w wiekszych skupiskach. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca
ma obowiazek ich skutecznego usuniecia. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot,
a nastepnie uprzatniecia placu budowy w sposob gwarantujacy nierozprzestrzenianie sie
gatunkow inwazyjnych.

Wykonawca dokona usunigcia drzew i krzewdw zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska, w szczegodlnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w zezwoleniach
na usuniecie drzew i krzewéw.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewéw wynikajacej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wlasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

Whiosek o wydanie zezwolenia przed ziozeniem do organu powinien zostaé uzgodniony
z Zamawiajgcym. Wniosek nalezy przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym, zgodnie
z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych 2z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiérke, zgtoszenia robét (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybow
(la-14).

Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

3.7.5.4 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2023 poz. 1478 z p6zn. zm) w szczegoélnosci
w przypadku:

1) ustug wodnych;
2) szczegodlnego korzystania z wéd;
3) wykonania urzadzen wodnych;
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4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wéd, majaca wpltyw
na warunki przeptywu wod;

5) regulacji wod;

6) ksztattowania nowych koryt ciekéw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptynace w granicach linii brzegu oraz
przez waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociagéw, przewodow
w rurociggach ostonowych lub przepustow;

8) trwatego odwodnienia wykopéw budowlanych;

9) prowadzenia rob6t w wodach oraz innych robét, ktére mogg by¢ przyczyna zmiany
stanu wod podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzadzeri odwadniajacych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na diugosci nie wiekszej niz 10 m.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkéow
wynikajacych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
o niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajacym wystapieri do Wad Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajacego, dokona zgtoszen
wilasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbgdnymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajacej z zakazu poruszania sig¢ pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajace] z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére mogg wptywac na
szczelnosé lub stabilnosé watéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do komoérki prowadzacej projekt, w terminie zgodnie z instrukcjg la-14.
Wykonawca upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu
uzgodnienia komorki prowadzacej projekt.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatéw Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wod odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srodladowych wod ptyngcych lub stojacych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (lIs-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow,
o ktorych mowa powyzej, uzupetnieni i korespondenciji prowadzonej podczas postgpowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatéw wodnoprawnych oraz uzyskanych
zg6d wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do zgloszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny by¢
dostarczone do komérki prowadzacej projekt.

Najpdzniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej badz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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Wykonawca (a w przypadku braku koniecznosci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych —
w terminie wskazanym w la-14), przekaze do Zamawiajgcego harmonogram uzyskiwania
pozwolenn wodnoprawnych (z wyszczegdlnieniem terminéw ziozenia poszczegdinych
wnioskow oraz uzyskania poszczegdinych decyzji) oraz harmonogram dokonania zgtoszen
wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia ztoZzenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego /od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego przekaze Zamawiajgcemu
kompletny ostateczny wniosek © wydanie pozwolenia wodnoprawnego/ zgloszenie
wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zaréwno w wersji edytowalnej jak i nieedytowainej).

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przekaze
do Zamawiajgcego, uzyskane pozwolenie wodnoprawne wraz z catg korespondencjg
prowadzong z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego/ zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z catg dokumentacja i korespondencja prowadzong
z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktoérej negatywne
oddziatywanie na Srodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjaé¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze, w tym okreslone w programie
ochrony srodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegdlnosci obiekty inzynieryjne oraz
odwodnienie, powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaly prawidtowe funkcjonowanie
réwniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi, wynikajgcych
z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie
CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.

W ramach robdt odwodnieniowych nalezy zrezygnowaé ze stosowania urzadzen wodnych,
ktére mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastapic je innym rozwigzaniem, ktére
nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat.

Prace w zakresie odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, by w wyniku realizacji
przedsiewziecia nie ulegtly istotnemu pogorszeniu wskazniki jakosci wod (objetych jednolitymi
czesciami wbd) dotyczgce:
1) elementéw biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegdinych gatunkéw organizmoéwy);

2) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegdlnych substancji);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczace wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potaczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczace morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury poditoza oraz struktury i warunkéw
strefy brzegowe;j).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywaé na cele ochrony woéd w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
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23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspodlnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

3.7.6 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig¢ z zidentyfikowang przez Zamawiajacego
istniejaca infrastruktura obcg i wiasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
takg jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujgcia wodne, urzadzenia wodne,
gazociagi, a takze obiekty budownictwa Igdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robét mogacych naruszy¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktoérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegolnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,
Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Kolizie i zblizenia wynikajace z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé do Inzyniera petna dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystapienia koniecznosci usunigcia kolizji inwestycji Zamawiajacego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastruktura techniczng nalezaca do osdb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W  przypadku konieczno$ci  ustanowienia  ograniczonego prawa rzeczowego
na nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec,
Ze prawo to moze zostaé ustanowione po uzyskaniu zgdd wtasciwych organ6w korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo
to zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajace warto$¢
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sig
na gtebokoéci minimum 1,5m (dotyczy gornej krawedzi rury ostonowej) od gtowki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubo$ciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
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pionowa dla przewodéw nad ukltadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec uktadu torowego.

3.7.7 Inne roboty

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca wykona réowniez:

1)
2)

3)

5)
6)

7
8)

9)

4.

karczowanie drzew i krzewbw oraz usuniecie zbednej roslinnosci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem;

tablice informacyjne i pamigtkowe zgodnie z wytycznymi oraz ich aktualizacje na kazde
zadanie Zamawiajgcego;

demontaz masztu wraz z gto$nikiem zlokalizowanego pomiedzy torem nr 6a, a 8a
(w rejonie rozjazdu nr 6);

zabezpieczenie konstrukcji wsporczej sieci trakcyjnej zlokalizowanej na placu
tadunkowym (lokata 20/28A) przed uszkodzeniem pojazdami samochodowymi
poruszajgcymi sie po placu fadunkowym;

montaz znakow regulacji osi toru, zgodnych z Wytycznymi 1g-6, stanowigcych réwniez
znaki kolejowej osnowy specjalnej;

wszelkie niezbedne roboty porzadkowe w ramach estetyzac;i linii, w obrebie planowanych
robot;

wykonanie wygrodzen, stupkéw zabezpieczajgcych, itp., jezeli bedzie to wymagane.
ogrodzenie placu tadunkowego i rampy (poza czescig pétnochg od strony ukiadu
torowego z wykonaniem bram wjazdowych na plac i rampe;

Wykonawca w ramach zadania zamontuje niezbedne oznakowanie docelowe i uzyska
niezbedne uzgodnienia | zatwierdzenia takiej organizacji ruchu, zwigzane
z zakazem wjazdu na rampe i plac tadunkowy, do ustalenia na etapie opracowania
dokumentaciji.

POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych Robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji i technologii robot;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa Robot;
4) plan Ochrony Srodowiska;

5) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

7) plan zarzadzania ryzykiem.

41.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Zagospodarowanie terenu powinno obejmowaé wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepisdw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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. Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowa ustugowg, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskac do tego tytut

prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn

i zaplecza socjalno-technicznego maja by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych

do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu

nalezy mie¢ szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndw, skiadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w spos6b zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimaline jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

2) zachowanie $rodkoéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed moziiwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych
na migracje wodna, terenowych stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow,

5) nalezy przygotowaé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robot liczbe obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢, o ile to mozliwe, poza
obszarami wilgczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci
od ciekéw i zbiornikéw wodnych;

6) organizowanie Robo6t w taki sposéb, by minimalizowa¢ iloé¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podigczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przeno$ne sanitariaty, regularmnie oprozniane Iub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przeno$nych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadéw;,

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia gruntu
lub ciekéw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw w sasiedztwie);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb trzecich, wlasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub
w nastepstwie wykonywania robot.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sasiedztwie linii kolejowej stanowisk gatunkéw

zwierzat (w szczegoélnosci bobra), ktorych obecno$é zagraza bezpieczenstwu

prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypdw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej, ktére
moga powstac¢ w wyniku dziatalnoéci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyé nastepujace rejony:

1) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
rosélinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny pofozone w poblizu rzek, ciekéw wodnych i systemédw melioracyjnych oraz
obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb i wod
powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wéd;

4) obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Waéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wéd oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ woéd nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowe;.
Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotdw.
Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogéw bezpieczenstwa,
warunkow technicznych..
Warstwe humusu zdjeta z pasa Robét nalezy odpowiednio przechowywa¢é tak, aby
magazynowany materiat ponownie wykorzystac.
Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdow nie
moze zakiécaé istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wod. W razie
potrzeby wykonania obnizenia poziomu wdd podziemnych nalezy otrzymaé odpowiedniag
zgode wodnoprawna.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé

zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

W ftrakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy zapewni¢ stalty nadzér archeologiczny

(pozostawi¢ w przypadku gdy nadzér archeologiczny bedzie wymagany).

Po wykonaniu Robdt nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac

w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia Robét.
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4.1.2 Koszty zwiazane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego przygotowania terenu

budowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1) czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robét w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drog w zakresie niezbednym
do realizacji zaméwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej;

2) uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestorow sieci i zarzadcey infrastruktury drogowej;

3) zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomoséci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

4) zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdow;

5) usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
lesnych oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopow
i rowéw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

6) zapewnieniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zielonych;

7) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sagsiedztwie placu
budowy;

8) dokonaniem usuniecia drzew i krzewow oraz usunigciem karp po dokonanych wycinkach;

9) wykonaniem dziatah wynikajacych z nadzoru;

10) dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i zarzadcow drog
inwentaryzacji drog, tras dostepu, po ktorych bedzie si¢ odbywat ruch maszyn i pojazdow
budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét;

11) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewoéw kolidujgcych z realizowang inwestycja.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji Robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyskaC wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w stalej
organizacji ruchu po zakoriczeniu Robdt). Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje
utrudnien dla przewoznikéw i uzytkownikow drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca
dokona osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknig¢, wykona
Roboty wynikajgce z opracowanych projektéw a nastgpnie przywroci teren (infrastrukture)
do poprzedniego stanu.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji Robo6t

Nalezy opracowaé, uzyskac akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami
i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie ciagtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robot
nalezy opracowaé w taki sposéb aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
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publicznych oraz dostep do terendw przylegtych a w tym dostep do kazdej dziatki sgsiadujacej
z projektowang inwestycja. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego w przypadku
otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe zamkniecie.
Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediéw lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarna).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji Robét

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi€¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggdw
na warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggdw po torze
czynnym zgodnie z Id-18 oraz Id-1 w sposéb bezpieczny.

Na podstawie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego terminéw okreslonych
,Harmonogramem rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknie¢
torowych na caly okres prowadzenia robét, ktéry takze podlega akceptacji Zamawiajacego.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do Zamawiajacego,
z wnioskiem o powotanie komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania robdét w terminie zgodnym 2z obowigzujgcymi Regulacjami
Zamawiajacego.

Wykonawca, wystapi do wiasciwego zaktadu Spélki PGE Energetyka Kolejowa S.A.,
w terminie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w tej spbice, o opracowanie
Regulaminu wytaczenia napiecia/ Regulaminu bez wylgczenia napiecia (organizacji robét).
Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres Robét wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét bedzie podstawa do ziozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie
zamknie¢ torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknig¢.

Sposéb wykonania Rob6t powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociagéw,
w szczegolnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci biegu
pociagéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzglednié przy sporzgdzaniu regulaminéw
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wytacznie za zgoda Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wtasciwego
dla lokalizacji prowadzonych prac.

Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie catego zakresu Robét, wynikajgcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie 2z wcze$niej opracowanymi
i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
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robét. Roboty wymagajace zamknigcia toru gtéwnego dodatkowego nr 4 nalezy ograniczy¢
do niezbednego minimum.

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji Robét

1.

10.

1.

12.

13.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakoS¢ Robdt, za stosowane
metody wykonywania Rob6t, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Zamawiajacego oraz
za ich zgodnos¢é z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie Robét musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowsg, przyjetym fazowaniem Robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PLK SA oraz w oparciu o0 szczegotowy harmonogram Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, migdzy innymi:
za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich obiektow
i elementéw Robdt, w tym osi gtdwnych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego oraz za biezace sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca ma obowigzek dokonaé, a nastgpnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktoéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujgcych na obszarze Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowe] podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym Ig-6.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziome;j
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢ uzgodnione
z Biurem Terenow Kolejowych i Ochrony Srodowiska z zachowaniem parametrow
dokiadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy.
Wykonawca wystapi do wtasciwych instytucji spoza PLK SA z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgod, decyzji, pozwolenn i uzgodnien dotyczacych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem Robét w tym m.in.. usuwaniem
przeszkéd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbioérek.

Roboty nalezy wykonywaé sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji Robot i technologii Robot.

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robot stosowat rozwigzania/technologie
zmniejszajace emisje CO:.

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sig
poruszag.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzgledniac zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowa¢ wiasciwa
jako§¢é Robét i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajacego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje si¢ wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzadzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie Robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzgdzenn srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach roboét
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14.

15.

16.

17.

18.

przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca

usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni

fakultatywne zrédta zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu

kolejowego.

W okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia

i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich

wymaganych Prawem budowlanym dokumentdw budowy wraz z dokumentacjg w zakresie

ochrony $rodowiska. Dokumenty te beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem
oraz udostepniane na zgdanie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego i/lub innych przedstawicieli
uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:

1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobéw,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan,
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:

a) atesty jakosciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych,

h) informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje

sie do dolozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegoinosci poprzez

zwrocenia sie¢ do odpowiednich podmiotébw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu, na co najmniej 4 tygodnie

przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreSlonego etapu robét, niezbednej

dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajacymi z postanowien Instrukcji Ir-3, m.in. plany schematyczne
drogowe i plany schematyczne urzgdzen srk.

19.Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,

dotyczacych rozwigzan projektowych i robo6t planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciagu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace. Wymoég ten
dotyczy o0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci, (fj. np. robotnikéw budowlanych,
operatoréw sprzetu budowlanego, monteréw) w zakresie opisanym w pkt 3.
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4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
wplywaja na whasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.;

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wiasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego oraz
zapisy dokumentacji projektowej;

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzgdzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej;

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materialow nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego musza byc
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy;

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzagdzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, a takze pozostatych przepisow regulujacych zastosowanie wyroboéw
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu
do stosowanych elementéw podsysteméw oraz technologii, ktére maja wplyw
na bezpieczenstwo;

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieza, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci
do wbudowania i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego;

Wyroby budowlane, materialy nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia musza
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentow Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi i uzyskaé jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawieraé bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktére nie speiniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wylgczeniem poligonow
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.
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4.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zamoéwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) dokumentacji projektowe;j;
2) czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu);
3) techniczne;
4) eksploatacyjne;
5) koncowe;
6) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.41 Odbiory dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajacego, w szczegoélnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczacych
odbioru dokumentacji projektowe;j.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:
1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robét, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen;
2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robdt zanikajacych albo ulegajacych zakryciu;
3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia;
4) zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzaciji
geodezyjnej robot ulegajacych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sa to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji, itp.

4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrocenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czeSci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbioréw
eksploatacyjnych okresla po zakoniczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow
oraz okresla warunki eksploatacji.
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4.4.5 Odbiory koricowe

Odbiory koncowe to odbiory majace na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory koncowe stanowig
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu
czesci lub catosci robdt oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiardw i badan.

Podstawa odbioru robét budowlanych powinna by¢é dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

4.4.6 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pdt roku — na wniosek Zamawiajacego) celem
sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych. Odbiory
(przeglady) gwarancyjne obejmuja sprawdzenie realizacji innych obowiazkéow Wykonawcy
w zakresie $wiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano w Umowie lub w rozdziale 3.5.1.
niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majace na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgloszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie wyroby odzyskane (np. tuczen) uzyte ponownie do robét, muszg spetnia¢ warunki
okreslone w obowiazujacych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcych dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych.

4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, kidre majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych i powiadomié Inzyniera, wtadze lokalne oraz instytucje obstugujgce
urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera, Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wlascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé Roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca bedzie na biezaco (nie pézniej niz w terminie 7 dni) informowat Zamawiajacego
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskbw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od whasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze polecic,
aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowa, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, nie
pbzniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczaca podjecia Robét oraz czasu
ich ukoniczenia. Zamawiajgcy zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona poprawek
w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczno$ci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowiazany jest
w porozumieniu z Zamawiajacym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakédw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, a przebiegajacej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zaméwieniem, jezeli zwrécg sie
o to inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujacych
przepisOw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
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zadbaé, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i wyposazy zespoly robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkow dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh-105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce Robdt zgodnie z postanowieniami
Warunkoéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia
ruchu pojazddw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (Id-18).

System zabezpieczenia miejsca Robot nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczefistwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajacymi pociggami nalezy wykonywa¢ metodami zapewniajacymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggow dla danego
rodzaju rob6t weditug obowigzujgcych w PLK SA przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystapieniem do Robot, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Zamawiajgcemu najpézniej 7 dni
przed datg przekazania placu budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpieczne]j pracy
na czynnych torach, w szczegélnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociagow
obok (wzdtuz) miejsca Rob6t na sasiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektoéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajacych takiego ograniczenia, na torach
zamknietych oraz warunki bezpieczerstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach tymczasowych
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robét, opracowanych dla poszczegdinych etapow
Robét i faz zamknie¢ toréw. Regulamin wytgczenia napigcia/Regulaminu bez wylaczenia
napiecia (organizacji robét) i pracy pod siecig trakcyjng opracuje wiasciwy zaktad PGE
Energetyka Kolejowa S.A., przy udziale i na wniosek Wykonawcy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji roboét.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ proces zarzgdzania ryzykiem zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenfistwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka
i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia 03.05.2013r., z p&zn.
zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zaméwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczaca’),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie
zmiang”.

Strona 56 z 75



Program Funkcjonaino-Uzytkowy dla zadania pn. Przebudowa punktéw tadunkowych na stacji Brzezinka Sredzka

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;
2) identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatah zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia mogace
wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym wyréznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie konieczno$é
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych $rodkéw
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robdt, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspodlnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma byé
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne
za utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r. z pdzn. zm.). Powyzszy plan musi
okresla¢ harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad
bezpiecznym prowadzeniem robét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch
kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego
nadzoru. Plan powinien by¢é zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu
monitorowania, ktére zamieszczone sa na stronie internetowej Spotki pod adresem:
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-
wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowaé srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozenh) niezwlocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wplywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepiséw (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajgca (dla kazdego odstepstwa):
1) nazwe organu wydajacego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;
3) srodki kontroli ryzyka (Srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane
do wdrozenia na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym 2z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajgcy co najmnie;:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatéw i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;
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4) ryzyko zwigzane z konieczno$cig uzyskania opinii, uzgodnier, decyzji
administracyjnych;

5) ryzyka zwigzane z zamknigciami torowymi;

8) ryzyko zwigzane z bledami w dokumentacji projektowej;

7) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;

8) ryzyko zwiazane z nieprzewidzianymi sytuacjami;

9) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;

10) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;

11) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;

12) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Plan zarzadzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (0 ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujacy m.in. szczegoélowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony Srodowiska,
w zakresie gospodarki wodnej wynikajacych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania
w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami
administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie cze$ci) umowg zawartg
z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym oraz do ktdrych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy
po przeditozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych beda prowadzone planowane
roboty budowlane oraz wypiséw z ewidencji gruntéw/zbiér danych egib).

Zamawiajacy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane (o ile zajdzie taka konieczno$é, na podstawie pozyskanych przez
Wykonawce dokumentow) objetymi decyzjg o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej w odniesieniu
do nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terenéw drog publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowa Nr D50-KN-1L/01
gdy inwestycja wykroczy poza cze$¢ objeta Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskac aktualne
wypisy z ewidencji gruntéw dla tych dziatek. W przypadku przedmiotowej inwestycji, jezeli
bedzie to wynikato z zakresu robdt, Wykonawca pozyska zgode na dysponowanie dziatkami
nr 105/1, 108/4 i 104/2 obreb Brzezinka Sredzka.

W przypadku, gdy nieruchomo$é ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyskac na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie beda objete decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej/ o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przewidujgca tytut prawny do takich
nieruchomosci na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy na podstawie art. 9yca ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele
budowlane w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego nieruchomosciag lub czescig
nieruchomosci na ktérej niezbedne jest wykonanie robét budowlanych nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktérej mowa w art.28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach
inwestycji dotyczacych linii kolejowych.

Zamawiajgcy wymaga osobistego odbioru wystawionych oswiadczen przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.
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5.2 Certyfikacja

Budowle i urzadzenia majgce wplyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa, musza posiada¢ $Swiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle byly dopuszczone
do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatdw - elementéw podsystemow,
zaliczanych do sktadnikdw interoperacyjnosci, ktoére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez jednostke notyfikowang i dla ktérych
wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatno$ci do stosowania.

5.3 Kontrola jakosci Roboét

1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako§¢ Robét, za stosowane
metody wykonywania Robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem | opracowana przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg, a takze poleceniami Zamawiajacego.

2. Jakos$¢ Robét bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma by¢ zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajgcego.

3. Kontroli biezacej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych beda w szczegélnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do realizacji
robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnos¢ wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce
zaangazowania liczby personelu, sprzetu i materiatdw na poszczegélnych odcinkach
w okreslonym czasie i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych
dostawach materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepisow

Stan prawny opisany w PFU, to stan prawny aktualny na dzien Daty Odniesienia.

W SWZ Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetniac przedmiot
zamoéwienia, zostaty wskazane w:
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1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiggi ldentyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkoéw i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zal. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;

Zal. 2. Regulacje Zamawiajgcego;

Zal. 3. Wzor opisu stanu nieruchomosci;

Zal. 4.  Plan schematyczny stacji Brzezinka Sredzka — szkic planowanych prac;

Zalk. 5.  Plan schematyczny stacji Brzezinka Sredzka;

Zal. 6.  Plan schematyczny urzadzen srk stacji Brzezinka Sredzka;

Zal. 7. Wytyczne projektowe rampy;

Zal.8. Pismo IBR1-734-93/13 z dnia 23 maja 2013 dotyczace prawidtowego postepowania
w zakresie przekazania infrastruktury do eksploataciji;

Zal.9. Zdjecia w rejonie planowanego zadania.
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumiec¢ formaty plikow, ktore bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedace w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedtug wymagan wymienionych ponizej.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwoch

formatach elektronicznych:

a) w formacie zrodiowym, nadajgcym sie do edytowania,

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na no$nikach
elektronicznych.

Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg rownowazne wadom konwencjonalnej

dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami

Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie zadal usunigcia wad dokumentacji elektronicznej

z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnosza sie do wad dokumentacji wydrukowane;j

(papierowe;j).

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru koricowego,

albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowa oraz o kompletnosci

materiatéw elektronicznych.

Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwoch nosnikach

elektronicznych, odrebnie:

a) z dokumentacja zrodtowa - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP

b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

Foldery utworzone na obu no$nikach elektronicznych dia poszczegélnych teczek

dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji.

Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czgs$¢, zawierajacg zeskanowane

w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym uzgodnienia.

Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne z zawartoscig

kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg tworzone

specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych programéw musi

by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjatkowo, jako skan

wydrukow.

Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym

musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto 300

dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg byé zawarte w plikach w formacie PDF.

Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze

wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych

warstwowo$¢ | wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziatki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone w jednym

z formatéow DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zalgczonymi podktadami w formacie
TIFF/JPG/CIT w rozdzielczo$ci gwarantujacej odczyt dokumentacji przy zaktadanej skali.
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12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;j.

13) Wszystkie teksty i szczegoly graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powigkszenia;

14) Obowigzkowo nalezy zamie$cic w dokumentacji elektronicznej wszystkie odno$niki,
czcionki i inne elementy dokumentéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajace wiasciwe
korzystanie z wersji elektronicznej.

15) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszaé braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zalgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢ w zaden sposéb zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentdéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) musza byé niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie moga mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych twoércow/dystrybutoréw programoéw
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Nazwy plikéw i folderow muszag by¢ w miare krétkie (nie diuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkow.

20) Nosniki elektroniczne musza by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,

b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),

¢) pliki nie moga by¢ w zaden sposéb chronione hastem,

d) nosniki musza zawiera¢ plik z pelnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,

e) nosniki elektroniczne i ich opakowania musza by¢ opisane.

21) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS
Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentow w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawierac
hipertgcza do tytutéw rozdziatow.

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze musza by¢ przygotowane
w taki sposéb, aby mozliwa byla kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen,
ti. powigzania miedzy komoérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok
zawartosci komorek nie moze by¢ w zaden sposéb utrudniony ani chroniony hastem.
Zmiana wartosci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne
przeliczenie wszystkich pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1".
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Zatacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajacego

Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Ponadto dokumentacja musi by¢ zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi
obowigzujacymi w PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulacji dostepny jest
na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zaktadce ,Regulacje i procedury
procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe
SA]J - https.//platformazakupowaz.plk-
sa.pl/serviet'HomeServlet?MP_action=publicFilesL ist&folder=0007&MP_module=main)

w tym m.in.:

Automatyka i telekomunikacja:

1. le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 16/2007 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r., z pbzniejszymi zmianami;
2. le-2 (E-3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej tgcznosci ruchowej, wprowadzona

Zarzadzeniem Nr 19/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia
2004 r., z poézniejszymi zmianami;

3. le-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 1/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014 r. z p6zniejszymi zmianami;

4, le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia rob6t w urzadzeniach
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 17/2005 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pézniejszymi zmianami;

5. le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacii
urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 23/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z pozniejszymi
Zmianami;

6. le-8 (E-16) Instrukcja obstugi mechanicznych i kluczowych urzadzen sterowania
ruchem kolejowym typu znormalizowanego, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 19/2005
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pozniejszymi
zmianami;

7. le-10 (E-18) Instrukcja obstugi przekaznikowych urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 21/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z péZniejszymi zmianami;

8. le-11 (E-20) Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzadzen
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 20/2004 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z pdzZniejszymi zmianami;

9. le-20 Instrukcja obstugi komputerowych urzadzer sterowania ruchem kolejowym
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 22/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lipca 2014 r. z pdZniejszymi zmianami;

10. le-30 Instrukcja obstugi tymczasowych ograniczen predkosci (TSR) w systemie
ERTMS/ETCS, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 46/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r.;

11. le-32 Tymczasowa instrukcja obstugi scentralizowanych urzgdzen systemu
ERTMS/ETCS poziom 2, wprowadzona Uchwatg Nr 22/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 stycznia 2016 r.,
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22.
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24.
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le-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzadzen sterowania ruchem
kolejowym na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzone Uchwata Nr 1199/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
15 grudnia 2015 r;

le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 15/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 czerwca
2010 r., z pdzniejszymi zmianami;

le-104 Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestragji
zdarzen dla komputerowych stanowisk obstugi urzadzeh sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 10/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., z pdZniejszymi zmianami;

le-108 Whytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych,
wprowadzone Uchwatg Nr 467/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 kwietnia 2017 r.;

le-109 Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgtaszania awarii i prac
planowanych na kablach $wiattowodowych, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 2/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 stycznia 2014 r;

le-110 (WTO-REJ) Warunki techniczne odbioru transformatoréw i dtawikéw
wyréwnawczych typu REJ i ich odpowiednikéw, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
11/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 maja 2009 r.
Z poZnigjszymi zmianami;

zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwata Nr
1213/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r,,
z pbézniejszymi zmianami;

le-115 Wymagania w zakresie dopuszczalnych pozioméw i parametrow zaktocen dia
urzgdzen kontroli niezajetosci stosowanych na liniach kolejowych zarzgdzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr 1211/2015 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.;

le-117 Wymagania techniczne dla sygnalizatoréw stosowanych na liniach kolejowych
oraz ich konstrukcji wsporczych, wprowadzone uchwatg Nr 1273/2016 r. Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r.;

le-118 Wymagania na systemy telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach
kolejowo-drogowych kategorii A, F i przejsciach, obstugiwanych z odlegto$ci oraz
innych posterunkach zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, wprowadzone
Uchwala Nr 1176/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 listopada
2016 r,;

le-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepieciami i od
wytadowan atmosferycznych urzadzen sterowania ruchem kolejowym, tgcznosci
i dSAT, wprowadzone Uchwatg Nr 1247/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 21 grudnia 2017 r.;

Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem, praca CNTK 1060/23
wrzesien 1997 r, zatwierdzone jako obowigzujgce przez Dyrekcje Generalng PKP
pismem Nr KA2b-5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998 r;

Opracowanie wymagan i zasad stosowania licznikobw osi w urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym, praca CNTK 4030/10, Warszawa, grudzieh 2003 r;

Opracowanie wymagan na zasilanie energig elektryczna urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, Etap lll, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzien 2003 r.;
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25. Analiza stanu i ocena ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen srk na sieci PKP Etap 2

rozdziat 4, praca CNTK Nr 4036/20, maj 2003 r.;
Elektroenergetyka kolejowa:

26. let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzadzen elekitrycznego ogrzewania
rozjazdéw, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 26/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r., z pdzniejszymi zmianami;

27. let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 3/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r., z pdzniejszymi
Zmianami;

28. let-3 Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terenow kolejowych,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 31/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 r,;

29. let-5 Wytyczne projektowania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 46/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 pazdziernika 2015 r.;

30. let-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz w ich poblizu, wprowadzona
Zarzadzeniem Nr 45/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26
listopada 2014 r.;

31. let-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach
i obiektach budowlanych, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 43/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 wrzeénia 2015 r;

32. let-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych, stosowanych na
linilach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
wprowadzone Decyzjg Nr 13/2005 Czlonka Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 13 lipca 2005 r;

33. let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowe;j
i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach
kolejowych, wprowadzone Uchwatg Nr 18/2019 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r.;

34. let-107 Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem
standardéw i wymogoéw dla linii interoperacyjnych, wprowadzone Zarzadzeniem
Nr 7/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007 r.,
z pbézniejszymi zmianami;

35. let-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej metodg minerskg na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem Nr 10/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r.;

36. let-110 Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzet sieci trakcyjnej, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009,

37. let-111 Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r;

38. let-112 Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 24/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 5 pazdziernika 2009 r. z p6zniejszymi zmianami (od 1 lipca 2018
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39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

r. obowigzuje Uchwata Nr 1122/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
21 listopada 2017 r.);

let-113 Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane,
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-114 Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gote),
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r;

let-115 Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009r;

let-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009.;

let-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor,
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r;

let-119 Dokument normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikéw eor, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r;

64a. let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym, przed przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV, wprowadzone Uchwata 438/2018 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r;

64b. let-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii

B4c.

46.

47.

48.

49,

kablowych, wprowadzony Uchwatg Nr 613/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 31 lipca 2018 r;

let-122 Dokument normatywny 01-11/ET/2018 Oprawy oswietleniowe LED,
wprowadzony Uchwatg Nr 1068/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
18 grudnia 2018 r,,

EBH-1 - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Postanowienia wspéine — zatwierdzona Uchwata Nr 366/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

EBH-1a - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej — zatwierdzona Uchwatg
Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;
EBH-1b - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu
przemiennego — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

EBH-1c - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego —
zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r.;
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Ruch i przewozy kolejowe:

50. Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw, wprowadzona Uchwata Nr 693/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r., z pdzZniejszymi
Zmianami;

51. Ir-1a Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw z wykorzystaniem systemu
ERTMS/ETCS poziomu 1, wprowadzona Uchwatg Nr 329/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 r., z pdzniejszymi zmianami;

52. Ir-1b Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow z wykorzystaniem systemu
ERTMS/ETCS poziomu 2, wprowadzona Uchwatg Nr 261/2017 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 marca 2017 r., z péZniejszymi zmianami;

53. Ir-3 Instrukcja o sporzgdzaniu regulaminéw technicznych, wprowadzona Uchwatg
Nr 1056/2017 Zarzadu PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 pazdziernika 2017
r., z pézniejszymi zmianami;

54. Ir-5 Instrukcja o uzytkowaniu urzadzen radiotaczno$ci pociggowej (R-12),
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 17 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
27 grudnia 2004 r., z p6ézniejszymi zmianami;

55. Ir-8 Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkéw,
incydentow w transporcie kolejowym, wprowadzona Uchwatg Nr 686/2016 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016 r.; z péZniejszymi zmianami;

56. Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewréw, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr
6/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r,
z pbézniejszymi zmianami;

57. Ir-10 Instrukcja o przewozie przesylek nadzwyczajnych, wprowadzona Zarzadzeniem
Nr 11/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 wrze$nia 2004 r.,
Z pbézniejszymi zmianami;

58. Ir-16 Instrukcja o postepowaniu przy przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych,
wprowadzona Uchwata Nr 1266/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
z dnia 21 grudnia 2017 r;

59. Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknigé torowych, wprowadzone Uchwatg
Nr 884/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
z pozniejszymi zmianami,

60. Terminarz obowigzywania zmienionej organizacji ruchu pociggoéw oraz przygotowania
i publikacji rozkladow jazdy pociggéw (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);

61. Regulamin sieci (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);

62. Pismo IJRZ-711-353/2015 z dnia 28.05.2015 dot. wystgpien o zamknigcie;

Ochrona Srodowiska:

63. Is-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami d;la
Wykonawcow wprowadzona Uchwatg nr 439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r.;

83a. Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym,
wprowadzone Uchwatg nr 1098/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
13 listopada 2017 r.;

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarzadzania zasobami ludzkimi oraz inne
o charakterze organizacyjno-administracyjnym

64. la-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
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decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbidrke, zgtoszenia robét (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin
i grzybow, wprowadzona Uchwata Nr 544/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 19 lipca 2022 r.;

Geodezja Kolejowa:

65. lg-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwata Nr76/2023 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.z dnia 31 stycznia 2023 r.;

66. Ig-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakow regulacji osi toréw,
wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023 r;

67. Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych,
wprowadzona Uchwatg Nr 215/2022 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 marca 2022 r. z pézniejszymi zmianami;

68. Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej
lub inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzjg Nr 2/2022 Czionka Zarzadu —
dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 lipca
2022 r;

Geologia inzynierska:

69. Igo-1 Wytyczne badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizaciji
infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 760/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r_;

Budynki i budowle:

70. Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 — Kolorystyka
Budynkoéw i Budowli, wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.;

Bezpieczenstwo:

71. Procedura SMS-PR-04 Postepowanie z projektem postanowienia na odstepstwo
od wymagan w zakresie sytuowania drzew i krzewow w sasiedztwie linii kolejowych;

72. Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady
wspotpracy z projektami;

73. Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej;

74. Procedura SMS-PW-11 Wspbipraca z wykonawcami robét inwestycyjnych;

75. Procedura SMS-PW-12 Wspbtpraca z dostawcami i wykonawcami;

76. Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementéw podsystemdw i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A;

77. Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego;

78. Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarzadzanie zmiang;

79. Whytyczne opracowani i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012;

80. Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. okreslajgce jednolite procedury
postepowania w czasie przygotowania i zakonczenia inwestycji lub w czasie realizacji
poszczegdlnych faz robdt;

81. Procedura dopuszczenia wykonawcéw prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzgdzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Cze$¢ 1 Regeneracja elementdw
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nawierzchni kolejowej metoda elektrycznego napawania tukowego (P/IGSN-513-
1/2016);

82. Procedura dopuszczenia wykonawcow prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Czes¢ 2 Ziacza synowe —
zgrzewanie oporowe doczolowe z wyiskrzaniem cigglym zgrzewarkami torowymi
(P/IGSN-513-2/2016);

Linie kolejowe:

83. Pismo ILK14/514P/R/96/15 z dnia 07.09.2015 r. dotyczy pojecia tzw. skrajni
podziemnej;

84. Standardy Techniczne ST-T1-A8 wprowadzone Uchwatg nr 251/2021Zarzadu PLK
S.A. zdnia 20.04.2021 r.;

85. Pismo ILK14b-514P/R/166/14 z dnia 08.12.2014 r. dotyczy normy Eurokod

86. Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r. z
pézniejszymi zmianami;

87. 1d-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 29/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5
pazdziernika 2005 r.;

88. Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009 r.;

89. Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 50/2015 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 24 listopada 2015r.;

90. Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 4/2005
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r. z poZniejszymi
Zmianami;

91. 1d-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, wprowadzona Zarzgdzeniem
Nr 5/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r;

92. 1d-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 6/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.;

93. 1d-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 1/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z p6Zniejszymi zmianami;

94. Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 lipca 2005 r. z p6zniejszymi zmianami;

95. 1d-17 Wytyczne ultradzwiekowych badan ztaczy szynowych zgrzewanych i spawanych,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 10 marca 2005 r.;

96. 1d-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknietym
podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscia
V=100 km/h, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 21/2010 Zarzagdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r;

97. 1d-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. wprowadzone Uchwatg Nr 925/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 20 listopada 2018 r.;
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

Id-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwatg
Nr 1228/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r;
Id-100 Wytyczne w zakresie dokumentéw wymaganych przy zakupach materiatow
nawierzchniowych stosowanych w podsystemie Infrastruktura na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg nr
222/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Id-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podkiadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r., z péZniejszymi zmianami;

Id-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ksztattownikéw iglicowych
i ksztattownikow klockowych do budowy rozjazddw kolejowych —wymagania i badania,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-103 Warunki techniczne wykonania i odbioru zregenerowanych przez napawanie
tukowe elementéw nawierzchni kolejowej, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

1d-104 Warunki Techniczne PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Czes$¢
1: Warunki Wykonania i Odbioru Robét, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

I1d-105 Warunki Techniczne PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. Cze§¢
2: Wytyczne kwalifikacji, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r.;

Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania
i badania, wprowadzone Uchwata Nr 139/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. zdnia 5 marca 2019 r.;

Id-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych starouzytecznych
uzyskanych przez regeneracje, reprofilacje oraz zgrzewanie w zakladach
stacjonarnych - wymagania i badania, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-109 Warunki Techniczne Woykonania i Odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do podktaddw i podrozjazdnic, wprowadzone Zarzadzeniem
Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;
Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturainej
i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 1237/2016
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;

ld-111  Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  prefabrykowanych
wielkogabarytowych piyt Zelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych —
wymagania i badania, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r;

Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12
listopada 2013 r;

Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych,
wprowadzone Uchwatg Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z pbZniejszymi zmianami;
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112.

113.

114.

115.

Id-115 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni z podktadami typu ,Y”,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 3/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 29 stycznia 2013 r,,

Id-120 Wytyczne stosowania fozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych,
wprowadzone Uchwatg Nr 1199/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
6 grudnia 2016 r,

id-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru polgczer elekirycznych do szyn
elementow sieci powrotnej i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona
Uchwatg Nr 909/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 5 wrzesnia
2017 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

116.

Ibh-105 Zasady bezpieczeristwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotdw zewnetrznych,
wprowadzone Uchwata Nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 16
lipca 2019 r.;

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa:

117.

Im-4 Instrukcja kwalifikowania materialéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.dla Wykonawcéw robot, wprowadzona Uchwata Nr 958/2022
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2022 r.;

Inne:

118.

119.

120.

121.

Wytyczne przeprowadzania odbiorow robét budowlanych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.;

Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 - Znak,
wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 maja 2014 r;

Decyzja Nr 30/2018 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 maj 2018 r. w sprawie przyjecia Zasad dopuszczania
Wykonawcy do podjecia zamknigcia torowego dla rozpoczecia robot budowlanych na
projektach realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ;

Wytyczne postepowania ze ziomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone
Decyzja Nr 41/2018 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwiec 2018 r.;

Standardy techniczne:

122.

Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru
z wychylnym pudtem) przyjete Uchwatg Nr 263/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowej S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z péZniejszymi zmianami.
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Zatacznik nr 3 - Wzér opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

NAdZIEA. ...
(opis musi zostac sporzadzony wedlug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

Lokalizacja nieruchomosci:... ...... (miejscowosg). .. ... ...
Numer dziatki: ..................

Numer i nazwa obrebu: ..................

Powierzchnia dziatki: ..................

Zabudowa istniejaca na dziatce: ..................
Ksztatt dziatki ..................

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej: ..................

Dostep dziatki do drogi: ..................
Dokumentacja fotograficzna dotyczaca dziatki ..................
Dokumentacja ta zostata wykonanaw dniu; ..................

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien by¢ dostosowany
do indywidualnego przypadku.
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