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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu
ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw
www.plk-sa.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t remontowych wiaduktow kolejowych w km 2,290
oraz 2,343 linii kolejowej nr 756 Stadion — Wroctaw Popowice WP2.

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS pod nr
0000037568 prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy, NIP: 113-23-
16-427, REGON 017319027 reprezentowany przez: Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu, ul. Joannitéw 13,
50-525 Wroctaw.

Nazwy i Kody robét:

Dziatk: 45000000-7 Roboty budowlane
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;j
Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej lub wodnej

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei

Kategoria robét: 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systeméw
transportowych

45234100-7 Budowa kolei
45234113-1 Rozbiorka toréow

45234116-2 Budowa toréw

AKCEPTUIJE

PFU

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027, Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w cato$ci wplaconego. 33 335 532 000,00 zt



(pusta strona)

PFU
Spolka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. sl. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427
REGON 017319027. Wysoko$é kapitatu zaktadowego w catoéci wptaconego: 33 335 532 000.00 zt



Spis tresci

1. INTOrMACciE POUSTAWOWE ..ocvverviirrrii ettt s ra s ab s b a b aas s s be s e s b b enaeanne 5
2. 0gdlny opis przedmiotu ZAMOWIENIA ..cc.cvcrieieiiercrreeer ettt abn st 6
2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkod€ obiektu.........ccovvciniiiciiiiniene 7
2.1.1. Orientacja Na Mapie POISKI .......occoariiiiieeiiecceet i 7
2.1.2. OFENtaC)a W FEZIONIE .uvviiueerreerceeeeeeeeeee et ette et esst e am s e e e s m e e s amr e e e s aas st e sas s e st s b e s ebesaanenaoss 7
2.1.3. LOKaliZacja ODIEKtU....cvvieeieeeriieirr e e e 8
2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZamMOWIENIA........cocceerrerevereernminnnvn s esseieienne 8
2.2.1. Koordynacja z innymi iNWeStYCIamIi......eeererr ittt srrnee sttt e st essnrsones 8
2.2.2. OPIS STANU ISTNIEJGCRE0D -.ceeeereiee ettt st sa s s e s e bs e bb s eaasabeen 8
2.2.2.1. WIHAAUKE W KIM 2,200 ... eeeeecieiiecreecerscsreecseeesneesemresseeeesoneessosessessnessnsesensossnnenesssnsnsissnsasans 8
2.2.2.2, WIAAUKLE 2,343t ree e ste e s e e e r e ee e e s san e s s ss e sobeteesbbesubesannesesssrsnnssesnssians 9
T 71 4 Y3 o] « T | R O OO 10
3.1. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-UZYIKOWE .........ccccoiiiiiiiiiiini i 10
L B - - To -1 - OO OO 10
3.3. DoKUMENTACjA PrOJEKEOWA......veicceiieeietetct sttt s s as s s s anens 11
3.3.1. Zakres dokumentacji ProJEKIOWE] ......ccuvveerirrceieiiein ettt s e e e e e ssanens 11
3.3.2 Wymagania w zakresie dokumentacji projektoWe]j........cccoccviviiniiiiiiiniiiiiinnnee e 12
3.3.3. OPErat KOIaUACY]NY ..ooeieieeeie ettt e sa e e s ne s 13
3.4. RODOLY BUAOWIANE ..ottt s et ans s s e b e e e 14
3.4.1. RODOLY PrzyBOtOWAWCZE. ....ocveieercvreriereneenir e seeteesene et senr s s s e s e s s s ar e e 14
3.4.2. WIAAUKE W KM 2,290 ..eeeeeereeieceieeeeeeeivreereeenrrreereeeessssessenaanessesssssessmmamsssaesesastssasmneesssssnssansennesases 14
34.2.1. o] T3 - ST T OO O PP 14
34.2.2. 0y A2 - T SO U 14
3.4.23. Podpory {przyczétki, skrzydta i filary) ..o e 15
34.24. ChOONiKi STUZDOWE ..covviiieiieeeecceecttee sttt eecstr e e e e care s e s s e s aner e s e nnr e e s sesannrecanrrsnnesesssennnnrenss 15
34.25. [TVl e 1111 - P U PPN 15
34.26. WY POSAZENIE ... eevrrerrerureeiienastesieeetsracssseest e e s re e eeesneesare s et s sana s b s s ba s s b b e s st e s s e assresb s s nanenasssenns 16
34.27. SKATPY MASYPU ..eeuriireranreeieeaanereeaesesacssseeeeesresenreseesenessases st oot assbsosssssstessssassnssansnsonssnsassassssonss 16
3.4.28. ElekiroenNerBetyKa. ..ccoviceiiccerrereer e s e s 16
3.4.2.9. Automatyka i telekOmMUNIKACA ....cceovecirereiiiii s 16
3.4.3. WIHAUKE W KN 2,3,83 1 ceirrreeteertiecesisirennreesersssnenesesssssssssmsssssesesssasesasanssasseesessosssssesasnanssssanseees 17
34.3.1. oY - T OO POPPINt 17
3.4.3.2. 0y AL - F OO PO O RTRO 17
34.3.3. Podpory (przyczotki, skrzydta) ..o 17
3434. ChodNiKi STUZDOWE .......ueiriiieieiire i ccreerienrnr s eer e ee s e san s s st s baas st 17
3.4.3.5. NAWIETZCRNIA «..eeeei ettt eer e s s semse e s sesamr e e s s memmr e s s et s e bt e bbb aaaaseesnnans 18
3.4.3.6. LAY o Lu LT 2= [T OO 18
3.4.37. SKAIPY NASYPU c.veeurrieiieerrerrereeateeieetesseeteseeteneestesssssaessssassassssassnsssssssiostassbasbesbestnsbentontassunssansns 18
3.4.3.8. ElektroENErZetyKa. . .cceceeree ettt e s 18
3.4.3.9. Automatyka i telekomunikacja ....c.ccoeieieeiirininiici 19
4, Harmonogram realizacji ZAMOWIENIA ..o 20
5. Pozostate wymagania ZamawiajgCego.......cccviiriiierriniiiiiiiineer e 21
5.1. Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy ........cccovivviviniinniinnennnecniicne, 21
5.1.1.  Zaplecze budowy i zZagospodarowanie terenU ..........coccceeiviiiiiiiiniiniiircsn et s 21
5.1.2. Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy............ccccciinen 22
5.1.3. Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robot ............cccvveveiiniinncennn 23
5.1.4. Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robdt ..........ccccvniiviiviiniiinicennenne, 23
5.2. Wymagania dotyCzace robOt .....cccrveriimiiiniiieiciniinii e 24
PFU

Spdlka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitalu zaktadowego w cato$ci wplaconego: 33 335 532 000.00 zt



5.3.
5.4.
5.5.

6.1.

10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.

Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobdw budowlanych.........c.cconiniiniinencs 27
Transport, przechowywanie i magazynowanie materialow ... 28
Gospodarka materiatami i 0dpadami ..o 28
OUDIOT FODOL «.evverreieeierieceetc ettt et e s er e n s s e se b e sat st b s e s sh b e b e s b s e aR e sb e e e s b s ne et e e ananennsneans 31
Dokumenty do odbioru kORCOWEEO FODOT ....c..vevimmiiccci i 31
Wymagania w Stosunku do WYKONAWCY ... e s 32
Termin wykonania ZamOWIENIA . ...t e 33
Termin i Warunki EWaranCji...... e e et ssis sttt e e ss s s s e e s e s s an e st et eeanas 33
SPOSOD PRATNOSCT ...cvnieieiiierer it e s 33
KAY UIMOWIIE «..eeiiieeecetecteser s ree s e e e st s s satse e s s sa e st s s s s s b b e sme e s e e b e e e s e e e b e e e e be e m e e s e e s et et s s se s ame e e as 33
L 1YL X o o o) O OO OO PP USRI POOP ISP PR PPOIS 33
POAWYKONAWEY ...cvieiiiiineicniiitiiisitisn st s b e s e s e s e sn e e b e srabb e b et e s bt s an s sean s e e nessnn s 33
ZAMOWIENIA POUODINE ..eueiiieriercireie ettt st e b e sas e e e s e e n e s e s ean e 33
UWAET KOMCOWE ...c.eevererrierencereitriesiesec s ettt sbs s sa s b e e et e s s e b e e Rs st e b e b s s sme s sabann e sn s rnaes 34
o L IV AT T -1 =IO OSSO PP PP 35
P I Lo 01 PO OO OO ORI OUIPPI PP 35
PFU

Spolka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ny. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NiP 113-23-16-427.
REGON 017319027, Wysoko$¢ kapilalu zaktadowego w calosci wptaconego: 33 335 532 000,00 21



1. Informacje podstawowe

Pojecie/skrot Opis
Zaktad Linii Kolejowych tj. wlasciwa terytorialnie jednostka

1z zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury

KODGIiK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktorej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejacymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie i stupy
telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi, a takze obiekty

Kolizja budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie tych sieci lub
urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego ich stanu,
przywrocenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych zmian w zwigzku
z przyjeta technologia robét przez Wykonawece.

LPN Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajaca sredniego napigcia - SN)

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PKP PLK S.A. Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie

PL-2000 uktad wspoétrzednych pfaskich prostokatnych, przeznaczony giéwnie dla
map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo W rozumieniu warunkéw umowy w SubKLAUZULI 1.1.6.5.

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pdZn. zmianami, tekst
jednolity Dz. U. Nr 2018 poz.1202 z dnia 2018.06.22

PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny
instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty Normatywne,
warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w spotce PKP PLK
Regulacje yip v w3 P

Zamawiajacego

S.A., ktdrych tekst znajduje sie na stronie internetowej http://www.plk-
sa.pl w zaktadce Dla klientéw i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy
oraz ktore zostaty wymienione w Zataczniku nr ... do PFU.

Siwz

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

SMS

System Zarzadzania Bezpieczenstwem

Standardy Techniczne

szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax £ 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego), przyjete do stosowania w PKP PLK S.A. uchwata
nr 263/2010 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010r.z
pdzniejszymi zmianami.
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[ TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla 0séb niepetnosprawnych i oséb o
ograniczonej mozliwosci poruszania sie

WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielka litera, nalezy rozumiec tak, jak ,
zostatly zdefiniowane w Umowie. |

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bed3”, ,nalezy”, ,powinny” lub
odpowiadajace im formy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych
zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowiazanie Wykonawcy.

2. Ogolny opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiot zamdwienia dotyczy wykonania robot budowlanych wiaduktéw w kilometrach 2,290 oraz
2,343linii kolejowej nr 756 Stadion — Wroctaw Popowice WP2 na podstawie dokumentacji projektowej
wykonanej przez Wykonawce Robét.

Catos¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robét budowlanych i
uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnier, dopuszczen, warunkow, decyzji i
pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia;

2) wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ww.
pkt 1, oraz wszystkich robdt przygotowawczych niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz
wykonania wszelkich czynnosci wymaganych Prawem;

3) opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji
powykonawczej (odrebnie dla kazdej branzy), w tym dokumentacji z powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla wykonania
przedmiotu zamoéwienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich dokumentdéw dla
nadzoru budowlanego oraz innych organéw administracji, wymaganych odrebnymi przepisami,
zapotrzebowaniem na dokumentacje geodezyjng oraz wykonawstwem robét i ich zabezpieczeniem,
zostang przez Wykonawce uwzglednione w Cenie.

Zamawiajacy zwraca uwage, iz cato$¢ przedmiotu zaméwienia powinna by¢ wykonana zgodnie z PFU,
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami Zamawiajacego, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.
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2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

2.1.1. Orientacja na mapie Polski

ke j e i rohét jowy
PRP POLSEIE LIBIE XOLEJOBE S0 w ki 2,260 oraz 2,343 inii kolejowe] nr 736 Btadion - Wroctaw Popowice WP2

Litwa,

snJojelq

LEGENDA :
——  linie kolejowe E 4

granica wojewbdziw “.\ Ukraina
@ iokakzsga inwestyc)i L

o CA00 K
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2.1.2. Orientacja w regionie

e Zaproj i wy robot
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{, o
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2.1.3. Lokalizacja obiektu

Zakres robot objety zamdéwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktadu Linii Kolejowych we Wroctawiu.

Linia kolejowa nr 756 od km 2,290 do km 2,343 zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa dolnoélaskiego
w powiecie: Wroctawskim, na terenach gminy Wroctaw.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1. Koordynacja z innymi inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot zamoéwienia w Scistej wspétpracy z wykonawcami
innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego i innymi podmiotami na
obszarze objetym niniejszg inwestycja i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia optymalnego
wykorzystania przeznaczonych na te zadania srodkéw finansowych Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy
wspotpracy z Wykonawcami innych inwestycji, ktorych realizacja/okres trwatosci czasowo pokrywa sie z
okresem realizacji/okresem trwatosci niniejszego zadania/projektu.

2.2.2. Opis stanu istniejgcego

2.2.2.1.  Wiadukt w km 2,290
Metryka obiektu:

Schemat statyczna belkowy

Konstrukcja ustroju nosnego przesta swobodnie podparte
llos¢ przeset po 3 pod kazdym torem
Rodzaj dzwigarow blachownicowe nitowane
llo$¢ toréw 2 tory LK 756

Dlugosc obiektu 34,90m

Rok budowy 1930

Przedmiotowy obiekt to wiadukt kolejowy trdjprzestowy, z osobnymi przestami pod kazdym torem —nr 1
i 2 linii 756 Wroctaw Stadion — Wroctaw Popowice WP2. Konstrukcje przeset pod oboma torami sg rézne.
Konstrukcje noéng pod torem nr 1 linii 756 stanowig przesta blachownicowe, nitowane z elementami
spawanymi (naktadki poprzecznic, wzmocnienie podtuznic), z jazdg dotem na mostownicach, o schemacie
swobodnie podpartym. Konstrukcja pod torem nr 2 linii 756 to przesta nitowane z elementami spawanymi
(zebra teowe diwigaréw gtéwnych), z jazda dotem na mostownicach, o schemacie belki ciggtej
dwuprzestowej z dodatkowym krdtkim, swobodnie podpartym dZzwigarem stanowigcym trzecie przgsto
wyréwnujace duzy skos konstrukcji z przeszkoda. Przyczétki wykonane sg z cegly i naroznych blokéw
granitowych, zwiericzone fawami betonowymi, sg wspélne pod oba tory. Filary sg betonowe, dwa osobne
pod dZwigary zewnetrzne i jeden wspoélny pod diwigary wewnetrzne przgset obu torow.

Dokumentacja fotograficzna obiektu
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2.2.2.2. Wiadukt 2,343
Metryka obiektu:

Schemat statyczna belkowy

Konstrukcja ustroju nosnego przesta swobodnie podparte

llos¢ przeset po 1 pod kazdym torem

Rodzaj dzwigaréw blachownicowe nitowane spawane
llo$¢ toréw 2 tory LK 756

Diugos¢ obiektu 13,20m

Rok budowy 1930

Przedmiotowy obiekt to wiadukt kolejowy jednoprzestowy, z osobnymi przestami pod kazdym torem —nr
1i2 linii 756 Wroctaw Stadion — Wroctaw Popowice WP2. Konstrukcje przeset pod ocboma torami sg rézne.
Konstrukcje noéng pod torem nr 1 linii 756 stanowi przesto blachownicowe, nitowane z elementami
spawanymi (teowe zebra dzwigaréw giéwnych), z jazdg dotem na mostownicach, o schemacie swobodnie
podpartym. Konstrukcja pod torem nr 2 linii 756 to przesto w calosci nitowane, z jazdg dotem na
mostownicach, o schemacie belki swobodnie podpartej. Przyczotki wykonane sg z cegly, zwieiczone
tawami betonowymi, sa wspdlne pod oba tory. Skrzydta sg ceglane zwiefczone ptytami kamiennymi.
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3. Zakres robot

Obowiazkiem Wykonawcy jest przedstawienie w ofercie wszystkich prac zwigzanych z przedmiotowym
zamoéwieniem. Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. kilometraze, dtugosci,
wielko$ci powierzchni, szerokosci, odlegtosci, ilosci robdt i zakreséw/ lokalizacji s tylko szacunkowe i
moga rozni¢ sie od ilosci wynikajacych z uszczegbétowienia zakresu rob6t na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, co Wykonawca winien wziag¢ pod uwage przygotowujac oferte i co powinien
wkalkulowaé w przedstawiong w ofercie cene ofertowa. Wykonawca — przygotowujac oferte — musi wzigé
pod uwage catosé¢ prac i robot budowlanych niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okreslone
w pkt. 3.1. PFU, a ktérych wykonanie wynika z uwarunkowarn wykonania przedmiotu zaméwienia
okreslonych w punkcie 3.4. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiagnaé¢ zamierzone parametry funkcjonalno-
uzytkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania przebiegu
kolidujgcej infrastruktury oraz usuniecia kolizji w przypadku ich wystapienia.

3.1. Ogolne wiasciwosci funkcjonaino-uzytkowe

Realizacja zamdwienia ma na celu osiggniecie nastgpujacych parametrow eksploatacyjnych oraz cech
uzytkowych zgodnych:

e Klasy obcigzen eksploatacyjnych linii:
o D4 wg PN-EN 15528
e Predkos¢ maksymalna 120 km/h;
e Skrajnia budowli GPL-2 (zapewnia zachowanie skrajni: G1, G2, GA, GB, GC) bez koniecznosci
uwzgledniania strefy zagrozenia i bezpiecznej.

3.2. Badania
Wykonawca wykona badania obiektow inzynieryjnych objetych zamdéwieniem.

Badania obiektow inzynieryjnych obejmuja przynajmniej:

1) przygotowanie opisu technicznego;

2) inwentaryzacje obiektu wraz z inwentaryzacjg uszkodzen zawierajacy szczegétowe rysunki obiektéw
(rzut, widoki, przekroje charakterystyczne) z wymiarowaniem wszystkich elementéw istniejgcego
obiektu;

3) badania stanu technicznego obiektu;

4) badania materiatowe (badania materiatowe naleizy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami);

5) przeliczenie nosnosci eksploatacyjnej zgodnie z normg PN-EN 15528;

6) sprawdzeniu aktualnej nosnosci eksploatacyjnej wg 1d-16 (zgodnie z §11 Przeglad specjalny).

Na podstawie badan Wykonawca dokona oceny stanu technicznego obiektu, w tym:
1) dokona orzeczenia na temat stanu technicznego obiektu;
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2) dokona analizy spetnienia wymagan eksploatacyjnych linii okreslonych w pkt 3.1 PFU;
3) opracuje wnioski.

3.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
decyzji, pozwoler) niezbednej do realizacji przedmiotu zamodwienia, tzn. do zapewnienia ogéinych
wiasciwosci  funkcjonalno-uzytkowych. W sklad dokumentacji projektowej wchodzg wszystkie
opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyta starannoscia, zasadami sztuki
budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia oraz
wymaganiami Prawa.

Zamawiajagcy wymaga dokumentacji wysokiej, jakosci, zarowno pod wzgledem merytorycznym jak i
redakcyjnym.

3.3.1. Zakres dokumentacji Projektowej

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmowac:

1) uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500 (z
naniesionymi granicami wiasnosci i numerami dziatek sasiednich oraz reperem roboczym),

2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego badz uzyskanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile bedzie wymagana),

3) wykonanie inwentaryzacji istniejacego wiaduktu (geometryczna i materiatowa),

4) wykonanie pomiaréw geodezyjnych aktualizujacych stan istniejacy i projektowany w formie operatu
geodezyjnego zataczonego do dokumentacji podstawowe;j,

5) opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia (KIP) i ztozenie jej wraz z wnioskiem o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z wszystkimi wymaganymi prawem zatgcznikami (o ile
bedzie wymagana),

6) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w tym
opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie decyzji srodowiskowej — o ile bedzie konieczny) — jezeli decyzja naktada obowigzek
wykonania urzadzen ochrony $rodowiska nalezy uwzglednic je w projekcie (o ile bedzie wymagana),

7) uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego oraz uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w tym
rejonie wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego, zawierajgcego elementy wyszczegélnione
w Ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 239/2005, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami) -
(o ile bedzie wymagany),

8) wykonanie programu prac konserwatorskich (o ile bedzie wymagany),

9) Wykonanie badan konserwatorskich (o ile beda wymagane),

10) uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku (o ile bedzie
wymagana),

PFU
Spélka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie
XV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427.
REGOMN 017319027. Wysokoéé kapitalu zakladowego w calosci wplaconego: 33 335 532 000.00 z

11



11) wykonanie niezbednych czynnosci formalno-prawnych prowadzgcych do podpisania przez
Zamawiajgcego umowy z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wodami Polskimi na
odprowadzenie wéd opadowych — jeéli bedzie konieczne,

12) opracowanie projektéw budowlanego i wykonawczego,

13) opracowanie projektéw branzowych (o ile bedzie to konieczne) ich uzgodnienie oraz zatwierdzenie
bad? w przypadku braku koniecznosci wykonania projektéw — uzyskanie uzgodnien branzowych,

14) projekt organizacji ruchu zastepczego na czas robo6t budowlanych wraz z jego zatwierdzeniem,

15) sporzadzenie operatu terenowo — prawnego, w tym uzyskanie: mapy ewidencji gruntéw, wypiséw z
rejestru gruntéw oraz zgody wiascicieli dziatek sasiednich na czasowe/trwate zajecie terenu(o ile
bedzie wymagana),

16) sporzadzenie analizy hatasu (o ile bedzie wymagana),

17) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

18) uzyskanie wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych dla uzyskania pozwolenia na budowe

lub zgtoszenia robét,

19) uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego w stosunku do wykonywanych projektéw oraz wszelkich

opracowan zwigzanych z realizacjg niniejszego zamdwienia,

20) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do

wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia robét

21) projekt wykonawczy

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne projekty, dokumenty, uzgodnienia,
badania i analizy, ktére umozliwig prawidlowe wykonanie zadania. Dokumentacja projektowa powinna
by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz z niniejszym Programem
Funkcjonalno = Uzytkowym.

Jezeli prawo lub inne wzgledy wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji
bad? sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie instytucji, to
przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzenn badi uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt. Wszelkie wymagane uzgodnienia nalezy dofgczy¢ do dokumentacji
projektowej.

3.3.2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposob:

1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;
2) Poszczegblne dokumentacje projektowe powinny zawierac:
a) tytut dokumentu;
b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
c) etap projektu (jesli dotyczy);
d) wersje dokumentu;
e) date powstania dokumentuy;
f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;
g) nazwe i adres Zamawiajacego;
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h) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

i} na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej w
dokumencie;

k) nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem wersji;

1) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczba stron kompletnego
dokumentu;

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek powinna by¢
oznaczona kolejnym numerem;

n} zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

o) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegolne branze;

p) Dokumentacje projektowa po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w nastepujacy sposob:
i) 4 egz. kopie w formie papierowej
ii) 4 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ w format A4
ioprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony projektow powinny by¢
ponumerowane;

3.3.3. Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez Wykonawce
rob6t w celu ich przekazania Zamawiajagcemu, stanowiacy podstawe odbioru ioceny zgodnosci
wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

Na zakonczenie rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robot.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujace;j liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacja o zgodnosci z oryginatem potwierdzong
przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z zatacznikiem nr ... do
niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czyteinej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4 i oprawié¢ w
sposdb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac oraz zatgczy¢ szczegdtowy
spis zawartosci.

Wykonawca przed odbiorem koricowym obowigzany jest rowniez sporzadzi¢ dla potrzeb Zaktadu Linii
Kolejowych aktualizacje kart ewidencyjnych obiektu inzynieryjnego.

Karty ewidencyjne obiektu powinny zawierac
1) Dane ewidencyjne obiektu tj.:
o Nrinazwe linii oraz km obiektu; nazwe odcinka;
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o Parametry linii kolejowej;
o Zarzadce obiektu;
o Lokalizacje (wojewddztwo, powiat, gmina; wspdtrzedne) .
2) Podstawowe parametry techniczne tj.:
o Rodzaj konstrukgji ustroju, podpér, posadowienia;
o Rodzaj nawierzchni na obiekcie i dojazdach;
3) Parametry geometryczne obiektu zgodnie z Id-2 tj.:
o dtugosé przesta (1);
dtugosc¢ eksploatacyjna przesta (le);
rozpietos¢ teoretyczna przesta (1);
szeroko$¢ catkowita przesta (b);
wysokos¢ konstrukcyjna przesta (h);
szeroko$¢ w $wietle pod przestem (lo);
wysokos¢ w swietle pod przestem (ho);
o pole powierzchni przesta w planie (a);
4) Aktualng nosnos¢ obiektu;
5} Aktualne ograniczania eksploatacyjne;
6) Date sporzadzenia oraz podpis opracowujacego;

©c 0 0O O O O

7) Szkic obiektu z podstawowymi wymiarami (przekréj poprzeczny; przekréj podtuzny/widok z
boku);
8) Karta ewidencyjna powinna sie sktadac z jednej maksymalnie dwéch strona formatu A4.

3.4. Roboty budowlane

Zakres rob6t na obiekcie obejmuje zgodnie:

3.4.1. Roboty przygotowawcze

e Opracowanie dokumentacji robdét budowlanych min. Projekt Budowlany, Projekt
Techniczny,Projekt Wykonawczy, Projekty Technologiczne np. zabezpieczenie terenu,
rusztowania.

3.4.2. Wiadukt w km 2,290

3.4.2.1. Przesta

e wtorzenrl:
o Wymiana przesel wiaduktu na nowe stalowe dostosowane do parametréw
eksploatacyjnych D4/v=120 km/h wg PN-EN 15528,
s wtorzenr2:
o brak robot

3.4.2.2, tozyska

e wtorzenr1:
o Wymiana wszystkich fozysk na nowe,
e wtorzenr2:
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o Konserwacja (oczyszczenie powierzchni zanieczyszczonych, oczyszczenie powierzchni
$lizgowych, smarowanie powierzchni ruchomych, odtworzenie powloki antykorozyjnej)

3.4.2.3, Podpory (przyczétki, skrzydta i filary)

pod torem nr 1:

o Dostosowanie gabarytéw taw podiozykowych, ciosow podiozyskowych oraz Scianek
zaplecznych do nowej konstrukgcji przesta,

o Naprawa powierzchni ceglanych (oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkdw,
uzupetnienie spoin, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wzmocnienie, wykonanie
zabezpieczenia hydrofobowego;

o Naprawa powierzchni betonowych (okreslenie gilebokosci karbonatyzacji, odkucie
skarbonatyzowanego betonu; oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw zaprawami PCC,
iniekcje sitowe zarysowan, wykonanie zabezpieczenia powierzchni),

o Zabezpieczenie powierzchni poziomych podpdr izolacjy z zywicy poliuretanowo
epoksydowej z warstwa wierzchnig odporng na UV o gr. 5 mm.

pod torem nr 2:

o Naprawa powierzchni ceglanych (oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw,
uzupetnienie spoin, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wzmocnienie, wykonanie
zabezpieczenia hydrofobowego;

o Naprawa powierzchni betonowych (okreslenie glebokosci karbonatyzacji, odkucie
skarbonatyzowanego betonu; oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw zaprawami PCC,
iniekcje sitowe zarysowan, wykonanie zabezpieczenia powierzchni),

o Oczyszczenie powierzchni poziomych taw podtozyskowych z zanieczyszczen
Zabezpieczenie powierzchni poziomych skrzydet i gzymséw izolacja z zywicy
poliuretanowo epoksydowej z warstwa wierzchnig odporng na UV o gr. 5 mm.

3.4.2.4. Chodniki stuzbowe

W torze nr 1:
o Wykonanie nowych chodnikéw stuzbowych wraz z balustrada,
o Wykonanie nowego zabezpieczenia przeciwporaZeniowego,
w torze nr 2:
o Brak robét

3.4.2.5. Nawierzchnia

W torze nr 1:
o Obiekt — wymiana wszystkich mostownic (mostownice ukladane na podkiadkach
centrujacych) i przytwierdzen, szyny starouzyteczne,
Dojazdy do obiektu — wymiana 7 szt. Podktadow,
Regulacja toru w planie i w profilu,
Uzupetnienie ttucznia na dojazdach do obiektu,
Dwukrotne podbicie toru na dojazdach do obiektu (drugi podbicie stabilizacyjne po
przeniesieniu 0,6 Tg)

o O O O

W torze nr 2:
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o Brak robdt

3.4.2.6. Wyposazenie

W torze nr 1:
o Montaz odbojnic wraz z wykonaniem nowych dziobéw odbojnic (szyny na odbojnice
starouzyteczne, dzioby odbojnicowe nowe),
o Montaz blach przeiwwykolejnicowych,
Montaz zabezpieczenia przeciwpozarowego
o Montaz wypetnia przestrzeni miedzy blachami przeciwwykolejnicowymi a dzwigarami z
dyliny drewnianej zaimpregnowanej gr 50 mm.
W torze nr 2:
o Montaz wypetnia przestrzeni miedzy szyna toczng a diwigarami z dyliny drewnianej
zaimpregnowanej gr 50 mm.

3.4.2.7. Skarpy nasypu

W torze nr 1:

o Wycinka roslinnosci,

o Oprofilowanie stozkéw oraz skarp nasypu

o Wykonanie schodéw skarpowych wraz z balustradg stalowg,
W torze nr 2:

o Woycinka roslinnosci,

o Oprofilowanie stozkdw oraz skarp nasypu

o Wpykonanie schodéw skarpowych wraz z balustradg stalows,

3.4.2.8. Elektroenergetyka

W torze nr 1:
o Uszynienie konstrukcji stalowych przeset przez zwiernik TZD,
o Montaz obwod6w uszyniajacych konstrukcje stalowg przeset,
o Wymiana ogranicznikéw uniesienia sieci jezdnej na krawedziach przesta komplet
{mocowanie, izolatory, linka),
o Regulacja wysokosci zawieszenia sieci trakcyjnej (w przypadku koniecznosci korekty
niwelety toru nr 1 linii nr 756)
W torze nr 2:
o Montaz obwodoéw uszyniajacych konstrukcje stalowa przeset,

3.4.29. Automatyka i telekomunikacja

W torze nr 1:
o Zabezpieczanie przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robdt czynnych kabli SRK z
wykorzystaniem rur dwudzielnych,
o Ulozenie czynnych kabli SRK w kanatach kablowych z rur HDPE w pod chodnikiem
stuzbowym.
W torze nr 2:
o Brakrobot
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3.4.3. Wiadukt w km 2,343

3.4.3.1. Przesla

w torze nr 1:
o Wymiana przeset wiaduktu na nowe stalowe dostosowane do parametréw
eksploatacyjnych D4/v=120 km/h wg PN-EN 15528,
w torze nr 2:
o Brak rob6t

3.4.3.2. tozyska

w torze nr 1:

(¢]

Wymiana wszystkich tozysk na nowe,

w torze nr 2:

@]

Konserwacja (oczyszczenie powierzchni zanieczyszczonych, oczyszczenie powierzchni
$lizgowych, smarowanie powierzchni ruchomych, odtworzenie powtoki antykorozyjnej)

3.4.3.3.  Podpory (przyczétki, skrzydta)

pod torem nr 1:

o

Dostosowanie gabarytow taw podiozykowych, cioséw podiozyskowych oraz $cianek
zaplecznych do nowej konstrukcji przesta,

Naprawa powierzchni ceglanych (oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw,
uzupetnienie spoin, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wzmocnienie, wykonanie
zabezpieczenia hydrofobowego;

Naprawa powierzchni betonowych (okreslenie glebokosci karbonatyzacji, odkucie
skarbonatyzowanego betonu; oczyszczenie, uzupelnienie ubytkéw zaprawami PCC,
iniekcje sitowe zarysowan, wykonanie zabezpieczenia powierzchni),

Zabezpieczenie powierzchni poziomych podpér izolacjg z Zywicy poliuretanowo
epoksydowej z warstwa wierzchnig odporng na UV o gr. 5 mm.

pod torem nr 2:
o Naprawa powierzchni ceglanych (oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw,

uzupetnienie spoin, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wzmocnienie, wykonanie
zabezpieczenia hydrofobowego;

Naprawa powierzchni betonowych (okreslenie gtebokosci karbonatyzacji, odkucie
skarbonatyzowanego betonu; oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw zaprawami PCC,
iniekcje sitowe zarysowan, wykonanie zabezpieczenia powierzchni),

Oczyszczenie powierzchni poziomych taw podiozyskowych z zanieczyszczen
Zabezpieczenie powierzchni poziomych skrzydet i gzymséw izolacja z Zywicy
poliuretanowo epoksydowej z warstwg wierzchnig odporng na UV o gr. 5 mm.

3.4.3.4. Chodniki stuzbowe

W torze nr 1:
o Wykonanie nowych chodnikow stuzbowych wraz z balustrada,
o Wykonanie nowych oston przeciwporazeniowych,
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w torze nr 2:
o Brak robot

3.4.3.5. Nawierzchnia

W torze nr 1:
o Obiekt — wymiana wszystkich mostownic (mostownice uktadane na podktadkach
centrujgcych) i przytwierdzen, szyny starouzyteczne,
Regulacja toru w planie i w profily,
Uzupetnienie ttucznia na dojazdach do obiektu,
o Dwukrotne podbicie toru na dojazdach do obiektu (drugi podbicie stabilizacyjne po
przeniesieniu 0,6 Tg)
W torze nr 2:
o Brak robét

3.4.3.6. Wyposazenie

W torze nr 1:
o Montaz odbojnic wraz z wykonaniem nowych dziobéw odbojnic (szyny na odbojnice
starouzyteczne, dzioby odbojnicowe nowe)
o Montaz blach przeciwwykolejnicowych,
Montaz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
o Montaz wypetnia przestrzeni migdzy blachami przeciwwykolejnicowymi a dzwigarami z
dyliny drewnianej zaimpregnowanej gr 50 mm.
W torze nr 2:
o Montaz wypetnia przestrzeni miedzy szyng toczng a dzwigarami z dyliny drewnianej
zaimpregnowanej gr 50 mm.

3.4.3.7.  Skarpy nasypu

W torze nr 1:

o Woycinka roslinnosci,

o Oprofilowanie stozkdw oraz skarp nasypu

o Wykonanie schoddéw skarpowych wraz z balustradg stalowa,
W torze nr 2:

o  Wycinka ro$linnosci,

o Oprofilowanie stozkow oraz skarp nasypu

o Wykonanie schodéw skarpowych wraz z balustradg stalowa,

3.4.3.8. Elektroenergetyka

W torze nr 1:
o Uszynienie konstrukgcji stalowych przeset przez zwiernik TZD,
o Montaz obwodoéw uszyniajacych konstrukcje stalowa przeset,
o Wymiana ogranicznikdw uniesienia sieci jezdnej na krawedziach przesta komplet
(mocowanie, izolatory, linka);
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o Regulacja wysokoéci zawieszenia sieci trakcyjnej (w przypadku koniecznosci korekty
niwelety toru nr 1 linii nr 756)
W torze nr 2:
o Montaz obwod6w uszyniajacych konstrukcje stalowa przeset,

3.4.3.9. Automatyka i telekomunikacja

W torze nr 1:
o Demontaz Balis systemu ERTMS na czas prowadzenia robot, przechowanie oraz ponowny
ich montaz po zakonczeniu robot*.
o Zabezpieczanie przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robét czynnych kabli SRK z
wykorzystaniem rur dwudzielnych,
o Ulozenie czynnych kabli SRK w kanatach kablowych z rur HDPE w pod chodnikiem
stuzbowym.
W torze nr 2:
o Brak roboét

*Demontaz Balis nalezy uzgodnié z CRI Region Slaski oraz ALSTOM Polska S.A.

Uwaga — zakres prac w przedstawiony powyiej jest tylko wstepng wytyczng. Wykonawca zgodnie z pkt.
3.2 wykona Badania obiektu i okresli, zaprojektuje oraz wykona prace na obiekcie inzynieryjny, ktdre
pozwolg na jego eksploatacje z predkoscia 120 km/h i naciskiem 221 kN/o$ (warunek zgodny z pkt 3.1).

Zaznacza sie, ze Zamawiajgcy dopuszcza korekte zakresu na podstawie analiz dokonanych przez
Wykonawce i na jego wniosek. Ewentualne zmiany zakresu wnioskowane przez Wykonawce w stosunku
do wskazanego zakresu prac nie powinny stanowi¢ podstaw do roszczen Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego.

1)

2)

3)

Kolejowe obiekty inzynieryjne muszg spetnia¢ odpowiednie dla rodzaju wymagania wymienione
Wi
a. Warunkach technicznych dla kolejowych obiektow inzynieryjnychld-2 (D-2) oraz w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnial0 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie oraz w
b. Standardach Technicznych - Szczegélowych warunkach technicznych dla modernizaciji lub
budowy linii kolejowych do predkosci V max < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)
/ 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem);
Nosnos¢ przebudowywanych obiektéw inzynieryjnych powinna odpowiada¢ modelom obcigzen
projektowych zgodnych z PN-EN 1991-2 "Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2:
Obcigzenia ruchome mostéw.", z uwzglednieniem wspéiczynnika klasyfikacji obcigzen a=1,21.
Przy sprawdzaniu wytrzymatosci istniejacych budowli kolejowych stosuje sie modele obcigZen
eksploatacyjnych zgodnie z normga PN-EN 15528 "Kolejnictwo - Klasyfikacja linii w odniesieniu do
oddziatywar pomiedzy obcigzeniami granicznymi pojazdéw szynowych a infrastrukturg”;
Zamawiajagcy wymaga, stosowanie technologii prefabrykacji lub nasuwania obiektow
inzynieryjnych. Zamawiajacy wymaga wykonywania calych przeset obiektu w zakitadzie
prefabrykacji oraz montazu ich przy uzyciu diwigéw kolejowych lub drogowych w celu
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maksymalnego skrdécenia okresu zamknie¢ torowych oraz ograniczenia utrudniernn w prowadzeniu
ruchu pociggow.

4) Przy pracach rozbidérkowych Zamawiajacy wymaga zastosowania technologii umozliwiajgcej
demontaz catych przeset wiaduktéw w celu skrécenia okresu zamknieé¢ torowych oraz
ograniczenia utrudnien w prowadzeniu ruchu pociggow.

5) Dla realizowanych kolejowych obiektéw inzynieryjnych Wykonawca wykona wszystkie badania
odbiorcze wymagane Regulacjami Zamawiajgcego, w tym prébne obcigzenia obiektdw statyczne
i dynamiczne, w zakresie wymaganym przepisami.

6) Wymagania do rozwigzan technicznych obiektow inzynieryjnych:
Konstrukcja przesta:

Przesta stalowe spawane,

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw konstrukcyjnych oraz wyposazenia
— System malarski dla kategorii korozyjnosci atmosfery C4, wg normy PN-EN 1SO
12944-2 i zapewniat dtugi okres trwatosci (H — powyzej 15 lat), wg normy PN-EN ISO
12944-1. System powinien posiadaé aktualng Aprobate Techniczng/Rekomendacje
IBDiM.

e Podpory (przyczotki, skrzydta i filary):

o zabezpieczenie eksponowanych powierzchni betonu podpdr oraz — elastyczne powtoki
antykarbonatyzacyjne i hydrofobizacyjne w postaci powtok o grubosci 300um.

o zabezpieczenie eksponowanych poziomych powierzchni taw podtozyskowych, gzymséw,
— izolacja z zywicy epoksydowej gr. min 5mm.

e Wyposazienie

Nawierzchnia chodnikéw stuzbowych nalezy wykona¢ z kratek stalowych ocynkowanych
Elementy z drewna nalezy zaimpregnowac cisnieniowo przed dziataniem wilgoci, ognia,
przeciw owadom i grzybom,

o Mostownice wykonane z drewna twardego debowego zaimpregnowane ciénieniowo
przed dziataniem wilgoci, ognia, przeciw owadom i grzybom,

o W chodnikach stuzbowych nalezy przewidzie¢ przestrzen do przeprowadzenia kanatéw
kablowych.

4. Harmonogram realizacji zamdéwienia

Ustala sie nastepujacy harmonogram realizacji zadania w terminie w tym

1) Badania obiektu do — 1 miesigca od podpisania umowy,

2) Opracowanie projektu budowlanego remontu wiaduktéw wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
— do 3 miesiecy od podpisania umowy,

3) Opracowanie projektu wykonawczego remontu wiaduktéw — do 6 miesiecy od podpisania umowy,

4) Wykonanie robé6t remontowych wiaduktéw — do 10 miesiecy od podpisania umowy w tym
zamkniecie toru nr 1 LK 756 dla wymiany przeset i odtworzenia nawierzchni na maksymalnie 21 dni,
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Zamawiajgcy dopuszcza opracowanie projektu wykonawczego, w trakcie realizacji robdt pod warunkiem,
7e proponowane rozwiazania bedg przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia co najmniej 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem robot w odniesieniu do odpowiedniego zakresu. Dopuszcza sie rowniez
aktualizacje lub uszczeg6towienie projektu na biezgco, w przypadku koniecznosci dostosowania rozwigzan
lub technologii wykonania robét na budowie.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca opracuje szczegbétowy Harmonogram rob6t uwzgledniajacy
terminy realizacji poszczegdlnych prac i robét objetych zamoéwieniem oraz powyisze zatozenia.
Harmonogram nalezy opracowaé w MS Project i przekazaé w wersji elektronicznej oraz w postaci wydruku
zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Harmonogram robot podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na biezaco podczas postepu prac i robét i
przekazywany Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej oraz w postaci wydruku.

5. Pozostate wymagania Zamawiajgcego

5.1. Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji i technologii robot;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa robot;

4) plan ochrony $rodowiska;

5) plan zapewnienia bezpieczerstwa i higieny pracy;

6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5.1.1. Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

2) Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane w projekcie
budowlanym, wynikajgce z przepisoéw, uzyskanych decyzji administracyjnych, polskich norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

3) W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskaé do tego tytut prawny.

4) Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn i zaplecza socjalno-
technicznego maja by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym oraz wlasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

5) Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przyleglych do terenu budowy.

6) Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu nalezy mie¢
szczegdlny wzglad na:
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a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

)

lokalizacje zapleczy budowy (baz, magazyndéw, skiadowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakorczeniu prac - porzadkowanie terenu;

zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeri zbiornikéw wodnych i ciekow
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

zabezpieczenie  miejsc  wyznaczonych do magazynowania substancji  podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie
terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia
budowy;

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazddw;

nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét liczbe obiektéw i urzgdzen
zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza obszarami wigczonymi lub
projektowanymi do wtgczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w
bezpiecznej odlegtosci od ciekdw i zbiornikéw wodnych;

organizowanie rob6ot w taki sposéb, by minimalizowaé ilo$¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

przygotowanie pomieszczer sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku
mozliwoéci czasowego podiaczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie sciekow
bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywoienie do
oczyszczalni sciekéw, zapewnienie pojemnikdw na odpady state;

zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz kontenerow
umozliwiajacych segregacje odpaddéw;

tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju maszyn na
zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia gruntu lub ciekéw wodnych
(nalezy wykorzystywac¢ istniejgce stacje paliw w sasiedztwie).

7) Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci spoteczneji innej, wynikajacych

z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w nastepstwie wykonywania
robét.

8) Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-
Sciekowej.

9) Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow

bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.
10) Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym

stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

5.1.2. Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajac innych czynnoéci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy, nalezy
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uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1) czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robdét w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie niezbgdnym do realizacji
zamowienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, o
ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o transporcie kolejowym.

2) uzyskaniem i realizacja obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

3) zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby zapewnienia
sobie zaplecza budowy;

4) zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdow;

5) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu budowy;

6) dokonaniem usuniecia drzew i krzewow oraz usunieciem karp po dokonanych wycinkach;

7) wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sig w zasiggu
oddziatywania budowy;

8) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, oraz
usunieciem drzew i krzewow kolidujacych z realizowang inwestycjg wtym realizacjg pasow
przeciwpozarowych.

5.1.3. Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami projekty organizacji ruchu
drogowego i kolejowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia izatwierdzenia dla projektu czasowej
zmiany. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla przewoinikéw i uzytkownikéw
drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona osygnalizowania znakami i utrzymania
oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty wynikajace z opracowanych projektéw a nastgpnie
przywrdci teren (infrastrukture) do poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie doj$¢ do obiektow
uslugowych Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone w
balustrady. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

5.1.4. Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest umotzliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu  pociggéw
na warunkach okreélonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggdéw po torze czynnym zgodnie z
Id-18 oraz Id-1 w spos6b bezpieczny.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego terminéw okreélonych ,Harmonogramem rzeczowo
- finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknig¢ torowych na caly okres prowadzenia robét,
ktory takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest wystgpic¢ do komérki prowadzgcej projekt w PLK
SA z wnioskiem o powotanie komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robét w terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajacego.

Wykonawca wystgpi do wiasciwego zakladu PGE Energetyka Kolejowa S.A., w terminie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PGE Energetyka Kolejowa S.A., o opracowanie Regulaminu
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wylaczenia napiecia/ Regulaminu bez wytaczenia napigcia (organizacji robét). Powyzsze regulaminy
zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotaczy harmonogram zamknie¢ torowych uwzgledniajacy
zakres robdt wszystkich branz facznie z graficznym przedstawieniem zakresu fazowania prac.
Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy Zakiad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania robot bedzie podstawg do ztozenia przez Wykonawce wniosku o udzielenie
zamkniec torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie zamkniec
torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamkniec.

Sposdb wykonania robét powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggdéw, nalezy dazy¢
do utrzymania predkosci biegu pociggéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in.
poprzez odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu
regulaminéw tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wiasciwego dla lokalizacji
prowadzonych prac.

Zamawiajacy informuje, ze na wykonanie catego zakresu robdt, wynikajacego z Umowy, udzieli zamkniec
torowych zgodnie z wczesniej opracowanymi izatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

5.2. Wymagania dotyczace robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za:

« prowadzenie robot zgodnie z umowa,

+ jako$¢ zastosowanych wyrobéw i wykonywanych robot,

« zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, wymaganiami projektu organizacji
robét i poleceniami Zamawiajgcego.

- zastosowang technologie wykonania robét budowlanych,

+ zastosowang technologie zabezpieczenia czynnych toréw kolejowych.

2) W przypadku prowadzenia rob6t w obrebie czynnych torow kolejowych, wszelkie roboty beda
wykonywane w porozumieniu z Zamawiajacym; dotyczy to w szczegdinosci zasad ruchu pojazdéw i
maszyn budowlanych oraz pracownikéw Wykonawcy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania zapisow ujetych w ,Zasady
bezpieczenistwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh—-105".

4) Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania oraz usuniecia wszystkich kolizji tj. wszystkich
przeszkéd, ktore mogg wystgpic przy realizacji zadania; dotyczy to urzadzen podziemnych
i nadziemnych, poprzecznych i wzdtuznych, ktére nie zostaty lub nie mogly by¢ zainwentaryzowane
na etapie prac projektowych.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zlokalizuje istniejace kable i przewody
telekomunikacyjne, energetyczne, DSS i gazowe. W trakcie prowadzenia robot kable narazone na
uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielna.

Wykonawca na wilasny koszt dokona naprawy uszkodzonych w trakcie robot, kabli i przewodéw,
telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, DSS i gazowych oraz innych elementéw tych urzadzen
i naprawy innych uszkodzonych obiektow.

Wykonawca wznowi uszkodzone podczas prac znaki regulacji osi toru oraz punkty osnowy
geodezyjnej.
Wszelkie prace w poblizu toréw kolejowych, drég kotowych oraz urzadzen pod napieciem, muszg by¢
prowadzone z zachowaniem nalezyte] ostroinosci istosownie do wymagah przepiséw BHP
obowigzujacych w Spétkach Grupy PKP i w budownictwie.
Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pociggéow oraz oséb
znajdujacych sie na terenie budowy.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.
Do wykonywania prac nalezy wykorzystywac sprzet i narzedzia w odpowiednim stanie technicznym.
Elektronarzedzia musza posiada¢ elementy izolacyjne oraz przewody przylgczeniowe i wtyki w
nienagannym stanie.
Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢é wazne Swiadectwo legalizacji, a co najmniej
uwierzytelnienia.
Pracownicy powinni stosowac¢ przewidziane do okreslonych prac $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.
Podczas realizowanych robét na terenie budowy nalezy zachowa¢ porzadek. Po zakorczeniu robét
nalezy przywrocic stan pierwotny. Jakos¢ wykonywanych robét powinna byé najwyisza.
Wykonane prace powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym oraz uwzglednia¢ uwagi i polecenia
Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
e Prawem Budowlanym.
e Przepisami obowigzujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
*  Przepisami BHP obowigzujacymi w spétkach grupy PKP.
*  Harmonogramem robét.
e Uzgodnieniem z Naczelnikiem wtasciwej terytorialnie Sekcji Eksploatacji lub osobg przez niego
wyznaczong oraz Inspektorem Nadzoru.
*  Przepisami dotyczagcymi ochrony s$rodowiska, réwniez z regulacjami wewnetrznymi
Zamawiajgcego w tym zakresie.
» Uzgodnieniami/warunkami technicznymi otrzymanymi od wtascicieli obcych sieci, urzadzen i
obiektéw.
Realizacja zadania winna by¢ prowadzona wraz z wymagang prawem obstuga geodezyjng w zakresie
niezbednym. dla wlasciwego wykonania tych robdét. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng wykonang przez uprawnionego geodete oraz
dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz Prawa
Geodezyjno Kartograficznego.
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Przyjmuje sie, ze cafo$¢ kosztow zaplecza, jego budowa, eksploatacja irozbiorka, miesci sig
w kosztach ogolinych, a tym samym ujeta jest w cenie jednostkowej robét. Jednoczesnie Wykonawca
ponosi koszty zwigzane z przylaczeniem energii elektrycznej i innych medioéw oraz koszty zwigzane z
ich eksploatacjg. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokona uzgodnien w zakresie
korzystania z sieci drog kotowych oraz terendéw przylegtych do celéw dojazdowych, poniesie
wszystkie koszty z tym zwigzane oraz doprowadszi je do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisémie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jes$li wymagac bedzie tego Zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na jego koszt.
W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w Srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do podjgcia
niezwiocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w $rodowisku powstate
wskutek prowadzenia robdt budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku
wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatari naprawczych. Wszelkie dziafania
zapobiegawcze i naprawcze wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia rob6t lub  wyznaczenia  wysokosci  przez  Zamawiajgcego
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobéw ielementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z:

e przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbioréw obiektéw infrastruktury kolejowej PLK

SA pod nadzorem uprawnionych pracownikéw,

e warunkami technicznymi, przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbioréw obiektéw

26)

27)

infrastruktury, sieci i urzadzen ,obcych” wydanymi przez ich wiascicieli.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia, we wilasnym zakresie i na wtasny koszt, nadzoru ze
strony energetyki kolejowej nad czynnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezgcymi do PLK
SA jak i innych podmiotow.
Ogéblne wymagania dotyczace opracowania ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”:
Przed przystgpieniem do robot, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane Wykonawca
opracuje ,,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” i przedtozy Zamawiajacemu najpdézniej w dniu
przekazania terenu budowy.
Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ ngdnie z Kodeksem pracy.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia musi uwzgledniaé warunki bezpiecznej pracy na czynnych
torach, na torach zamknietych i obok (wzdtuz) czynnych toréw oraz warunki bezpieczeristwa pracy
na liniach zelektryfikowanych, wynikajace m.in. z przepiséw spéiek kolejowych.
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28)

29)

30)

31)

Ostrzeganie przed nadjezdzajagcymi pociggami nalezy wykonywaé metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczeristwa ruchu pociggéw dla danego rodzaju
robét. Za wybor systemu ostrzegania i jego ewentualne skutki, odpowiedzialnos¢ spoczywa na
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢c prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw
na warunkach okre$lonych w Ir-19 z zapewnieniem predkos$ci pociggéw po torze czynnym zgodnie
z 1d-18 oraz Id-1 w sposéb bezpieczny.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robot zgodnie z postanowieniami Warunkow
technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz Wytycznych zabezpieczenia
miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdow
kolejowych po torze czynnym z predkoscig V 2 100 km/h (ld-18). System zabezpieczenia miejsca
robdt naleiy dobraé tak, aby zapewniat on warunki bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu
kolejowego na sasiednich torach czynnych z dopuszczalng predkosciy maksymalng. Ostrzeganie
przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywaé metodami zapewniajacymi najwiekszy stopien
bezpieczeistwa pracy i bezpieczenistwa ruchu pociggéow dla danego rodzaju robét wedtug
obowigzujgcych w Spétce przepisdw.
Przed przystgpieniem do realizacji robét usuniecia kolizji z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. nalezy
opracowac¢ regulamin prowadzenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych wyrobdw.
Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
wyrobow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania wyrobéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan wyrobéw i robét ponosi Wykonawca.

5.3. Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyrob budowlany oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktdrego wilasciwosci wplywaja na
wlasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektow budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadaja sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych, jezeli
speiniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane zostang
ocenie w oparciu o wlasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajacego oraz zapisy dokumentacji
projektowej.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami
budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano inaczej.

Nie dopuszcza sie zabudowy materiatéw starouzytecznych nie pochodzacych z przedmiotowe;j
inwestycji (z zewnatrz).

Miejsca magazynowania wyrobdw budowlanych, materiatéw nie bedacych wyrobami budowlanymi,
urzadzeri, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢ zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Linii
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Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia planowane
do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy o wyrobach budowlanych,
Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym, Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz
Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, a takze pozostatych przepiséw regulujgcych
zastosowanie wyrobéw budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujacy u
Zamawiajgcego procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczestwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsysteméw oraz technologii, ktére majg wplyw na bezpieczenstwo.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materialy nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem i kradziezq, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do wbudowania i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia musza posiadac
wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby wyniki badan.
Potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie wyzej wymienionych dokumentéw Wykonawca ma
dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskaé jego akceptacje przed wbudowaniem. W przypadku wyrobéw
budowlanych jednostkowego stosowania wniosek zawiera¢ bedzie kompletna dokumentacje
projektowg, materiatowg oraz funkcjonalno-uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materialy nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia, ktére nie
spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wylgczeniem poligonéw badawczych udostepnionych
zgodnie z SMS-PW-17.

1)

2)

3)

4)

5)

5.4. Transport, przechowywanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty i urzadzenia na budowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego lub
kolejowego w sposob gwarantujacy nie uszkodzenie przewozonych materiatow i nie obnizenie ich
parametréw jakosciowych. Nalezy takze stosowal sie do szczegdtowych zalecehn producentéw
dotyczacych transportu materiatow.

Transport materiatdw musi sie odbywac¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub kolejowym
i zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez zamawiajgcego.

Miejsca czasowego magazynowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce. Zdemontowany materiat do ponownego zabudowania wykonawca zabezpieczy przed
kradziezg.

Niezbedne koszty oraz czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe oraz transport nalezg do Wykonawcy.

5.5. Gospodarka materiatami i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postgpowania z materiatami z
demontazu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Instrukcja PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw 1s-3, wprowadzona Uchwatg nr
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439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r., Wytyczne postgpowania ze
ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcy robét im-4.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji kwalifikowania materiatow
pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robét Im-4” (www.plk-
sa.pl).

Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw , Instrukcji gospodarki odpadami dla
Wykonawcéw Is-3” (www.plk-sa.pl).

Przed rozpoczeciem Robot Strony przeprowadza przeglad obiektu i dokonajg kwalifikacji materiatow
i urzadzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca zobowiazany bedzie przeprowadzic.
Materiaty i urzadzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajacemu stajg sie wlasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzadzenia pochodzace z demontazu do czasu,
gdy bedg one potrzebne do wykonania Robdt, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ oraz wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane
materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradzieig
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatéw lub urzadzen
istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigiajag Wykonawce i musza zostaé
usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrdcenie tych materiatéw lub urzadzen do
stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materialéw i urzgdzed z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajagcego beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajagcemu stanowia, zgodnie z Instrukcjg kwalifikowania
materiatéw pochodzacych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow rob6t Im-
4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegélnosci:

a) materialy starouiyteczne — sg to materialy, ktére kwalifikuja sie bezposrednio
do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

b) materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — s3 to materiaty kwalifikujace sie do ponownego wykorzystania,
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

c) materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;

d) pozostate materiaty do ponownego uzytku;

Materialy i urzadzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajagcemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatacznik nr 4 do ,Instrukcji kwalifikowania
materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robot Im-
4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca jest wytwdrca odpadéw, o ktérych mowa w ust. 7, i jest obowigzany do gospodarki
odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym
réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbiorki, remontu obiektéw,
czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicjg
wytworey z Ustawy o odpadach, za wyjatkiem odpadéw z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobéw
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stalowych i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng warto$¢ uzytkowa, ktdrych wytworcy
jest Zamawiajacy.
9) Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone Zycia i zdrowia ludzi

oraz srodowiska, w szczegélInosci gospodarka odpadami nie moze:

a)
b)
c)

powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

wywolywaé niekorzystnych skutkéw dla terenow wiejskich lub miejsc o szczegolnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

10) Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu na ten cel

przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej
aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegdlnych rodzajéw odpadéw oraz sposobdw zabezpieczeri przed przedostawaniem sig ich do

érodowiska, kierujac sie wiasciwoéciami odpadow, wymaganiami ochrony Zycia i zdrowia ludzi,

wymaganiami  przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich

magazynowaniem.
11) Wykonawca, bedac wytwoérca odpadéw moze zlecic wykonanie obowiazku gospodarowania
odpadami wytacznie podmiotom, ktére posiadajg:

a)
b)

zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

koncesje na podziemne skladowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzjg
zatwierdzajacg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci, lub

c) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach, chyba ze
dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
12) Wykonawca, bedac wytworeg odpaddéw, jest obowigzany do:

a)

b)

prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw, karty ewidencji
odpadéw; oraz

sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

13) Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajacemu informacje o wytworzonych odpadach i
sposobie zagospodarowania odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi na etapie zawarcia Umowy
Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie ze stanem faktycznym i
przekazana do Zamawiajacego w terminie zgodnym z Is-3. Informacja powinna by¢ przygotowana

zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem

przez Wykonawce gotowoséci do dokonania ostatniego odbioru robét budowlanych oraz dodatkowo

(w przypadku uméw trwajacych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku

kalendarzowego.
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14) Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego
zagospodarowania (przetworzenia) odpaddéw, ktérych wytwdrcg jest Wykonawca, s3 ponoszone
przez Wykonawce.

15) Wykonawca jako wytwdrca odpaddéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z Ustawg o
odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych do ostatecznego procesu odzysku lub
ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpaddw prowadzgcego taki proces.
Powyisze nie dotyczy pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.

16) Wykonawca, ktory jest wytwércg odpaddw, zobowigzany jest do:

a)

b)

regularnego uprzatania odpadéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

przedktadania na zadanie Zamawiajacego dokumentéw ewidenciji odpadéw, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedkfadania uméw/oswiadczer z podmiotami
posiadajacymi zezwolenie na przetwarzanie odpaddéw, w szczeg6lnosci odpaddw w postaci
zuzytych drewnianych podktadéw kolejowych, tj. odpaddw o kodzie 17 02 04*, w procesie
ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Ustawy o
odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie 1z zalgcznikiem nr 2
do Ustawy o odpadach).

17) Powyisze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami
oraz urzgdzeniami obowiazujg réwniez wszystkich podwykonawcow.

6. Odbidr robét

Odbiér robét jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.
Sprzet do prac odbiorowych oraz $rodki transportu, zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.

Zamawiajacy przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbiorowi dokumentacji projektowej,

b) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) odbiorowi czesciowemu robét,

d) odbiorowi eksploatacyjnemu,

e) odbiorowi koricowemu,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.1. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

0]

Przyjetg do realizacji dokumentacje projektowa z naniesionymi, przyjetymi do realizacji zmianami

i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy.

Protokoly odbioréw czesciowych oraz protokoty robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Wyniki kontroli jakosci, atesty na wbudowane wyroby, prefabrykaty i urzadzenia, swiadectwa

dopuszczenia do stosowania.
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Harmonogram wykonanych robot.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych wraz z potwierdzeniami ich
usuniecia.

Korespondencje i inne dokumenty, mogace miec istotny wptyw na przebieg odbioru.

Inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio do zakresu
wykonywanych roboét.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét.

e Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

e Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Warunkiem udzialu w postepowaniu jest posiadanie niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz
dysponowania potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Zamawiajacy
uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze:

1)

2)

Zdolnoéé techniczna lub zawodowa

Wykonawca wykonat w okresie ostatnich 5 (stownie: pigciu) lat przed dniem skiadania ofert, (a
jezeli okres dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie), co najmniej 2 (stownie: dwa) zamoéwienia
obejmujace roboty polegajgce na: remoncie, budowie lub przebudowy obiektdw inzynieryjnych
w ciggu czynnej linii kolejowej o wartosci co najmniej 1 500 000 PLN netto.

Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia, zgodnie z poniiszym
wyszczegoélnieniem:

Kierownik budowy: - 1 osoba, ktdra posiada Uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczen w specjalnosci: inzynieryjnej mostowej
uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym lub
odpowiadajgce im waine uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisdw wystarczajace do realizacji przedmiotu zamowienia.

Doswiadczenie: - posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe, na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika Robét lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy - Prawo
budowlane) na robotach zwigzanych z robotami utrzymaniowymi, remontem, budowsg,
przebudowg (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) obiektéw mostowych.

Projektant branizy mostowej: - 1 osoba, ktora posiada Uprawnienia do projektowania bez
ograniczeri w specjalnosci inzynieryjnej mostowej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw wystarczajgce do realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

Doswiadczenie: - posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe, na stanowisku
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Projektanta branzy mostowej oraz opracowata co najmniej 1 dokumentacje projektowa
obejmujacg projekt budowlany lub projekt wykonawczy w zakresie budowy, przebudowy lub
remontu kolejowego obiektu inzynieryjnego (most lub wiadukt)

Zamawiajacy dopuszcza, aby jedna osoba posiadata wiecej niz jedne uprawienia.

Na potwierdzenie spetniania warunkéw Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do oferty nastepujace
dokumenty:

3) na potwierdzenie spetnienia warunku okreslonego w p. 7.1:
o Wykaz nalezycie wykonanych robdt potwierdzonych listami referencyjnymi lub protokotami
odbioru koficowego niezawierajgcymi uwag co do jakosci wykonanych robét.

4) na potwierdzenie spetnienia warunku okreslonego w p. 7.2:
o Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zadania zawierajgcy kwalifikacje i
doswiadczenie,
Kopie Decyzji nadania uprawnien budowlanych,
Kopie zaswiadczen przynaleznosci do OlIB,

8. Termin wykonania zamowienia

Termin realizacji: 10 miesiecy od podpisania umowy

9. Termin i warunki gwarancji

1) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres na okres 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego

2) Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg z dniem podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokotu odbioru korcowego.

10. Sposadb ptatnosci

Zgodnie z warunkami okreslonymi we wzorze Umowy

11. Kary umowne

Zgodnie z warunkami okreslonymi we wzorze Umowy

12. Prawo opcji

Nie przewiduje sie.

13. Podwykonawcy

Zamawiajacy wyraza zgode na postugiwanie sie podwykonawcami.

14. Zamodwienia podobne

Nie przewiduje sie.
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15.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Uwagi koficowe

Odbioréw koricowych dokonajg wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajagcego w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu zamdwienia jest protokot odbioru
koricowego wykonania przedmiotu zaméwienia bez uwag podpisany przez przedstawicieli obu
Stron.

Wady, usterki i braki w wykonanym zaméwieniu, stwierdzone podczas odbioru koricowego,
Wykonawca usunie na wtasny koszt w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Dopiero po
ich usunieciu moze nastgpi¢ odbidr ustugi przez Zamawiajgcego. Wady i usterki w wykonanym
zamoéwieniu, stwierdzone po odbiorze, Wykonawca usunie w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie w ramach gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji i wspotpracy w realizacji robét z Wykonawca
realizujagcym roboty torowe.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do Wytycznych Ibh-105 ,Zasady bezpieczenstwa
pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczenia informacji
i poinformowania pracownikéw innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa
i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (dostepne na
stronie internetowej: www.plk-sa.pl.)

Wykonawca przed przekazaniem terenu robét ztozy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych we Wroclawiu pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca
poinformowania swoich pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach dla bezpieczerstwa
i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP PLK S.A. w zwigzku z realizacjg umowy, oraz
przediozy liste pracownikéw do przeszkolenia zgodnie z postanowieniami wytycznych Ibh-105.
Ztozenie imiennego wykazu pracownikéw, ktérzy zostali poinformowani o zagrozeniach dla
zdrowia i Zycia jest warunkiem dopuszczenia pracownikéw Wykonawcy do realizacji prac
objetych Umowa.

W celu uzyskania wszystkich niezbednych informacji dla poprawnego i kompletnego
przygotowania oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawce. Koszt wizji
lokalnej oraz odpowiedzialno$¢ za tres¢ uzyskanych informacji i inne skutki wizji ponosi
Wykonawca.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg posiada¢ zezwolenia do wstepu na teren kolejowy.
Koszty wymaganego szkolenia oraz uzyskanie zezwoleri ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zabezpieczenia i oznakowania miejsca
prowadzenia prac.

10) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad okreslonych w instrukcji kwalifikacji

materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3 oraz Instrukcji
gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 — dostgpne na stronie internetowej:
P P

11) Wykonawca jest zobowigzany realizowal przedmiot zamodwienia w Scistej wspotpracy

z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
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i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

16. Przepisy zwigzane

Przedmiot Zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania zapisane w normach, aktach prawnych, regulacjach
Zamawiajgcego itp. obowigzujacych na dzien sktadania dokumentacji Zamawiajacemu.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z regulacjami Zamawiajacego, tj. instrukcjami, wytycznymi, standardami
technicznymi, dokumentami normatywnymi, warunkami technicznymi, zasadami i procedurami
obowigzujgcymi w spotce PKP PLK S.A., ktorych wykaz oraz tekst znajduje sie na stronie internetowej
http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientow i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy oraz na platformie
zakupowej Zamawiajgcego w katalogu , inne dokumenty odniesienia”.

Powyzsze nie wytgcza, jednakze koniecznosci przestrzegania przepiséw prawa, ktére wejda w zycie po
dniu podpisania Zamdwienia oraz nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych
przepisdéw prawa, o ile w trakcie realizacji Zamowienia beda one mialy zastosowanie. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania przepisow prawa (ustaw, rozporzadzen, przepisow, norm, itp.)
obowigzujgcych w trakcie realizacji Zamowienia.

17. Zataczniki
Zat. 1-RCO
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