L.272 Naprawa biezaca przejazdy km 5.074 i 14.334.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Linia 272 Kluczbork - Byczyna - przejazd km 5,074 tornr1i2
1.1 Organizacja ruchu
1|Ustuga Kompleksowe wykonanie ustugi wyniesienia ( i zniesieniem po robotach)w te- |kpl.
d.1.1 renie, oznakowaniamiejsca robét i drég objazdu na podstawie zatwierdzonego
projektutymczasowej organizaciji ruchu wraz z powiadomieniem odpowiednich
stuzb o planowanych zmianach w organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
naprawczych .Opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu .
Przejazd w km 5,074 kat. B, droga krajowa nr 11, Kotobrzeg- Bytom
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Wycinanie szyn i oczyszczenie rowkéw
2|KNR 2-09 |Ciecie szyn kolejowych pitg mechaniczng szt.
d.1.2|/0418-02 cie¢
4*96/6 szt. 64,000
cie¢
RAZEM 64,000
3|KNR 2-09 Rozbieranie toréw szer. 1435 mm z szyn kolejowych bez podktadow km
d.1.2|/0207-01
0,096 km 0,096
RAZEM 0,096
4/KNR 2-09 Oczyszczenie komor szynowych km
d.1.2|0418-05
0,096*4 km 0,384
RAZEM 0,384
5|KNP 16 Zatadowanie szyn o diugosci do 18 m na wozki torowe na torach stacyjnychi |t
d.1.2|0101-01.05 |szlakowych
2*0,096*60,21 t 11,560
RAZEM 11,560
6|KNR 2-09  |Transport szyn z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km t
d.1.2|{0425-01
2*0.096*60,21 t 11,560
RAZEM 11,560
7|KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 t
d.1.2|0425-09 km
Krotno$¢ = 4
2*0,096*60,21 t 11,560
RAZEM 11,560
8|Utylizacja Zaladunek i odwoéz do utylizacji starej masy zalewowej wypetniajacej kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Zakup, dostawa i zabudowa szyn nowych
9|KNR 2-09 Uktadanie torow szer. 1435 mm z szyn kolejowych bez podktadow km
d.1.3|0203-01
0,096 km 0,096
RAZEM 0,096
10|KNR 2-09  |Kotwienie toréw z wykorzystaniem istniejgcych otworéw kpl.
d.1.3|0415-05
0,096*1667*4 kpl. 640,128
RAZEM 640,128
1.4 Zalewanie szyn zywicg
11|KNR 2-09  |Wypetnianie komér szynowych km
d.1.4|0415-01
analogia
0,048*4 km 0.192
RAZEM 0,192
1.5 Wykonanie spawdéw
12 Spawanie termitowe szyn UIC 60 przy zalozeniu wykonania 4 i wigcej spawow |spaw
d.1.5|cena zakta-
dowa
8 spaw 8,000
RAZEM 8,000
2 Linia 272 Kluczbork - Byczyna - przejazd km 14,334 tornr1i 2
21 Organizacja ruchu
13|Ustuga Kompleksowe wykonanie ustugi wyniesienia ( i zniesieniem po robotachjw te- |kpl.
d.2.1 renie, oznakowaniamiejsca rob6t i drég objazdu na podstawie zatwierdzonego
projektutymczasowej organizacji ruchu wraz z powiadomieniem odpowiednich
siuzb o planowanych zmianach w organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
naprawczych .Opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu . .
Przejazd w km 14.334 kat. B, droga krajowa nr 11, Kotobrzeg- Bytom
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Wycinanie szyn i oczyszczenie rowkéw
14|KNR 2-09 Ciecie szyn kolejowych pitg mechaniczng szt.
d.2.2|0418-02 cigé
4*80/6 szt. 53,333
ciec¢
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RAZEM 53,333
15|KNR 2-09 Rozbieranie toréw szer. 1435 mm z szyn kolejowych bez podkiadéw km
d.2.2/0207-01
| 0,080 km 0,080
RAZEM 0.080
16/ KNR 2-09 Oczyszczenie komor szynowych km
d.2.2|/0418-05
0,080*4 km 0,320
RAZEM 0,320
17|KNP 16 Zatadowanie szyn o diugos$ci do 18 m na wozki torowe na torach stacyjnych i |t
d.2.2|0101-01.05 |szlakowych
2*0,080*60.21 t 9,634
RAZEM 9,634
18|/KNR 2-09 | Transport szyn z rozbiorki samochodami na odlegto$¢ do 1 km t
d.2.2(0425-01
2*0,080"60,21 t 9,634
RAZEM 9,634
19|KNR 2-09 | Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 t
d.2.2/0425-09 km
Krotno$¢ = 4
2*0,080%60,21 t 9,634
RAZEM 9,634
20| Utylizacja Zaladunek i odwéz do utylizacji starej masy zalewowej wypetniajacej kpl.
d.2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Zakup, dostawa i zabudowa szyn nowych
21/KNR 2-09 Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn kolejowych bez podktadow km
d.2.3/0203-01
0.080 km 0,080
RAZEM 0,080
22| KNR 2-09 Kotwienie toréw z wykorzystaniem istniejagcych otworéw kpl.
d.2.3/0415-05
0,080*1667*4 kpl. 533,440
RAZEM 533,440
2.4 Zalewanie szyn zywica
23|KNR 2-09  [Wypelnianie komér szynowych km
d.2.4|0415-01
analogia
0,040%4 km 0,160
RAZEM 0,160
2.5 Wykonanie spawéw
24 Spawanie termitowe szyn UIC 60 przy zalozeniu wykonania 4 i wigcej spawow |spaw
d.2.5|cena zakla-
dowa
8 spaw 8,000
RAZEM 8,000
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L.272 Naprawa biezaca przejazdy km 5.074 i 14.334 2BS TAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il inw. | Il. wyk.
p.
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 1,3552 1,3552
2.|cement drogowy 45 t 14,7870 14,7870
3. |kotwy do szyn kolejowych (torowe) szt |1173,56 1 173,56
80 80
4.|piasek do betonéw zwykiych m3 | 51,5175 51,5175
5.|Szyna kolejowa normalnotorowa 60E1 |t 21,1939 21,1939
(UIC60)
6.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szeécio- kg | 100,320 100,320
katnym z podktadkami i nakretkami M 0 0
20x65
7.|Tlen sprezony techniczny (w butlach  |m3 | 155,936 155,936
pow. 6 m3) 0 0
8.|Woda z rurociggéw m3 | 20,1378 20,1378
9.|2zwir do betonéw zwyktych wielofrakeyj-\m3 | 56,2139 56,2139
ny
10.|zywica zalewowa kg |2 263,36 2 263,36
00 00
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