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Dach nast.dys. Jelenia góra OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wykonanie robót remontowych dachu budynku nastawni dysponującej w stacji PKP Jelenia Góra km. 125,450 Linia nr 274

1 45110000-1 Roboty  w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych
1

d.1
KNR-W 2-02
1605-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m rusztowania z przestawie-
niem na wykonanie naprawy i ułożenie nowego pokrycia dachu nastawni.
Obmiar: =(5,5*2+6,4)*13,5
              =(7,2*2+6,40)*10,3

m2

449,14 m2 449,140
RAZEM 449,140

2
d.1

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
Obmiar:10*10

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów nadokiennych  z blachy stalowej, nie na-
dającej się do użytku
Obmiar:0,45*(3*10)
0,4*10

m2

17,50 m2 17,500
RAZEM 17,500

5
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku - 120mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1

KNR 4-01
0432-01 ana-
logia

Demontaż wyłazu dachowego 110x110 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
7

d.2
NNRNKB
202 0420-01
Analogia

Montaż płyty OSB 12 mm pod ogniomury
Obmiar: 0,45*(3*10)

m2

13,50 m2 13,500
RAZEM 13,500

8
d.2

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej 110 x110 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną papa
podkładowa , papa samoprzylepna - miejsca wywinięcie na kominy i ogniomury
Obmiar: =10*10

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

10
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr.5,2 mm dwuwarstwowe
Obmiar: =10*10

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

3 45261320-3 Kładzenie rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie
11
d.3

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 120 mm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej wraz z niezbędnym osprzętem

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

12
d.3

KNR-W 4-01
0540-02

Wykonanie obróbek blacharskich okapów nadokiennych  z blachy stalowej ocyn-
kowanej gr,07 mm
Obmiar: 0,45*(3*10)
0,4*10

m2

17,50 m2 17,500
RAZEM 17,500

4 45450000-6 Remont kominów
13
d.4

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie, naprawa kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.
5 m3
Obmiar: 2*0,4*1*0,9

m3

0,72 m3 0,720
RAZEM 0,720

14
d.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie kominów przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm przy użyciu
gotowych zapraww klejących
Obmiar: 3*(2*(0,4+1)*0,9)

m2

7,56 m2 7,560
RAZEM 7,560

15
d.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie kominów przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm przy użyciu
gotowych zapraww klejącyc - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

7,56 m2 7,560
RAZEM 7,560
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16
d.4

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym CT 16 jednokrotnie

m2

7,56 m2 7,560
RAZEM 7,560

17
d.4

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie kominów przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm przy użyciu
gotowych zapraww klejącyc - wykonanie zaprawy elewacyjnej z tynku mineralnego
CERESIT CT 137 gr 2mm z gotowej suchej mieszanki

m2

7,56 m2 7,560
RAZEM 7,560

18
d.4

KNR 2-02
0219-05

Wykonanie czapki komina o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu.
Beton B20 UWAGA : Na
powierzchni czapki naleSy wyprofilować spadek. Od spodu czapki wykonać kapi-
nos.Przyjąć R=1,20

m2

0,56 m2 0,560
RAZEM 0,560

5 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
19
d.5

KNR 4-01
0424-04

Demontaż (wycięcie?) komina wentylacyjnego szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

20
d.5

kalkulacja
własna

Montaż komina wentylacyjnego dachowego 
nierdzewnej.

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

6 45317000-2 Inne instalacje elektryczne ( instalacja odgromowa)
21
d.6

KNR-W 4-03
0702-03

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na
drewnie

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

22
d.6

KNR-W 4-03
0708-01 z.o.
3.1. 9901-11 

Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy i pionowy )
z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płas-
kim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

23
d.6

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

24
d.6

KNR 5-08
0601-11

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

7 POMIARY ELEKTRYCZNE
25
d.7

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

4 pomiar. 4,000
RAZEM 4,000

8 45450000-6 Usługi transportu lądowego
26
d.8

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem skrzyniowym - transport materiałów z rozbiórki dachu z papy, przemuro-
wania komina.  na składowisko odpadow.

t

9 t 9,000
RAZEM 9,000

27
d.8 kalk. własna

Opłata za utylizację na składowisku odpadów powstałych w wyniku remontu obiek-
tu

t

9 t 9,000
RAZEM 9,000
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