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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: Przeprowadzenie reorganizacji systemow sterowania urzgdzen
przejazdowych kategorii A w km 0,599; 0,711 oraz 0,861 linii kolejowej nr 279 (Luban Slgski
— Wegliniec)

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu
ul. Parkowa 9, 58-302 Watbrzych

Rodzaj zamoéwienia: Robota budowlana

Kod CPV: 45000000-7

AKCEPTUJE
Kornel Elektronicznie
Gajewicz podpisany przez

Kornel Gajewicz

(PLKO12378) (PLK012378)

(Data, podpis Kierujgcego organizacjg merytoryczng)

Opracowat:
Remigiusz Terlecki,
tel. +48 74 637 47 27

Remigiusz Elektronicznie

Terlecki podpisany
przez Remigiusz

(PLKO75608 Teortocis |~

) (PLK075608)

Data, podpis
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1. Wykaz uzytych pojec

Okreslenia uzyte w niniejszych Opisie Przedmiotu Zaméwienia oznaczaja:

1) ,OPZ” — Opis Przedmiotu Zamowienia;

2) ,DTR” — Dokumentacja Techniczno-Ruchowa;

3) ,SRK” — Sterowanie ruchem kolejowym;

4) ,Umowa” (zamiennie: ,,Zaméwienie”) — oznacza umowe na Dostawy, Ustugi lub Roboty
budowlane zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg poprzez akceptacje przez
Wykonawce Zamoéwienia SAP;

5) Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktorej Zamawiajgcy udziela zamodwienia, ztozyta
oferte lub zawarta Umowe zakupowa lub Umowe centralng;

6) ,Zamawiajacy” — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul.
Targowej 74, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000037568, posiadajagcg numer NIP: PL 113-23-16-427
oraz numer REGON: 017319027;
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2. 0golne informacje o przedmiocie zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest reorganizacja systemu sterowania przejazdami kolejowo-
drogowymi kategorii A na linii kolejowej nr 279 w obrebie stacji Luban Slgski (km 0,599; 0,711;
0,861). Projekt ma na celu poprawe organizacji pracy oraz zwiekszenie efektywnosci obstugi
ruchu kolejowego poprzez:

o Likwidacje posterunku nr 11.

e Przeniesienie sterowania przejazdami do posterunku ruchu Lb1.

o Dostosowanie infrastruktury do  obowigzujgcych  wymagan  bezpieczenstwa

i standardow SRK.

A. Stan istniejgcy

Przejazdy kat. A w km 0,599: 0,711 oraz 0,861 linii 279 (Luban Slgski — Wegliniec)
zabudowane sg w potsamoczynne systemy przejazdowe typu UP-1: posiadajg po 4
sygnalizatory SD-1M, 4 napedy rogatkowe SPK-10. TVU typu TVUZ-1A. Przejazd w km 0,599
zamontowane ma 4 kamery, przejazd 0,711 5 kamer a w km 0,861 zainstalowane sg 2 kamery.
Podglady monitoréw jak i obstuga przejazdéw jest z posterunku dréznika przejazdowego nr 11
w km 0,720. Zabudowana jest tgcznosé¢ dwukierunkowa — domofon D2 oraz panel UNIFON
Urzadzenia zabudowane dla predkosci V<100km/h. Przejazdy jednostronnie powigzane ze
stacjg Luban Slgski.

B. Szczegdtowy zakres prac

Przeniesienie pulpitu sterowania, systemu domofonowego oraz telewizji
przemystowej (TVU) dla przejazdéw kolejowo-drogowych kat. A w km 0,599, 0,711
i 0,861.
o Zabudowa systemu TVU na przejedzie kolejowo-drogowym kat. A, w tym przejazd w km
0,711.
e Przedtuzenie kabli sterujgcych oraz transmisyjnych.
o Budowa zaplecza techniczno-socjalnego (kontener) przy nastawni wykonawczej Lb1.
o Likwidacja posterunku dréznika przejazdowego nr 11 oraz usuniecie zwigzanych z nim
urzgdzenh oraz zabudowa wygrodzenia.
o Dostosowanie stanowiska nastawniczego:
o Budowa dedykowanego biurka: Zaprojektowanie ergonomicznego biurka,
umozliwiajgcego wygodne zamontowanie pulpitéw sterujgcych oraz monitorow.
o Montaz pulpitu sterujacego: Instalacja pulpitu sterujgcego ruchem na
przejazdach kolejowo-drogowych oraz systemu monitoringu TVU.
o Wymiana szafek ubraniowych: Instalacja szesciu szafek ubraniowych dla
pracownikdw w pomieszczeniu technicznym.
¢ wykonanie préb integracyjnych i testéw bezpieczenhstwa,
e sporzadzenie dokumentacji pomiarowej i protokotéw z préb.

3. Rodzaj zamawianego asortymentu/ustug/robét budowlanych

Robota budowlana.
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4. Miejsce realizacji zamowienia
Linia kolejowa nr 276 (Luban Slgski — Wegliniec), przejazdy w km 0,599: 0,711 oraz 0,861
5. Harmonogram realizacji zamowienia

Zakohczenie wszystkich prac, préb, odbiorow i przekazanie urzadzeh do eksploatacii:
do dnia 31 maja 2026 r.
Etapy realizacji:
1. Etap 1: Przeniesienie systeméw sterowania i TVU.
2. Etap 2: Zabudowa systemu TVU na wszystkich przejazdach.
3. Etap 3: Budowa zaplecza techniczno-socjalnego oraz dostosowanie stanowiska pracy.
4. Etap 4: Likwidacja posterunku nr 11.

6. Parametry swiadczonych robdt

o Bezawaryjnos¢ systemow: Przeniesione urzgdzenia muszg zapewniaé ciggtosc¢ dziatania
systeméw sterowania i telewizji przemystowej, z gwarancja minimalizacji przerw
w obstudze.

o Dostosowanie infrastruktury: Infrastruktura musi by¢ przygotowana do dalszego
uzytkowania przez personel PKP PLK S.A., w tym instalacja odpowiednich urzadzen
obstugowych oraz ergonomiczne dostosowanie stanowisk pracy.

o Serwis i konserwacja: Wykonawca zapewnia serwis oraz instrukcje eksploatacyjne dla
personelu obstugujgcego systemy sterowania oraz TVU po zakonczeniu realizacji projektu.
Wymaga sie zapewnienia minimum 24-miesiecznej gwarancji na wykonane prace.

o Bezpieczenstwo: Catos¢ prac musi by¢ realizowana zgodnie 2z procedurami
bezpieczenstwa PKP PLK S.A. oraz wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, ochrony
Srodowiska i BHP.

e Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych: Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia  wszystkich prac  budowlanych i instalacyjnych ~ zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, w tym przeniesienia systemow sterowania oraz
zabudowy systemu TVU na wszystkich przejazdach.

e Gwarancja na wykonane roboty i systemy 36 miesiecy liczone od momentu odbioru
koncowego.

e Zasady postepowania z materiatem odzyskanym i odpadami oraz ochrona Srodowiska:

o Wykonawca wspdlnie z przedstawicielem Sekcji Eksploatacji ds. automatyki sporzgdzi
Protokdt przewidywanych odzyskéw wg wzoru stanowigcego Zatgcznik do Projektu
Umowy oraz protokot przekazania odzyskanych materiatow stanowigcy Zatgcznik do
Projektu Umowy.

o Wykonawca jest wytworcg odpaddw powstajgcych w ramach prowadzonych robot.

o W ramach realizowanego zadania, wszystkie zdemontowane i odzyskane materiaty
staro-uzyteczne oraz ztom stali i metali kolorowych zostang protokolarnie przekazane
Zaktadowi Linii Kolejowych w Watbrzychu.

o Odpady powstate w wyniku prac zwigzanych z realizacjg zadania, niezagospodarowane
przez Zakfad, w tym gruz a w szczegolnosci odpady niebezpieczne zostang poddane
odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie
z ustawg o odpadach.

o Wiascicielem wszystkich powstatych odpadéw jest Wykonawca, na ktorym spocznie
obowigzek ich wiasciwej rozbiorki, magazynowania, transportu i utylizaciji.
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o Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng, za ewentualne szkody dla
srodowiska naturalnego wynikajgce z niewtasciwego sortowania, transportu lub
okresowego sktadowania i magazynowania powstatych w wyniku realizacji zadania
odpadow jak i szkody wynikte w czasie prowadzonych robot.

¢ Niezbedne koszty oraz czynnosci zatadunkowe i wyladunkowe oraz transport nalezg do
Wykonawcy.

e Zgodnie z art. 9 ust. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w srodowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493) Wykonawca jest zobowigzany:

- w przypadku wystgpienia zagrozenia szkodg w srodowisku niezwtocznie podjgé¢ dziatania
zapobiegawcze;

- w przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku niezwiocznie podjgé dziatania w celu
ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom i negatywnym
skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osfabieniu funkcji elementéw
przyrodniczych, w tym natychmiastowego opanowania, powstrzymania, usuniecia
lub ograniczenia w inny sposéb zanieczyszczenia lub innych szkodliwych czynnikéw
oraz podjecia dzialan naprawczych. Koszty w/w poniesionych dziatan
zapobiegawczych i naprawczych ponosi Wykonawca, jako podmiot korzystajgcy ze
Srodowiska.

o Minimalizacja utrudnien w ruchu kolejowym: Realizacja prac wymaga przygotowania
szczegolowego procesu fazowania robdt, ktéry zminimalizuje zakiécenia w  ruchu
kolejowym, w szczegdlnosci te zwigzane z przeniesieniem urzgdzen sterowania ruchem.

o Faza |: Wstepne przygotowanie: W tej fazie wykonawca przeprowadzi prace zwigzane
z przygotowaniem infrastruktury do przeniesienia urzadzen, z minimalnym wptywem na
biezgcy ruch kolejowy. Konieczne bedzie zapewnienie, aby ruch na przejazdach byt
kontynuowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a urzgdzenia byly w pehni
funkcjonalne.

o Faza Il: Przeniesienie urzadzen sterowania: Podczas przenoszenia urzadzen
sterujacych ruch bedzie ograniczony do minimum, z wyznaczeniem odpowiednich okien
czasowych na prace instalacyjne. Wykonawca zapewni odpowiednig organizacje pracy,
aby nie zaktocac kluczowych godzin szczytowych.

o Faza lll: Finalizacja instalacji i testy: Po zakonhczeniu prac instalacyjnych i zabudowie
systemu TVU, wykona sie testy systeméw, aby upewniC sig, ze urzadzenia sterowania
oraz monitoring dziatajg zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa, bez zaktécania ruchu
kolejowego.

e Odbiér robét nastgpi protokolarnie poprzez podpisanie protokotéw odbioréw (kohcowego
i pogwarancyjnego) stanowigcego zatgczniki do Projektu Umowy. Odbiér zadania jest to
ocena robot wykonanych przez Wykonawce. Odbioru dokonuje_Zamawiajgcy. Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi prac ulegajgcych zakryciu, odbiorowi
przekazania urzgdzen do eksploatacji, odbiorowi koncowemu; odbiorowi pogwarancyjnego.

O planowanym terminie odbioru tych robét Wykonawca powiadamia Zamawiajgceqo.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokédt odbioru

konncowego robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca przygotuje n/w dokumenty:

* Umowe zawartg pomiedzy Zleceniodawcg i Wykonawcg wraz z ewentualnymi porozumieniami
dodatkowymi;

* Wyniki kontroli jakosci, atesty na wbudowane wyroby, prefabrykaty i urzadzenia, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych urzgdzen.

* Materiaty do Regulaminu Technicznego

+ aktualne schematy elektryczne i logiczne,

* protokoty z pomiardw, prob i testow funkcjonalnych,
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Odbiér koncowy robot nastgpi po pozytywnym wyniku prob funkcjonalnych i potwierdzeniu
przez komisje odbiorowg petnej sprawnosci systemu przejazdowego.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢é przekazana w formie papierowej oraz
elektronicznej (PDF).

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgceqo.

7.  Specyfikacja techniczna

o Zgodnos¢ z normami SRK: Infrastruktura musi by¢ dostosowana do obowigzujgcych norm
bezpieczenstwa i standardow SRK i IC.

e Zasilanie: Wykonawca zapewnia odpowiednie zasilanie dla przenoszonych systemow
sterowania oraz TVU.

e Montaz pulpitu sterujagcego oraz systemu monitoringu: Zainstalowanie pulpitu
sterujgcego i systemu monitoringu TVU na stanowisku pracy, umozliwiajgcego petng
kontrole nad przejazdami.

e Dostosowanie instalacji: Wymaga sie przediuzenia kabli sterujgcych
i transmisyjnych w obrebie calej trasy, z zachowaniem odpowiednich norm jakosciowych|
i bezpieczehstwa budowa dwuotworowej kanalizacji kablowej od przejazdu w km 0,711 do
nastawni LB1

e Prace zwigzane z likwidacjg posterunku: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
usuniecie urzadzen i infrastruktury zwigzanej z posterunkiem nr 11 oraz zapewnienie
odpowiedniego zabezpieczenia terenéw po likwidaciji.

¢ Instalacja dedykowanego biurka: Montaz ergonomicznego biurka dla stanowiska
nastawniczego, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i estetycznymi, zapewniajac
przestrzen na pulpity sterujgce i system monitoringu.

8. Wymagania prawne

o Wykonawca musi posiada¢ odpowiednig wiedze, umiejetnosci, doswiadczenie niezbedne
do $wiadczenia w/w robdot w tym doswiadczenie w realizacji prac na rzecz PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

o Potwierdzenie doswiadczenia: Wykonawca dostarczy dokumentacje potwierdzajaca
realizacje co najmniej dwoch podobnych projektdw, w tym zakres prac oraz petniong role
(np. wykonawca gtéwny, podwykonawca) oraz informacje o zakonczeniu i odbiorze
projektow

¢ Doswiadczenie zawodowe wykonawcy: Wykonawca musi wykaza¢ co najmniej dwa
projekty realizowane przez firme, ktére sg zwigzane z zabudowg przejazdéw kolejowo-
drogowych kategorii A oraz instalacjg systemoéw TVU. Projekty te powinny obejmowaé
zarowno montaz urzadzen sterujgcych, jak i systemow TVU na przejazdach.

e Zatrudnienie pracownikéw: Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia minimum
dwéch  pracownikbw  posiadajgcych  uprawnienia do samodzielnej pracy
w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym. Uprawnienia muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami PKP PLK S.A., a takze odpowiednig wiedzg teoretyczng
i praktyczng dotyczaca obstugi i konserwacji urzadzen sterowania ruchem.
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e Prace nalezy prowadzi¢c w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo ruchu kolejowego
i drogowego, w uzgodnieniu z wlasciwym Zaktadem Linii Kolejowych w Watbrzychu oraz
z personelem ruchowym i energetycznym.

e Prace muszg by¢ prowadzone bez zaktdcania regularnego ruchu kolejowego

e Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ochrony pracy.

o Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ oraz stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej i zbiorowe;.

e Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na terenie kolejowym muszg posiadac¢ aktualne
badania lekarskie, przeszkolenie z zakresu bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych
torow oraz zezwolenie na wejscie w strefe toréw.

o Wszystkie zastosowane urzgdzenia, komponenty i materiaty musza:

o posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez CNTK
lub inng jednostke notyfikowang przez PKP PLK S.A.,

o spetnia¢ wymagania norm PN, PN-EN oraz obowigzujgcych instrukcji PKP PLK S.A.,
w tym w szczegodlnosci:
= |d-1 — Instrukcja utrzymania linii kolejowych,
» |d-12 — Instrukcja o urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym,
= le-4 — Wytyczne dotyczgce badan, pomiardéw i odbiorow urzgdzen srk,
= |d-14 — Instrukcja o prowadzeniu prac przy czynnych urzgdzeniach srk.

o Kryteria dla Wykonawcy — 100% - cena.

o Wykonawca wpfaci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy 3% wartosci brutto
Umowy

e Zamawiajgcy nie przewiduje sktadania ofert czesciowych

e Prace nalezy prowadzi¢c w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo ruchu kolejowego
i drogowego, w uzgodnieniu z wlasciwym Zaktadem Linii Kolejowych w Watbrzychu oraz
z personelem ruchowym i energetycznym.

9.  Termin i warunki gwarancji

Realizacja zamowienia musi zosta¢ zakoriczona nie pézniej niz do dnia 31.05.2026 r.
Na wszystkie wykonane prace oraz dostarczone urzagdzenia i elementy w ramach zadania
Wykonawca udziela gwaranciji nie krotszej niz 24 miesigce (2 lata).

10. Sposob ptatnosci

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne jednorazowo po zakonczeniu ustugi,
podpisaniu protokotu odbioru przez Zamawiajgcego i dotgczonego do prawidtowo wystawionej
faktury VAT. Przelew w ciggu 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie
dopuszcza ptatnosci czesciowych.

11. Kary umowne

W przypadku niewykonania w terminie lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zapfaty kar umownych zawartych
w Umowie.

12. Prawo opcji
Nie.
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13. Podwykonawcy

Nie dopuszcza sie podwykonawcow z wytgczeniem autoryzowanych punktow serwisowych.

14. Zamowienia podobne

Nie dotyczy.

15. Uwagi koricowe

e Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji.

o Wszelkie zmiany techniczne, materiatowe lub terminowe wymagajg pisemnej akceptac;ji
Zamawiajgceqo.

o Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku nieprawidtowego
wykonania robét, w tym uszkodzenia infrastruktury srk.

e Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakosci na kazdym
etapie realizaciji.

e Po odbiorze kohcowym Wykonawca przekaze protokédt przekazania urzgdzen do
eksploatacji wraz z kompletem dokumentaciji.

16. Zataczniki

Brak.
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