
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI 
  Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko 
  Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3 

 

 

1 
 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

- SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 

 

 

 

Inwestor:  PKP SA, Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu 

   58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9 

Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I 

ROZBIÓRKAMI 

 Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko 

   Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3 

 

Jednostka Projektowa: Pracownia Architektury Przemysłowej Arch. Witold Prętki 

ul. Dożynkowa 49a; 52-311 Wrocław 

Branża:   ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

Stadium:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATOWY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WROCŁAW, SIERPIEŃ 2023r.  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI 
  Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko 
  Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3 

 

 

2 
 

     

SPIS TREŚCI 

 

Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji 

B.00.00.00 Wymagania ogólne 

B.01.00.00 Roboty ziemne 

B.02.00.00 Roboty betonowe 

B.03.00.00 Roboty zbrojarskie 

B.04.00.00 Konstrukcje stalowe 

B.05.00.00 Roboty murarskie 

B.06.00.00 Roboty izolacyjne 

B.07.00.00 Okładziny, obudowy 

B.08.00.00 Roboty pokrywcze 

B.09.00.00 Tynki 

B.10.00.00 Posadzki 

B.11.00.00 Roboty malarskie 

B.12.00.00 Sufity podwieszane modułowe 

B.13.00.00 Stolarka – okna, drzwi, bramy 

B.14.00.00 Obudowy z płyt warstwowych i blach 

B.15.00.00 Roboty rozbiórkowe 

B.16.00.00 Roboty rozbiórkowe wyrobów zawierających azbest. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót 

w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I 

ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – 

Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

 
1.4. Określenia podstawowe.  
Zgodne i zawarte w:  
- obowiązujących PN,  

- przepisach prawa budowlanego,  

- atestach,  

- świadectwach dopuszczenia,  

- aprobatach technicznych,  

- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  

- literaturze technicznej.  
 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
 
1.4.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

- obiekt małej architektury;  
 
1.4.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
 
1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI 
  Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko 
  Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3 

 

 

4 
 

albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.  
 
1.4.4. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową.  
 
1.4.5. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  
 
1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony  
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.  
 
1.4.7. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
1.4.8. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
1.4.9. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
 
1.4.10. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.  
 
1.4.11. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
1.4.12. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu.  
 
1.4.13. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
1.4.14. Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:  
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
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1.4.15. Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu  

 
1.4.16. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
 
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
1.4.18. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych.  
 
1.4.19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdział 2).  
 
1.4.20. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, gdy dla tych wyrobów nie 
ustalono polskich norm.  
 
1.4.21. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym.  
 
1.4.22. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.  
 
1.4.23. Inżynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiającego, powołana przez Zamawiającego 
do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – Inżynierem określa 
się inspektora nadzoru – koordynatora).  
 
1.4.24. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
 
1.4.25. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
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robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
 
1.4.27. Kosztorys ślepy - wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót 
(przedmiar).  
 
1.4.28. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wy-miary obiektu 
wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przedmiar).  
 
1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany 
tego dokumentu lub jego uzupełnienie dokonane zgodnie z Klauzulą 51 lub przedłożone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera.  
 
1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą oddzielną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – budowlanych.  
 
1.4.31. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez Inżyniera.  
 
1.4.32. Polecenie inżyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie- 
zbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
 
1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót.  
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.  
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne 

do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.  
1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:  

- dokumentację projektową,  
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  

 
1.5.2. Obowiązki Wykonawcy.  
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych 

w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów i poziomów 
odniesienia.  

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót.  
1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że wymagania 
wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ważności:  
1. Dokumentacja Projektowa.  

2. Specyfikacja Techniczna  

3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone 
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość docelową, od których 
dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały 
i wykonane elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI 
  Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko 
  Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3 

 

 

7 
 

i wpłynie na zakładaną jakość elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, 
materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi.  

1.5.2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i 
porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i 
jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu i 
zanieczyszczeń.  

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :  
- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic 
Wykonawca ustala według zarządzenia (1).  
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy.  
- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak :  
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców.  

1.5.2.6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,  
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,  
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  
- możliwością powstania pożaru,  
- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim.  

1.5.2.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia 
instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.  

1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do 
budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu 
budowy do odbioru końcowego robót.  

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w tym:  
- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,  
- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako 
rezultat niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy.  

1.5.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej.  

1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji.  

1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi 
odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia.  

1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.2.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez. Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  
 
2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT I MASZYNY  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
 
4. TRANSPORT.  
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
5.1. Dokumenty budowy.  
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 
następujących dokumentów budowy :  

- dziennika budowy,  

- księgi obmiarów,  

- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych,  

- dokumentów pomiarów cech geometrycznych,  

- protokołów odbioru robót.  
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- pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania,  

- protokoły przekazania placu (terenu) budowy,  

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencja na budowie.  
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i 
Inwestora.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego  
5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.  
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do 
występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.  
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem 
imienia i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.  
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:  

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,  

- osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania 
robót budowlanych.  

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.  
5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót.  
Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.  
Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy. 

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do protokołów odbiorów robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 
6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.  
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzia1ny jest 
Wykonawca robót.  
6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem.  
Projekt ,organizacji robót powinien zawierać :  

- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz 
opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,  

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania 
sprzętu oraz podczas prowadzenia robót  

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :  
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- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,  

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują 
zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,  

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być 
zapewniona rytmiczność robót,  

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli 
zrealizować je w sposób płynny.  

 
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami 
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.  
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości  
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium oraz niezbędny sprzęt i urządzenia do pobierania próbek, 
badań materiałów i wykonywanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może żądać od 
wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom wykonywania robót jest 
zadawalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz wykonanych robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach, normach i 
normatywach.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 
przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do wykonania danego elementu robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera wykonawca 
będzie przeprowadzać badania dodatkowe tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokryje Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
6.4. Badania i pomiary  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosować można 
wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu i terminie 
dokonywanego pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera.  
 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót prowadzonych przez wykonawcę będzie 
oceniać zgodność materiałów i elementów robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i wykonanych robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań oraz koszty pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),  

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.8. Koszty badań kontrolnych.  
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to może 
on zażądać powtórzenia badań.  
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie 
koszty ponosi Wykonawca.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
 
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych.  
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.  
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Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.  
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 

 
7.1. Obmiar robót zanikających  
przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
 
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu  
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.  
 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.  
 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora.  
8.1. Podział odbiorów.  
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
powiadomieniu inspektora.  
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.1.2. Odbiór częściowy.  
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, 
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.  
8.1.3. Odbiór końcowy.  
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z 
dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.  
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).  
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.  
 
8.2. Dokumenty do odbioru robót.  
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :  

- dokumentację projektową i ST,  

- receptury i ustalenia technologiczne,  

- dziennik budowy, księgi obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych  

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,  

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru,  

- dokumentację powykonawczą,  

- operat kalkulacyjny.  
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8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.  
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary 
wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania 
odbioru.  
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez 
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.  
 
8.4. Zgłoszenie do odbioru.  
Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).  
 
8.5. Odbiór końcowy.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja 
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie 
wizualnej.  
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
 
8.6. Potrącenia.  
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to 

dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 

 

8.7. Wyłączenie robót z odbioru.  
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to 
wyłącza te roboty z odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
9.1. Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.  
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 
z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 
1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 
1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774;Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 
2170, z 2020 r. poz. 148, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471).  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).  
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).  
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627) wraz z przepisami 
wykonawczymi i późniejszymi zmianami.  
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi.  
[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.11.2001 r. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 
1554) w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).  
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 

ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-

1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót ziemnych, w tym: 

- wykopy, 

- podsypki i podkłady 

- zasypki. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Przy wykonaniu wykopów materiały nie występują. 
 
2.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie i posadzki: 
- piasek drobny 0/2,5mm oraz średni 2,5/5,0mm – warstwa wyrównująca, gr. 300mm 
- mieszanki żwiro–piaskowe 0/16mm – warstwa wyrównująca, gr. 150mm 
- tłuczeń kamienny 0/45mm – podbudowa, gr. 300mm, 
- cement CEM I 32,5 - wzmocnienie podłoża w miejscu wystąpienia uplastycznienia rodzimego gruntu spoistego. 
 
Grunt nasypowy (lub rodzimy) zagęścić do IS=0,98. 
Cała podbudowa powinna być zagęszczona mechanicznie do osiągnięcia średniego modułu wtórnego 
odkształcenia gruntu minimum EV2 > 100MPa. 
 
2.3. Zasypki (w obrębie fundamentów) 
Do zasypania wykopów należy stosować pospółki. Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 
cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 0,95. Zagęszczenie należy wykonywać w taki 
sposób aby nie spowodować uszkodzeń wbudowanych materiałów budowlanych. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien dysponować następującym sprzętem budowlanym: 

- wykopy i zasypki (koparki, koparko-ładowarki) 

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 

- komplet narzędzi ręcznych niezbędnych do wykonania poszczególnych rodzajów robót (łopaty, ubijaki, itp.). 

Roboty należy wykonywać mechanicznie i ręcznie. 

 

4. TRANSPORT 
 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas 

transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu. Nachylenie skarpy wykopu 
powinno wynosić maksymalnie 1:1. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wykopy  
Wytyczyć obszar przewidzianych do wykonania robót. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z 
projektowymi. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. Wykopy winny być 
zabezpieczone przed napływem wód opadowych z terenów sąsiednich. W przypadku wystąpienia wód 
gruntowych i opadowych należy odprowadzić je poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków 
gruntowych, można zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których 
woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.  
Zabezpieczenie skarp wykopów  

a) jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp:  

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  

• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25,  

• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5,  
 

b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:  

• W pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych,  

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane 
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.  

• Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników, 

• skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej.  
Tolerancje wykonywania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
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5.2. Podsypki i podkłady z piasku zwykłego i pospółki.  
a) Warunki wykonania podkładu:  

Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. Całkowita 

grubość podkładu według projektu. 

 

5.3. Zasypki  
a) Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

b) Warunki wykonania zasypki  
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 
warstwami o grubości:  

• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

• 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.  

• 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż (Is=0,95). Nasypywanie i 

zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 

przeciwwilgociowej. Grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony. 

 

5.4. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 

  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI 
  Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko 
  Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3 

 

 

18 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami: 

• PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

• kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia podłoża i jakości gruntu go 
budującego. 

• bieżąco kontrolować wykonanie podbudowy, materiał do podbudowy, grubość i równomierność warstw 
podbudowy, stopień jej zagęszczenia. 

• bieżąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw zasypki, 
stopień jej zagęszczenia. 

 

7. OBIMAR ROBÓT 

 

Jednostkami obmiarowymi są: 

• wykopy – [m3] 

• Podsypki i podkłady – [m3]  

• zasypki – [m3] 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie realizacji 
zadania,  

• dziennik budowy,  

• badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne.  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

• grubości poszczególnych warstw zasypki,  

• wskaźnika zagęszczenia zasypki.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów,  

• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-B-06050:1999  - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 

[2] BN-77/8931-12  - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[3] PN-86/B-02480  - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

[4] PN-81/B-04452  - Grunty budowlane. Badania polowe. 

[5] PN-88/B-O4481  - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

[6] PN-60/B-04493  - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

[7] PN-78/B-067l4/28  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
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[8]PN-80/B-O6714/37  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

[9]Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Wydawnictwo ITB - 

Warszawa 1988. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00 

ROBOTY BETONOWE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betonowych w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-

1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

elementów i obiektów z betonu, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem i dostarczeniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 

• układaniem, zagęszczaniem i pielęgnacją mieszanki betonowej 

• impregnacją betonu środkiem hydrofobowym. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót. 

W zakres robót wchodzi miedzy innymi: 

• wykonanie podkładów betonowych, 

• wykonanie ław, stóp fundamentowych, belek podwalinowych 

• wykonanie trzpieni, słupów, wieńców, stropów i schodów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

• Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 

prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnego stopnia zbrojenia dla konstrukcji żelbetowych. 

• Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe zbrojone prętami stalowymi współpracującymi z 

betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

• Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych j domieszek 

chemicznych. 

• Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

• Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 'przez wytwórcę zewnętrznego. 

• Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

• Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
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• W/C - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

• Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 

montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 

• Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 

• Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na 

miejscu. 

• Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

• Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

• Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

• Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną gwarantowaną 

f ck,cube w MPa. 

• Wytrzymałość charakterystyczna gwarantowana betonu na ściskanie fck,cube - wytrzymałość 

(zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 

sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN206-

1:2003. 

• Faktura – charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zależna od właściwości tworzywa, sposobu 

obróbki i zastosowanych narzędzi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 
Materiały wg. wymagań projektu PB i PT, jeżeli nie podano należy zastosować jak niżej. 

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do wykonania konstrukcji żelbetowych. 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych stosować mieszankę betonową wykonywaną w 

Wytwórni tzw. „beton towarowy". Na elementy konstrukcyjne należy  zastosować beton o klasie nie niższej jak: 

• C12/15 – podkłady betonowe 

• C30/37 – stopy i ławy fundamentowe, belki podwalinowe, trzpienie, słupy, stropy, wieńce, schody 

Wskaźnik W/C – musi spełniać warunki odpowiednie dla danej klasy środowiska pracy (zawartość cementu na 

jednostkę objętości musi być większa niż wymagane dla danej klasy). 

Kruszywo zastosowane do produkcji betonu o maksymalnej średnicy d<16mm, przy stosunku D/d=4. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy, PN-EN 206:2014-04. 

 

2.2. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  

• napowietrzającym, 

• uplastyczniającym, 

• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

• napowietrzająco-uplastyczniających, 

• przyśpieszająco-uplastyczniających. 
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Zaleca się stosowanie jako domieszki modyfikujące plastyfikatory (reduktory wody) na bazie lignosulfonianów 

wapniowych lub magnezowych, i/lub superplastyfikatory (reduktory wody w dużym zakresie) melaminowe, 

naftalenowe lub ich mieszanki, a nawet upłynniacze najnowszej generacji, na bazie eterów polikarboksylowych. 

Należy przewidzieć możliwość użycia barwników do betonu w celu osiągnięcia jednakowej barwy całych 

powierzchni ścian elewacyjnych 

 

3. SPRZĘT. 

 
Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. 

Dozator muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

• przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/minutę, 

• przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość 

"gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

4.2. Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 60 min. - przy temperaturze + 15°C; 

• 40 min. - przy temperaturze +20°C; 

• 25 min. - przy temperaturze + 30°C. 

Transport mieszanki betonowej na plac budowy należy zamówić przynajmniej na 2 dni przed betonowaniem. 

Wymagane jest : 

• dostarczenie na plac budowy mieszanki betonowej o zamówionej konsystencji, 

• ilość wody w betonie musi być zgodna z zatwierdzoną recepturą (można sprawdzać przez odparowanie 

i zważenie próbki przed i po suszeniu) 

• nie jest dopuszczalne jakiekolwiek dodawanie wody do mieszanki poza ilością przewidzianą w 

recepturze, bowiem prowadzi to do obniżenia jakości betonu. 

• latem, gdy przy dłuższym czasie transportu beton zaczyna sztywnieć, należy awaryjnie dozować do 

mieszanki w betonowozie niewielka ilość superplastyfikatora 

• betonowozy transportujące beton muszą mieć włączone mieszanie przez cały czas transportu 

• w przypadku dłuższego czasu transportu powinny być stosowane domieszki opóźniające wiązanie lub 

domieszki utrzymujące przez dłuższy czas konsystencję betonu 

• niedopuszczalna jest modyfikacja składu betonu po przyjeździe na budowę, w związku z powyższym 

konsystencja betonu musi być precyzyjnie ustalona na węźle betoniarskim. 

Przy odbiorze betonu należy sprawdzić powtarzalność konsystencji. Może to być jedynie kontrola wizualna lub 

oznaczenie średnicy rozpływu na stoliku wstrząsowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Zalecenia ogólne. 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251. 

• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Wymagania dotyczące recepty i produkcji 

• Dozowanie składników na węźle produkcyjnym powinno być wagowe 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa; 

• Wszystkie wagi powinny posiadać świadectwa legalizacji 

• Węzeł powinien posiadać sondy wilgotności na piasku i kruszywie 

• Węzeł powinien być zautomatyzowany z rejestracją parametrów betonu 

• Producent powinien przedstawić receptę betonu i atesty na wszystkie surowce 

• Dokument WZ na beton powinien zawierać rzeczywiste odczyty z wag zadozowanych składników i 

rzeczywiste W/C z uwzględnieniem wilgotności kruszyw 

• Beton samozagęszczalny powinien mieć na budowie rozpływ zgodny z zadeklarowanym przez 

producenta, powinien ulegać samoodpowietrzaniu i nie wykazywać objawów segregacji 

• Rozpływ betonu powinien być sprawdzony na budowie 

• Należy zabezpieczyć równocześnie co najmniej dwa węzły betoniarskie podczas betonowań 

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

5.3.1. Dozowanie składników: 

• Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością  

2% - przy dozowaniu cementu i wody  

3% - przy dozowaniu kruszywa; 

• Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa 

5.3.2. Mieszanie składników 

• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Zakłada się podawanie mieszanki betonowej od dołu szalunków pod ciśnieniem. Konsystencja betonu 

powinna być dopasowana do sposobu podawania betonu do szalunków. 

Beton powinien być tak podawany do szalunków aby powstała dobrze zagęszczona, jednorodna 

struktura. Beton powinien być podawany równomiernie w szalunki, a nie rozgarniany wibratorami. 

Zagęszczanie betonu decyduje o jakości betonu. 

a) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym 

wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

b) Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

c) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po wierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
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d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych 

górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

 

W trakcie realizacji zaleca się zwrócić szczególną uwagę na następujące czynniki : 

• szalunki powinny być szczelne uniemożliwiające wypływanie mleczka ( zaczynu cementowego). Przy 

stosowaniu deskowań należy dbać o ich szczelność, 

• powierzchnia szalunku musi być dokładnie czyszczona i skontrolowana przez każdym następnym 

zastosowaniem; należy kontrolować częstość zastosowania jednego szalunku, 

• styki szalunków winny umożliwiać ich doszczelnienie, 

• preparat antyadhezyjny należy nanosić w minimalnej koniecznej ilości; przed doborem takiego 

preparatu należy sprawdzić na drodze prób jego wpływ na tworzenie się porów na powierzchni betonu 

oraz na jego kolor, pamiętając jednocześnie o czasie odparowywania niektórych składników 

preparatów, 

• należy preferować betonowe podkładki dystansowe. Zaletą podkładek betonowych jest dobre 

związanie ich z betonem. Podkładki plastikowe tego nie zapewniają, a drobne powstające wokół nich 

rysy mogą stanowić otwarte wrota dla czynników korozyjnych, 

• kotwy szalunku winny być rozmieszczone wg z góry ustalonego wzoru; chodzi o ogólne wrażenie 

równomiernego i planowanego rozmieszczenia otworów technologicznych, 

•  beton winien być zabudowywany bez przerw; przy tym wysokość warstwy betonu nie powinna być 

większa jak 50 cm; w szczególnych wypadkach (podcięte szalunki, beton lekki, gęste zbrojenie) nie 

większa jak 30 cm, 

• beton powinien być wylewany, a nie zrzucany z wysokości, w zawiązku z powyższym pompa do betonu 

powinna posiadać na końcówce rur stalowych węża gumowego o długości i średnicy umożliwiającej 

wsadzenie węża do szalunku nawet przy gęstym zbrojeniu (dotyczy betonowania od góry), 

• należy zapewnić równomierny i jednakowy sposób pielęgnacji betonu, gdyż różny stopień hydratacji 

cementu może prowadzić do różnic w barwie betonu, 

• beton powinien być pielęgnowany na mokro, zabezpieczony przed utratą wilgoci, przed słońcem i 

wiatrem, 

• przy wykonywaniu płyty fundamentowej należy stosować beton o małym skurczu oraz przestrzegać 

zasady betonowania odcinków o długości nie większej niż 15m. W płycie fundamentowej należy osadzić 

wszystkie niezbędne przejścia i otwory technologiczne z uwzględnieniem wymaganej szczelności. 

• przy betonowaniu ścian wykonać otwory na przejścia instalacji. Usytuowanie otworów według 

projektów instalacyjnych. Poszczególne odcinki ścian należy łączyć monolitycznie poprzez zastosowanie 

łączników systemowych z odginanym zbrojeniem umożliwiającym wieloetapowe wykonanie oraz 

odpowiednie przygotowanie powierzchni betonowych. W przypadku łączenia ścian na długości należy 

stosować zamki robocze. W miejscu łączenia ścian żelbetowych ze ścianami i ściankami działowymi gr 

12 cm murowanymi należy stosować łączniki systemowe osadzone w szalunkach przed betonowaniem. 

5.4.5. Zagęszczanie betonu.  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli 

w stanie wibrującym.  
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d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.  

e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości.  

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund.  

g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 

nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.4.6. Przerwy w betonowaniu.  

Niedopuszczalne są przerwy w ciągłości układania betonu,  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem 

a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 

w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 

zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. 

c) Należy unikać przerw w dostawie betonu. Inspektor nadzoru może wymagać, aby wylewanie betonu 

rozpoczęło się lub zakończyło poza godzinami pracy, a przerwy dla pracowników zostały przesunięte, 

bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W związku z powyższym Inspektor nadzoru może wymagać, aby 

betonowanie było kontynuowane w czasie deszczu. Wykonawca podejmie odpowiednie środki 

ostrożności. 

d) Betonowanie uznaje się za ciągłe, jeżeli przerwy pomiędzy kolejnymi wylewkami są krótsze niż 1 

godzina (chyba, że użyto szybko wiążącego cementu). Dłuższe przerwy muszą być zatwierdzone 

laboratoryjnie biorąc pod uwagę rodzaj użytego cementu, temperaturę wylewania, dodatki, itp. 

e) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

f) W przerwach roboczych (np. połączenie płyty fundamentowej ze ścianami zewnętrznymi) należy 

wykonać zamki robocze uszczelnione wkładkami z taśmy pęczniejącej. Zamki robocze pionowe na 

długości ściany powinny zapewniać monolityczne połączenie oraz szczelność ściany. Otwory po złączach 

śrubowych szalunków należy uszczelnić systemowo poprzez zastosowanie gumowych uszczelek 

wewnętrznych i zamknięć konusami na klej. Dylatację o szerokości 5cm zabezpieczyć rozwiązaniem 

systemowym przed napływem wody gruntowej i opadowej w szczelinę dylatacyjną. 

5.4.7. Wymagania przy pracy w nocy.  

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4.8. Pobranie próbek i badanie. 
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a) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

b) Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 

c) badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

 

5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.5.1. Temperatura otoczenia 

- Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 

mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 350C. 

5.5.2. Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

 

5.6. Pielęgnacja betonu 

5.6.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

5.6.2. Okres pielęgnacji 

- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez conajmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
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- Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

 

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.7.1. Równość powierzchni i tolerancji.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zastosuje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują mc większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 

ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

5.8. Deskowania. 

5.8.1. Uwagi ogólne. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane 

według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-

wytrzymałościowych oraz wytycznych zawartych w niniejszej specyfikacji. 

Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 

a) parciem świeżej masy betonowej, 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 

c) dodatkowe obciążenia, wynikające z: 

- szybkości betonowania 

- sposobu zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Wykonawca powinien przewidzieć nietypowe rozmieszczenie i kształt elementów szalunku, również w przypadku 

stropów. Nie przewiduje się poziomych styków płyt szalunkowych w pomieszczeniach o wysokości do 3.05m. 

Styki te należy ukryć np. w grubości stropu lub posadzki. 

5.8.2. Materiały. 

Dla projektowanego obiektu powinno być użyte deskowanie systemowe, tego samego typu, pochodzące 

z jednego źródła i posiadające parametry deskowania nowego i nie zużytego. Zakłada się użycie 

wielkoformatowych szalunków systemowych gładkich mało chłonnych. Deskowanie powinno być 

składowane w miejscu nienarażonym na wpływ czynników atmosferycznych. 

Elementy deskowania stykające się z betonem zaleca się wykonywać z wysoko gatunkowej sklejki o 

gramaturze powłoki fenolowej powyżej 360g/m². 

Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 

Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających 

odpowiednie atesty. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i 
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zdjęcia, zapewniające szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. 

Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub odpowiednio sfazowane. 

Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z 

inspektorem. 

Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. 

Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

5.8.3. Przygotowanie deskowania. 

Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań ścian i 

stropu. Zaleca się stosowanie zfazowań o wymiarach 24cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie 

ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie zfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie 

przewidziano go w projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę 

rozmieszczenia zbrojenia a zmianę rozmieszczenia winien zatwierdzić inspektor. 

Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez 

pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych 

deskowań o uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich 

masą betonową należy obficie zwilżyć. 

5.8.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 

Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 

- w deskach i belkach pomostów – 1/200L, 

- w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/400L, 

- w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/250L. 

Powinny one odpowiadać <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 

Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających 

odpowiednie atesty. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i 

zdjęcia, zapewniające szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. 

Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub odpowiednio sfazowane. 

Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z 

inspektorem. 

Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. 

Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

5.8.5. Kotwy szalunkowe, kotwy do transportu elementów, otwory montażowe 

Należy rozplanować porządek i rozmieszczenie tych otworów. 

Zaleca się dochowanie następujących wytycznych : 

- kotwy należy rozplanować wg regularnego jednolitego rysunku 

- należy wykluczyć późniejsze szpachlowania powierzchni, gdyż prowadzi do nieuchronnie do 

niezadowalających efektów (różnice kolorów, widoczne krawędzie szpachlowanej 

powierzchni) 

- w elewacjach zewnętrznych oraz ścianach atrium należy tak dostosować technologię 

betonowania by nie było konieczne użycie ściągów szalunkowych, w celu uzyskania jednolitej 

gładkiej powierzchni 

5.8.6. Usuwanie deskowań 

Usunięcie deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem 

wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 

dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 

Określenie czasu rozformowania wymaga znajomości funkcji wzrostu wytrzymałości betonu na 

ściskanie (rozciąganie) w czasie. Taką funkcję podaje norma [20]. Usuwanie deskowania powinno być 

przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych robót oraz samych 

deskowań. 

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Badania kontrolne betonu 

Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B- 06250: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu 

(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania 

próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor nadzoru może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie 

utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, 

pomiaru oporności itp. 

 

6.2. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN206-1:2003. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 

należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 

się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, 

lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 

niż od 28 dni. 

 

6.3. Badanie nasiąkliwości. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 

próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN206-1:2003. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN206-

1:2003. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 

6.4. Badanie mrozoodporności. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 

próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 

warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN206-1:2003. 
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Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 

6.5. Badanie stopnia wodoszczelności. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 

grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN206-1:2003. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 

lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN206-1:2003, a także gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

 

6.6. Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, 

w dokumentacji projektowej i normach. 

 

6.7. Ocena wykonania deskowań. 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. W 

przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub części za 

wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy 

ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego 

deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być 

rozebrane oraz wykonane ponownie. 

Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być 

potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

 

6.8. Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne 

- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 

należy podjąć działania korygujące. 

System odniesienia 

- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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7. ODBIÓR ROBÓT. 

 
7.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7.2.1. Dokumenty i dane. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są następujące dane 

i dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 

- atesty użytych materiałów budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

7.2.2. Zakres. 

Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 

- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 

- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach 

konstrukcji. 

7.2.3. Odbiór deskowań. 

Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w 

dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. Badanie materiałów lub 

gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być dokonywane przy 

dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna 

być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 

materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 

betonowania), 

- szczelność deskowania, 

- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 

7.3. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

 

8. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Jednostkami obmiaru są: 1 m2 wykonanej konstrukcji żelbetowych, ścian, stropów, płyt. 1 m3 wykonanego 

podbetonu, fundamentów, wieńców, podciągów, słupów. 

Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym obmiar określa się według stanu 

faktycznego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-84/B-03264  - Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[2] PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 

[3] PN-63/B-06251  - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

[4] PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

[5] PN-86/B-06712  - Kruszywa mineralne do betonu 

[6] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania. 

[7] PN-88/B-32250  - Woda do betonów i zapraw. 

[8] PN-B-1970l   - Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 

[9] PN-74/B-06261  - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

[10] PN-74/B-06262  - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

[11] PN-B-03150   - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[12] 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

[13] 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, Warunki 

wykonania i odbioru robot budowlanych 

[14]PN-EN 1504-1:2006  - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 1: Definicje. 

[15]PN-EN 1504-2:2006  - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy 

ochrony powierzchniowej betonu. 

[16]PN-EN 1504-3:2006  - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy 

konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

[17]PN-EN 13670:2011  - Wykonywanie konstrukcji z betonu. 

[18]PN-EN 206-1:2003  - Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

[19]PN-B-06265:2004  - Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 – Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność. 

[20]PN-EN 1992-1-1  - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Regułyogólne i reguły dla 

budynków.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.03.00.00 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

zbrojarskich w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-

1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

- przygotowanie zbrojenia, 

- montaż zbrojenia, 

- kontroli jakości robót i materiałów. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

W zakres robót wchodzą: 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-O i żebrowanymi A-IIIN. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

2. MATERIAŁY 
Materiały wg. wymagań projektu PB i PT, jeżeli nie podano należy zastosować jak niżej. 

 

2.1. Stal zbrojeniowa. 

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6: 

- stal zbrojeniowa B500B – stopy i ławy fundamentowe, belki podwalinowe, trzpienie, słupy, stropy, wieńce, 

schody 

- stal S355 – kotwy fundamentowe 

2.1.2. Wady powierzchniowe. 

- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
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- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

2.1.3. Odbiór stali na budowie.  

a) odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który po winien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

b) cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu.  

c) wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nic powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń. 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. d) magazynowanie stali zbrojeniowej Stal zbrojeniowa powinna 

być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów 

i gatunków. 

2.1.4. Badanie stali na budowie.  

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje 

Inżynier. 

2.1.5. Wymagania przy odbiorze. 

Pręty stalowe do zbrojenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być 

podane: nazwa wytwórcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub numer partii, wyniki 

przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obróbki 

cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Stal zbrojeniowa musi odpowiadać 

wymaganiom norm i posiadać świadectwo jakości. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 

tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

c) sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny 

się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w 

wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na l m długości pręta. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badanie odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

 

2.2. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy użyć wyżarzonego drutu stalowego tzw. "wiązałkowego", jeżeli nie stosuje 

się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
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2.3. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych (elementów stalowych) jako podkładek dystansowych. 

 

3. SPRZĘT. 
 

Roboty zbrojarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu analogicznego jak w budownictwie 

ogólnym. Sprzęt powinien spełniać wszystkie ogólne wymagania, a w szczególności sprzęt (giętarki, zgrzewarki, 

spawarki) winien być sprawny i posiadać fabryczny atest i instrukcję obsługi. 

Wymagania BHP muszą być spełnione (zwłaszcza osłony kół zębatych i pasowych), a sprzęt powinien podlegać 

ciągłej kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

 

4. TRANSPORT. 
 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBOT. 
 

5.1. Wstęp. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Przygotowanie zbrojenia. 

5.2.1. Czyszczenie prętów. 

Pręty przed ich użyciem należy oczyścić z "zendry", luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 

zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub oczyścić 

preparatami rozpuszczającymi, tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy 

zmyć słodką wodą. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszczać szczotkami drucianymi ręcznie 

lub mechanicznie, lub przez piaskowanie, po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 

się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 

akceptowane przez inspektora. 

5.2.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów zbrojeniowych należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

Wskazane jest w tym celu sporządzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładność do 1,0cm. Cięcie 

przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 

acetylenowym. 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki. 

Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta powinna być tak dobrana, aby nie mogło nastąpić 

miażdżenie lub rozłupywanie betonu wewnątrz zagięcia, jak również pojawienie się pęknięć w prętach 

na skutek ich zginania i powinna być zgodna z wartościami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-

B-03264. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę (przy odbiorze prętów z hakami i zagięciami) na zewnętrzną ich stronę 

- niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe przy wyginaniu. 

 

5.3. Montaż zbrojenia. 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal wymienioną w punkcie 2.1. Układ zbrojenia w płycie musi 

umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 

rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje 

można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać 

stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 

oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie słonej wody. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w ST oraz zastosowanie 

innego gatunku stali, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 

- 3,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie czynników 

zewnętrznych. 

- 2,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po 

wykonanym szkielecie zbrojeniowym, jeżeli może to spowodować odkształcenia lub przesunięcia 

prętów. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia. 

5.3.2.1. Wymagania dotyczące montażu zbrojenia. 

Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 

przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 

elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Nie należy podwieszać i mocować do 

zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 

odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub w przypadku braku danych wg. wymagań 

określonych w normach państwowych. 

5.3.2.2. Łączenie prętów za pomocą spawania. 

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

- czołowe, elektryczne, oporowe, 

- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z niniejszym bokiem płaskownika. 

5.3.2.3.Łączenie prętów na zakład. 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z 

hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic - przy zachowaniu zasad łączenia 

prętów zgodnych z PN-B-03264. 
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5.3.3. Skrzyżowania prętów. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 

do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi w STWO. Zbrojenie wszystkich 

elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- oględziny, 

- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych 

zakładach centralnych, 

- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

 

6.2. Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, 

w dokumentacji projektowej i normach. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i właściwe rozmieszczenie 

prętów. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

˗ cięcie prętów (L- długość pręta wg. dokumentacji projektowej, w - dopuszczalna tolerancja): 

dla L< 6,0m = ± 1-l0mm; 

dla L> 6,0m = ± 1-20mm; 

˗ usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentacji projektowej: 

dla L<0,5m w = ± 1-l0mm 

dla 0,5m<L<1,5m w = ± 1-15mm 

dla L>1,5m w = ± 1-20mm 

˗ usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do dokumentacji projektowej (h- całkowita grubość 

elementu): 

dla h<0,5m w = ± 1-l0mm 

dla 0,5m<h<1,5m w = ± 1-15mm 

dla h>l,5m w = ± 1-20mm 

˗ usytuowanie prętów - odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - odległość projektowana 

pomiędzy powierzchniami przyległych prętów): 

dla a<0,05m w = ± 1-5mm 

dla a<0,20m w = ± 1-l0mm 

dla a<0,40m w = ± 1-20mm 

dla a>0,40m w = ± 1-30mm 

˗ usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b- 

całkowita grubość lub szerokość elementu): 

dla b<0,25m w = ± 1-l0mm 

dla b<0,50m w = ± 1-15mm 

dla b<1,50m w = ± 1-20mm 

dla b>1,50m w = ± 1-30mm 

Niezależnie od powyższych tolerancji obowiązują następujące wymagania: 
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- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm, 

- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na długości nie powinna przekraczać ± 1-10mm, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 

stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 1-10 mm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 1-10mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

 

8.2. Odbiór robót zanikowych. 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą dokonania odbioru robót zanikowych są następujące dane i dokumenty: 

- pisemne stwierdzenie inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną, 

- inne pisemne stwierdzenie inspektora o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres. 

Zakres robót zanikowych określają pisemne stwierdzenia inspektora lub inne dokumenty potwierdzone 

przez inspektora. 

 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Odbiór odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez 

inspektora w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora na 

rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- protokoły wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 

- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 

- odpisy lub wykaz dokumentów dotyczących wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z wcześniejszymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

[1] PN-81/H-84023/06  - Stal do zbrojenia betonu. 

[2] PN-B-03264   - Konstrukcje betonowe żelbetowe sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[4] PN-82/H-93215  - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

[5] PN-63/B-06251  - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

[6] PN-89/H-840023/06  - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Próba statyczna 

rozciągania metali.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04.00.00 

KONSTRUKCJE STALOWE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem konstrukcji stalowych w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU 

WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. 

Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn. montaż zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcji stalowych 

związanych z wykonaniem zadania: 

- konstrukcja główna (słupy, ramy, rygle, belki), 

- konstrukcja drugorzędowa (płatwie dachowe, ryglówka – konstrukcja wsporcza lekkiej obudowy). 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 
Materiały konstrukcji stalowej wg. wymagań projektu PB i PT, jeżeli nie podano należy zastosować jak niżej. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania w SST B.00.00.00. 

 

2.2. Stal. 

Konstrukcje stalowe - do konstrukcji stalowych zastosować wyroby walcowane i zimnogięte gotowe ze stali klasy 

I gatunków – S355 

Śruby zwykłe – kl. 8.8 wg DIN 7990 – ocynkowane. 

Nakrętki zwykłe – klasy 8 wg DIN 934 - ocynkowane 

Śruby wysokiej wytrzymałości – kl. 10.9 wg DIN 6914 – ocynkowane, 

Nakrętki wysokiej wytrzymałości – klasy 10 wg DIN 934 – ocynkowane 

Podkładki 

Kotwy klinowe – klasy HILTI HSA  

Elektrody – drut spawalniczy wg technologii robót spawalniczych opracowanych przez wykonawcę prac. 

 

2.3. Powłoki malarskie. 
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Miniowe farby podkładowe, chlorokauczukowe farby nawierzchniowe, przeciwpożarowe farby pęczniejące w 

klasie wymaganej w projekcie. 

Elementy konstrukcji nośnej winny być śrutowane w wytwórni oraz pokryte warstwą powłokową – antykorozyjną 

(zestawem farb dla środowiska agresywności C3) 

Konstrukcja drugorzędna – zabezpieczona powłoką farby (zestawem farb dla środowiska agresywności C3) 

2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. 

Przygotowanie podłoża: 

Powierzchnia elementów powinna być sucha i wolna od zanieczyszczeń jonowych, kurzu i zatłuszczeń. Elementy 

stalowe powinny być oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-ISO 8501-1; 

powierzchnia elementów powinna być odpylona. Chropowatość oczyszczonego podłoża powinna wynosić Rz = 

40 μm. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zeszlifować ostre krawędzie. Połączenia spawane powinny 

być ciągłe, pozbawione porów i oczyszczone bezpośrednio po spawaniu z żużla i topników przez szczotkowanie 

lub młotkowanie, a następnie wyrównane przez szlifowanie. 

Zestaw farb – łączna grubość min wg wymagań producenta.  

Zalecaną metodą nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny. Miejsca szczególnie trudne do malowania 

(krawędzie, otwory, miejsca trudnodostępne) należy przed właściwym malowaniem zabezpieczyć przy użyciu 

pędzla. 

Naprawa uszkodzeń powłoki powstałych podczas transportu i montażu. 

Przy uszkodzeniach powłoki malarskiej powstałych w czasie składowania, transportu, montażu, w wyniku 

uderzeń mechanicznych lub miejscowego wadliwego położenia warstw farb należy: 

- usunąć ślady kurzu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń; 

- szorstkować powierzchnie pod malowanie, tzn.: gdy uszkodzenie sięga powierzchni stali oczyścić 

uszkodzone miejsca za pomocą szlifierek (do stopnia St2/St3 wg PN-ISO 8501-1) -ślady szlifowania 

powinny stopniowo zagłębiać się w warstwy farby, należy unikać ostrych zagłębień), gdy uszkodzona 

jest tylko warstwa lakieru nawierzchniowego wystarczy zmatowienie papierem ściernym 200-300, a 

następnie odkurzyć, odtłuścić powierzchnię rozcieńczalnikiem i uzupełnić powłokę malarską. 

 

2.4. Składowanie elementów. 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 

równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty, 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji 

robót który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego 

eksploatacji. 

Sprzęt taki powinień mieć trwały i wyrażny napis podający dane ważne dla jego prawidłowej eksploatacji (udźwig, 

nośność itp.) 

 

3.1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej – jeżeli wymagane. 

Zabezpieczenie należy wykonać pęczniejącymi farbami ognioodpornymi zapewniającymi uzyskanie odporności 

ogniowej wymaganej w projekcie wykonawczym. 

Zabezpieczenie musu być wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie certyfikaty do wykonywania tego typu 

prac uznawane przez Państwową Straż Pożarną. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
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Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST.00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji 

producenta. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 

Składowanie – elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, 

zalania wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe 

należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia 

elementów przed odkształceniem wskutek przegięcia lub docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające 

bezpieczne unoszenie elementów. 

Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy przeprowadzić okresową 

kontrolę elementów, zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie przed korozją. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania elementów konstrukcji stalowej, 

- możliwość mocowania elementów podłoża i słupów betonowych, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 

- zgodność wymiarów dostarczonych elementów stalowych z projektem. 

 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, normami lub instrukcją producenta. 

 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w podłożu. 

 

5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 

spełniać wymagania podane dla robót malarskich . 

 

5.5. Konstrukcje stalowe 

Konstrukcję stalowe należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi 

pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. 

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 

Konstrukcja stalowe powinna być zabezpieczona w wytwórni powłoką antykorozyjną . 

W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 

Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i 

całości w każdej fazie. 

Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 

Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 

Elementy kotwiące konstrukcji stalowych zewnętrznych nie mogą powodować powstawania mostków 

termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. 

Kotwienie w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, 

przeciwwilgociowej i paroizolacji. 

Śruby kotwiące nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i aktualnymi 

normami. 
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Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych oraz instrukcji producenta konstrukcji. 

Do odbioru robót powinny być przrdłożone : dziennik budowy, dziennik montażu, oraz dokumentacja 

powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie montażu. 

 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, 

- wykończenia powierzchni, 

- zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego, 

- połączeń konstrukcyjnych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostkami obmiaru są: 

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

Odbiór końcowy obejmuje : 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną (na podstawie oględzin i pomiarów, a dla robót 

zanikających na podstawie zapisów w dzienniku budowy), 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

- sprawdzenie poprawnego wykończenia, 

Roboty uznane na wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej lub dokumentacją techniczną nie 

zostaną przyjęte i muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN ISO 12944-2  - Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk 

PN-EN 10025-1:2007  - Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej – Część 1: Ogólne warunki 

techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2:2007  - Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej – Część 2: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. 
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PN-EN 10028-2:2010  - Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe – Część 2: Stale niestopowe i 

stopowe o określonych własnościach 

PN-B 06200:2002 (wycofana) - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania 

podstawowe 

PN-ISO 8501-1:1996 (wycofana) – Przygotowanie powierzchni stalowych przed nakładaniem farb. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST.00.00 Wymagania ogólne. 

PN-B-06200:2002 (wycofana) - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.05.00.00  

ROBOTY MURARSKIE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murarskich w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-

1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót murarskich, w tym: 

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków Wapienno-piaskowych (silikatowych) 

- ścianki fundamentowe z bloczków betonowych 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 

 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się 

stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm 

(PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów 

wymaga pisemnej zgody inspektora. 

 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe) 

Bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe) klasy 15 MPa - ściany nośne i 10 MPa – ściany działowe. 

Warunki stosowania bloczków określają instrukcje Producenta. 

 

2.3. Bloczki betonowe fundamentowe 

Bloczki betonowe fundamentowe klasy B25 
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2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek 

objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

 
 

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

 

2.5. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do bloczków wapienno-piaskowych (silikatów) 

Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawy: 

- Biała zaprawa cienkowarstwowa letnia M5 

- Biała zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10  

Wytrzymałość na ściskanie cienkowarstwowych zapraw klejących podano w tabeli poniżej: 
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3. SPRZĘT. 
 

Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz narożny, sznur murarski, 

przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany , rusztowania warszawskie. 

Dla przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne przygotowanie niewielkich ilości zapraw przez 

wymieszanie ręczne. 

 

4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały sypkie należy transportować samochodami 

samowyładowczymi. Pozostałe materiały samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Wymagania szczegółowe dot. murów.  

• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

• W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 

bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 

• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

• W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 

należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

• Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu. 

• Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, 

że każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 

• Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości co 

najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. 

• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folia lub papą). 
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• Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów 

i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

Ściany z betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 

aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych. 

Przy kontroli należy sprawdzić: 

• sposób wykonania wiązań, pionowość i zachowanie równości płaszczyzn oraz grubość spoin 

• jakość spoin pod względem wytrzymałościowym i przyczepności z wyrobami ściennymi. 

• Zgodność wbudowanych materiałów z dokumentacja techniczną i wymaganymi atestami jakościowymi. 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na opakowaniu z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• wymiarów i kształtu, 

• liczby szczerb i pęknięć, 

• odporności na uderzenia, 

 

6.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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• zgodność położenia i głównych wymiarów ścian z dokumentacją techniczną, grubość ścian, 

• wymiary otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbę, grubość spoin i stopień ich 

• zapełnienia zaprawą, 

• zgodność przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, 

• czy powierzchnia i krawędzie ścian zachowują kierunek pionowy, czy zastosowane materiały są zgodne 

z wymaganiami projektu. 

• spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być grubsze niż 3 mm, 

• ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie 

strzępi i późniejsze domurowywanie ścian, 

• bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć długość min. 

115 mm, 

• spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 100 mm. 

 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty. 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budy 

 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. NORMY PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
[1]PN-87/B-03002  - Konstrukcje murowe z cegły. 

[2]PN-68/B-I0020  - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[4]PN-88/B-30000  - Cementy portlandzki. 

[5]PN-65/B-14503  - Zaprawy 

[6]PN-85/B-04500  - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

[7]PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[8]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 

1988 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.06.00.00 

ROBOTY IZOLACYJNE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-

1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót izolacyjnych wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy, powłok bitumicznych, 

- Izolacje termiczne z wełny mineralnej, styroduru i styropianu, 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

 

2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót izolacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

 

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa 

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych PN-91/B-27618. Do produkcji papy stosuje się 

asfalt niemodyfikowany lub modyfikowany SBS, osnowę stanowi welon z włókien szklanych, od wierzchniej 

strony pokryta jest drobnoziarnistą posypką modyfikowaną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z 

tworzywa sztucznego. Właściwości techniczne papy z asfaltu niemodyfikowanego 

• gramatura osnowy (welon z włókien szklanych) 60g /m2 

- zawartość asfaltu niemodyfikowanego, min 2500g/m2 

- siła zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm wzdłuż/poprzek min 300/200N 
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- wydłużanie przy maks sile rozciąg wzdłuż/poprzek 2/2 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach 0ºC 

- odporność na działanie wysokiej temp w ciągu 2h+70oC 

- grubość 3,5mm +/- 5% Właściwości techniczne papy z asfaltu modyfikowanego 

• gramatura osnowy (welon z włókien szklanych) 100g/m2 

- zawartość asfaltu modyfikowanego, min 2000g/m2 

- siła zryw. przy rozc. paska szer 5 cm wzdłuż/poprzek min 350/200N 

- wydłużanie przy maks sile rozciąg wzdłuż/poprzek 4/4 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach -25oC 

- odporność na działanie wysokiej temp w ciągu 2h +100oC 

- grubość 3,4mm +/- 5%. 

 

2.3. Emulsja bitumiczna. 

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna służąca do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych. 

Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i jastrychów cementowo-bitumicznych. Kompatybilna z 

cementem jest stabilną wodną emulsją bitumiczną. 

 

2.4. Środek izolacyjny bitumiczny na zimno.  

Dwu składnikowa modyfikowana tworzywem sztucznym masa bitumiczna do uszczelniania powierzchni 

stykających się z gruntem, odporny na deszcz. Po wymieszaniu o konsystencji pasty - środek wysokoelastyczny, 

rozciągliwy i pokrywający rysy stosowany na wszystkie podłoża mineralne (cegła silikatowa, cegła ceramiczna, 

bloczki betonowe, beton, suporeks, tynk i jastrych) suche i lekko wilgotne, na powierzchnie pionowe i poziome, 

przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem. 

- gęstość gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm 

- czas możliwej obróbki w temp. +20°C - 1 do 2 godzin 

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania - +1°C do +35°C 

- temperatura materiału w trakcie stosowania +3°C do + 30°C 

- temperatura mięknienia - 0°ok. +130°C  

- czas schnięcia przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza - ok. 3 dni  

- środek czyszczący w stanie świeżym – woda, po przeschnięciu – rozcieńczalnik TE  

- przechowywanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych w temperaturach dodatnich, co najmniej 6 

m –cy  

 

2.5. Folia polietylenowa (BN-77/6365-04). 

Jest to materiał formowany metodę wytłaczania i rozdmuchu. 

Rozróżnia się trzy rodzaje folii: 

- rękaw z dwiema fałdami rozcięty z jednego boku, 

- rękaw z dwiema fałdami rozcięty z dwóch boków, 

- rękaw rozcięty z jednego boku. 

W zależności od jakości folii rozróżnia się dwa gatunki folii: I i II. 

Właściwości mechaniczne folii podano w tabeli poniżej:

 

Przepuszczalność pary wodnej przy grubości folii 0,20mm, wilgotności względnej 95% i temperaturze 20ºC –0,3 

g/m2h. Folia polietylenowa wykazuje odporność chemiczną z wyjątkiem silnych kwasów, węglowodorów i olejów 
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mineralnych. Nie wykazuje nasiąkliwości wodą. Nadaję się do stosowania w temperaturze od -40ºC do +60ºC. 

Służy do hydroizolacji, paroizolacji, do osłon budowlanych itp. 

 

Składowanie folii :rolki folii powinny być składowane w pozycji leżącej. 

 

2.6. Wełna mineralna - dach 

Wełna mineralna w postaci płyt, kompresowana, paroprzepuszczalna, spełniające wymagania zawarte w 

odpowiednich aprobatach technicznych. 

Własności: 

- współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,038 W/mK (warstwa dolna) oraz λD < 0,15 W/mK (warstwa górna)  

- grubość: 15cm warstwa dolna, 15cm warstwa górna, różna dla klinów spadkowych 

- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny 

 

2.7. Wełna mineralna - elewacje 

Wełna mineralna w postaci płyt, kompresowana, paroprzepuszczalna, spełniające wymagania zawarte w 

odpowiednich aprobatach technicznych. 

Własności: 

- współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK 

- grubość: 20cm  

- klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny 

- dla elewacji wentylowanej wełna z welonem 

 

2.8. Płyty styropianowe –ściany fundamentowe 

Do izolacji ścian zewnętrznych fundamentowych  

Styropian ekstrudowany XPS300, wodoodporny, współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK  

 

2.9. Płyty styropianowe – posadzka 

Styropian odmiany EPS100-036 gr. 5cm oraz EPS 200-036 gr. 8 i 12cm.  

 

2.10. Zaprawa klejowa 

Zaprawa do mocowania płyt styropianowych na podłożu do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 

odporna na występowanie rys skurczowych, przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa. 

 

2.11. Siatka z włókna szklanego. 

Tkanina z włókna szklanego, odporna na deformacje kształtu, w pełni równomiernie przenosząca naprężenia, 

impregnowana przeciwalkalicznie. 

 

2.12. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

odporna na występowanie rys skurczowych, przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa. 

 

2.13. Łączniki mechaniczne. 

Łączniki mocowane z talerzykami zwiększającymi docisk oraz umożliwiającymi zabezpieczenie zaślepkami wełny 

mineralnej, zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych, mocowania i długość strefy 

rozparcia dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki 

wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm, dla podłoży z materiałów ceramicznych, 

strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 

rozporowa łącznika ≥ 25 mm, dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa 

rozporowa łącznika ≥ 60 mm. 

 

2.14. Masa tynkarska – silikonowa. 
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Masa tynkarska zgodna z aprobatą techniczną systemu, zbrojona włóknami , do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C, barwiona w masie, faktura gładka: szlifowana, 

umożliwiająca wykonanie tynku na gładko, odporna na powstawanie rys skurczowych. 

 

2.14. Tynk mozaikowy 

Tynk mozaikowy na bazie dyspersji polimerów akrylowych, dodatków modyfikujących, barwionego kruszywa 

kwarcowego oraz środka konserwującego o niekonwencjonalnej kolorystyce i powierzchni. Uziarnienie 

1,2/1,8mm.  

 

2.15. Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji: 

- listwy startowe wykonane, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, 

ze zintegrowanym kapinosem, 

- profile narożnikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego, 

- listwy kapinosowe , 

- listwy przyokienne, 

- profile dylatacyjne, 

- taśmy uszczelniające, 

- profile do łączenia obróbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia. 

Wszystkie elementy do wykańczania miejsc szczególnych elewacji powinny być dostarczone przez dostawcę 

systemu i zgodne z jego wytycznymi. 

 

3. SPRZĘT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad 

roboczych wykonujących roboty izolacyjne. 

Objęte niniejszą ST roboty należy wykonywać przy użyciu następującego sprzętu: 

- pace, pędzle, szczotki dekarskie, urządzenia natryskowe i inne zgodnie z zaleceniami producentów. 

 

4. TRANSPORT. 
 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem środowiska przez rozlanie. Należy je 

umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Wstęp. 

Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO. 

 

5.2. Izolacje termiczne 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i maty z wełny 

mineralnej (izolacja wewnętrzna ścian od wewnątrz budynku w rejonie przejazdu bramowego) należy 

układać na styk bez szczelin. 

5.2.3. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach 

każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
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5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią 

lub papą). 

 

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.3.1. Przygotowanie podkładu. 

- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.3.2. Gruntowanie podkładu 

- Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

- Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.3.3. Izolacje papowe. 

- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 

ciągły na całej powierzchni. 

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 

zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 

sklejonej wyłącznie na zakładach. 

- Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 

norm państwowych. 

- Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 

warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie 

5.3.4. Uszczelnienie ściany fundamentowych masą bitumiczną. 

Preparat nakładany jest po wyschnięciu warstwy gruntującej w dwóch procesach roboczych na ścianę 

w postaci równomiernej i niezawierającej porów powłoki uszczelniającej. Na wyschniętym 

uszczelnieniu jako warstwę ochronną i poślizgową. Jako warstwę kontaktową między ścianą a izolacją 

bitumiczną, wykonanie izolacji bitumicznej o zuż. 4,0 l/m2 z wklejeniem siatki między 1 a 2 warstwą 

bitumu, przyklejenie styropianu ekstrudowanego gr.5 cm na placki masą bitumiczną o zuż. 1,5 l/2 

(uwaga styropian przyklejamy po 48 godz od aplikacji masy bitumicznej na ścianach) do wysokości 

20cm nad grunt z aplikacją kleju na styropianie od strony zewnętrznej zasłaniając widoczna strukturę 

styropianu, górna krawędź styropianu kształtowana ze spadkiem na zewnątrz. 

 

5.4. Układanie folii polietylenowej. 

Arkusze folii układa się luźno na powierzchniach poziomych lub lekko nachylonych do poziomu, 

natomiast do powierzchni pionowych przykleja się je klejem. Arkusze powinny być układane na zakład 

3÷5cm a ich styki klejone, spawane gorącym powietrzem lub łączone za pomocą zgrzewania. 

 

5.5. Wykonanie docieplenia ścian. 

Stosować jednolity systemy ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ z tynkiem szlifowanym do 

swobodnie kształtowanych powierzchni o drobnej strukturze, drobne uziarnienie, produkt 

hydrofobowy, dobra dyfuzyjność, produkt odporny na działanie czynników atmosferycznych z płytą 

termoizolacyjną ze styropianu. 
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Szczegółowy opis robót zawarty jest w instrukcji ITB nr 334/96 "Ocieplenie ścian zewnętrznych 

budynków metodą lekką". Należy także skorzystać z zawartych tam szczegółów ociepleń lub 

szczegółów wybranego systemu. 

 

5.6 Wykonanie elewacji wentylowanej 

Elewacje wentylowane należy mocować profilach. Montaż elewacji wentylowanej rozpocząć od budowy i 

przymocowania rusztu systemowego (kratownicy), który należy wykonać z systemowych listew (stal, aluminium). 

Następnie między jego elementami ułożyć płyty z wełny mineralnej. Do mocowania płyt należy wykorzystać 

specjalne łączniki do elewacji wentylowanych. Należy stosować przekładki termoizolacyjne. Za ich pomocą 

eliminuje się ryzyko powstania mostków termicznych w konstrukcji. W ostatnim etapie przystąpić do 

wykończenia elewacji warstwą finalna – blacha trapezowa lub falista. 

 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i odbiór robót winny 

być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

 

6.2. Materiały izolacyjne. 

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem, 

- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta powianiem być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowym norm. 

- nie należy stosować również materiałów przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym). 

 

6.3. Kontrola wykonania podłoży 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 

wykonywania izolacji 

 

6.4. Badania materiałów  

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy (o ile jest 

prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

 

6.5. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodności ich 

wykonania z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami SST. Kontrola przeprowadzana 

jest przez inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania podłoża i 

robót hydroizolacyjnych, 
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- w odniesieniu do miejsc przebić i dylatacji konstrukcyjnych 

 

6.6. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, ) protokóły odbioru 

poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

8.2. Roboty wg B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

[1] PN-77/B-27604  - Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

[2]BN-79/6751-02  - Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

[3] PN-B-24620:1998  - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

[4]PN-EN ISO 6946:2004  - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

[5]PN-EN IS010456:2004  - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych. 

[6]PN-EN 12524:2003  - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne 

wartości obliczeniowe. 

[7]PN-EN ISO 13789:2001  - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda 

obliczania. 

[8]PN-EN 13162:2002  - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

[9]PN-76/B-06714/15  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

[10]PN-85/B-04500  - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

[11]PN-86/B-06250  - Beton zwykły. 
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[12]PN-83/N-03010  - Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

[13]PN-EN 1097-3:2000  - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczania gęstości 

nasypowej i jamistości. 

[14]PN-B-20130: 1999  - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. płyty styropianowe (PS-E) 

[15]Instrukcja TTB nr 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką" 

[16]Aprobata techniczna ITB : - AT -15-3662/99 

Procedura Badawcza LC-3/98 Badanie elektrochemiczne w roztworach modelowych. Badanie wpływu dodatków 

i domieszek do betonu na korozję stali zbrojeniowej. 

Atest Higieniczny Nr HK/B/0646/01/2005 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.07.00.00 

OKŁADZINY, OBUDOWY 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin i obudów w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-

1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków i okładzin wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

- Ściany i okładziny ścian i sufitów płyt GK, GKBI 

- Okładziny ścian z płytek ceramicznych, 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
B.00.00.00.  
 
Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć:  

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 
2.2. Płytki ceramiczne 30×30cm częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
2.2.1.Wymagania:  

- Barwa - wg wzorca producenta  
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- Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  

- Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  

- Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C  

- Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż  

- gatunek I 80%  

- gatunek II 75%  
2.2.2. Klej do układania płytek ceramicznych  

- po zagruntowaniu podłoża właściwości:  

- odporny na przemarzanie  

- podatny na odkształcenia podłoża  

- posiadający wysoką przyczepność > 1,30MPa  

- stabilny na powierzchniach pionowych  

- czas wstępnego dojrzewania ok.5 min.  

- czas naskórkowania powyżej 15 min.  

- spływ poniżej 0,1 mm  

- spoinowanie po 48 godz.  
2.2.3. Zaprawa do fugowania spoin :  

- wodoodporna i mrozoodporna  

- wysoka przyczepność  

- możliwość wypełniania spoin o szer. 2 do 15 mm na  
 
2.3. Płyty gipsowo-kartonowe  
 
Powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych 
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2.4. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych murowanych 

 
2.5. Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych  
Gips szpachlowy powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności 
następujące wymagania:  

- Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) -nie mniej niż 5MPa  

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 
1,0 mm - 0%  

- Początek wiązania po 30-60 min.  

- Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata - nie więcej niż 0,5g  

- Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy.  
 
3. SPRZĘT.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4. TRANSPORT.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie.  
5.1.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym  
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Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. 
Łaty drewniane, o przekroju 50×25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków 
rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.  

- Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm  

- Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm  
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.  
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się 
wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość 
wełny) można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.  
Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o 
przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw 
między listwami - 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.  
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać 
podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące 
przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu 
tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 
gipsowo-kartonową.  

5.1.2. Okładziny na ruszcie stalowym  
Ściany działowe gr. 10cm z wełna 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłania ścianą,  

- z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża ucl typu ES.  

- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łą typu ES  
 
5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  
5.2.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu  

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw:  
- dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej „warstwą nośną"  

- górnej - dalej nazywanej „warstwą główną".  
 
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując 
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące 
czynniki:  

a) kształt pomieszczenia:  
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność 
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  

- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  

- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można 
zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj 
stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe,  

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  

 
b) grubość zastosowanych płyt:  
- rozmieszczenia płyt,  

- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt.  
 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit:  
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu czy niepalny) nie ma wpływu 
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na odporność ogniową, ponieważ o własne ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-
kartonowa  

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt  
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach:  

- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  

- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości 
zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie 
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

5.2.3. Kotwienie rusztu  
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 
kwotę.  
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, 
jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną war-tość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  

5.2.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 
gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób:  

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu,  

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami.  

Płyty gipsowo - kartonowe mocuje się:  
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  

- do profili stalowych blachowkrętami.  
5.2.5. Ścianki działowe g-k. podwójnie płytowane na profilu gr. 12cm, Wymagane EI15, w oznaczonych 
miejscach EI60 (R`A1 > 52 dB ) zgodnie dopuszczeniami i technologią producenta dla wysokości, rozpiętości i 
odporności na obciążenia poziome.  

- zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych 
(profile „Cw”), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi.  

- rozstaw słupków (profili „Cw”) ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, 
aby łączenia płyt wypadały na słupkach.  

- profile „Cw” wstawia sie pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil „Cw” 
jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-
k do elementów rusztu.  
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- rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę 
całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k.  

- dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, 
jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji 
akustycznej wykonanej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdzą się średnio co 80 
cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu.  

- profile „Cw” skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną 
dźwigniową.  

- długość profili „Cw” winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.  

- w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie wykonywania rusztu.  

- można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie 
szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany.  

- słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili „UA” z blachy o grubości 2 mm.  
Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki 

przykręcane na końcach profili „UA" i zamocowane do stropu i podłogi.  

- przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie 
słupków przyościeżnicowych z profili „Cw" z blachy 0,6 mm.  

- bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu „U” łączący słupki przyościeżnicowe, 
tworząc rodzaj nadproża.  

- między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, która trzeba by było wypełniać masą 
szpachlową.  

- płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych.  

- jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na 
górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii.  

- nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu 
co najmniej o 15 cm.  

- po zamontowaniu, płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się 
swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności.  

- płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie 
słupków.  

- ułożyć płyty z wełny mineralnej gr. 7 i 5 cm pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-
k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).  

- po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt 
nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku.  

 
5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą i bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża.  

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowany z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  

- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeni osiadania murów 
budynku.  

- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  

- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  

- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy,  

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić i najmniej +5 oC.  

 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego i powinno być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny n większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej  
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6. KONTROLA JAKOŚCI.  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.  
6.1.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w niniejszej specyfikacji technicznej.  

6.1.2. Badania przygotowania podłoży  
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwisania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,  
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,  
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwisania,  
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,  
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoga – poprzez ocenę wyglądu. Świeże podkłady z 
tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badań powinny być porównane 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1., a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.1.3. Płyty gipsowo-kartonowe  
6.1.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".  
W szczególności powinna być oceniana:  
- równość powierzchni płyt,  

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją)  

- wilgotność i nasiąkliwość,  

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
6.1.4.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6.1.4. Materiały ceramiczne.  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

- wymiarów i kształtu płytek  

- liczby szczerb i pęknięć,  

- odporności na uderzenia,  

- W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej).  

 
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
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6.3.1. Badania powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  

 
Wszystkie roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
9.1. Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
[6]PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 -Płyty kartonowo-gipsowe  
[7]PN-72/B-101 22  - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
[9]PN-B-30041:1997  - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  
[10]PN-B-30042:1997  - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
[11]PN-92/B-01302  - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.08.00.00 

ROBOTY POKRYWCZE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pokrywczych (pokrycia dachowe wraz z obróbkami blacharskimi) w ramach realizacji projektu: BUDOWA 

BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych 

Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót pokrywczych wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

- Pokrycie dachu z membrany dachowej pcv, 

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, 

- Wpusty dachowe, 

- Przelewy awaryjne z blachy ze stali ocynkowanej powlekanej PCV. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Obróbki blacharskie 

Do wykonywania obróbek stosować blachy stalowe ocynkowane malowane proszkowo 0,7mm. 

 

2.2. Przelewy awaryjne 

Przelewy awaryjne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, wymiary wg. projektu. 

 

2.3. Wpusty dachowe ogrzewane. 

Wpust dachowy wg. wytycznym projektu instalacji sanitarnych.  

 

2.4. Membrana dachowa PVC 1,5 mm. 

Folia dachowa, standardowa, uniwersalna wykonana z PVC (polichlorek winylu) o grubości 1,5 mm, zbrojona 

siatką z włókniny poliestrowej, przeznaczona do mocowania mechanicznego w układach dachowych 
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jednowarstwowych. Membrana wymaga stosowania łączników lub listew montażowych instalowanych w 

ustalonych miejscach zakładu, pozwalających na przymocowanie systemu pokrycia dachu do konstrukcji. Zakłady 

podłużne i poprzeczne zgrzewane rozgrzanym powietrzem. Właściwości minimalne: 

- membrana dachowa zgodnie z DIN EN 13956, 

- odporna na wpływy atmosferyczne, 

- wyjątkowa odporność na starzenie, 

- odporność na działanie ognia zewnętrznego - Froof (Note 1), 

- reakcja na ogień - Klasa E DIN EN 13501-1, 

- wodoszczelność – Spełnia, 

- wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż ≥ 1100 N/50 mm, 

- wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek ≥ 1000 N/50 mm, 

- wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż ≥ 15 %, 

- wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek ≥ 15 %, 

- odporność na przerastanie korzeni NPD, 

- odporność na obciążenie statyczne, metoda A ≥ 20 kg, 

- odporność na uderzenie, metoda A ≥ 600 mm, 

- wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem), wzdłuż ≥ 200 N, 

- wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem), w poprzek ≥ 200 N, 

- wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie ≥ 800 N/50 mm, 

- trwałość: UV, ciepło i woda: 5000 h UV Spełnia, 

- giętkość w niskiej temperaturze ≤ -25 °C, 

- substancje niebezpieczne Note 2. 

 

2.5. Płyty OSB 

Płyty OSB gr. 22mm z prostymi krawędziami. 

 
Należy stosować do łączenia gwoździe spiralne lub pierścieniowe 

 

3. SPRZĘT. 
 

Do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją wymagane są narzędzia specjalistyczne związane z 

technologiami poszczególnych robót oraz powszechne narzędzia dekarskie. 

 

4. TRANSPORT. 
 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 

 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 
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Podłoża powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w 

tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 

2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów 

ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu 

albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy od strony kalenicy wykonać 

odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

 

5.2. Pokrycie z membrany PCV. 

Pokrycie należy wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta przyjętej membrany i zaleceniami 

inspektora nadzoru. 

 

5.3. Obróbki blacharskie. 

- obróbki blacharskie elementów znajdujących się na dachu, attyki wykonać z gotowych elementów 

systemowych, zgodnie z instrukcją wybranego producenta, 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

- roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15oC, 

- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, 

Obróbki dachowe montuje się w różny sposób w zależności od rodzaju pokrycia. Wykonywane są one na budowie 

z dostosowaniem do sytuacji występującej w trakcie realizacji robót. 

Przy wykonywaniu obróbek elementów wystających ponad dach, obróbki wykonuje się z dwóch części, tak aby 

umożliwić pracę skurczowo-rozkurczową tego elementu, inną od pracy połaci dachowej. Połączenie obróbek na 

sztywno doprowadziłoby w konsekwencji do ich zerwania. W podobny sposób obrabiane są blachą dylatacje 

konstrukcyjne dachu. 

 

5.4. Montaż płyty OSB 

- płyty o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem 3 mm dylatacji wokół płyty. 

- przy montażu płyt pomiędzy ścianami zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą. 

- płyty układać osią główną prostopadle do legarów a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na 

legarach. 

- nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, 

odpowiednią podporę lub łącznik. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 

6.1. Materiały izolacyjne. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym opakowaniu lub innym równo 

rzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

- W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakościowym przez producenta 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.2. Roboty. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. 

Podłoże powinno być wykonane z materiału nie wpływającego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki 

blacharskie. Jeśli to niemożliwe, należy warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża 

warstwą innego materiału izolacyjnego. 

Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do robót pokrywczych. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm przy długości rur większej od 10m. 

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 metrów nie powinno być większe od 3mm. 

Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110°-130°. 

Do rury spustowej nad połączeniem z rurą żeliwną/pcv należy przylutować kołnierz stożkowy o szerokości 5-6cm, 

wykonany z tego samego materiału co rura spustowa. Nad uchwytami rur powinny być przymocowane na rurach 

obrączki wykonane z tego samego materiału co rura i zabezpieczające rurę przed zsuwaniem się. 

Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie należy wykonywać w szwach prostopadłych i 

równoległych do okapu, na kalenicy w narożach, korytach i zlewach (koszach) dachowych. Polega ono na 

stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z postanowieniami normy. 

Sprawdzenie rur spustowych. Należy, stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w szwach pionowych i 

poziomych, mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego; należy 

także sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

Badania należy przeprowadzać za pomocą oględzin, z wyjątkiem sprawdzania pionowości rur, które należy 

dokonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm. Sprawdzenie zabezpieczeń 

elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i 

odgięć przy murach. 

Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych. Należy stwierdzić prawidłowe wykonania zabezpieczeń kominów oraz 

innych elementów dachu, jak: wietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady 

kominowe. 

Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród 

szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 

przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10min. zraszaniu wodą w sposób podobny 

do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie 

przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich 

po wyschnięciu pokrycia. 

Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie 

należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót blacharskich lub tylko ich 

część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami 

normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy 

pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z norm (a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania). 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, 

roboty blacharskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.) oraz 

wykonawcy. 

 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami 

specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania prac pokrywczych, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
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Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót powierzchniowych - m2 pokrytej powierzchni, obróbek blacharskich 

Dla pozostałych robót - 1m wykonanych rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1.Odbiór podłoża. 

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 

 

8.2.Odbiór robót pokrywczych. 

8.2.1. Roboty pokrywcze, 

jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 

częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.2.2. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 

i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.3.Odbiór pokrycia, obróbek blacharskich, rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

8.2.4.Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]PN-89/B-02361  - Pochylenia połaci dachowych 

[2]BN-66/50591   - Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 

[3]BN-95/6753-08  - Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające. 

[5]PN-84/H-92126  - Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.09.00.00 

TYNKI I OKŁADZINY 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – 

Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków i okładzin wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

- Gruntowanie podłoży tynków, 

- Tynki zwykłe, 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
B.00.00.00.  
 
Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć:  

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
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2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Kruszywa 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych”, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, 

• do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty odmiany 2, 

• do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm 

 

2.4. Cement 

Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład, wymagania i 

kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. 

 
 
2.5. Tynki zwykłe  
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych normy lub aprobatom 
technicznym. 
2.5.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami aktualnych norm. 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, 
tj. w okresie ok. 3 godzin. 
- do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki . Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.5.2. Gotowe suche mieszanki cementowo –wapienne . 
Gotowe suche mieszanki cementowo –wapienne zwykle przystosowana do nakładania agregatem tynkarskim lub 
nakładania ręcznego dostarczane w workach lub w silosie. 
Na budowie w celu uzyskania zaprawy tynkarskiej należy dodać jedynie wody w proporcjach przewidzianych 
przez dostawcę suchej mieszanki. 
 
2.6. Preparat gruntujący mineralny - wymagania:  

- wzmocnienie powierzchniowe podłoża, zmniejszenie nasiąkliwości  

- podłoża, do stosowania na zewnątrz budynku.  
 
3. SPRZĘT.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4. TRANSPORT.  
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.  

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne.  

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C.  

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur".  

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

- Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione zewnętrzne 
powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.  

- Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może  

- przekraczać 80%.  

- Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować 
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, 
nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.  

 
5.2. Tynki zwykłe  
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 
Spoiny w murach ceglanych: 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając 
je lampą benzynową. 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.2.2. Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w aktualnych normach 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie 
– w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.  
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6.1.1. Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w niniejszej specyfikacji technicznej.  

6.1.2. Badania przygotowania podłoży  
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwisania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,  
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,  
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwisania,  
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,  
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoga – poprzez ocenę wyglądu. Świeże podkłady z 
tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badań powinny być porównane 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1., a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.1.3. Zaprawy.  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej.  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".  
6.2.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
6.3.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. 

i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- mrozoodporności tynków zewnętrznych,  

- przyczepności tynków do podłoża,  

- grubości tynku,  

- wyglądu powierzchni tynku,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 
tynkowych.  
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niŜ +5°C.  
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Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST,  
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej 0°C.  

6.3.2. Opis badań 

6.3.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. 
Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem 
(brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).  

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania 
jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co 
najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o 
dostatecznej przyczepności.  

6.3.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.3.2.1. niniejszej ST.  

6.3.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie świadectwa 
badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.  

6.3.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy 
około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy 
oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany 
przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 
należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.  
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 

wyciąć jeden dodatkowy otwór.  
6.3.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 

otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.  
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:  
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić 
próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 
gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).  

6.3.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-
70/B-10100.  

6.3.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych wg pkt. 6.3.2.5. niniejszej ST.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. niniejszej specyfikacji  
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora  
(zamawiającego) oraz wykonawcy.  

 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
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8.2. Odbiór tynków.  
8.2.1. Ukształtowanie  
powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną.  
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia  
powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.  

 
8.3. Odbiór suchych tynków  
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
9.1. Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
[1]PN-85/B-04500  - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. [2]PN-70/B-

10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. [3]PN-EN 
1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobierani próbek. [4]PN-EN 459-1:2003 - 
Wapno budowlane.  

[5]PN-EN 13139:2003  - Kruszywa do zaprawy.  
[6]PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 -Płyty kartonowo-gipsowe  
[7]PN-72/B-101 22  - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
[8]PN-93/B-02862  - Odporność ogniowa.  
[9]PN-B-30041:1997  - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  
[10]PN-B-30042:1997  - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
[11]PN-92/B-01302  - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.10.00.00 

POSADZKI 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-

1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

- warstwy wyrównawcze pod posadzki,  

- posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych gress  

- posadzki żywiczne epoksydowe  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdalną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 .  
 
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej.  
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W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości 
warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.  
 
2.5. Wyroby terakotowe  
2.5.1. Płytki podłogowe kamionkowe gresy ( 30×30cm, 20×20 cm (cokoliki), 15×15cm kolorystyka wg proj. ).  

• Właściwości płytek podłogowych kamionkowych :  

- barwa: wg wzorca producenta  

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  

- kwasoodporność nie mniej niż 98%  

- ługoodporność nie mniej n iż 90%  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

- długość i szerokość: ± 1  

- grubość: ± 0,  

- krzywizna: 1,0 mm  

• Gres techniczny- wymagania dodatkowe:  

- powierzchnia matowa,  

- mrozoodporny,  

- ścieralność wgłębna max. 175,  

- antypoślizgowość R10;  

- kolor: sól pieprz mat  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

- długość i szerokość: ±1,5 mm  

- grubość: ±0,5 mm  

- krzywizna: 1,0 mm  

• Materiały pomocnicze:  
Do mocowania płytek można stosować zaprawy klejowe.  
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10L21:  

- fuga elastyczna w kolorze jasno szarym. Wymiar fugi 0,3-0,5cm. Fugę należy zaimpregnować 
silikonowym impregnatem do spoin. 

• Pakowanie:  
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek Na opakowaniu umieszcza się:  
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...".  

• Transport:  
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  

• Składowanie:  
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8m.  

2.5.2. Klej do układania płytek ceramicznych  
- po zagruntowaniu podłoża właściwości:  

- odporny na przemarzanie  

- podatny na odkształcenia podłoża  

- posiadający wysoką przyczepność > 1,30MPa  

- stabilny na powierzchniach pionowych  
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- czas wstępnego dojrzewania ok.5 min.  

- czas naskórkowania powyżej 15 min.  

- spływ poniżej 0,1 mm  

- spoinowanie po 48 godz.  
2.5.3. Zaprawa do fugowania spoin :  

- wodoodporna i mrozoodporna  

- wysoka przyczepność  

- możliwość wypełniania spoin o szer. 2 do 15 mm na  
 
2.6. Posadzki żywiczne epoksydowe 
Posadzka przemysłowa na bazie żywicy epoksydowej, chemoodporna. 
Wymagane właściwości: 

• Klasa antypoślizgowa min. R12. 

• Wytrzymuje działanie wody, olejów, smarów, chemikalii i słabych roztworów kwasów nie utleniających, 
zasad i soli. Wytrzymuje tylko okresowe działanie kwasów utleniających i ługu. 

• Posadzka wielokolorowa  

• Wymagana trwałość 30lat. 

• Warstwa wierzchnia z żywic epoksydowych ok. 4 mm 
- przygotowanie podłoża przez śrutowanie i dokładne odkurzenie 
- gruntowanie żywicą epoksydową 0,40 kg/m2 
- posypka kwarcowa z piasku 0,4-0,8 mm 1,00 kg/m2 
- warstwa pośrednia wylewana i odpowietrzana wałkiem kolczastym z żywicy zmieszanej z piaskiem 
kwarcowym 0,1-0,2 mm, 
żywica 1,90 kg/m2 
- posypka kwarcowa z piasku 0,4-0,8 mm z nadmiarem 2,50 kg/m2 
- warstwa zamykająca malowana wałkiem 0,90 kg/m2 ) 

 

3. SPRZĘT.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej jakości przewidzianej w 
Dokumentacji Projektowej. W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu, powinien on być 
zgodny ze sztuką budowlaną. Sprzęt t i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. Ponadto Wykonawca powinien posiadać łaty i pace drewniane lub metalowe. Narzędzia należy czyścić 
czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 
 
4. TRANSPORT.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środka  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy betonowej C8/10, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.  

- podkład betonowy powinien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i ustaleniami z inspektorem, 
który określi wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa  

- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  
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- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C.  

- zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie  

- zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  

- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  

- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem.  

- powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia.  

- wciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Do wykonania posadzek z wykładziny winylowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych  
5.2.1. Podłoże  

Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją firmy instalującej wykładzinę 
dotyczącą warunków montażu w obiekcie.  
Podłoże betonowe musi spełniać wymagania:  
- wytrzymałość (klasa B12-B15),  

- grubość minimum 5 cm,  

- prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)  

- zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144  
5.2.2. Sprawdzenie  

- wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację rzeciw wilgoci.  

- wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim miernikiem.  

- powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów, wolna od tłuszczów, 
zanieczyszczeń i mleczka cementowego.  

5.2.3. Przygotowanie 

- Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: odchylenia w 
dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm.  

- Większe ubytki należy zaszpachlować.  

- Podłoża porowate należy przeszlifować.  
5.2.4. Masy niwelujące  

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy 
należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa.  

5.2.5. Kleje  
- Jeśli wcześniej przygotowane podłoże jest porowate konieczne jest przed aplikacją kleju zagruntowanie 
podłoża stosując grunt zalecany przez producenta klejów dyspersyjnych.  

- Ilość rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zależeć będzie od istniejących warunków w 
pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotność, przepływ powietrza. Warunki te będą miały 
krytyczne znaczenie w stosunku do właściwości klejących klejów. Producenci klejów dyspersyjnych 
dokładnie opisują właściwości klejów i konieczne jest stosowanie się do zaleceń producenta w tej 
kwestii. W pomieszczeniach, gdzie niemożliwe jest rozprowadzenie kleju dyspersyjnego jednorazowo w 
całym pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie obszarów pracy, w których parametry klejące kleju 
pozwolą na instalację płytek lub paneli.  

- Zastępczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejów dyspersyjnych, które zachowują swoje 
parametry klejące dłużej niż tradycyjne kleje dyspersyjne. Właściwości akrylowych klejów dyspersyjnych 
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mogą okazać się również bardziej korzystne w przypadku instalacji wymagającej dopasowywania 
skomplikowanych elementów.  

- Należy skontaktować się z producentem wykładziny w celu uzyskania listy klejów rekomendowanych 
przez producenta wykładziny do pomieszczeń o konkretnych zastosowaniach.  

5.2.6. Pomiar  
- Dokonanie pomiaru całego pomieszczenia łącznie ze znajdującymi w pomieszczeniu wnękami.  

- Wyznaczenie linii środkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest zwrócenie uwagi czy linia A-B styka się 
pod kątem prostym ze ścianami pomieszczenia).  

- Ułóż płytki bez klejenia wzdłuż linii A-B, poczynając od wyznaczonego środka pomieszczenia na linii A-B. 
Czynność tą wykonujemy aby upewnić się, że przy ścianach pomieszczenia nie będziemy musieli 
instalować bardzo małych elementów. Jeśli po wyznaczeniu środka pomieszczenia i dokonaniu próbnej 
przymiarki konieczne byłoby instalowanie małych elementów przy ścianie dopuszczalne jest 
przesunięcie równoległe wzdłuż wyznaczonych linii A-B w dowolnym kierunku o połowę wielkości płytki. 
Powyżej opisane przesunięcie zagwarantuje możliwość uniknięcia instalacji nieproporcjonalnych 
elementów płytek wzdłuż ścian.  

- Wyznaczenie linii środkowej C-D, która przecina pod kątem prostym linię A-B na dwie równe części. Przy 
użyciu dużego cyrkla lub innego geometrycznego sposobu sprawdzamy, czy linie A-B i C-D przecinają się 
pod kątem prostym.  

- Ułóż płytki bez klejenia wzdłuż linii C-D, poczynając od wyznaczonego środka pomieszczenia na linii C-D. 
Czynność ta pozwoli nam upewnić się, jak w punkcie 3, że przy ścianach pomieszczenia nie będziemy 
instalować małych elementów. Jeśli po wyznaczeniu linii C-D i sprawdzeniu konieczne będzie 
dopasowanie niewielkich elementów wzdłuż ścian, przesuwamy linię centralną C-D równolegle (do 
wcześniej wyznaczonej) o długość jednej płytki lub panelu.  

5.2.7. Instalacja płytek  
- Przed przystąpieniem do prac,  płytkinależy sezonować min. 24 godziny przed rozpoczęciem montażu, 

poprzez wyjęcie ich z opakowań i pozostawienie ich luzem w warunkach w jakich będzie wykonywany 
montaż, w temperaturze nie mniejszej niż 15oC.  

- Jeśli instalowane płytki nie są układane według wcześniej wyznaczonego wzoru lub projektu 
kolorystycznego, musimy brać pod uwagę, że wzory i kolory na płytkach występują przypadkowo. Aby 
uniknąć przy instalacji jednego koloru występowania jaśniejszych i ciemniejszych miejsc konieczne jest 
przed zainstalowaniem rozpakowanie materiału i przemieszanie między sobą płytek lub paneli w taki 
sposób aby po zainstalowaniu nie występowały jaśniejsze lub ciemniejsze miejsca.  

- Po dokonaniu selekcji płytek oraz uzyskaniu przez klej właściwości klejących przystępujemy do instalacji. 
Pierwszą płytkę przyklejamy w miejscu przecięcia się linii centralnych A-B i C-D. Konieczne jest dokładne 
dociśniecie płytki do podłoża aby całe ewentualnie nagromadzone powietrze wydostało się spod płytki. 
Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy pewność cało powierzchniowego przyklejenia materiału do podłoża.  

- Identycznie postępujemy w przypadku kolejnych instalowanych płytek. W pierwszej kolejności instalując 
materiał wzdłuż linii centralnych A-B i C-D a następnie instalując materiał pomiędzy liniami. Właściwe 
oraz bardzo dokładne dopasowywanie płytek zagwarantuje szczelność i właściwy wygląd instalacji.  

- Po zakończeniu części instalacji konieczne jest dociśnięcie płytek podłogowym walcem o wadze 68 kg 
celem dokładnego przylegania materiału do podłoża.  

5.2.8. Docinanie obwodowych płytek 

Zwyczajowo stosowane są trzy metody docinania płytek instalowanych na obwodzie pomieszczenia. 
Wybór właściwej metody zależy od linii wyznaczonej przez ścianę.  
a) metoda przez nałożenie  

- Umieść płytkę, który ma być dopasowany dokładnie na ostatniej zainstalowanej płytce, 
upewnij się, że kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej już płytce,  

- Umieść kolejną płytkę na płytce, który ma być zainstalowany, umieszczona w ten sposób 
płytka przylegać musi do ściany całą powierzchnią krawędzi,  

- Wyznacz linię wzdłuż przeciwległej do ściany krawędzi nałożonej płytki  

- Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej,  

- Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu.  

b) metoda przy użyciu rysika, metoda ta jest stosowana jeśli ściany nie są proste.  
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- Umieść płytkę, który ma być dopasowany dokładnie na ostatniej zainstalowanej płytce, 
upewnij się, że kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej już płytce lu,  

- Ustaw długość rysika tak aby odpowiadała wielkości płytki koniecznego do zainstalowania 
wzdłuż ściany,  

- Przesuwając koniec rysika wzdłuż ściany zaznacz linię odcięcia upewniając się, że rysik 
prowadzony jest pod kątem prostym do ściany,  

- Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej,  

- Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu.  

c) metoda przy użyciu gilotyny, metoda ta jest używana jeśli ściany są proste.  

- Upewnij się, że listwa umożliwiająca właściwe umiejscowienie gilotyny nie jest zabezpieczona. 
Przesuń gilotynę dokładnie na krawędź ostatniej zainstalowanej płytki. Listwa mocująca 
opadnie samoczynnie wzdłuż krawędzi płytki. Cofnij gilotynę aby listwa mocująca miała stały 
kontakt z zainstalowaną płytką,  

- Wsuń płytkę pod nóż gilotyny tak aby jej krawędź dotykała ściany, upewniając się, że kolor i 
wzór nie będzie odbiegał od wcześniej zainstalowanego elementu, dotnij płytkę opuszczając 
nóż gilotyny poprzez dociśniecie rączki gilotyny  

- Odetnij nadmiar wzdłuż wyznaczonej linii, sprawdź czy docięty element pasuje, przyklej,  

- Powyższe kroki należy powtórzyć wzdłuż całego obwodu.  
Metoda poprzez nałożenie oraz przy użyciu rysika może być stosowana do dopasowywania płytek, które 
mają być instalowane np. przy framugach drzwiowych.  

5.2.9. Po dopasowaniu wszystkich płytek, które mają być zainstalowane wzdłuż krawędzi ścian, rozprowadź klej 
na podłożu i po uzyskaniu przez klej właściwych parametrów klejących zainstaluj wcześniej docięte 
elementy. Konieczne jest przewalcowanie zainstalowanych elementów przy użyciu walca instalacyjnego 
o wadze np. 68 kg, należy również pamiętać o konieczności powtórnego przewalcowania całej 
powierzchni pomieszczenia po upływie od jednej do czterech godzin.  

5.2.10. Zakończenie montażu  
Zamieść i odkurzyć wykładzinę.  
Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając 
środków firm rekomendowanych (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami 
ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który 
może uszkodzić klej.  

5.2.11. Zabezpieczenie  
Nie ma konieczności stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w pierwszym okresie 
eksploatacji.  
Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji.  

5.2.12. Odpad  
Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.  

5.2.13. Czyszczenie i konserwacja  
Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg wytycznych producenta. 

5.3. Posadzki z płytek gresowych.  
Płytki w czasie układania powinny być czyste, bez śladów kurzu i brudu.  
Spoiny pomiędzy płytkami powinny posiadać szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie zaprawą, tj. 1-2mm. 
Szerokość powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do wypełniania spoin można przystąpić 
dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed rozpoczęciem spoinowania posadzka winna być zwilżona wodą, 
która nie może pozostać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego związaniem należy oczyścić 
dokładnie powierzchnię posadzki.  
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.  
Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą ma postać cokolika z tych samych płytek, mocowanych klejem do 
ściany. Na górny brzeg cokołu można założyć w trakcie przyklejania listwę wykańczającą półokrągłą z polichlorku 
winylu lub metalową.  
 
5.4. Posadzka epoksydowa  
5.4.1. Warunki nakładania. 
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Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej + 15 ºC w czasie nakładania i 
stabilizacji. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80 %. Powierzchnia musi być sucha i 
dojrzewać przynajmniej 4 tygodnie. Zawartość wilgoci w betonie nie może przekroczyć 3 %. 
5.4.2. Przygotowanie. 
Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać 
najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy 
odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4. Podłogę spłukać 
obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i 
inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, 
frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Zfazować rysy 
i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz. 
5.4.3. Gruntowanie. 
Do gruntowania stosować lakier epoksydowy , rozcieńczony 30 – 50 % rozcieńczalnikiem . Wylać rozcieńczony 
lakier na podłogę i rozprowadzać w ilości niezbędnej do nasycenia górnej warstwy betonu do momentu, aż 
nastąpi całkowite zamknięcie powierzchni. Następne operacje mogą być prowadzone po 2 godzinach metodą 
„mokro na mokro”. Do poruszania się po mokrej powierzchni używać butów na kolcach. 
5.4.4. Malowanie ubytków. 
Ubytki i pęknięcia naprawiać szpachlą lub mieszanką nierozcieńczonego i czystego, suchego piasku. Mieszamy w 
proporcjach: 1 część żywicy i 1 - 2 części piachu o granulacji 0,1 – 0,6 mm. 
5.4.5. Powłoka. 
Nałożenie warstwy wierzchniej powinno nastąpić w czasie 6 -12 godz. po zagruntowaniu . Po przerwie dłuższej 
niż 24 godz., powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Wylać powłokę na powierzchnię, rozgarnąć przy 
pomocy ząbkowanej lub stalowej packi, a następnie rozprowadzić dokładnie wałkiem. Zalecana grubość powłoki 
0,3 – 0,5 mm. Do poruszania się po powłoce założyć buty z kolcami. 
5.4.6. Mieszanie składników. 
Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie mieszadłem ręcznym z łopatkami przez 2 co najmniej 2 minuty. 
Przygotowując materiał należy wziąć pod uwagę powierzchnię, która będzie zabezpieczana oraz żywotność 
mieszanki po wymieszaniu (ok. 20-30 minut w temp. +23 ºC). Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe 
proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację oraz osłabienie własności materiału. 
5.4.7. Bezpieczeństwo. 
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich 
zapobieganiu  
zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa, która dostępna jest na życzenie Klienta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
 
6.1. Wymagana jakość materiałów  
powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2 Nie dopuszcza  
się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę  
dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
6.4. Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają 
wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. W tej fazie 
zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, 
ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,  

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia 
należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
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- sprawdzenie stanu zawilgocenia,  

- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości.  

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącym,.  
6.5. Badania w czasie wykonywania robót.  
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
W szczególności kontrolować należy :  

- wykonanie wylewki samopoziomującej,  

- prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania płytek  

- sprawdzenie czy kleje do płytek winylowych zostały dobrane zgodnie z rekomendacją producenta.  

- prawidłowość wykonania łączeń płyt i paneli winylowych.  
6.6. Badania po wykonaniu robót.  
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. 
Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów 
i zgodność z przepisami. W szczególności sprawdzić należy: jakości (wygląd) całych powierzchni z płyt 
winylowych, prawidłowości wykonania łączeń płytek (brak szczelin), naroży, styków z innymi materiałami i 
dylatacji,  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową robót jest:  
m2- posadzki,  
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.  
 
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje:  

- ocenę przygotowania podłoża i jego wytrzymałość  

- ocenę powierzchni zagruntowanej  

- określenie miejsc szczelin dylatacyjnych  
7.2. Odbiór końcowy obejmuje ocenę jakości wykonanej powierzchni i szczelin dylatacyjnych:  

- równość powierzchni  

- gładkość powierzchni  

- kolor powierzchni  
7.3. Odbiór ostateczny następuje po upływie ustalonego w kontrakcie terminu na podstawie oceny wizualnej - 
w pozycji stojącej, tyłem do światła i po stwierdzeniu usunięcia wad wykazanych podczas odbioru końcowego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  
 
8.1. Odbiór materiałów i robót  
powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót  
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów  
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
8.4. Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową,  
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- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową,  

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
9.1. Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
[1]PN-EN 1008:2004  - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
[2]PN-EN 197-1:2002  - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  
[3]PN-EN 13139:2003  - Kruszywa do zaprawy.  
[4]PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.11.00.00 

ROBOTY MALARSKIE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-

1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót malarskich wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

- gruntowanie powierzchni 

- malowanie powierzchni 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2. Mleko wapienne  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.  
 
2.3. Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  

- wodę - do farb wapiennych,  

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
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- rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych  
 
2.4. Farby budowlane gotowe.  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.5. Farba emulsyjna  
Farby emulsja lateksowa odporna na zmywanie (kolor-ściany wg projektu) wytwarzane fabrycznie lub inna 
równoważna.  
Na tynkach można stosować farby lateksowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB.  
Uwaga: kolorystyka farb wg projektu technicznego  
 
2.8. Preparat gruntujący.  
 
3. SPRZĘT.  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych  
Do wykonania robót należy stosować:  

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i wałki, mieszadła napędzane wiertarką 
elektryczną oraz pojemniki do przygotowania składników farb i kompozycji ,  

- agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania.  

- szczotki tapeciarskie i wałki gumowe  
 
4. TRANSPORT.  
Materiały do robót malarskich w opakowaniach nie wymagają specjalnych urządzeń i środków transportowych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych.  
Magazynowanie  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować 
zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C81400 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Do wykonania robót malarskich należy przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, z wyjątkiem 
założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  
Drugie malowanie można wykonywać po:  

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać.  
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +20 oC i wilgotności względnej powietrza 65%.  
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.  
Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem.  
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca.  
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.  
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.  
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
 
 
 
5.2. Przygotowanie podłoży  
5.2.1. Podłoże pod farby  

posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić 
zaprawą cementowo-wapienną.  

 
5.3. Wykonywania powłok malarskich  
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych i ceramicznych.  

powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

 

5.4. Próbne wymalowania. 

Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym SST należy dokonać wymalowań na próbnym nośniku 
(zagruntowanej płycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.  
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb wewnętrznych we wnętrzu budynku.  
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z użytkownikiem.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
 
6.1. Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu powierzchni.  

- sprawdzenie wsiąkliwości,  

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża.  

- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
 
6.2. Roboty malarskie.  

a) badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
b) badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.  

c) badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi.  

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
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Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej  
 
8.1.Odbiór podłoża  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
 
8.2. Odbiór robót malarskich  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

- sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.  

- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
9.1. Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
[1]PN-EN 1008:2004  - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

[2]PN-70/B-10100  - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

[3]PN-62/C-81502  - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

[4]PN-C-81914:2002  - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja.Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.12.00.00 

SUFITY PODWIESZANE MODUŁOWE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem sufitów podwieszanych modułowych w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU 

WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. 

Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

- montaż sufitów podwieszanych modułowych 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w SST B.00.00.00. 

 

2.2. Sufity modułowe 

Sufit modułowy z listwą widoczną lub ukrytą (z metalową konstrukcją zawieszenia) z wypełnieniem z płyt 

mineralnych 60x60cm. 

 

3. SPRZĘT. 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania modularnych sufitów podwieszanych 

Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny 

być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT. 
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4.1. Transport i magazynowanie 

Płyty sufitowe układać fabrycznych kartonach w pomieszczeniach suchych na poziomym podłożu. Przy 

składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. Transport profili stalowych typowymi środkami 

transportu w opakowaniach fabrycznych. Magazynowanie i transport na miejsce instalacji są na ogół w gestii 

wykonawcy robót budowlanych. Powinien on być poinformowany o wymogu składowania w miejscu równym, 

suchym, czystym i bezpiecznym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Montaż płyt sufitu można rozpocząć dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są 

wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 

Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. Wszelkie prace mokre 

i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 

Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić 

właściwe warunki pracy. 

Podczas budowy oraz przy późniejszym użytkowaniu względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 

70%. Niedopuszczalna jest zmiana wilgotności podczas montażu. W przypadku wątpliwości wilgotność powietrza 

należy zmierzyć na budowie za pomocą higrometru. Jeżeli spodziewane są wyższe wartości wilgotności należy 

zastosować płyty lub wymiary specjalne. 

 

5.2. Montaż sufitu . 

Układ sufitu projektuje się w ten sposób, aby płyty przycinane na obrzeżach były równej wielkości i nie mniejsze 

niż połowa pełnej płyty. Płyty winny być przycięte na miarę. Najlepiej, jeśli oprawy oświetleniowe i kratki 

wentylacyjne są niezależnie podwieszone, aby uniknąć przeciążenia sufitu podwieszonego, co mogłoby 

spowodować nadmierne ugięcie lub skręcenie profili, a nawet uszkodzenie płyt. Jednakże dopuszcza się także 

oparcie takich elementów na wierzchołkach profili głównych i poprzecznych o pełnej wysokości, pod warunkiem 

dostosowania się do zaleceń dostawcy sufitu. W żadnym przypadku nie wolno obciążać punktowo profili 

poprzecznych lekkich lub o niepełnej wysokości. Tylko bardzo lekkie elementy, do 3 kg., mogą się opierać na 

stopce profili. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z przedstawicielem dostawcy 

sufitu. Profile główne i przyścienne opierające się na listwach przyściennych powinny być podwieszone nie dalej 

niż 600 mm od kątownika, aby uniknąć jego nadmiernego obciążenia. Ciężar własny sufitu wraz z instalacją nie 

może przekraczać 0,5 kN/m2. Na 1,5 m2 płaszczyzny sufitu przypadać musi przynajmniej 1 wieszak. Każde 

dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. Do zakotwiczenia 

wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Zakotwiczenie do łat drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne. Należy zwrócić uwagę na to aby płyty 

krańcowe przymocowane były szczególnie starannie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach 

narażonych na ciśnienie lub ssanie wiatru. Do mocowania wieszaków sufitowych do stropów stalowych i 

betonowych stosować kołki wkręcane z tuleją metalową. Do mocowania wieszaków do stropów blaszanych 

trapezowych stosować śruby do blachy lub nity. Drut do podwieszania sufitu należy zawsze rozprostować przed 

użyciem. Jego średnica nie może być mniejsza niż 2 mm. Stosując do podwieszenia drut, po utworzeniu pętli 

należy go okręcić co najmniej 3 razy tak, aby utworzyć ciasny splot. Wieszaki winny być umieszczone pionowo 

lub prawie pionowo tam, gdzie to możliwe. Można jednakże zastosować parę wieszaków nadchylnych do pionu 

maksymalnie pod kątem 45 umieszczonych po przeciwległych stronach profilu. Kątowniki wzmacniające, użyte 

w celu zapewnienia konstrukcji sztywności bocznej, winny być nachylone do poziomu pod kątem mniejszym niż 

45. Punktowe źródła światła nie mogą opierać się wyłącznie na płytach wypełniających. O ile producent 

oświetlenia nie wskaże inaczej, należy zastosować dodatkowe podwieszenie lub oparcie. Profile główne w 

rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych wieszaków rozmieszczonych w 

odstępach nie większych niż 1200 mm i nie dalej niż 150 mm od miejsca łączenia profili głównych. Ostatni wieszak 

na końcu każdego profilu głównego powinien znajdować się nie dalej niż 600 mm od przyległej ściany. Profile 
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poprzeczne o dł. 1200 mm z zaczepami należy umieścić pomiędzy profilami głównymi w odstępach co 600 mm 

tak, by utworzyć moduły 1200x600 mm. Przycięte profile poprzeczne dłuższe niż 600 mm wymagają niezależnego 

podparcia. Moduły 600x600 mm tworzy się poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z zaczepami 

pomiędzy profile 1200 mm w połowie ich długości. Listwę przyścienną - kątownik mocować do ściany 

maksymalnie co 450 mm. Zaleca się przycinanie płyt sufitowych i okładzin ściennych ostrym nożem. Jeżeli do 

cięcia używane są urządzenia mechaniczne, należy zgodnie z przepisami BHP, zapewnić miejscową wentylację 

(odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Jeżeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 włókna/ml (średnio 

w ciągu 8 godzin), pracownicy winni używać masek 

chroniących drogi oddechowe. 

 

6. METODY I ZAKRES KONTROLI. 

 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

- stan i wygląd sufitów pod względem równości, pionowości i spoziomowania 

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Jednostkami obmiaru są:  

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE : 

PN-EN 520:2006 (wycofana) Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 15283- 2:2009 (wycofana) Płyty gipsowo-włóknowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły 

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”. 

PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe… 

PN-EN 14195:2006 (wycofana) Elementy szkieletowe] konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowe-

kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 13964:2005/A1:2008 (wycofana) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405:1997 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.13.00.00 

STOLARKA – OKNA, DRZWI, BRAMY 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem stolarki otworowej w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU 

WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. 

Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

- montaż stolarki okiennej 

- montaż stolarki drzwiowej 

- montaż bram 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w SST B.00.00.00. 

 

2.1. Stolarka drzwiowa - płycinowa . 

Drzwi (wymiary, szczegóły - podział, szklenie, wyposażenie wg PB i PT). 

 

2.2. Stolarka drzwiowa – stalowa 

Drzwi (wymiary, szczegóły - podział, szklenie, wyposażenie wg PB i PT). 

 

2.3. Stolarka okienna (ALUMINIUM lub PCV). 

Okna dostępne w ofercie handlowej (podział i szklenie wg PB i PT), 

 

2.4. Bramy stalowe. 

Bramy stalowe segmentowe (wymiary, szczegóły - podział, szklenie, wyposażenie wg PB i PT). 
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3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny 

być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST oraz wg instrukcji producenta. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Stolarka drzwiowa. 

5.1.1. Przygotowanie ościeży . 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeże należy naprawić oczyścić. 

5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 

osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie stolarki 

należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowaną ościeżnicę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 

5.2. Stolarka okienna. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi 

w tabeli poniżej. 
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5.2.1 . Osadzanie stolarki okiennej. 

- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. 

  - Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się  
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki drzwiowej. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
6.3.1. Stolarka drzwiowa okienna i bramowa 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- wodoszczelność przegród. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
6.3.3. W trakcie odbioru stolarki drzwiowej i bramowej należy sprawdzić : 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru są: 
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jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg : 
PN-B-10085:2001  - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN- 75/B-94000   - Okucia budowlane. 
PN-B-05000:1996  - Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-06070:1995  - Drzwi drewniane – Metoda badania niezawodności. 
PN-EN 322:1999   - Płyty drewnopochodne – Oznaczanie wilgotności. 
PN-EN 12608:2004  - Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu do produkcji okien i drzwi. 

Klasyfikacja, wymagania i metody badań”. 
PN-EN 12210:2001  - Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja ... 
PN-EN 14351-1:2006  - Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.14.00.00 

OBUDOWY Z PŁYT WARSTWOWYCH I BLACH 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem obudów konstrukcji stalowych z blach profilowanych i płyt warstwowych w ramach 

realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, 

Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

- montaż elementów z blach profilowanych i płyt warstwowych 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w SST B.00.00.00. 

 

2.1. Blacha trapezowa 

Blacha trapezowa stalowa ocynkowana powlekana TR40/183-0,75  

Blacha trapezowa, ocynkowana powlekana; powłoka cynkowa - ilość cynku 275g/m2;  

Blacha zabezpieczona antykorozyjnie dla środowiska agresywności C3. 

 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana. Grubość blachy minimum 0,7mm. 

 

2.3. Poszycie ścian hali (zewnętrzne) 

Zewnętrzna obudowa hali - płyty warstwowe o gr. 20cm z blach powlekanych z rdzeniem termoizolacyjnym z 

wełny mineralnej, układ pionowy. 

 

2.4. Poszycie ścian hali (wewnętrzne) 

Wewnętrzna obudowa hali - płyty warstwowe o gr. 15cm z blach powlekanych z rdzeniem termoizolacyjnym z 

wełny mineralnej, układ pionowy. 
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2.5. Materiały montażowe (łączniki mechaniczne, listwy uszczelniające) 

Łączniki mechaniczne związane z zastosowanym systemem okładzin lub zalecane przez producentów (blach i 

płyt warstwowych). 

 

3. SPRZĘT. 
Należy stosować się do wymogów w określonych, w instrukcji montażu producentów zastosowanych wykładzin 

(blach i płyt warstwowych). 

Przy robotach montażowych należy uwzględnić ponadto następujące uwagi: 

• Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać 

określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. 

• Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien posiadać dokumenty uprawniające do 

jego eksploatacji. Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis podający dane ważne dla jego 

prawidłowej eksploatacji (udźwig , nośność itp.). 

• Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom kreślonym przez przepisy BHP. 

• Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i 

organizacji robót który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT. 
 

Należy stosować się do wymogów określonych w aktualnych normach. 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 

względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji 

Inspektora Nadzoru. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 

szkodliwych czynników atmosferycznych. Należy przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta zastosowanego 

systemu okładzin. 

 

4.1. Transport poziomy elementów. 

Sposób załadowania i umocowania elementów na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i 

ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz przestrzenne powinny być 

odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

 

4.2. Transport pionowy elementów składanych. 

Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone elementy powinny 

być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek drewnianych pod pęta lub 

haki podnoszące elementy. 

 

4.3. Składowanie elementów 

Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania wodą i 

gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe należy stosować 

odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed 

odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie 

elementów. 

Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy przeprowadzać okresową 

kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Montaż płyt warstwowych 

5.1.1. Warunki ogólne. 
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Płyty warstwowe określane są mianem „lekkich” z uwagi na gabaryty w rzeczywistości są to jednak ciężkie 

elementy budowlane, do których przenoszenia i manewru często stosuje się dźwigi budowlane. Należy więc 

pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa pracy w strefie pracy żurawia. Nie wolno osobom postronnym 

przebywać w zakazanych miejscach. Wszystkie roboty montażowe trzeba prowadzić zgodnie z ogólnie 

obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich oraz wytycznymi opracowanej przez ITB 

serii „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. W czasie montażu należy 

stosować sprzęt i urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości: bariery ochronne linowe do 

zabezpieczania po obwodzie budynku, liny i pasy bezpieczeństwa typu monterskiego 121-II oraz aparaty 

bezpieczeństwa typu AB-100. 

Nie można pracować w dni wietrzne, gdy siła wiatru przekracza dopuszczalną prędkość (siłę 4° w skali Beauforta 

- 9 m/s). Regułą jest, by kierunek układania płyt był przeciwny do najczęstszego kierunku wiania wiatru. Unikać 

trzeba manewrowania płytami w trakcie jego zauważalnych podmuchów. Nie należy montować płyt podczas 

opadów atmosferycznych (deszcz lub śnieg), przy gęstej mgle, a w przypadku braku oświetlenia sztucznego 

kontynuować robót przy zmniejszającej się widoczności spowodowanej zapadającym zmrokiem. 

Zabezpieczenie płyt. Standardowo na czas transportu i montażu okładziny płyt zabezpieczane są obustronnie 

folią ochronną. Zdejmowana jest ona dopiero po całkowitym zakończeniu prac montażowych elementu na 

obiekcie, tzn. jeśli już nie zagraża ryzyko powstawania przypadkowych zarysowań. Przedłużanie okresu jej 

obecności na wbudowanym elemencie wystawionym na działanie promieni UV jest niewskazane (z powodu 

popękania trudniejsza jest do usunięcia). Folie takie ściąga się przed montażem z okładzin wewnętrznych płyt, 

obróbek oraz miejsc, gdzie montowane są elementy nasadowe . 

5.1.2. Przygotowanie płyt do montażu. 

Przed zamocowaniem płyty sprawdza się jej dopasowanie do miejsca zamontowania. Kontroluje się poprawność 

jej trasowania (zaleca się przeprowadzić trasowanie na sztywnej konstrukcji) i sprawdza podłużne złącza płyt pod 

kątem ich poprawnego uszczelnienia. Płytę montuje się zgodnie z instrukcją jej producenta. Przed końcem zmiany 

roboczej wszystkie ułożone płyty należy trwale przymocować do konstrukcji wsporczej ich przekrycia, by uniknąć 

ryzyka przesunięć, a niezamocowane trzeba bezwzględnie ułożyć i spiąć w pakiecie. 

5.1.3. Łączenie płyt. 

Należy przestrzegać instrukcji montażowych, w tym: sprawdzać dokładność połączeń, jakość dopasowania 

zamków, dodatkowo (jeżeli projekt wykonawczy tak przewiduje) stosować przewidziane systemy uszczelnień. 

Mocowanie płyt. Prace dokonuje się według zaleceń producenta. W tym celu np. stosuje się dopuszczone przez 

niego atestowane systemowe samowiercące elementy łączące (śruby/wkręty/łączniki), wykonane z hartowanej 

stali węglowej (zabezpieczonej powierzchniowo przed korozją) lub z austenitycznej stali nierdzewnej. Ich użycie 

eliminuje wiercenie wstępnego otworu przelotowego w płycie i konstrukcji (co ma miejsce przy stosowaniu 

łączników samogwintujących). Takie elementy (w zależności od rodzaju i grubości zastosowanej płyty oraz 

rodzaju podłoża) muszą mieć odpowiednią konstrukcję, długość i podkładki hermetyzujące. By zachować 

estetykę montażu, należałoby stosować łączniki z łbami i podkładkami malowanymi proszkowo metodą 

elektrostatyczną w kolorze dostosowanym do barwy powłoki płyty warstwowej. 

Aby prawidłowo zamocować płytę do konstrukcji przy jej osadzaniu, należy utrzymać wskazaną przez producenta 

pozycję elementu mocującego do powierzchni (przy montażu powinno się korzystać ze specjalistycznych 

wkrętarek zaopatrzonych w głowice prowadzące). Współcześnie preferowane elementy mocujące i techniki 

mocowania zapewniają wykonanie wiercenia i mocowania w jednej operacji i przy użyciu jednego 

elektronarzędzia (oszczędność czasu), optymalizują zdolność wiercenia (nowe ostrze do każdego mocowania), 

gwarantują zachowanie jednakowo wysokich i stałych wartości siły wyrywającej, a przez regulację nastawy 

głębokości względnej osadzania zmniejszają ryzyko powstawania odkształceń blachy okładzinowej, minimalizują 

destrukcyjne działanie czynników zewnętrznych (trwałe wodoszczelne połączenie), likwidują szpary między płytą 

warstwową a podporą (ryglem lub innymi elementami konstrukcji stalowej). 

Ilość i rodzaje łączników mocujących płyty do konstrukcji stalowej należy uwzględniać w projekcie. 

5.1.4. Obróbki. 
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Niezbędne obróbki wykonuje się zgodnie z projektem i instrukcją montażu producenta płyt przy korzystaniu z 

elementów systemowych, zwracając uwagę na dokładność połączeń. Miejsca takie zabezpiecza się przed inwazją 

wód opadowych i wilgoci w możliwe szczeliny oraz izoluje antykorozyjnie. 

 

5.2. Montaż blachy trapezowej 

Na płatwiach dachowych należy ułożyć blachę trapezową. Na blasze układać warstwy izolacyjne zgodnie z 

rysunkiem architektury. Blachę mocować w każdej fałdzie oraz wzdłuż zakładów maksymalnie co 300mm 

łącznikami samowiercącymi. Swobodne krawędzie arkuszy blachy zamknąć obróbkami usztywniającymi. 

Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą zaprawową. 

Obróbki blacharskie powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta, blachy nie wolno 

zarysować i nie wolno dopuścić do kontaktu z materiałami nieobojętnymi (kwasami, zasadami). 

 

5.3. Montaż blachy stalowej (obróbek) 

Przed montażem blachy należy przygotować podłoże tworząc pełne deskowanie z płyt OSB.  

Łączenie blach - proponowaną metodą łączenia blach jest łączenie w pojedyncze lub podwójne zakładki (tzw. 

rąbków) – rąbek stojący 

Połączenia poprzeczne - w zależności od pochylenia dachu połączenia poprzeczne wykonuje się na zakładkę 

pojedynczą lub podwójny rąbek. 

Połączenia wzdłużne w systemach rąbkowych - system podwójnego rąbka oraz rąbka kątowego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
Wymagana jakość materiałów użytych do montażu okładzin powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót związanych z montażem materiałów których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy procesu technologicznego: 
- jakość konstrukcji nośnej, 
- jakość materiałów użytych do montażu pokrycia, 
- jakość wykonania montażu pokrycia 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w B.00.00.00. 
Jeżeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. W 
przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robót albo tylko ich część 
za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od 
postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w ·sposób prawidłowy na koszt wykonawcy 
oraz przedstawione do odbioru. 
 
8.2. Wymagania szczegółowe 
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Oprócz wymogów określonych w PN-B-06200-1997r „Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i 
odbioru. Wymagania podstawowe”, należy uwzględnić następujące uwagi: 
8.2.1. Odbiór okładzin może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po 
zakończeniu robót. 
8.2.2. Rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.3. Do odbioru robót powinny być przedłożony projekt wykonawczy, dziennik budowy, dziennik montażu,  oraz 
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie realizacji 
budowy 
8.2.4. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
8.2.5. Podstawą do oceny jest sprawdzenie jakości: 

• wbudowanych materiałów, 

• wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

• gotowych okładzin. 
8.2.6. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

• sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 

• sprawdzenie wymiarów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów, należy przeprowadzać 
za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 
8.3. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach wykonywania 
poszczególnych fragmentów robót oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu przy 
odbiorze końcowym, Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również 
zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 
Podczas odbioru powinny być sprawdzane: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj użytego materiału, 

• prawidłowość wykonania złączy. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

• dokumentację techniczną obiektu i robót, 

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• zapisy w dzienniku budowy i dzienniku montażu dotyczące wykonanych robót, 

• pisemne uzasadnienie odstępstw ad dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 

• zgodności z dokumentacją techniczną i Specyfikacją Techniczną 

• prawidłowości kształtu i głównych, wymiarów, 

• prawidłowości zamocowań i rozstawu elementów składowych, 

• prawidłowości złączy między elementami, 

• dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg : 
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PN-B-06200:2002 (wycofana)  - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru . 

Wymagania podstawowe... 

PN-EN 14509:2010 (wycofana)  - Samonośne izolacyjno--konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną 

okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje 

PN-EN 502:2002 (wycofana)  - Wyroby do pokryć dachowych z metalu ... 

PN-EN 10326:2005(wycofana)  - Taśmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposób 

ciągły. 

ZUAT-15/II.09/2005  - Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blach 

metalowych (wydanie II). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.15.00.00 

ROBOTY ROZBIÓWKOWE 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-

1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót rozbiórkowych występujących w ramach inwestycji. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT. 
 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty, zapewniający 

zgodność robót z obowiązującymi przepisami BHP oraz nie powodujący niekorzystnego wpływu na środowisko 

naturalne, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 

BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• młotami wyburzeniowymi, 

• młotami kującymi, 

• odkurzaczem przemysłowym, 

• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

• drobnym sprzętem pomocniczym. 

• dźwigi 

• podnośniki koszowe teleskopowe 

• koparki wyburzeniowe  

• samochody do wywozu odpadów, 
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4. TRANSPORT. 
 

Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i rodzajów materiału rozbiórkowego. 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B.00 00.00.  

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz 

wszelkie istniejące uzbrojenie, 

- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz oraz inne materiały uzyskane z rozbiórki 

składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. 

Dokumenty potwierdzające utylizację przekazać Inwestorowi. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie lub ręcznie w. W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, 

bruku lub niewielkich elementów betonowych dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń 

Ewentualne doły powstałe po rozbiórce elementów dróg w miejscach przeznaczonych do odtworzenia 

nawierzchni należy zabezpieczyć (w szczególności przed wodą opadową), pozostałe uzupełnić warstwami 

odpowiedniego gruntu do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami projektu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych i wizualnej 
ocenie ich wykonania oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać 
wymagania określone w projekcie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 
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- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r.. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2014 poz 1923), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.16.00.00 

ROBOTY ROZBIÓWKOWE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU 

WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI, Stacja PKP Wałbrzych Szczawienko. 

Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 – Szczawienko.nr3. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek wyrobów zawierających azbest występujących w ramach inwestycji: 

• Rozbiórka pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych z foliowaniem palet ze zdemontowanymi 

płytami. Wywiezienie materiałów z rozbiórki pokrycia dachu do zakładu unieszkodliwiania odpadów i 

ich utylizacja. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST. 

 

2. MATERIAŁY 

 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT. 
 

Do demontażu płyt azbestowo-cementowych należy stosować sprzęt zalecany w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. (Dz. U. Nr 216 poz. 1824). Stan techniczny użytego sprzętu musi 

gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 

 

4. TRANSPORT. 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować sprawne technicznie i zaakceptowane 

przez Inspektora środki transportu w tym : 

• samochód dostawczy, skrzyniowy 
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• samochód ciężarowy, samowyładowczy 

• samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. Azbest z rozbiórki musi być przewożony w sposób bezpieczny zgodnie z 

rozporządzeniem wymienionym w pkt. 3. 

Przewóz odpadów na składowisko może odbywać się tylko wyspecjalizowanym transportem. Firma transportowa 

musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane przez starostę 

właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. To zezwolenie jest niezależne 

od zezwolenia na wytwarzanie odpadów azbestowych. 

Ładunki winny być oznakowane zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

społecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21.04.2004r.). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów 

zobowiązany jest do: 

• posiadania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

• przeszkolenia przez odpowiednią instytucję, zatrudnionych pracowników, osób kierujących lub 

nadzorujących prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych wyrobów oraz 

przestrzegania procedur dotyczących bezpieczeństwa postępowania z Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz. U. Nr 216 poz. 1824. 

• opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac w zakresie usuwania wyrobów 

zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach na podstawie 

udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań 

przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, 

b) informację o metodach wykonywania planowanych prac, 

c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na 

szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu 

bezpieczeństwa i ochrony 

d) zdrowia, 

e) ustalanie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza, 

f) posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie 

określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na 

działanie azbestu. 

 

Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 

zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, 

obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu 

okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi stacji sanitarno-

epidemiologicznej.  

 

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: 

• rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych 

przepisach, 

• termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, 

• adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, 

• kopie aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, 
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• określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem. 

 

W przypadku zmiany warunków prowadzenia robót wykonawca jest obowiązany do przedłożenia nowego 

zgłoszenia prac właściwym organom. W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów 

zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do: 

• izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon, 

• ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób 

pieszych, nie mniej niż 1 metr przy stosowaniu osłon, 

• umieszczenie tablic ostrzegawczych o treści: “Uwaga! Zagrożenie azbestem”, “Osobom 

niepowaśnionym wstęp wzbroniony”, 

• zastosowanie odpowiednich środków chemicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. 

 

Przy pracach związanych z usuwaniem azbestu w celu wyeliminowania zjawiska uwalniania włókien azbestu 

należy: 

• nawilżyć wodą wyroby zawierające azbest przed ich usuwaniem lub ich demontażem i utrzymywać w 

stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 

• demontować całe elementy unikając uszkodzeń mechanicznych, nie wolno kruszyć, 

• odspajać materiały trwale związane z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub 

wolnoobrotowych. 

 

Wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych 

zobowiązaniu jest do składania wszystkich zdemontowanych wyrobów w opakowaniach w osobnym 

pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te powinny być opakowane w 

folię o grubości nie mniejszej niż 0,2mm i w takiej formie przekazane na składowisko. Po wykonaniu prac 

polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych wykonawca prac 

ma obowiązek złożenia właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego pisemnego oświadczenia, że prace te 

zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren robót został 

prawidłowo oczyszczony z azbestu. Powinien zastosować czyszczenie na mokro lub podciśnieniowy sprzęt 

odkurzający. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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9.1. Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i 

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z poźn. zm) z przepisami 

wykonawczymi. 

• Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, 

poz. 628 z późniejszymi zmianami) i z przepisami wykonawczymi. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

i z przepisami wykonawczymi. 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami) i z przepisami 

wykonawczymi. 


