Lista ilosciowa Lista materiatowa

Projekt PKP Walbrzych Etap budowy 50
Inwestor - Ciezar etapu 1678.8
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis KOTWY Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m2
51 4|PR?T36 S355J0 2000 16 63,9 0,9|KOTEW
56 12|PR?T36 S355J0 2000 16 191,8 2,7/ KOTEW
Suma PR?T36 S355J0 32000 255,7 3,6
57 8|PR?T24 S355J0 2000 7,1 56,8 1,2|KOTEW
Suma PR?T24 S355J0 16000 56,8 1,2
53 20|PR?T20 kl. 8.8 595 1,5 29,3 0,7|PRET
52 76/PR?T20 kl. 8.8 1000 2,5 187,4 4 8|PRET
Suma PR?T20 kl. 8.8 87900 216,8 5,5
58 12|BL30*420 S355J0 621 61,4 737,4 6,7|BLACHA
Suma BL30 S355J0 7455 737,4 6,7
55 48[BL16*250 S355J0 250 7.8 376,8 6,4|BLACHA
Suma BL16 S355J0 12000 376,8 6,4
54 24|BL3*250 S355J0 250 1,5 35,3 3[BLACHA
Suma BL3 S355J0 6000 35,3 3




Lista ilosciowa

Lista materiatlowa

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 100
Inwestor - Ciezar etapu 45288.6
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis KONSTRUKCJA GtOWNCzyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m2
1006 1]U240 S355J0 900 29,9 29,9 0,7|BELKA
1005 1]U240 S355J0 946 31,4 31,4 0,7[BELKA
149 1]U240 S355J0 1580 52,4 52,4 1,2|BELKA
147 21|U240 S355J0 1580 52,4| 1101,3]  25,7|BELKA
148 1]U240 S355J0 1580 52,4 52,4 1,2|BELKA
1004 1|U240 S355J0 1580 52,4 52,4 1,2|BELKA
Suma U240 S355J0 39758 1320 30,8
1003 20]IPE500 S355J0 2099 190,4| 3807,5] 73,2[sLup
1002 20]IPE500 S355J0 2298 208,5| 4169,3] 80,2[SLUP
116 1|IPE500 S355J0 4826 437,7 437,7 8,4[SLUP
117 1|IPE500 S355J0 4826 437,7 437,7 8,4[sLuP
119 1|IPE500 S355J0 4826 437,7 437,7 8,4[sSLUP
1001 10]IPE500 S355J0 4826 437,7| 4376,9] 84,2|SLUP
118 2]IPE500 S355J0 4826 437,7 8754  16,8[sLuP
115 5|IPE500 S355J0 4826 437,7| 2188,5] 42,1|SLUP
114 1|IPE500 S355J0 7756 703,5 703,5[  13,5[sLup
113 1|IPE500 S355J0 7756 703,5 703,5|  13,5/SLUP
111 1|IPE500 S355J0 7756 703,5 703,5[  13,5[sLup
112 1|IPE500 S355J0 7756 703,5 703,5|  13,5/SLUP
104 1|IPE500 S355J0 7756 703,5 703,5[  13,5[sLup
109 1]IPE500 S355J0 7756 703,5 703,5|  13,5/SLUP
110 1|IPE500 S355J0 7756 703,5 703,5[  13,5[sLup
103 1]IPE500 S355J0 7756 703,5 703,5|  13,5/SLUP
108 1|IPE500 S355J0 7756 703,5 703,5[  13,5[sLup
107 3|IPE500 S355J0 7756 703,5| 2110,4] 40,6[sLup
105 2]IPE500 S355J0 7756 703,5[ 1406,9] 27,1[sLup
106 1]IPE500 S355J0 7756 703,5 703,5|  13,5/SLUP
102 4|IPE500 S355J0 8506 771,5 3086]  59,3|SLUP
101 1|IPE500 S355J0 8506 771,5 7715 14,8[sLup
Suma IPE500 S355J0 343330 31140,1| 598,8
143 1|IPE300 S355J0 4655 196,4 196,4 5,4|SLUP
142 1|IPE300 S355J0 4655 196,4 196,4 5,4|BELKA
140 1|IPE300 S355J0 4655 196,4 196,4 5,4|SLUP
141 1|IPE300 S355J0 4655 196,4 196,4 5,4|BELKA
145 1|IPE300 S355J0 4655 196,4 196,4 5,4|SLUP
144 2]IPE300 S355J0 4655 196,4 392,9[ 10,8/BELKA
139 1|IPE300 S355J0 4655 196,4 196,4 5,4[SLUP




Lista ilosciowa Lista materiatowa

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 100
Inwestor - Ciezar etapu 45288.6
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis KONSTRUKCJA GtOWNCzyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m2
146 3|IPE300 S355J0 4655 196,4 589,3|  16,2|BELKA
136 1|IPE300 S355J0 5159 217,7 217,7 6|SLUP
137 1|IPE300 S355J0 5159 217,7 217,7 6/|SLUP
138 1|IPE300 S355J0 5159 217,7 217,7 6|SLUP
135 1]IPE300 S355J0 5159 217,7 217,7 6/|SLUP
134 1|IPE300 S355J0 5405 228,1 228,1 6,3|BELKA
133 3|IPE300 S355J0 6550 276,4 829,2[  22,8/BELKA
132 1|IPE300 S355J0 6550 276,4 276,4 7,6|BELKA
131 1]IPE300 S355J0 6986 294,8 294,8 8,1|BELKA
130 1|IPE300 S355J0 6986 294,8 294,8 8,1|BELKA
129 1]IPE300 S355J0 6986 294,8 294,8 8,1|BELKA
121 1|IPE300 S355J0 6986 294,8 294,8 8,1|BELKA
125 1]IPE300 S355J0 6986 294,8 294,8 8,1|BELKA
126 1|IPE300 S355J0 6986 294,8 294,8 8,1|BELKA
124 1|IPE300 S355J0 6986 294,8 294,8 8,1|BELKA
123 1|IPE300 S355J0 6986 294,8 294,8 8,1|BELKA
122 1|IPE300 S355J0 6986 294,8 294,8 8,1|BELKA
120 1|IPE300 S355J0 6986 294,8 294,8 8,1|BELKA
128 1]IPE300 S355J0 6986 294,8 294,8 8,1|BELKA
127 1|IPE300 S355J0 6986 294,8 294,8 8,1|BELKA
Suma IPE300 $355J0 187277 7903,1| 217,1
150 44|BL25*60 S355J0 60 0,7 31,1 0,4[BLACHA
1010 40|BL25*200 S355J0 650 25,5 1020,5| 11,7[BLACHA
1009 4|BL25*220 S355J0 320 13,8 55,3 0,6({BLACHA
1008 12|BL25*220 S355J0 525 22,7 272 3,1{BLACHA
1007 8|BL25*420 S355J0 525 43,3 346,2 3,7[BLACHA
Suma BL25 S355J0 40420 1725 19,6
151 52|BL25*60 S355J0 60 0,7 36,7 0,5[BLACHA
Suma BL25 S355J0 3120 36,7 0,5
1028 4|BL20*150 S355J0 290 6,8 27,3 0,4[BLACHA
1025 2|BL20*150 S355J0 380 8,9 17,9 0,3[BLACHA
1023 6|BL20*150 S355J0 510 12 72,1 1|BLACHA
1024 4|BL20*150 S355J0 510 12 48 0,7[BLACHA
1021 4|BL20*150 S355J0 626 14,7 59 0,9[BLACHA
1022 6|BL150*20 S355J0 626 14,7 88,5 1,3|FLANGE PLATE
Suma BL20 S355J0 13282 312,8 4,5
1048 120|BL16*90 S355J0 466 5,3 631,8] 11,9|BLACHA




Lista ilosciowa

Lista materiatlowa

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 100

Inwestor - Ciezar etapu 45288.6

Objekt - Zmiana

Adres - Termin dostawy |-

Opis KONSTRUKCJA GtOWNCzyszczenie -

Grupa - Cynkowanie -

Dziat Farba podkiad. -

Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m2

1026 48|BL16*150 S355J0 300 5,7 271,7 4,8|BLACHA
Suma BL16 S355J0 70308 903,5[ 16,7
1052 49|BL12*85 S355J0 240 1,9 94,2 2,3[BLACHA
1051 49|BL12*85 S355J0 300 2,4 117,7 2,8[BLACHA
1047 12|BL12*90 S355J0 466 4 47,4 1,1|BLACHA
1046 108{BL12*90 S355J0 466 4|  426,7[ 10,3|BLACHA
1015 4|BL12*167 S355J0 *616 9,4 37,4 0,9[BLACHA
1016 6|BL12*167 S355J0 *616 9,4 56,1 1,3|WEB_PLATE
Suma BL12 S355J0 88540 779,5] 18,7
1061 3|BL10*70 S355J0 70 0,4 1,2 0|BLACHA
1060 3|BL10*70 S355J0 160 0,9 2,6 0,1{BLACHA
1059 1|BL10*70 S355J0 173 1 1 0|BLACHA
1058 4|BL10*70 S355J0 *195 1,1 4,3 0,1{BLACHA
1057 1|BL10*70 S355J0 200 1,1 1,1 0|BLACHA
1056 44|BL10*71 S355J0 277 1,6 68,2 2|STIFFFENER
1055 24|BL10*71 S355J0 277 1,6 37,2 1,1|BLACHA
1054 61|BL10*71 S355J0 279 1,6 95,3 2,7[BLACHA
1053 80|BL10*75 S355J0 120 0,7 56,5 1,6/BLACHA
1044 2|BL10*94 S355J0 130 1 1,9 0,1{BLACHA
1043 2|BL10*95 S355J0 468 3,5 7 0,2[BLACHA
1031 6|BL10*141 S355J0 289 3,2 19,3 0,5[BLACHA
1029 8|BL10*150 S355J0 290 3,4 27,3 0,7[ABL
1027 4|BL10*150 S355J0 290 3,4 13,7 0,4(ABL
1020 1|BL10*160 S355J0 170 2,1 2,1 0,1{BLACHA
1019 5/BL10*160 S355J0 195 2,4 12,2 0,3[BLACHA
1018 2|BL10*160 S355J0 279 3,5 7 0,2[BLACHA
1014 8|BL10*185 S355J0 148 2,2 17,2 0,5[KN
1013 8|BL10*186 S355J0 183 2,7 21,3 0,6(KN
1012 2|BL10*200 S355J0 313 4,9 9,8 0,3|BLACHA
1011 2|BL10*200 S355J0 321 5 10,1 0,3[BLACHA
Suma BL10 S355J0 59274 416,2| 11,7
1050 94|BL8*90 S355J0 143 0,8 76 2,6|BLACHA
1049 2|BL8*90 S355J0 200 1,1 2,3 0,1{BLACHA
1045 5|BL8*92 S355J0 200 1,2 5,8 0,2[BLACHA
1042 95|BL8*100 S355J0 200 1,3 119,3 4,1|BLACHA
1041 10{BL8*100 S355J0 295 1,9 18,5 0,6({BLACHA
1036 2|BL8*110 S355J0 200 1,4 2,8 0,1[BLACHA




Lista ilosciowa Lista materiatowa

Projekt PKP Walbrzych Etap budowy 100

Inwestor - Ciezar etapu 45288.6

Objekt - Zmiana

Adres - Termin dostawy |-

Opis KONSTRUKCJA GtOWNCzyszczenie -

Grupa - Cynkowanie -

Dziat Farba podkiad. -

Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m2

1039 12|BL8*110 S355J0 200 1,4 16,6 0,6|BLACHA
1038 87|BL8*110 S355J0 200 1,4 120,2 4,1|BLACHA
1035 1|BL8*110 S355J0 200 1,4 1,4 0|BLACHA
1034 10({BL8*110 S355J0 295 2 20,4 0,7[BLACHA
1033 2|BL8*120 S355J0 *313 2,4 4,7 0,2[BLACHA
1032 2|BL8*120 S355J0 325 2,5 4,9 0,2[BLACHA
1030 94|BL8*150 S355J0 172 1,6 151,9 5,1{BLACHA
Suma BL8 S355J0 77538 544,7 185
1017 3|BL6*160 S235J0 6833 51,5 154,5 6,8[BLACHA
Suma BL6 $235J0 20499 154,5 6,8
1040 2|BL5*100 S355J0 6701 26,3 52,6 2,8[BLACHA
Suma BL5 S355J0 13402 52,6 2,8




Lista ilosciowa

Lista materiatlowa

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 200

Inwestor - Ciezar etapu 15847.4

Objekt - Zmiana

Adres - Termin dostawy |-

Opis PLATWIE Czyszczenie -

Grupa - Cynkowanie -

Dziat Farba podkiad. -

Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m2

2003 1|UPE160 S355J0 900 15,3 15,3 0,5|WYMIAN
2002 1|UPE160 S355J0 2362 40,2 40,2 1,4/ WYMIAN
254 4|UPE160 S355J0 2362 40,2 160,6 5,5[WYMIAN
253 1|UPE160 S355J0 2362 40,2 40,2 1,4/ WYMIAN
255 1|UPE160 S355J0 2362 40,2 40,2 1,4| WYMIAN
Suma UPE160 S355J0 17433 296,4| 10,1
251 1]U180 S355J0 2491 54,8 54,8 1,5/ CEOWNIK
252 1]U180 S355J0 2491 54,8 54,8 1,5/ CEOWNIK
250 4{U180 S355J0 2602 57,2 229 6,4 CEOWNIK
2001 1]U180 S355J0 3750 82,5 82,5 2,3 CEOWNIK
248 2|U180 S355J0 7495 164,9 329,8 9,2 CEOWNIK
249 2]U180 S355J0 7495 164,9 329,8 9,2 CEOWNIK
Suma U180 S355J0 49118 1080,6 30
244 1|IPE200 S355J0 3560 79,7 79,7 2,7[PLATEW
239 11]IPE200 S355J0 3560 79,7 877,2|  30,1|PLATEW
245 1|IPE200 S355J0 3560 79,7 79,7 2,7[PLATEW
242 1|IPE200 S355J0 3560 79,7 79,7 2,7[PLATEW
243 1|IPE200 S355J0 3560 79,7 79,7 2,7[PLATEW
247 1|IPE200 S355J0 3560 79,7 79,7 2,7[PLATEW
240 1|IPE200 S355J0 3560 79,7 79,7 2,7[PLATEW
246 1]IPE200 S355J0 3560 79,7 79,7 2,7[PLATEW
241 12|IPE200 S355J0 3560 79,7 956,9]  32,8|PLATEW
236 1]IPE200 S355J0 5480 122,8 122,8 4,2|PLATEW
235 1|IPE200 S355J0 5480 122,8 122,8 4,2|PLATEW
234 1]IPE200 S355J0 5480 122,8 122,8 4,2|PLATEW
237 1|IPE200 S355J0 5480 122,8 122,8 4,2|PLATEW
238 2|IPE200 S355J0 5480 122,8 245,5 8,4|PLATEW
230 1|IPE200 S355J0 5850 131 131 4,5|PLATEW
232 1]IPE200 S355J0 5850 131 131 4,5|PLATEW
233 1|IPE200 S355J0 5850 131 131 4,5|PLATEW
231 1]IPE200 S355J0 5850 131 131 4,5|PLATEW
229 2]IPE200 S355J0 7400 165,8 3315 11,4|PLATEW
226 1]IPE200 S355J0 9080 203,4 203,4 7|PLATEW
224 2]IPE200 S355J0 9080 203,4|  406,8] 13,9|PLATEW
225 1]IPE200 S355J0 9080 203,4 203,4 7|PLATEW
228 1|IPE200 S355J0 9080 203,4 203,4 7|PLATEW
227 1|IPE200 S355J0 9080 203,4 203,4 7|PLATEW




Lista ilosciowa

Lista materiatlowa

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 200

Inwestor - Ciezar etapu 15847.4

Objekt - Zmiana

Adres - Termin dostawy |-

Opis PLATWIE Czyszczenie -

Grupa - Cynkowanie -

Dziat Farba podkiad. -

Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m2

221 1]IPE200 S355J0 9450 211,7 211,7 7,3|PLATEW
220 1|IPE200 S355J0 9450 211,7 211,7 7,3[PLATEW
223 1]IPE200 S355J0 9450 211,7 211,7 7,3|PLATEW
222 1|IPE200 S355J0 9450 211,7 211,7 7,3[PLATEW
202 1]IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
204 1|IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
212 6/IPE200 S355J0 10760 241| 1446,1|  49,6|PLATEW
206 1|IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
217 1|IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
210 3|IPE200 S355J0 10760 241 723,1|  24,8|PLATEW
203 2|IPE200 S355J0 10760 241 482|  16,5|PLATEW
214 1|IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
218 1]IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
207 1|IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
208 1]IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
211 1|IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
216 1]IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
205 1|IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
219 2|IPE200 S355J0 10760 241 482|  16,5|PLATEW
215 3|IPE200 S355J0 10760 241 723,1|  24,8|PLATEW
209 1]IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
213 1|IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
201 1]IPE200 S355J0 10760 241 241 8,3[PLATEW
Suma IPE200 $355J0 592960 13282,3| 455,4
2008 140|BL20*120 S355J0 200 3,8 527,5 7,8[BLACHA
Suma BL20 $355J0 28000 527,5 7,8
2013 14|BL10*70 S355J0 160 0,9 12,3 0,4[BLACHA
2012 1|BL10*70 S355J0 180 1 1 0|BLACHA
256 1|BL10*70 S355J0 180 1 1 0|BLACHA
2011 16|BL10*70 S355J0 200 1,1 17,6 0,5[BLACHA
2007 16|BL10*164 S355J0 345 4,4 70,8 1,9|KN
2006 32|BL10*167 S355J0 347 4,5 145 3,9[KN
2005 16|BL10*173 S355J0 324 4,4 70,4 1,9|KN
2004 32|BL10*176 S355J0 328 4,5 145,2 3,9[KN
Suma BL10 S355J0 38096 463,3| 126
2010 108[BL6*86 S355J0 134 0,5 58,9 2,7[BLACHA
2009 128|BL6*120 S355J0 192 1,1 138,5 6,1|BLACHA




Lista ilosciowa Lista materiatowa

Projekt PKP Walbrzych Etap budowy 200

Inwestor - Ciezar etapu 15847.4

Objekt - Zmiana

Adres - Termin dostawy |-

Opis PLATWIE Czyszczenie -

Grupa - Cynkowanie -

Dziat Farba podkiad. -

Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m2

Suma BL6 S355J0 38983 197,4 8,8




Lista ilosciowa Lista materiatowa

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 300

Inwestor - Ciezar etapu 18031.3

Objekt - Zmiana

Adres - Termin dostawy |-

Opis RYGLE SCIENNE Czyszczenie -

Grupa - Cynkowanie -

Dziat Farba podkiad. -

Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m2

304 1|RP200*160*5 S355J0 7618 205,4 205,4 5,4|RURA
303 1|RP200*160*5 S355J0 7625 205,6 205,6 5,4[RURA
301 1|RP200*160*5 S355J0 7771 209,6 209,6 5,5|RURA
302 1|RP200*160*5 S355J0 7771 209,6 209,6 5,5[RURA
Suma RP200*160*5 S355J0 30784 830,2] 21,6
3012 3|RP200*160*4 S355J0 335 7,3 21,9 0,7[RURA
3013 3|RP200*160*4 S355J0 335 7,3 21,9 0,7|RURA
3010 3|RP200*160*4 S355J0 680 14,8 44,4 1,4|RURA
3008 1|RP200*160*4 S355J0 1800 39,2 39,2 1,3[RURA
3007 1|RP200*160*4 S355J0 1870 40,7 40,7 1,3|RURA
318 6|/RP200*160*4 S355J0 2570 56 3359] 10,9|RURA
315 1|RP200*160*4 S355J0 3170 69 69 2,2[RURA
3004 3|RP200*160*4 S355J0 4015 87,5 262,4 8,5|RURA
313 3|RP200*160*4 S355J0 4015 87,5 262,4 8,5[RURA
314 3|RP200*160*4 S355J0 4015 87,5 262,4 8,5|RURA
312 3|RP200*160*4 S355J0 4015 87,5 262,4 8,5[RURA
311 2|RP200*160*4 S355J0 4470 97,4 194,7 6,3|RURA
310 2|RP200*160*4 S355J0 4670 101,7 203,4 6,6|RURA
309 1|RP200*160*4 S355J0 7177 156,3 156,3 5,1|RURA
308 1|RP200*160*4 S355J0 7177 156,3 156,3 5,1[RURA
307 1|RP200*160*4 S355J0 7190 156,6 156,6 5,1|RURA
316 3|RP200*160*4 S355J0 7190 156,6 469,8|  15,2[RURA
Suma RP200*160*4 S355J0 135879 2959,7 96
335 1|RP200*100*5 S355J0 380 8,5 8,5 0,2|RYGLOWKA
370 1|RP200*100*5 S355J0 4895 109 109 2,9|RYGLOWKA
369 1|RP200*100*5 S355J0 5480 122 122 3,2|RYGLOWKA
362 2|RP200*100*5 S355J0 7190 160 320,1 8,4|RYGLOWKA
305 4|RP200*100*5 S355J0 7190 160 640,2[ 16,8/ RYGLOWKA
361 2|RP200*100*5 S355J0 7190 160 320,1 8,4|RYGLOWKA
364 1|RP200*100*5 S355J0 7190 160 160 4,2|RYGLOWKA
365 1|RP200*100*5 S355J0 7190 160 160 4,2|RYGLOWKA
3001 50|RP200*100*5 S355J0 7190 160| 8002,1] 209,5|RYGLOWKA
334 1|RP200*100*5 S355J0 7190 160 160 4,2|RYGLOWKA
367 1|RP200*100*5 S355J0 7190 160 160 4,2|RYGLOWKA
368 1|RP200*100*5 S355J0 7190 160 160 4,2|RYGLOWKA
306 1|RP200*100*5 S355J0 7190 160 160 4,2|RYGLOWKA
Suma RP200*100*5 S355J0 470902 10482,1| 2744




Lista ilosciowa Lista materiatowa

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 300

Inwestor - Ciezar etapu 18031.3

Objekt - Zmiana

Adres - Termin dostawy |-

Opis RYGLE SCIENNE Czyszczenie -

Grupa - Cynkowanie -

Dziat Farba podkiad. -

Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m2

3009 2|RP200*100*4 S355J0 1100 19,8 39,6 1,3[RYGLOWKA
320 5|RP200*100*4 S355J0 1480 26,7 133,3 4,3|RYGLOWKA
321 1|RP200*100*4 S355J0 1480 26,7 26,7 0,9|RYGLOWKA
3006 1|RP200*100*4 S355J0 1870 33,7 33,7 1,1|RYGLOWKA
319 1|RP200*100*4 S355J0 2080 37,5 37,5 1,2|RYGLOWKA
317 1|RP200*100*4 S355J0 2980 53,7 53,7 1,7|RYGLOWKA
372 1|RP200*100*4 S355J0 2980 53,7 53,7 1,7|RYGLOWKA
3005 2|RP200*100*4 S355J0 2980 53,7 107,4 3,5|RYGLOWKA
Suma RP200*100*4 S355J0 26947 485,4| 15,8
328 2|RK160*5 S355J0 2648 63,1 126,2 3,3[RURA
327 1|RK160*5 S355J0 2648 63,1 63,1 1,6|RURA
329 1|RK160*5 S355J0 2648 63,1 63,1 1,6|RURA
326 2|RK160*5 S355J0 3180 75,8 151,6 4{RURA
325 2|RK160*5 S355J0 5012 119,4 238,9 6,2[RURA
324 1|RK160*5 S355J0 5320 126,8 126,8 3,3|RURA
323 1|RK160*5 S355J0 7167 170,8 170,8 4,5|RURA
322 1|RK160*5 S355J0 7167 170,8 170,8 4,5|RURA
Suma RK160*5 $355J0 46629 1111,2 29
333 3|RK120*4 S355J0 2070 29,8 89,3 2,9|RURA
332 3|RK120*4 S355J0 2070 29,8 89,3 2,9|RURA
331 3|RK120*4 S355J0 7005 100,7 302,1 9,9|RURA
330 3|RK120*4 S355J0 7030 101,1 303,2 9,9|RURA
Suma RK120*4 S355J0 54525 783,8] 25,6
358 6|L60*4 S355J0 650 2,4 14,4 0,9[KATOWNIK
357 1|L60*4 S355J0 1270 4,7 4,7 0,3[KATOWNIK
356 1|L60*4 S355J0 1270 4,7 4,7 0,3[KATOWNIK
355 1|L60*4 S355J0 1575 5,8 5,8 0,4[KATOWNIK
354 1|L60*4 S355J0 2124 7,9 7,9 0,5[KATOWNIK
353 1|L60*4 S355J0 2835 10,5 10,5 0,7[KATOWNIK
352 1|L60*4 S355J0 4885 18,1 18,1 1,1|KATOWNIK
351 1|L60*4 S355J0 5955 22 22 1,4|KATOWNIK
350 11{L60*4 S355J0 7180 26,6 292,2[  18,4|/KATOWNIK
349 1|L60*4 S355J0 7860 29,1 29,1 1,8| KATOWNIK
Suma L60*4 S355J0 110654 409,4| 25,8
348 12|C200*80*3 S355J0 500 4,6 55,2 4,8|RYGIEL
373 3|C200*80*3 S355J0 660 6,1 18,2 1,6|RYGIEL
371 2|C200*80*3 S355J0 660 6,1 12,1 1,1|RYGIEL




Lista ilosciowa

Lista materiatlowa

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 300

Inwestor - Ciezar etapu 18031.3

Objekt - Zmiana

Adres - Termin dostawy |-

Opis RYGLE SCIENNE Czyszczenie -

Grupa - Cynkowanie -

Dziat Farba podkiad. -

Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m2

345 4|C200*80*3 S355J0 700 6,4 25,8 2,2|RYGIEL
347 1|C200*80*3 S355J0 800 7,4 7,4 0,6[RYGIEL
346 1/C200*80*3 S355J0 1080 9,9 9,9 0,9|RYGIEL
344 5|C200*80*3 S355J0 1395 12,8 64,2 5,6|RYGIEL
343 5/C200*80*3 S355J0 1590 14,6 73,1 6,4|RYGIEL
342 1|C200*80*3 S355J0 1790 16,5 16,5 1,4|RYGIEL
341 1/C200*80*3 S355J0 1860 17,1 17,1 1,5|RYGIEL
340 1|C200*80*3 S355J0 2125 19,6 19,6 1,7|RYGIEL
339 5/C200*80*3 S355J0 2850 26,2 131,1]  11,4|RYGIEL
338 1|C200*80*3 S355J0 3180 29,3 29,3 2,5[RYGIEL
337 1/C200*80*3 S355J0 4480 41,2 41,2 3,6|RYGIEL
336 1|C200*80*3 S355J0 4680 43,1 43,1 3,8[RYGIEL
Suma C200*80*3 S355J0 61270 563,7] 49,1
3037 7|BL10*70 S355J0 70 0,4 2,7 0,1{BLACHA
3034 6|BL10*70 S355J0 120 0,7 4 0,1{BLACHA
3032 7|BL10*70 S355J0 160 0,9 6,2 0,2[BLACHA
3033 3|BL10*70 S355J0 160 0,9 2,6 0,1{BLACHA
3028 3|BL10*85 S355J0 160 1,1 3,2 0,1{BLACHA
3026 5/BL10*100 S355J0 260 2 10,2 0,3[BLACHA
3023 6|BL10*120 S355J0 180 1,7 10,2 0,3[BLACHA
3020 4|BL10*160 S355J0 200 2,5 10 0,3|BLACHA
3019 2|BL10*160 S355J0 220 2,8 5,5 0,1{BLACHA
3018 18|BL10*160 S355J0 260 3,3 58,8 1,6({BLACHA
3017 4|BL10*175 S355J0 220 3 12,1 0,3[BLACHA
3016 4|BL10*238 S355J0 359 6,7 26,9 0,7|BLACHA
3015 1|BL10*239 S355J0 313 5,9 5,9 0,2[BLACHA
3014 1|BL10*239 S355J0 313 5,9 5,9 0,2|BLACHA
Suma BL10 S355J0 14532 164,1 4,5
3035 6|BL8*70 S355J0 80 0,4 2,1 0,1{BLACHA
3011 18|BL8*70 S355J0 200 0,9 15,8 0,6({BLACHA
3029 78|BL8*70 S355J0 200 0,9 68,6 2,4|BLACHA
3038 2|BL8*70 S355J0 200 0,9 1,8 0,1{BLACHA
Suma BLS S355J0 20080 88,3 3,1
3036 98|BL6*70 S355J0 75 0,2 24,2 1,1|BLACHA
Suma BL6 S355J0 7350 24,2 1,1
3027 101(BL3*94 S355J0 192 0,4 42,9 3,7[BLACHA
363 25|BL3*94 S355J0 192 0,4 10,6 0,9|BLACHA




Lista ilosciowa

Lista materiatlowa

Projekt PKP Walbrzych Etap budowy 300

Inwestor - Ciezar etapu 18031.3

Objekt - Zmiana

Adres - Termin dostawy |-

Opis RYGLE SCIENNE Czyszczenie -

Grupa - Cynkowanie -

Dziat Farba podkiad. -

Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m2

366 25|BL3*94 S355J0 192 0,4 10,6 0,9|BLACHA
360 32|BL97*3 S355J0 200 0,5 14,6 1,3|KATOWNIK
3025 6|BL3*112 S355J0 112 0,3 1,8 0,2[BLACHA
3024 12(BL3*112 S355J0 116 0,3 3,7 0,3[BLACHA
3022 16|BL3*150 S355J0 155 0,5 8,8 0,8|BLACHA
3021 52|BL3*154 S355J0 192 0,7 36,2 3,1{BLACHA
Suma BL3 S355J0 49920 1292 11,2




Lista ilosciowa Lista materiatowa

Projekt PKP Walbrzych Etap budowy 400

Inwestor - Ciezar etapu 230.4

Objekt - Zmiana

Adres - Termin dostawy |-

Opis TEZNIKI Czyszczenie

Grupa - Cynkowanie

Dziat Farba podkiad. -

Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m2

401 108]L60*4 S355J0 577 2,1 230,4|  14,5|KATOWNIK
Suma L60*4 S355J0 62266 230,4| 145




Lista ilosciowa

Lista materiatlowa

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 500

Inwestor - Ciezar etapu 1738.0

Objekt - Zmiana

Adres - Termin dostawy |-

Opis STEZENIA Czyszczenie -

Grupa - Cynkowanie -

Dziat Farba podkiad. -

Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m2

501 1|UPE160 S355J0 2362 40,2 40,2 1,4|WYMIAN
Suma UPE160 S355J0 2362 40,2 1,4
505 2|RK80*3 S355J0 1018 7,3 14,7 0,6|RURA
504 2|RK80*3 S355J0 1235 8,9 17,8 0,8[RURA
503 4|RK80*3 S355J0 2267 16,3 65,2 2,9|RURA
502 6|RK80*3 S355J0 2378 17,1 102,6 4,5|RURA
Suma RK80*3 S355J0 27843 200,3 8,8
509 8|RK50*3 S355J0 1018 4,4 35,6 1,6|RURA
508 8|RK50*3 S355J0 1235 5,4 43,2 1,9|RURA
507 14|RK50*3 S355J0 2267 9,9 138,6 6,2[RURA
506 20|RK50*3 S355J0 2378 10,4 207,7 9,3[RURA
Suma RK50*3 $355J0 97326 425 19
5002 48|PR?T20 S355J0 800 2 94,7 2,4|PRET
5001 8|PR?T20 S355J0 1245 3,1 24,6 0,6[PRET
513 8|PR?T20 S355J0 2735 6,7 54 1,4|PRET
512 8|PR?T20 S355J0 2735 6,7 54 1,4|PRET
511 32|PR?T20 S355J0 2800 6,9 221 5,6|PRET
510 8|PR?T20 S355J0 6000 14,8 118,4 3|PRET
Suma PR?T20 S355J0 229720 566,5| 14,4
5006 64|BL20*80 S355J0 260 3,3 209 3,3[BLACHA
5005 32|BL20*80 S355J0 260 3,3 104,5 1,7|BLACHA
5004 16|BL20*80 S355J0 260 3,3 52,3 0,8[BLACHA
Suma BL20 S355J0 29120 365,8 5,8
5007 2|BL10*70 S355J0 160 0,9 1,8 0,1{BLACHA
Suma BL10 S355J0 320 1,8 0,1
5003 128[BL6*120 S355J0 192 1,1 138,5 6,1{BLACHA
Suma BL6 S355J0 24512 138,5 6,1




Lista ilosciowa Lista materiatowa

Projekt PKP Walbrzych Etap budowy 600
Inwestor - Ciezar etapu 1175.8
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis ODBOJ Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m2
601 4|HEB300 S355J0 1420 166,1 664,6 9,8/OBDOJ
Suma HEB300 S355J0 5680 664,6 9,8
6001 4|BL30*420 S355J0 763 75,5 301,9 2,7[BLACHA
Suma BL30 S355J0 3052 301,9 2,7
6002 4|BL25*300 S355J0 671 39,5 158 1,7|BLACHA
Suma BL25 S355J0 2683 158 1,7
6003 4|BL10*257 S355J0 *660 12,9 51,4 1,4|BLACHA
Suma BL10 S355J0 2639 51,4 1,4




Lista ilosciowa Lista materiatowa

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 700
Inwestor - Ciezar etapu 599.5
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis DRABINY BALUSTRAD]Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis
mm kg kg m2
702 1|RP60*40*2 S235J0 3742 11,2 11,2 0,7[|SLUPEK
7002 1|RP60*40*2 S235J0 3742 11,2 11,2 0,7[SLUPEK
7001 1|RP60*40*2 S235J0 5630 16,8 16,8 1,1{SLUPEK
701 1|RP60*40*2 S235J0 5630 16,8 16,8 1,1|SLUPEK
Suma RP60*40*2 S235J0 18743 56 3,7
7009 10|ROHR48.3*3.6 S235J0 204 0,8 8,1 0,3[PORECZ
7004 21|ROHR48.3*3.6 S235J0 236 0,9 19,7 0,8|PORECZ
7008 10|ROHR48.3*3.6 S235J0 240 1 9,5 0,4|PORECZ
7007 1|ROHR48.3*3.6 S235J0 584 2,3 2,3 0,1|PORECZ
7006 1|ROHR48.3*3.6 S235J0 874 3,5 3,5 0,1[PORECZ
704 1|ROHR48.3*3.6 S235J0 1066 4,2 4,2 0,2|PORECZ
7005 26|ROHR48.3*3.6 S235J0 1066 4,2 110 4,2|PORECZ
703 4|ROHR48.3*3.6 S235J0 5760 22,9 91,4 3,5|PORECZ
Suma ROHR48.3*3.6 | S235J0 62674 248,7 9,5
7010 1|ROHR26.9*2.9 S235J0 177 0,3 0,3 0|BALUSTRADA
7013 1|ROHR26.9*2.9 S235J0 380 0,7 0,7 0|BALUSTRADA
7012 1|ROHR26.9*2.9 S235J0 670 1,1 1,1 0,1{BALUSTRADA
7011 20|ROHR26.9*2.9 S235J0 1070 1,8 36,7 1,8/ BALUSTRADA
Suma ROHR26.9*2.9 [ S235J0 22634 38,8 1,9
7003 31|RK30*2 S235J0 520 0,9 27,9 1,9|SZCZEBEL
Suma RK30*2 S235J0 16120 27,9 1,9
7024 6|BL10*40 S235J0 60 0,2 1,1 0|BLACHA
7023 2|BL10*60 S235J0 100 0,5 0,9 0|BLACHA
7021 2|BL10*101 S235J0 120 1 1,9 0,1{BLACHA
7020 2|BL10*150 S235J0 154 1,8 3,6 0,1{BLACHA
7016 2|BL10*160 S235J0 289 3,6 7,3 0,2[BLACHA
Suma BL10 S235J0 1686 14,9 0,4
7022 27|BL10*90 S235J0 168 1,2 32,1 0,9[BLACHA
Suma BL10 $235J0 4544 32,1 0,9
7019 1|BL5*150 S235J0 833 4,9 4,9 0,3[BORTNICA
7018 1|BL5*150 S235J0 1174 6,9 6,9 0,4|BORTNICA
7017 4|BL5*150 S235J0 6060 35,7 142,7 7,5{BORTNICA
Suma BL5 $235J0 26248 154,5 8,1
7026 2|BL4*30 S235J0 1395 1,3 2,6 0,2[BLACHA
7025 5/BL4*30 S235J0 2650 2,5 12,5 0,9[BLACHA
7015 3|BL1289*4 S235J0 30 1,2 3,6 0,2[BLACHA
7014 4|BL2061*4 S235J0 30 1,9 7,8 0,5|BLACHA




Lista ilosciowa Lista materiatowa

Projekt PKP Walbrzych Etap budowy 700

Inwestor - Ciezar etapu 599.5

Objekt - Zmiana

Adres - Termin dostawy |-

Opis DRABINY BALUSTRAD]Czyszczenie -

Grupa - Cynkowanie -

Dziat Farba podkiad. -

Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Profil Gatunek Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Uwagi - opis

mm kg kg m2

Suma BL4 S235J0 16250 26,5 1,8

|Suma catkowita | 84589,8] 2169,1]




