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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest: 

• Rozbiórka budynku warsztatowego nr 1 wraz z przybudówką nr 8 

• Rozbiórka budynku magazynowego nr 5  

 na terenie zamkniętym, na  stacji  PKP  Wałbrzych  Szczawienko  km  66,300    linii kolejowej nr 274  
Wrocław Świebodzki – Zgorzelec.  Teren zamknięty znajduje się pomiędzy ulicami: Uczniowska, 
Wrocławska i Stacyjna. Budynek warsztatowy jest zlokalizowany na wydzielonej geodezyjnie działce nr 
16/1 Tk, AM 1 Obręb N3 – Szczawienko. 

1.1 Podstawy opracowania projektu 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowana w lutym 2021 przez firmę SKENA Usługi  
Geologiczno-Górnicze Barbara Pawlusek, 55-120 Lubnów, ul. Wrzosowa 3. 

Mapa do celów projektowych wykonana przez Pro-Eko Adam Pawłowski w marcu 2021.  

Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na bieżąco w trakcie projektowania. 

Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno – budowlane. 

Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

2.1 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

Całą działkę nr. 16/1 a także działki przyległe zajmuje zabudowa przemysłowa dworca Wałbrzych – 
Szczawienko. Oprócz budynku warsztatowego na działce 16/1 znajdują się: trafostacja, budynek 
garażowy, budynek socjalny, dwa niewielkie budynki magazynowe oraz fundamenty dźwigów. Na terenie 
znajdują się instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody, 
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Przez działkę przebiegają tory kolejowe.  

2.2 Obiekty przeznaczone do rozbiórki – budynek nr 5 

Do rozbiórki przeznacza się budynek magazynowy, parterowy, murowany, niepodpiwniczony o 
powierzchni zabudowy 68 m2 i wysokości do 3 m. Budynek oznaczony jest na planie nr 5.  
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Konstrukcja budynku: ściany murowane gr. 25 cm na fundamencie betonowym. Dach „kolejowy” – szyny 
kolejowe z wypełnieniem betonowym. Na przybudówce dach z blachy trapezowej. Przy budynku komin 
stalowy o średnicy 0,5 m i wysokości 4m. 

Sposób wykonywania robót rozbiórkowych: zdemontować komin stalowy. Obiekt wyburzyć dużą koparką 
bez wchodzenia pracowników do środka czy na dach. Wykopać fundamenty koparką. Gruz uprzątnąć. 

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia: W czasie wykonywania robót rozbiórkowych 
ogrodzić budynek w promieniu 15 metrów. W ogrodzonym rejonie dopuścić obecność jedynie operatora 
koparki. Uwaga: budynek grozi zawaleniem. 

 

 

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
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Powierzchnia zabudowy Budynek warsztatowy 1396   

Trafostacja         38 

Budynek garażowy      179 

Budynek socjalno-techn. 600 

Magazynki 60 + 40 

Powierzchnia terenów 
utwardzonych 

  4 107 m2 

Powierzchnia zieleni   300 

Razem powierzchnia 
działki 16/1 

6 450 mm2 

4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO NR 1 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozbiórkę BUDYNKU WARSZTATOWEGO 
służącego do bieżących przeglądów i napraw pojazdów kołowych i szynowych, używanych do obsługi 
linii kolejowej . Istniejący budynek to obiekt generalnie parterowy, niepodpiwniczony. Jedynie w 
narożnikach od strony południowej posiada dwukondygnacyjne wbudowane pomieszczenia techniczne. 
Dach dwuspadowy o nachyleniu 17 st. kryty blachą trapezową. Pierwotnie obiekt wybudowano jako wiatę 
stalową. W późniejszym okresie wiatę obudowano ścianą murowaną i podzielono na pomieszczenia. 
Słupy i dźwigary dachowe wykonane z rur stanowią główna konstrukcję nośną obiektu. Murowana ściana 
zewnętrzna wykazuje liczne pęknięcia.  Do hali wzdłuż dłuższego boku, przylega niska, parterowa 
przybudówka w której znajdują się pomieszczenia magazynowe, ściśle związane z funkcją obiektu. 
Budynek jest wyposażony w instalacje: wodną i tymczasową elektryczną. 

W budynku znajdują się dwa tory kolejowe w tym jeden z kanałem do napraw i obsługi lokomotyw 
spalinowych i platform do transportu maszyn i urządzeń. Do hali głównej przylegają warsztaty: 
mechaniczny, elektryczny, ogumienia oraz magazyny części zamiennych. 

 

 

 Stan istniejący 

Powierzchnia zabudowy 1 251 m2 /hala/ + 145 m2 /przybudówka/ = 1 396 m2 

Powierzchnia użytkowa 1 200 m2 + 133 m2 = 1333 m2 

Kubatura 7 330 m3 + 410 m3 = 7 740 m3 

Długość/szerokość/wysokość 72,87 /15,8/ 7,3 
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Budynek  ze względu na dwukondygnacyjne zabudowy w osi „1” jest traktowany jako piętrowy.  Posiada 
dwie kondygnacje nadziemne. 

4.1 Zestawienie powierzchni  

 

    H [m] pow. [m2] K [m3] 

1.1 HALA WARSZTATOWA  4,0 1141 4564 
1.2 KOTŁOWNIA 2,74 22,6 62 
1.3 MAGAZYN OLEJU  2,06 23,7 49 
1.4 JADALNIA  2,5 18,8 47 
1.5 KORYTARZ  2,5 3,8 10 
1.6 TOALETA 2,5 3,4 9 
1.7 SZATNIA  2,5 8,6 22 
1.8 ŁAZIENKA  2,5 4,2 11 
2.1 BIURO  2,35 22,6 53 
2.2 BIURO  2,35 23,7 56 
1.9 MAGAZYN OPON  2,7 13,2 36 
1.10 WARSZTAT BUDOWLANY  2,7 13,2 36 
1.11 MAGAZYN PODRĘCZNY  2,7 13,2 36 
1.12 MAGAZYN SRK  2,7 13,2 36 
1.13 KOMPRESOR  2,7 5,8 16 
1.14 MAGAZYN  2,7 6,1 16 
1.15 WARSZTAT MECHANICZN 2,7 23,1 62 

   

5. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 

Tablica 1. ciężar własny 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   2 x papa na lepiku 0,10 1,35  --  0,14 
2.   wełna mineralna twarda 0,10 m x 1,8 =  0,18 1,35  --  0,50 
3.   blacha trapezowa 0,12 1,35  --  0,16 
  0,60 1,35 -- 0,8 

 
Tablica 2. Obciążenie technologiczne 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie technologiczne  0,30 1,35  --  0,41 
 : 0,30 1,35 -- 0,41 
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Tablica 3. Obciążenie śniegiem 
 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie śniegiem połaci dachu dwupołaciowego 

wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 1, A=385 m 
n.p.m. -> sk = 1,295 kN/m2, nachylenie połaci 16,8 
st. -> 0,8)  [1,036kN/m2] 

1,04 1,50 0,00 1,56 

 : 1,04 1,50 -- 1,56 
 
Wytężenie przekrojów nowym projektowanym poszyciem 

Istniejący obiekt halowy był zaprojektowany i wybudowany jako wiata bez ścian bocznych. W 

latach 80-tych obiekt został przebudowany na hale nieocieplaną. Układ konstrukcyjny hali stanowiły ramy 

poprzeczne rozstawione co 4,5 m. Rama poprzeczna składała się z rygla kratowego o rozpiętości 15,0 m 

oraz słupów dwugałęziowych z przewiązkami wykonanych z rur okrągłych o średnicy około 120 mm. Na 

rys. 1 przedstawiono schemat statyczny dźwigara kratowego oraz jego geometrię  

  

Rys. 1. Schemat statyczny i geometria dźwigara kratowego.  
Pas górny i dolny jest wykonany z rury 114,3/4, a krzyżulce z rury o średnicy 48,3/4. Na rys. 2 

pokazano wytężenia dźwigara od obciążeń klimatycznych i stałych (bez uwzględnienia ocieplenia dachu) 

, a na rys. 3 pokazano przekroczenia nośności granicznej dźwigarów od obciążeń. Naprężenia w 

dźwigarze są obecnie przekroczone o 27%. Natomiast nośność graniczna przekroczona jest o 4%, przy 

wykorzystaniu rezerwy plastycznej przekroju. Na rys. 4 pokazano nośność graniczna dźwigara przy 

obciążeniu docelowym z izolacją termiczną i obciążeniem klimatycznym. Nośność graniczna jest 

przekroczona o 71%.  
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Rys. 2. Naprężenia w dźwigarze od obowiązujących obciążeń. 

 
Rys. 3. Nośność graniczna  dźwigara tylko od obciążenia klimatycznego oraz ciężaru własnego bez 

ocieplenia dachu

 

Rys. 4. Nośność graniczna dźwigara od obciążenia klimatycznego i nowymi warstwami izolacyjnymi 

Po przeprowadzonych symulacjach obliczeniowych wymaganych przez normy PN-EN 

stwierdzono, że dźwigar dachowy oraz płatwie nie mają możliwości przenoszenia obciążeń klimatycznych 

oraz nowego obciążenia pochodzącego od izolacji termicznej dachu. Właściwa izolacja termiczna 

przyjęta w obliczeniach jest zgodna obecnymi wymaganiami cieplnymi zgodnie z PN-EN. 
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Z przeprowadzonych analiz wynika, że właściwym i najtańszym sposobem doprowadzenia 

obiektu do zgodności z normami PN-EN jest usuniecie dźwigara wraz z płatwiami, gdyż jego wzmocnienie 

z punktu ekonomicznego jest niezasadne. 

5.1 Wnioski dotyczące stanu technicznego obiektu 

1. Istniejące poszycie oszacowano na ciężar około 30 kg/m2 i jest poszyciem niespełniającym norm 

PN-EN. Z tego tytułu jest przy nowym obciążeniu i uwzględnianiu aktualnych norm klimatycznych 

przekroczenia naprężeniowe są ponad 100%, a nośności granicznej elementów kratowych 

wynoszą ponad 71%.  

2. Z powodu znacznie przekroczonych stanów granicznych nośności należy kraty usunąć. 

3. Na kratach opierają się drewniane płatwie o przekroju prostokątnym. Oparcie ich na dźwigarze 

jest niezgodne z normami PN-EN. Ponadto, płatwie te opierają się także pomiędzy węzłami kraty 

i je dodatkowo osłabiają. 

4. Jakość wykonania dźwigarów dachowych nie spełnia wymogów normy PN-EN 1090-2.  

6. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT 

• Odłączenie i demontaż wszystkich instalacji 

• Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez 
ocieplenia montowane metodą tradycyjną – demontaż  

• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwa - demontaż izolacji cieplnej z wełny sufitu podwieszanego 

• Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt azbestowo-cementowych  nie nadających się do użytku 
przez wyspecjalizowanych pracowników z odwiezieniem do punktu utylizacji azbestu. 
Rozebranie pozostałych części sufitu z blachy trapezowej. 

• Hale typu ciężkiego - wiązary dachowe - demontaż istniejącej konstrukcji stalowej (dźwigary 
dachowe, płatwie, cięgna) 

• Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste -  demontaż konstrukcji 
drewnianej dachu nad przybudówką. Demontaż stropu „kolejowego” nad przybudówką. 

• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 – demontaż stolarki otworowej 
okiennej i drzwiowe   

• Mechaniczna rozbiórka ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Demontaż stropu „kolejowego” na części dwukondygnacyjnej. 

• Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 
cm - rozbiórka istniejącej posadzki na całej powierzchni hali. Mechaniczna lub ręczna rozbiórka 
monolitycznych elementów zbrojonych: fundamenty, kanał naprawczy, studzienki itp. 

• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi. 
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7.   INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

7.1 Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Zagrożenie dla ludzi może stwarzać prowadzenie robót rozbiórkowych na terenie działającego zakładu 
PLK. Szczególnie ruch samochodów i maszyn budowlanych oraz składów PLK w bezpośrednim 
sąsiedztwie budowy. 
Kolejna grupa zagrożeń, to prace wykonywane w sąsiedztwie czynnych torów PKP na których odbywa 
się ruch pasażerski i towarowy. Szczególna uwagę należy zwrócić na przekraczanie osób i pojazdów 
przejazdu kolejowego. 
 

7.2 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót 
rozbiórkowych 

 

L.p. Rodzaj zagrożeń Czas występowania 

1. Upadek z wysokości ponad 5,0 m Podczas demontażu konstrukcji dachu,  pokrycia 
dachu oraz demontażu stropów 

2. Potknięcie się na tym samym poziomie 

 
Przez cały okres budowy. 
 

3. Poślizgnięciem się na tym samym poziomie 
4. Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu 
5. Rozerwanie się części narzędzi ręcznych 
6. Najechanie przez środki transportu drogowego 
7. Uderzenie przez części ruchome i wirujące 
8. Uderzenie o nieruchome przedmioty 
9. Porażenie prądem 
10. Hałas W czasie rozbiórek młotami pneumatycznymi. 
11. Spadające przedmioty W czasie załadunku i rozładunku oraz 

przemieszczania materiałów, w czasie rozbiórki 
dachu istniejącego, w szczególności pokrycia 
dachu 

13. Zaprószenie oczu W czasie rozkuwania betonu. 
14. Wibracje W czasie rozkuwania betonu. 

 

7.3 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robót w oparciu o opracowana przez wykonawcę robót 
instrukcję oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 
budowlanych określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami określonymi w 
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Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r z późniejszymi zmianami. 

Instruktaż powinien obejmować: 

• Zapoznania pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia rodzaju i zakresu robót. 

• Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• Instruktaż przeprowadzić, wskazując na zagrożenia ze strony pracy dźwigu na terenie budowy. 

• Określenie środków ochrony indywidualnej. 

• Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi 

• Oświadczenia pracowników o odpowiedzialności za naruszenia i zapoznaniu się z zasadami 
BHP 

7.4 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom. 

• Zabezpieczenie ścian zewnętrznych murowanych podlegających rozbiórce oraz podlegających 
zachowaniu przed niekontrolowanym wyburzeniem na skutek prowadzenia innych prac 
budowlanych 

• Wygrodzenie rejonu prac sprzętu mechanicznego 

• Zabezpieczenie robót na wysokości.  

• Zabezpieczenie wykopów. 

• Praca w odzieży ochronnej i kaskach. 

• Rozciągnięcie taśm, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych. 

• Stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku. 

• Dokumentowanie prac budowlanych, czynności instruktażowych, wykaz osób odpowiedzialnych 
i telefonów alarmowych. 

 


