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SPIS TRESCI

Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji

B.00.00.00 Wymagania ogélne

B.01.00.00 Roboty ziemne

B.02.00.00 Roboty betonowe

B.03.00.00 Roboty zbrojarskie

B.04.00.00 Konstrukcje stalowe

B.05.00.00 Roboty murarskie

B.06.00.00 Roboty izolacyjne

B.07.00.00 Oktadziny, obudowy

B.08.00.00 Roboty pokrywcze

B.09.00.00 Tynki

B.10.00.00 Posadzki

B.11.00.00 Roboty malarskie

B.12.00.00 Sufity podwieszane modutowe

B.13.00.00 Stolarka — okna, drzwi, bramy

B.14.00.00 Obudowy z ptyt warstwowych i blach

B.15.00.00 Roboty rozbidrkowe

B.16.00.00 Roboty rozbidrkowe wyrobdw zawierajgcych azbest.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania wspdlne dotyczace wykonania robét
w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA I
ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 -
Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zgodne i zawarte w:

- obowigzujgcych PN,

- przepisach prawa budowlanego,

- atestach,

- $wiadectwach dopuszczenia,

- aprobatach technicznych,

- wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- literaturze technicznej.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych
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albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.

1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

1.4.10. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdérniczego.
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1.4.15. Droga tymczasowa (montaiowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu

1.4.16. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywnga ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.20. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, gdy dla tych wyrobdéw nie
ustalono polskich norm.

1.4.21. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.22. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecig zamawiajgcego z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw poszczegdlnych robdt, etapow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.23. Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajgcego, powotana przez Zamawiajgcego
do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem okresla
sie inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.24. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.25. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
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robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. Kosztorys Slepy - wykaz robdt w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robét
(przedmiar).

1.4.28. Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-miary obiektu
wykaz robét w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robét (przedmiar).

1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do dokumentac;ji projektowej oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub jego uzupetnienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub przedtozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera.

1.4.30. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigcy oddzielng catosc konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — budowlanych.

1.4.31. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksiedze obmiaru wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera.

1.4.32. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-
zbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.5. Wspdlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne
do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwéch egzemplarzach:
- dokumentacje projektowa,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

1.5.2. Obowigzki Wykonawcy.

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementow konstrukcyjnych i budowlanych
w planie i w przekroju na wszystkich etapach robodt, oraz do ochrony przyjetych punktéw i poziomoéw
odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robét.

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktére stanowig czes¢ umowy. Przyjmuje sie, ze wymagania
wyszczegdlnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢
waznosci:
1. Dokumentacja Projektowa.
2. Specyfikacja Techniczna
3. Szczegdlne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robét
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwazac za wartos¢ docelowa, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty
i wykonane elementy budynku nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacja techniczng
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i wptynie na zaktadang jakos¢ elementu budowli, to takie elementy bedg rozebrane na koszt wykonawcy,
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie i
porzagdku od momentu przyjecia do czasu odbioru koricowego. W miare postepu robot plac budowy i
jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatdw, konstrukcji zbednego sprzetu i
zanieczyszczen.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca :
- umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji i lokalizacje tablic
Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy.
- instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewni ich obstuge i dozorcow.

1.5.2.6. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W
szczegoblnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem Sciekdw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystepujacego na nim.

1.5.2.7. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek podjg¢ niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do
budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu
budowy do odbioru koncowego robét.

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w tym:
- utrzymywania sprawnego urzgdzen gasniczych,
- wtasciwego magazynowania materiatow fatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako
rezultat niewtasciwie prowadzonych robét budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcy.
1.5.2.10. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej.

1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosé archeologiczng. Wykonawca ma
obowigzek powiadomié¢ Inwestora i wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi
odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.2.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajagc w to zrédta wskazane przez. Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéow robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robodt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujgcych dokumentéw budowy :

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiardw,

- dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,

- dokumentéw pomiardw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioru robét.
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- pozwolenie na realizacje przedmiotowego zadania,

- protokoty przekazania placu (terenu) budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Inwestora.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego
5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem
imienia i nazwiska stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- osobg wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeristwa wykonywania

robot budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.
5.1.2. Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot.
Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.
5.1.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do protokotéw odbioréw robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot.
Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robat.
6.1.1. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), robot w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem.
Projekt ,organizacji robot powinien zawierad :
- opis organizacji wykonania robdt w tym : terminy, sposdb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady BIOZ,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych oraz
opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz srodkéw transportu (rodzaje i ilosé),
- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- wykaz zespotéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania i cechowania
sprzetu oraz podczas prowadzenia robét
- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatéw miedzy innymi nalezy :
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- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatéw ktére zagwarantujg
zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do planowanych robét,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosSci i czestotliwosci), aby mogta byc
zapewniona rytmiczno$¢ robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robot takiej ilosci materiatéw, ktdra pozwoli
zrealizowac je w sposdb ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczna.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium oraz niezbedny sprzet i urzgdzenia do pobierania prébek,
badan materiatéw i wykonywanych robdét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zgdac od
wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom wykonywania robot jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz wykonanych robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach, normach i
normatywach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do wykonania danego elementu robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera wykonawca
bedzie przeprowadza¢ badania dodatkowe tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokryje Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

11



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTYCIA: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI
Stacja PKP Watbrzych Szczawienko
Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie
dokonywanego pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek
i badania materiatow u zrédta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robdét prowadzonych przez wykonawce bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i elementéw robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i wykonanych robdt z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan oraz koszty pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze
on zazgda¢ powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie
koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar roboét wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

Obmiar robdét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robdét i wbudowanych
materiatow.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardéw.

Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
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Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robét.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

7.1. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotagczonego do niej w formie zatacznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbidr robdt jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podziat odbiorow.

8.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowosé danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowigcych zakoriczony odrebny element konstrukcyjny,
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbior korncowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych roboét, wchodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem koricowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koricowego nastepujgce dokumenty :
- dokumentacje projektowq i ST,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy, ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,
- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,
- dokumentacje powykonawczg,
- operat kalkulacyjny.

13



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTYCIA: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI
Stacja PKP Watbrzych Szczawienko
Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg projektowa sg badania i pomiary
wykonywane zardwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robdt oraz ogledziny podczas dokonywania
odbioru.

8.3.2. Podstawe do odbioru s3 ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgtoszenie do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgtoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny
operat kalkulacyjny (koricowa kalkulacje kosztow).

8.5. Odbioér koricowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jako$¢ i ilos¢ zakonczonych robét komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie
wizualnej.

Komisja sprawdza zgodnos$¢ wykonania robdét z dokumentacjg projektowa i ST.

8.6. Potracenia.

Jezeli komisja stwierdza, ze jakos$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu, to
dokonuje potrgcen jak na wady trwate.

8.7. Wytaczenie robét z odbioru.
Jezeli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to
wytgcza te roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz.
1377,22012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822,
1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774;Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166,
2170, 2020 r. poz. 148, Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627) wraz z przepisami
wykonawczymi i pdzniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi.
[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.11.2001 r. (Dz.U. 2001 nr 138 poz.
1554) w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-
1 Obreb 0003 - Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych, w tym:

- wykopy,

- podsypki i podkfady

- zasypki.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST.

2. MATERIALY

2.1. Przy wykonaniu wykopdéw materiaty nie wystepuja.

2.2. Podsypki i podktady pod nawierzchnie i posadzki:

- piasek drobny 0/2,5mm oraz $redni 2,5/5,0mm — warstwa wyréwnujaca, gr. 300mm

- mieszanki zwiro—piaskowe 0/16mm — warstwa wyréwnujaca, gr. 150mm

- ttuczen kamienny 0/45mm — podbudowa, gr. 300mm,

-cement CEM | 32,5 - wzmocnienie podtoza w miejscu wystgpienia uplastycznienia rodzimego gruntu spoistego.

Grunt nasypowy (lub rodzimy) zagescic¢ do 1S=0,98.
Cata podbudowa powinna by¢ zageszczona mechanicznie do osiggniecia Sredniego modutu wtdérnego
odksztatcenia gruntu minimum EV2 > 100MPa.

2.3. Zasypki (w obrebie fundamentdéw)

Do zasypania wykopdéw nalezy stosowac pospotki. Zasypanie nalezy wykonac warstwami grubosci od 15 do 20
cm i zageszczad ubijakami recznymi do wskaznika zageszczenia IS > 0,95. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki
sposob aby nie spowodowacd uszkodzen wbudowanych materiatéw budowlanych.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robét powinien dysponowac nastepujacym sprzetem budowlanym:
- wykopy i zasypki (koparki, koparko-tadowarki)

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.)

- komplet narzedzi recznych niezbednych do wykonania poszczegdlnych rodzajéw robot (topaty, ubijaki, itp.).
Roboty nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczenn Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport.

Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu. Nachylenie skarpy wykopu
powinno wynosi¢ maksymalnie 1:1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
Wytyczy¢ obszar przewidzianych do wykonania robot. Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z
projektowymi. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdow gruntowych. Wykopy winny by¢
zabezpieczone przed naptywem wdéd opadowych z terendw sagsiednich. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych i opadowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, mozna zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych
woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
Zabezpieczenie skarp wykopow
a) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych

bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25,

e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5,

b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokos$ci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

e Stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw,

e skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlanej.

Tolerancje wykonywania wykopdéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
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5.2. Podsypki i podktady z piasku zwyktego i pospétki.
a) Warunki wykonania podktadu:
Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkédw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzié¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa. Catkowita
grubos¢ podktadu wedtug projektu.

5.3. Zasypki
a) Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
b) Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci:
e 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
¢ 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
e 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz (Is=0,95). Nasypywanie i
zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej. Grunt do zasypek powinien byé nie zmarzniety i nie zanieczyszczony.

5.4. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Warstwa odcinajaca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér robét winny by¢
wykonane zgodnie z normami:
*  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
e kontrola polega na sprawdzeniu gtebokosci wykopdw, stan zawilgocenia podfoza i jakosci gruntu go
budujacego.
e biezgco kontrolowac wykonanie podbudowy, materiat do podbudowy, grubosé i rownomiernos$¢ warstw
podbudowy, stopien jej zageszczenia.
e biezgco kontrolowac zasypke gruntowa, materiat do zasypki, grubos$¢ i réwnomiernosé¢ warstw zasypki,
stopien jej zageszczenia.

7. OBIMAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
* wykopy —[m3]
e Podsypki i podktady — [m3]
e zasypki—[m3]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie realizacji
zadania,
e dziennik budowy,
* badania jakosciowe materiatdw uzytych na zasypki konstrukcyjne.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
e grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,
e wskaznika zageszczenia zasypki.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,
e protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[7]1 PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
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[8]PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[9]Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Wydawnictwo ITB -
Warszawa 1988.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00
ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
betonowych w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-
1 Obreb 0003 - Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
elementéw i obiektéw z betonu, tgcznie z zasadami prowadzenia robét zwigzanych z:
¢ wykonaniem i dostarczeniem mieszanki betonowej,
¢ wykonaniem deskowan, szalunkdéw i niezbednych rusztowan,
e ukfadaniem, zageszczaniem i pielegnacjg mieszanki betonowe;j
e impregnacjg betonu $rodkiem hydrofobowym.
Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w przedmiarze robot.
W zakres robdt wchodzi miedzy innymi:
¢ wykonanie podktadéw betonowych,
e wykonanie taw, stép fundamentowych, belek podwalinowych
e wykonanie trzpieni, stupdéw, wiencéw, stropédw i schodow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

e Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnego stopnia zbrojenia dla konstrukcji zelbetowych.

e Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe zbrojone pretami stalowymi wspdtpracujacymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

e Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych j domieszek
chemicznych.

¢ Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

e Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 'przez wytworce zewnetrznego.

e Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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*  WY/C - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

e Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

e Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

e Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

e Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

e Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

e Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

e Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé charakterystyczng gwarantowana
f ck,cube w MPa.

e Wytrzymatos¢ charakterystyczna gwarantowana betonu na S$ciskanie fck,cube - wytrzymatosé
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN206-
1:2003.

e Faktura — charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wfasciwosci tworzywa, sposobu
obrébki i zastosowanych narzedzi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST.

2. MATERIALY
Materiaty wg. wymagan projektu PB i PT, jezeli nie podano nalezy zastosowac jak nizej.

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do wykonania konstrukcji zelbetowych.
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang w
Wytwdérni tzw. ,beton towarowy". Na elementy konstrukcyjne nalezy zastosowac beton o klasie nie nizszej jak:
e (C12/15 - podktady betonowe
» (C30/37 —stopy i fawy fundamentowe, belki podwalinowe, trzpienie, stupy, stropy, wierce, schody
Wskaznik W/C — musi spetnia¢ warunki odpowiednie dla danej klasy srodowiska pracy (zawartos¢ cementu na
jednostke objetosci musi by¢ wieksza niz wymagane dla danej klasy).
Kruszywo zastosowane do produkcji betonu o maksymalnej $rednicy d<16mm, przy stosunku D/d=4.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy, PN-EN 206:2014-04.

2.2. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
*  napowietrzajgcym,
e uplastyczniajgcym,
e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
*  napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
e przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
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Zaleca sie stosowanie jako domieszki modyfikujgce plastyfikatory (reduktory wody) na bazie lignosulfonianéw
wapniowych lub magnezowych, i/lub superplastyfikatory (reduktory wody w duzym zakresie) melaminowe,
naftalenowe lub ich mieszanki, a nawet uptynniacze najnowszej generacji, na bazie eteréw polikarboksylowych.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ uzycia barwnikéw do betonu w celu osiggniecia jednakowej barwy catych
powierzchni $cian elewacyjnych

3. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora.
Dozator muszg mie¢ aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw winno sie odbywac wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
e przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgai/minute,
e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llosé
"gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
* 60 min. - przy temperaturze + 15°C;
* 40 min. - przy temperaturze +20°C;
e 25 min. - przy temperaturze + 30°C.
Transport mieszanki betonowej na plac budowy nalezy zamowié przynajmniej na 2 dni przed betonowaniem.
Wymagane jest :
e dostarczenie na plac budowy mieszanki betonowej o zamoéwionej konsystencji,
e ilo$¢ wody w betonie musi by¢ zgodna z zatwierdzong recepturg (mozna sprawdzac przez odparowanie
i zwazenie probki przed i po suszeniu)
e nie jest dopuszczalne jakiekolwiek dodawanie wody do mieszanki poza iloscig przewidziang w
recepturze, bowiem prowadzi to do obnizenia jakosci betonu.
e latem, gdy przy dtuzszym czasie transportu beton zaczyna sztywnie¢, nalezy awaryjnie dozowa¢ do
mieszanki w betonowozie niewielka ilos¢ superplastyfikatora
e betonowozy transportujgce beton muszg mieé wtgczone mieszanie przez caty czas transportu
e w przypadku dtuzszego czasu transportu powinny by¢ stosowane domieszki opdzniajgce wigzanie lub
domieszki utrzymujace przez dtuzszy czas konsystencje betonu
e niedopuszczalna jest modyfikacja sktadu betonu po przyjezdzie na budowe, w zwigzku z powyzszym
konsystencja betonu musi by¢ precyzyjnie ustalona na wezle betoniarskim.
Przy odbiorze betonu nalezy sprawdzi¢ powtarzalnos¢ konsystencji. Moze to by¢ jedynie kontrola wizualna lub
oznaczenie srednicy rozptywu na stoliku wstrzgsowym.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wymagania dotyczgce recepty i produkgcji

Dozowanie skfadnikéw na wezle produkcyjnym powinno byé wagowe
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa;
Wszystkie wagi powinny posiadac¢ swiadectwa legalizacji
Wezet powinien posiadaé¢ sondy wilgotnosci na piasku i kruszywie
Wezet powinien by¢ zautomatyzowany z rejestracjg parametréw betonu
Producent powinien przedstawic recepte betonu i atesty na wszystkie surowce
Dokument WZ na beton powinien zawierac rzeczywiste odczyty z wag zadozowanych sktadnikow i
rzeczywiste W/C z uwzglednieniem wilgotnosci kruszyw
Beton samozageszczalny powinien mie¢ na budowie rozptyw zgodny z zadeklarowanym przez
producenta, powinien ulega¢ samoodpowietrzaniu i nie wykazywac objawéw segregacji
Rozptyw betonu powinien by¢ sprawdzony na budowie
Nalezy zabezpieczy¢ rownoczesnie co najmniej dwa wezty betoniarskie podczas betonowan

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
5.3.1. Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie skfadnikéw mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

5.3.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Zaktada sie podawanie mieszanki betonowej od dotu szalunkdéw pod cisnieniem. Konsystencja betonu
powinna by¢ dopasowana do sposobu podawania betonu do szalunkdw.
Beton powinien by¢ tak podawany do szalunkéw aby powstata dobrze zageszczona, jednorodna
struktura. Beton powinien by¢ podawany réwnomiernie w szalunki, a nie rozgarniany wibratorami.
Zageszczanie betonu decyduje o jakosci betonu.
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
b) Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.
c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od po wierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
e warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gbra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

W trakcie realizacji zaleca sie zwrécic szczegdlng uwage na nastepujgce czynniki :

e szalunki powinny by¢ szczelne uniemozliwiajgce wyptywanie mleczka ( zaczynu cementowego). Przy
stosowaniu deskowan nalezy dbac o ich szczelnos,

e powierzchnia szalunku musi by¢ doktadnie czyszczona i skontrolowana przez kazdym nastepnym
zastosowaniem; nalezy kontrolowac czestos¢ zastosowania jednego szalunku,

e styki szalunkéw winny umozliwia¢ ich doszczelnienie,

e preparat antyadhezyjny nalezy nanosi¢ w minimalnej koniecznej ilosci; przed doborem takiego
preparatu nalezy sprawdzi¢ na drodze préb jego wptyw na tworzenie sie poréw na powierzchni betonu
oraz na jego kolor, pamietajgc jednoczesnie o czasie odparowywania niektérych sktadnikdéw
preparatow,

e nalezy preferowa¢ betonowe podkfadki dystansowe. Zaletg podktadek betonowych jest dobre
zwigzanie ich z betonem. Podkfadki plastikowe tego nie zapewniajg, a drobne powstajgce wokédt nich
rysy moga stanowic otwarte wrota dla czynnikéw korozyjnych,

e kotwy szalunku winny by¢ rozmieszczone wg z géry ustalonego wzoru; chodzi o ogdlne wrazenie
rownomiernego i planowanego rozmieszczenia otwordw technologicznych,

. beton winien by¢ zabudowywany bez przerw; przy tym wysokos¢ warstwy betonu nie powinna by¢
wieksza jak 50 cm; w szczegdlnych wypadkach (podciete szalunki, beton lekki, geste zbrojenie) nie
wieksza jak 30 cm,

e beton powinien by¢ wylewany, a nie zrzucany z wysokosci, w zawigzku z powyzszym pompa do betonu
powinna posiada¢ na koncowce rur stalowych weza gumowego o dtugosci i srednicy umozliwiajacej
wsadzenie weza do szalunku nawet przy gestym zbrojeniu (dotyczy betonowania od gory),

e nalezy zapewnic¢ rownomierny i jednakowy sposodb pielegnacji betonu, gdyz rézny stopien hydratacji
cementu moze prowadzi¢ do réznic w barwie betonu,

e beton powinien by¢ pielegnowany na mokro, zabezpieczony przed utratg wilgoci, przed storicem i
wiatrem,

e przy wykonywaniu ptyty fundamentowej nalezy stosowac beton o matym skurczu oraz przestrzegac
zasady betonowania odcinkdw o dtugosci nie wiekszej niz 15m. W ptycie fundamentowej nalezy osadzi¢
wszystkie niezbedne przejscia i otwory technologiczne z uwzglednieniem wymaganej szczelnosci.

e przy betonowaniu scian wykonaé otwory na przejscia instalacji. Usytuowanie otwordw wedtug
projektow instalacyjnych. Poszczegdlne odcinki $cian nalezy tgczy¢ monolitycznie poprzez zastosowanie
tacznikow systemowych z odginanym zbrojeniem umozliwiajgcym wieloetapowe wykonanie oraz
odpowiednie przygotowanie powierzchni betonowych. W przypadku tgczenia scian na dtugosci nalezy
stosowac zamki robocze. W miejscu faczenia $cian zelbetowych ze scianami i $ciankami dziatowymi gr
12 cm murowanymi nalezy stosowac tgczniki systemowe osadzone w szalunkach przed betonowaniem.

5.4.5. Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
a) Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.
b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.
c¢) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujgcym.
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d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
g) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
5.4.6. Przerwy w betonowaniu.
Niedopuszczalne sg przerwy w ciggtosci uktadania betonu,
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem
a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.
b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.
c) Nalezy unikac¢ przerw w dostawie betonu. Inspektor nadzoru moze wymagadé, aby wylewanie betonu
rozpoczeto sie lub zakonczyto poza godzinami pracy, a przerwy dla pracownikdéw zostaty przesuniete,
bez ponoszenia dodatkowych kosztow. W zwigzku z powyzszym Inspektor nadzoru moze wymagac, aby
betonowanie byto kontynuowane w czasie deszczu. Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki
ostroznosci.
d) Betonowanie uznaje sie za ciaggte, jezeli przerwy pomiedzy kolejnymi wylewkami sg krétsze niz 1
godzina (chyba, ze uzyto szybko wigzgcego cementu). Dtuisze przerwy muszg byé zatwierdzone
laboratoryjnie biorgc pod uwage rodzaj uzytego cementu, temperature wylewania, dodatki, itp.
e) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdziniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
f) W przerwach roboczych (np. potgczenie ptyty fundamentowej ze scianami zewnetrznymi) nalezy
wykona¢ zamki robocze uszczelnione wktadkami z tasmy peczniejacej. Zamki robocze pionowe na
dtugosci sciany powinny zapewnia¢ monolityczne potgczenie oraz szczelno$é $ciany. Otwory po ztgczach
srubowych szalunkéw nalezy uszczelni¢ systemowo poprzez zastosowanie gumowych uszczelek
wewnetrznych i zamknieé¢ konusami na klej. Dylatacje o szerokos$ci 5cm zabezpieczy¢ rozwigzaniem
systemowym przed naptywem wody gruntowej i opadowej w szczeline dylatacyjna.
5.4.7. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.4.8. Pobranie prébek i badanie.
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a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegédw technologicznych,
c) badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.5.1. Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 350C.

5.5.2. Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 02C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.6. Pielegnacja betonu

5.6.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.
- Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorniczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
- Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.6.2. Okres pielegnaciji
- Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez conajmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.
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- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

5.7.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie.
- pekniecia sg niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sy dopuszczalne pod warunkiem, ze zastosuje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg mc wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,
- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.8. Deskowania.
5.8.1. Uwagi ogdlne.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny by¢ wykonane
wedtug  projektu  technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach  statyczno-
wytrzymatosciowych oraz wytycznych zawartych w niniejszej specyfikacji.
Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:
a) parciem Swiezej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow,
c) dodatkowe obcigzenia, wynikajace z:
- szybkosci betonowania
- sposobu zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania winna spetniaé nastepujgce warunki:
- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewniac odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,
- wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Wykonawca powinien przewidzie¢ nietypowe rozmieszczenie i ksztatt elementéw szalunku, rowniez w przypadku
stropow. Nie przewiduje sie poziomych stykdéw ptyt szalunkowych w pomieszczeniach o wysokosci do 3.05m.
Styki te nalezy ukryé np. w grubosci stropu lub posadzki.
5.8.2. Materiaty.
Dla projektowanego obiektu powinno by¢ uzyte deskowanie systemowe, tego samego typu, pochodzace
z jednego zrédta i posiadajace parametry deskowania nowego i nie zuzytego. Zaktada sie uzycie
wielkoformatowych szalunkéw systemowych gtadkich mato chtonnych. Deskowanie powinno by¢
sktadowane w miejscu nienarazonym na wptyw czynnikéw atmosferycznych.
Elementy deskowania stykajgce sie z betonem zaleca sie wykonywac z wysoko gatunkowe;j sklejki o
gramaturze powtoki fenolowej powyzej 360g/m?2.
Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" - tom | - czes$é | - rozdziaty 5.5.1.i 5.6.2.
Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajgcych
odpowiednie atesty. Deskowanie powinno sktada¢ sie z tarcz faczonych na ztgcza tatwe do zatozenia i
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zdjecia, zapewniajgce szczelnos¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna.
Ptaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste lub odpowiednio sfazowane.
Wszystkie elementy mocujgce deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z
inspektorem.
Po rozebraniu deskowan tgczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na swiezo zaprawa.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg byé w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.
5.8.3. Przygotowanie deskowania.
Nalezy zwréci¢ uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykdéw deskowan scian i
stropu. Zaleca sie stosowanie zfazowan o wymiarach 2B4cm na stykach dwdch prostopadtych do siebie
Scian, szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie zfazowanie wykona¢ réwniez wtedy, gdy nie
przewidziano go w projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzié¢, w miare potrzeby, korekte
rozmieszczenia zbrojenia a zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ inspektor.
Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajgcych sie z masg betonowg przez
pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych
deskowan o uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich
masg betonowa nalezy obficie zwilzy¢.
5.8.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.
Dopuszczalne ugiecia deskowania wynosza:

- w deskach i belkach pomostéw — 1/200L,

- w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/400L,

- w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/250L.
Powinny one odpowiadaé <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
roboét budowlano-montazowych" - tom | - czesé | - rozdziaty 5.5.1.i 5.6.2.

Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajgcych

odpowiednie atesty. Deskowanie powinno sktadac¢ sie z tarcz faczonych na ztgcza tatwe do zatozenia i

zdjecia, zapewniajgce szczelnos¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna.

Ptaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste lub odpowiednio sfazowane.

Wszystkie elementy mocujgce deskowania przechodzace przez beton muszg zostac uzgodnione z

inspektorem.

Po rozebraniu deskowan tgczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na swiezo zaprawa.

Powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg byé w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.
5.8.5. Kotwy szalunkowe, kotwy do transportu elementéw, otwory montazowe

Nalezy rozplanowac porzadek i rozmieszczenie tych otwordw.

Zaleca sie dochowanie nastepujgcych wytycznych :

- kotwy nalezy rozplanowac¢ wg regularnego jednolitego rysunku

- nalezy wykluczy¢ pdzniejsze szpachlowania powierzchni, gdyz prowadzi do nieuchronnie do

niezadowalajgcych efektow (réznice koloréw, widoczne krawedzie szpachlowanej

powierzchni)

- w elewacjach zewnetrznych oraz $cianach atrium nalezy tak dostosowac¢ technologie

betonowania by nie byto konieczne uzycie Sciggédw szalunkowych, w celu uzyskania jednolitej

gtadkiej powierzchni

5.8.6. Usuwanie deskowan
Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic¢, gdy beton osiggnie wymagana projektem
wytrzymatosé, stwierdzong na préobkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan.
Okreslenie czasu rozformowania wymaga znajomosci funkcji wzrostu wytrzymatosci betonu na
Sciskanie (rozcigganie) w czasie. Taka funkcje podaje norma [20]. Usuwanie deskowania powinno by¢
przeprowadzone w sposdb wykluczajacy jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych robdét oraz samych
deskowan.
Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania kontrolne betonu
Kontroli podlegajgc nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B- 06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania
probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor nadzoru moze zazgdac¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako prdba sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwiekow,
pomiaru opornosci itp.

6.2. Badanie wytrzymatosci na sciskanie.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciokgtnych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

-1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

6.3. Badanie nasigkliwosci.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.
Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN206-
1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

6.4. Badanie mrozoodpornosci.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.
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Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukgji.

6.5. Badanie stopnia wodoszczelnosci.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 préobek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.
Prébki przechowywadé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-EN206-1:2003.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na préobkach wycietych z konstrukgji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN206-1:2003, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowe;j,

- badanie betonu.

6.6. Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,
w dokumentacji projektowej i normach.

6.7. Ocena wykonania deskowan.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czesci za
wykonane niewtasciwie. W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy
ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokdle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢ jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i ukfadania mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokéle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

6.8. Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne
- Odchylenia poziome usytuowania podpédr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupdéw.
- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia
- Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnosc robot z projektem i specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikowych sg nastepujace dane
i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres.
Odbiér robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:
- ukfadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,
- rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach
konstrukcji.
7.2.3. Odbiér deskowan.
Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajéw wykonanych deskowan. Badanie materiatow lub
gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane przy
dostawie tych materiatéw na budowe. Ocena jakosci materiatow przy odbiorze deskowania powinna
by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw lub elementdéw wystawionych przez producentow.
Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
- przekroje i rozstawy stojakéw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie
betonowania),
- szczelnos¢ deskowania,
- wartosc roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
- prawidtowos$¢é wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

7.3. Odbiér korncowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkami obmiaru sg: 1 m2 wykonanej konstrukcji zelbetowych, $cian, stropéw, ptyt. 1 m3 wykonanego
podbetonu, fundamentow, wiencéw, podciggow, stupow.

Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym obmiar okresla sie wedtug stanu
faktycznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2] PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

[3]1 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

[5] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

[6] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania.

[7] PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.

[8] PN-B-1970I - Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

[9] PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

[10] PN-74/B-06262 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

[11] PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[12] 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
[13] 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, Warunki
wykonania i odbioru robot budowlanych
[14]PN-EN 1504-1:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 1: Definicje.
[15]PN-EN 1504-2:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu.
[16]PN-EN 1504-3:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnos$ci — Czes¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
[17]PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu.
[18]PN-EN 206-1:2003 - Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
[19]PN-B-06265:2004 - Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 — Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.
[20]PN-EN 1992-1-1 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Regutyogdlne i reguty dla
budynkow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00
ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zbrojarskich w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-
1 Obreb 0003 - Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
- przygotowanie zbrojenia,
- montaz zbrojenia,
- kontroli jakosci robdt i materiatéw.
Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.
W zakres robot wchodza:
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O i zebrowanymi A-IlIN.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materiaty wg. wymagan projektu PB i PT, jezeli nie podano nalezy zastosowac jak nizej.

2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6:
- stal zbrojeniowa B500B — stopy i fawy fundamentowe, belki podwalinowe, trzpienie, stupy, stropy, wience,
schody
- stal S355 — kotwy fundamentowe
2.1.2. Wady powierzchniowe.
- Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byc¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
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- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretdédw o wiekszych srednicach.
2.1.3. Odbidr stali na budowie.
a) odbior stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry po winien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.
b) cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
c) wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nic powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen.
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego
niz5 mm na 1 m dtugosci preta. d) magazynowanie stali zbrojeniowej Stal zbrojeniowa powinna
by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw
i gatunkow.
2.1.4. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadad laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu. Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje
Inzynier.
2.1.5. Wymagania przy odbiorze.
Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢
podane: nazwa wytwarcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub numer partii, wyniki
przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrébki
cieplnej.
Kazda wigzka i kragg pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng. Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢
wymaganiom norm i posiadac¢ Swiadectwo jakosci.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
ttuszczdw, farb lub innych zanieczyszczen,
c) sprawdzenie wymiaréw: odchytki wymiardow przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny
sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w
wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na | m dtugosci preta.
Jakosc¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. "wigzatkowego", jezeli nie stosuje
sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.
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2.3. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowania pretéw stalowych (elementdow stalowych) jako podktadek dystansowych.

3. SPRZET.

Roboty zbrojarskie mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu analogicznego jak w budownictwie
ogdlnym. Sprzet powinien spetnia¢ wszystkie ogdlne wymagania, a w szczegdlnosci sprzet (gietarki, zgrzewarki,
spawarki) winien by¢ sprawny i posiadac¢ fabryczny atest i instrukcje obstugi.

Wymagania BHP muszg byc¢ spetnione (zwtaszcza ostony kot zebatych i pasowych), a sprzet powinien podlegac
ciggtej kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretéw.
Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z "zendry", luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozina opala¢ lampami benzynowymi lub oczyscic
preparatami rozpuszczajgcymi, ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmyc¢ stodka woda. Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszczac szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie, lub przez piaskowanie, po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw i prostowarek. dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.
Ciecie pretow zbrojeniowych nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest w tym celu sporzadzenie planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnos¢ do 1,0cm. Ciecie
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki.
Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastgpic
miazdzenie lub roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak rdwniez pojawienie sie peknie¢ w pretach
na skutek ich zginania i powinna byc¢ zgodna z wartosciami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-
B-03264.
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Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage (przy odbiorze pretéw z hakami i zagieciami) na zewnetrzng ich strone
- niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate przy wyginaniu.

5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogdlne.
Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal wymieniong w punkcie 2.1. Uktad zbrojenia w ptycie musi
umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywa¢é
stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie stonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej Srednicy niz przewidziane w ST oraz zastosowanie
innego gatunku stali, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- 5,0cm - dla zbrojenia gtdwnego fundamentodw,
- 3,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych.
- 2,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukgji.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym, jezeli moze to spowodowac odksztatcenia lub przesuniecia
pretéw.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Wymagania dotyczgce montazu zbrojenia.
Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematdw zapewniajgcych kolejnos¢ robdt, przy ktorej wczesniej utozone
elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostdow transportowych, urzadzen wytwadrczych i montazowych.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdéb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.
Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub w przypadku braku danych wg. wymagan
okreslonych w normach panstwowych.
5.3.2.2. tgczenie pretdw za pomoca spawania.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretéw:
- czotowe, elektryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg poétkolistg,
- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z niniejszym bokiem ptaskownika.
5.3.2.3.t3czenie pretow na zaktad.
Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretow z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic - przy zachowaniu zasad tgczenia
pretéw zgodnych z PN-B-03264.
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5.3.3. Skrzyzowania pretéw.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy
do 12mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi w STWO. Zbrojenie wszystkich
elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
- ogledziny,
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletdw wykonanych w specjalistycznych
zaktadach centralnych,
- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.2. Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji,
w dokumentac;ji projektowej i normach.
W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i wtasciwe rozmieszczenie
pretow.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:
- ciecie pretéw (L- dtugosc¢ preta wg. dokumentacji projektowej, w - dopuszczalna tolerancja):
dla L< 6,0m = % 1-I0mm;
dlaL>6,0m =% 1-20mm;
- usytuowanie pretéw - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentacji projektowej:
dla L<0,5m w =+ 1-I0mm
dla 0,5m<L<1,5m w =+ 1-15mm
dlaL>1,5mw=%1-20mm
- usytuowanie pretéw - odchylenia w stosunku do dokumentacji projektowej (h- catkowita grubos¢
elementu):
dla h<0,5m w =+ 1-I0mm
dla 0,5m<h<1,5m w =+ 1-15mm
dla h>,5m w =% 1-20mm
- usytuowanie pretdw - odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi pretami (a - odlegtos¢ projektowana
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow):
dla a<0,05m w =+ 1-5mm
dla a<0,20m w = * 1-l0mm
dla a<0,40m w =+ 1-20mm
dla a>0,40m w =+ 1-30mm
- usytuowanie pretéw - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b-
catkowita grubosé lub szerokos¢ elementu):
dla b<0,25m w =+ 1-I0mm
dla b<0,50m w =+ 1-15mm
dla b<1,50m w =+ 1-20mm
dla b>1,50m w =+ 1-30mm
Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowigzujg nastepujgce wymagania:
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- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- réznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczaé¢ +3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na dtugosci nie powinna przekraczaé £ 1-10mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac¢ + 1-10 mm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 1-10mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowsg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosc pretow
poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikowych.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawg dokonania odbioru robét zanikowych sg nastepujace dane i dokumenty:
- pisemne stwierdzenie inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng,
- inne pisemne stwierdzenie inspektora o wykonaniu robdt.
8.2.2. Zakres.
Zakres robot zanikowych okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora lub inne dokumenty potwierdzone
przez inspektora.

8.3. Odbidr koncowy.
Odbiér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbiér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez
inspektora w dzienniku budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora na
rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Przy odbiorze koicowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:
- protokoty wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- zaswiadczenie o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,
- protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentéow dotyczacych wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z wczesniejszymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru,
- prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]1 PN-81/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[4] PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
[5] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[6] PN-89/H-840023/06 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Préba statyczna
rozciggania metali.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00
KONSTRUKCIJE STALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem konstrukcji stalowych w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU
WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko.
Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot wg SST i ustalen z Inspektorem. tzn. montaz zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcji stalowych
zwigzanych z wykonaniem zadania:

- konstrukcja gtéwna (stupy, ramy, rygle, belki),

- konstrukcja drugorzedowa (ptatwie dachowe, rygldowka — konstrukcja wsporcza lekkiej obudowy).

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST.

2. MATERIALY
Materiaty konstrukcji stalowej wg. wymagan projektu PB i PT, jezeli nie podano nalezy zastosowac jak nizej.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania w SST B.00.00.00.

2.2, Stal.

Konstrukcje stalowe - do konstrukcji stalowych zastosowac wyroby walcowane i zimnogiete gotowe ze stali klasy
| gatunkéw — S355

Sruby zwykte — kl. 8.8 wg DIN 7990 — ocynkowane.

Nakretki zwykte — klasy 8 wg DIN 934 - ocynkowane

Sruby wysokiej wytrzymatoéci — kl. 10.9 wg DIN 6914 — ocynkowane,

Nakretki wysokiej wytrzymatosci — klasy 10 wg DIN 934 — ocynkowane

Podktadki

Kotwy klinowe — klasy HILTI HSA

Elektrody — drut spawalniczy wg technologii robét spawalniczych opracowanych przez wykonawce prac.

2.3. Powtoki malarskie.
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Miniowe farby podkfadowe, chlorokauczukowe farby nawierzchniowe, przeciwpozarowe farby peczniejgce w
klasie wymaganej w projekcie.
Elementy konstrukcji nosnej winny by¢ srutowane w wytwérni oraz pokryte warstwg powtokowg —antykorozyjng
(zestawem farb dla srodowiska agresywnosci C3)
Konstrukcja drugorzedna — zabezpieczona powtoka farby (zestawem farb dla Srodowiska agresywnosci C3)
2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.
Przygotowanie podtoza:
Powierzchnia elementéw powinna byc¢ sucha i wolna od zanieczyszczen jonowych, kurzu i zattuszczen. Elementy
stalowe powinny by¢ oczyszczone metoda strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2% wg PN-ISO 8501-1;
powierzchnia elementow powinna by¢ odpylona. Chropowatos¢ oczyszczonego podtoza powinna wynosi¢ Rz =
40 pum. Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy zeszlifowac ostre krawedzie. Potgczenia spawane powinny
by¢ ciggte, pozbawione poréw i oczyszczone bezposrednio po spawaniu z zuzla i topnikéw przez szczotkowanie
lub mtotkowanie, a nastepnie wyréwnane przez szlifowanie.
Zestaw farb —tgczna grubosé min wg wymagan producenta.
Zalecang metoda naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny. Miejsca szczegdlnie trudne do malowania
(krawedzie, otwory, miejsca trudnodostepne) nalezy przed wtasciwym malowaniem zabezpieczy¢ przy uzyciu
pedzla.
Naprawa uszkodzen powtoki powstatych podczas transportu i montazu.
Przy uszkodzeniach powtoki malarskiej powstatych w czasie sktadowania, transportu, montazu, w wyniku
uderzen mechanicznych lub miejscowego wadliwego potozenia warstw farb nalezy:
- usunac slady kurzu, ttustych plam i innych zanieczyszczen;
- szorstkowaé powierzchnie pod malowanie, tzn.: gdy uszkodzenie siega powierzchni stali oczysci¢
uszkodzone miejsca za pomocy szlifierek (do stopnia St2/St3 wg PN-ISO 8501-1) -$lady szlifowania
powinny stopniowo zagtebiaé sie w warstwy farby, nalezy unika¢ ostrych zagtebien), gdy uszkodzona
jest tylko warstwa lakieru nawierzchniowego wystarczy zmatowienie papierem $ciernym 200-300, a
nastepnie odkurzy¢, odttusci¢ powierzchnie rozcienczalnikiem i uzupetni¢ powtoke malarska.

2.4. Sktadowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robét jest czescig projektu technologii i organizacji
robot ktdry nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robdt i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego
eksploatacji.

Sprzet taki powinien miec trwaty i wyrazny napis podajgcy dane wazne dla jego prawidtowej eksploatacji (udzwig,
nosnosé itp.)

3.1. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukgcji stalowej — jezeli wymagane.

Zabezpieczenie nalezy wykonac¢ peczniejgcymi farbami ognioodpornymi zapewniajgcymi uzyskanie odpornosci
ogniowej wymaganej w projekcie wykonawczym.

Zabezpieczenie musu by¢ wykonane przez firme posiadajgcg odpowiednie certyfikaty do wykonywania tego typu
prac uznawane przez Pafstwowa Straz Pozarna.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE.
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Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz wg instrukcji
producenta.

Kazda partia wyrobdw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Sktadowanie — elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia,
zalania wodg i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe
nalezy stosowac¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia
elementéw przed odksztatceniem wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowac odstepy umozliwiajgce
bezpieczne unoszenie elementéw.

Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadzi¢ okresowg
kontrole elementdw, zwracajgc szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos$¢ wykonania elementéw konstrukcji stalowe;j,
- mozliwos¢ mocowania elementdéw podtoza i stupédw betonowych,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,
- zgodnosé wymiardw dostarczonych elementéw stalowych z projektem.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, normami lub instrukcjg producenta.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podtozu.

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich .

5.5. Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytwdrni dysponujacej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzagdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcja stalowe powinna by¢ zabezpieczona w wytwoérni powtokg antykorozyjng .

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwaorni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ poszczegdlnych elementéw i
catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnosé montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.

Elementy kotwigce konstrukcji stalowych zewnetrznych nie mogg powodowa¢ powstawania mostkow
termicznych i zagrozenia powstawania przeciekéw i zaciekdw z wody deszczowej.

Kotwienie w podfozu nie moze spowodowal uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i paroizolacji.

Sruby kotwigce nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o

jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i aktualnymi
normami.
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Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych oraz instrukcji producenta konstrukgji.
Do odbioru robdét powinny by¢ przrdtozone : dziennik budowy, dziennik montazu, oraz dokumentacja
powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie montazu.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow,
- wykonczenia powierzchni,
- zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego,
- potgczen konstrukcyjnych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru s3:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.
Odbidr koricowy obejmuje :
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng (na podstawie ogledzin i pomiardow, a dla robdt
zanikajgcych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy),
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatéw,
- sprawdzenie poprawnego wykonczenia,
Roboty uznane na wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej lub dokumentacjg techniczng nie
zostang przyjete i muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawag ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 12944-2 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich - Czes$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN 10025-1:2007 - Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej — Czes¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej — Cze$é 2: Warunki techniczne

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
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PN-EN 10028-2:2010 - Wyroby ptaskie ze stali na urzgdzenia cisnieniowe — Czes$¢ 2: Stale niestopowe i
stopowe o okreslonych wtasnosciach

PN-B 06200:2002 (wycofana) - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania
podstawowe

PN-ISO 8501-1:1996 (wycofana) — Przygotowanie powierzchni stalowych przed naktadaniem farb.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST.00.00 Wymagania ogdlne.

PN-B-06200:2002 (wycofana) - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murarskich w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-
1 Obreb 0003 - Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot murarskich, w tym:

- $ciany zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkdw Wapienno-piaskowych (silikatowych)

- $cianki fundamentowe z bloczkéw betonowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajag wymagania aktualnie obowigzujgcych norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody inspektora.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe)
Bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe) klasy 15 MPa - $ciany nosne i 10 MPa — Sciany dziatowe.
Warunki stosowania bloczkéw okreslajg instrukcje Producenta.

2.3. Bloczki betonowe fundamentowe
Bloczki betonowe fundamentowe klasy B25
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2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikow zaprawy dla marki 50:
cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,5 45
cement wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 4
1 0,5 4.5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia

zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

2.5. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatow)
Do wykonywania murdw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawy:
- Biata zaprawa cienkowarstwowa letnia M5

- Biata zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10

Wytrzymatos¢ na sciskanie cienkowarstwowych zapraw klejgcych podano w tabeli ponizej:
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Zuzycie zapraw dla murdéw wykonanych z bloczkdéw
Wytrzymalosc kategorii wymiarowe| TLMB przy wypelnianiu tylko spoiny poziome|
i Golskanka Szeroko$¢ muru [mm) Zuzycie zaprawy [kg/m?)

50 0.7

75 1,05

Biala 100 14
clenkowarstwowa 5 MPa TEMPO 75 0,5
Zaprawa letnia TEMPO 100 05
TEMPO 115 0.6

115 1,2

175 1.8

200 20

Biala 240 24
cienkowarstwowa 10 MPa 300 3.0
zaprawa zimowa 365 3.6
420 42

480 48

Zubyce zapraw dla murdw wykananych 2 bloczkow kategorii wymiarows) TLMA jest o clolo 30% wytsre

3. SPRZET.

Pion murarski, fata murarska, poziomica uniwersalna, tata kierujgca warstwomierz narozny, sznur murarski,
przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany , rusztowania warszawskie.

Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza sie sporadyczne przygotowanie niewielkich ilosci zapraw przez
wymieszanie reczne.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w
sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Materiaty sypkie nalezy transportowaé¢ samochodami
samowytadowczymi. Pozostate materialty samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania szczegétowe dot. muréw.

e Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

* W pierwsze]j kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnaciji.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréow
wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

e W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych murdéw niz 4 lub 3
nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

e Bloczki z betonu komdrkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e Stosowanie bloczkow kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,
ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

* lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

e Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

e W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub pap3).
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e Przy wznawianiu robét po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw
i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sciany z betonu komdérkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych.
Przy kontroli nalezy sprawdzi¢:

e sposéb wykonania wigzan, pionowosc¢ i zachowanie réwnosci ptaszczyzn oraz grubosc spoin

e jakos¢ spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym i przyczepnosci z wyrobami Sciennymi.

e Zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z dokumentacja techniczng i wymaganymi atestami jako$ciowymi.

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na opakowaniu z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztattu,

e liczby szczerb i peknieg,

e odpornosci na uderzenia,

6.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchvlki [mi]

Rodzaj Odchyiek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skizywienia:
—na 1 metrze dlugosei 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosei kondygnacji 6 10
— na calej wysokosel 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—mna 1 mdlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 4
—na 1 mdhugosei 1 16
— na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiarow otworow w swietle
o wymiarach:

do 100 cm szerokosc +6, —3 +6,-3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc +10. -5 +10, -5
wysokosc¢ +15.-10 +15,-10

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykornczeniowych.
W trakcie dokonywania odbioru szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na:

48



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTYCIA: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI

Stacja PKP Watbrzych Szczawienko
Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3

zgodno$¢ potozenia i gtdwnych wymiaréw $cian z dokumentacjg techniczng, grubos¢ Scian,

wymiary otwordw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubosé¢ spoin i stopien ich
zapetnienia zaprawg,

zgodnos¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym,

czy powierzchnia i krawedzie $cian zachowujg kierunek pionowy, czy zastosowane materiaty sg zgodne
z wymaganiami projektu.

spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ grubsze niz 3 mm,
Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie
strzepi i pdzniejsze domurowywanie $cian,

bloczki znajdujace sie na krawedziach scian, otwordw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ dtugosé min.
115 mm,

spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 100 mm.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty.

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych.

protokéty odbioru materiatdw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budy

8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. NORMY PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty.

[2]PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
[4]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.

[5]PN-65/B-14503 - Zaprawy

[6]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[7]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[8]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady

1988
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
izolacyjnych w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-
1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét izolacyjnych wg SST i ustalen z Inspektorem. tzn.:

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy, powtok bitumicznych,

- Izolacje termiczne z wetny mineralnej, styroduru i styropianu,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty izolacyjne zastosowane do robét izolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1. Wymagania ogdlne
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiékniny poliestrowej podktadowa
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych PN-91/B-27618. Do produkcji papy stosuje sie
asfalt niemodyfikowany lub modyfikowany SBS, osnowe stanowi welon z wtdkien szklanych, od wierzchniej
strony pokryta jest drobnoziarnistg posypka modyfikowang, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego. Wtasciwosci techniczne papy z asfaltu niemodyfikowanego
*  gramatura osnowy (welon z wtékien szklanych) 60g /m2
- zawartos¢ asfaltu niemodyfikowanego, min 2500g/m?2
- sita zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm wzdtuz/poprzek min 300/200N
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- wydtuzanie przy maks sile rozcigg wzdtuz/poprzek 2/2 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach 02C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp w ciggu 2h+700C

- grubos¢ 3,5mm +/- 5% Wtasciwosci techniczne papy z asfaltu modyfikowanego
e gramatura osnowy (welon z wtékien szklanych) 100g/m?2

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego, min 2000g/m?2

- sita zryw. przy rozc. paska szer 5 cm wzdtuz/poprzek min 350/200N

- wydtuzanie przy maks sile rozcigg wzdtuz/poprzek 4/4 %

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach -250C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp w ciggu 2h +1000C

- grubos¢ 3,4mm +/- 5%.

2.3. Emulsja bitumiczna.

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna stuzgca do wykonywania powtok przeciwwilgociowych i ochronnych.
Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i jastrychdéw cementowo-bitumicznych. Kompatybilna z
cementem jest stabilng wodng emulsjg bitumiczna.

2.4. Srodek izolacyjny bitumiczny na zimno.
Dwu sktadnikowa modyfikowana tworzywem sztucznym masa bitumiczna do uszczelniania powierzchni
stykajgcych sie z gruntem, odporny na deszcz. Po wymieszaniu o konsystencji pasty - srodek wysokoelastyczny,
rozciggliwy i pokrywajgcy rysy stosowany na wszystkie podtoza mineralne (cegta silikatowa, cegta ceramiczna,
bloczki betonowe, beton, suporeks, tynk i jastrych) suche i lekko wilgotne, na powierzchnie pionowe i poziome,
przy oddziatywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod cisnieniem.

- gestos$¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm

- czas mozliwej obrébki w temp. +20°C - 1 do 2 godzin

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania - +1°C do +35°C

- temperatura materiatu w trakcie stosowania +3°C do + 30°C

- temperatura mi¢knienia - 0°ok. +130°C

- czas schnigcia przy +20°C i 70% wilgotno$ci wzglednej powietrza - ok. 3 dni

- §rodek czyszczacy w stanie §wiezym — woda, po przeschnigciu — rozcienczalnik TE

- przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach dodatnich, co najmniej 6

m —Cy

2.5. Folia polietylenowa (BN-77/6365-04).
Jest to materiat formowany metod¢ wyttaczania i rozdmuchu.
Rozréznia si¢ trzy rodzaje folii:

- rekaw z dwiema fatdami rozcigty z jednego boku,

- rekaw z dwiema fatdami rozcigty z dwdch bokow,

- rekaw rozciety z jednego boku.
W zaleznosci od jakosci folii rozréznia si¢ dwa gatunki folii: I II.
Wtasciwosci mechaniczne folii podano w tabeli ponizej:

Wilasciwosci Kierunek Wymagania dia folil
gat. I gat. 11
Naprezenia zrywajace, [MPa] wzdluz 12.8 9.8
nie mniej niz w poprzek 9.8 7.8
. . rzdhuz 250 250
Wydluzenie wzgledne wzez - =
! = w poprzek 300 300
Opér przedarcia [N] wzdhz 24 24
nie mniej niz w poprzek 1.3 1.3

Przepuszczalnos¢ pary wodnej przy grubosci folii 0,20mm, wilgotnosci wzglednej 95% i temperaturze 202C —0,3
g/m2h. Folia polietylenowa wykazuje odpornos¢ chemiczng z wyjgtkiem silnych kwaséw, weglowodoréw i olejéw
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mineralnych. Nie wykazuje nasigkliwosci wodg. Nadaje sie do stosowania w temperaturze od -402C do +60°C.
Stuzy do hydroizolacji, paroizolacji, do oston budowlanych itp.

Sktadowanie folii :rolki folii powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej.

2.6. Wetna mineralna - dach

Wetna mineralna w postaci ptyt, kompresowana, paroprzepuszczalna, spetniajgce wymagania zawarte w
odpowiednich aprobatach technicznych.

Wiasnosci:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,038 W/mK (warstwa dolna) oraz AD < 0,15 W/mK (warstwa gérna)

- grubos¢: 15cm warstwa dolna, 15cm warstwa gorna, rozna dla klindw spadkowych

- klasyfikacja reakcji na ogiern — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny

2.7. Wetna mineralna - elewacje

Wetna mineralna w postaci ptyt, kompresowana, paroprzepuszczalna, spetniajgce wymagania zawarte w
odpowiednich aprobatach technicznych.

Wiasnosci:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/mK

- grubos¢: 20cm

- klasyfikacja reakcji na ogiern — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny

- dla elewacji wentylowanej wetna z welonem

2.8. Piyty styropianowe —$ciany fundamentowe
Do izolacji $cian zewnetrznych fundamentowych
Styropian ekstrudowany XPS300, wodoodporny, wspétczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/mK

2.9. Plyty styropianowe — posadzka
Styropian odmiany EPS100-036 gr. 5cm oraz EPS 200-036 gr. 8 i 12cm.

2.10. Zaprawa klejowa
Zaprawa do mocowania ptyt styropianowych na podfozu do stosowania na podfoza mineralne i organiczne,
odporna na wystepowanie rys skurczowych, przyczepnos¢ zaprawy do wetny mineralnej > 0,08 MPa.

2.11. Siatka z wtdkna szklanego.
Tkanina z widkna szklanego, odporna na deformacje ksztattu, w petni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
impregnowana przeciwalkalicznie.

2.12. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej do aplikacji recznej i maszynowej,
odporna na wystepowanie rys skurczowych, przyczepnos¢ zaprawy do wetny mineralnej > 0,08 MPa.

2.13. taczniki mechaniczne.

taczniki mocowane z talerzykami zwiekszajgcymi docisk oraz umozliwiajgcymi zabezpieczenie zaslepkami wetny
mineralnej, zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych, mocowania i dtugos¢ strefy
rozparcia dla podtozy z materiatow petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) tgczniki
wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 25 mm, dla podtozy z materiatdw ceramicznych,
strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratéwka, oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa
rozporowa tgcznika = 25 mm, dla podtozy z betondw lekkich, gazobetondw tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa
rozporowa facznika =2 60 mm.

2.14. Masa tynkarska - silikonowa.

52



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTYCIA: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI
Stacja PKP Watbrzych Szczawienko
Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3

Masa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu, zbrojona wtéknami , do aplikacji recznej i maszynowej,
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C, barwiona w masie, faktura gtadka: szlifowana,
umozliwiajaca wykonanie tynku na gtadko, odporna na powstawanie rys skurczowych.

2.14. Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy na bazie dyspersji polimeréow akrylowych, dodatkéw modyfikujacych, barwionego kruszywa
kwarcowego oraz $rodka konserwujgcego o niekonwencjonalnej kolorystyce i powierzchni. Uziarnienie
1,2/1,8mm.

2.15. Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji:
- listwy startowe wykonane, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o grubosci min. 0,7 mm,
ze zintegrowanym kapinosem,
- profile naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatkg z widkna szklanego,
- listwy kapinosowe ,
- listwy przyokienne,
- profile dylatacyjne,
- tasmy uszczelniajgce,
- profile do faczenia obrébek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia.
Wszystkie elementy do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji powinny by¢ dostarczone przez dostawce
systemu i zgodne z jego wytycznymi.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych roboty izolacyjne.
Objete niniejszg ST roboty nalezy wykonywac przy uzyciu nastepujacego sprzetu:

- pace, pedzle, szczotki dekarskie, urzagdzenia natryskowe i inne zgodnie z zaleceniami producentdéw.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem Srodowiska przez rozlanie. Nalezy je
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobdw przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.
Ogodlne warunki wykonania robot zgodnie z STWO.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe i maty z wetny
mineralnej (izolacja wewnetrzna Scian od wewnatrz budynku w rejonie przejazdu bramowego) nalezy
uktadaé na styk bez szczelin.

5.2.3. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
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5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe

5.3.1. Przygotowanie podktadu.
- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.3.2. Gruntowanie podktadu
- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
- Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3.3. Izolacje papowe.
- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadacd sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb
ciggty na catej powierzchni.
- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda zarobowa z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytacznie na zaktadach.
- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych.
- Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
- Szerokosc¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

5.3.4. Uszczelnienie sciany fundamentowych masg bitumiczna.
Preparat naktadany jest po wyschnieciu warstwy gruntujgcej w dwdch procesach roboczych na sciane
w postaci rownomiernej i niezawierajgcej porow powtoki uszczelniajacej. Na wyschnietym
uszczelnieniu jako warstwe ochronng i poslizgowa. Jako warstwe kontaktowa miedzy $ciang a izolacja
bitumiczng, wykonanie izolacji bitumicznej o zuz. 4,0 I/m2 z wklejeniem siatki miedzy 1 a 2 warstwg
bitumu, przyklejenie styropianu ekstrudowanego gr.5 cm na placki masg bitumiczng o zuz. 1,5 1/2
(uwaga styropian przyklejamy po 48 godz od aplikacji masy bitumicznej na scianach) do wysokosci
20cm nad grunt z aplikacjg kleju na styropianie od strony zewnetrznej zastaniajgc widoczna strukture
styropianu, gérna krawedz styropianu ksztattowana ze spadkiem na zewnatrz.

5.4. Uktadanie folii polietylenowej.
Arkusze folii uktada sie luzno na powierzchniach poziomych lub lekko nachylonych do poziomu,
natomiast do powierzchni pionowych przykleja sie je klejem. Arkusze powinny by¢ uktadane na zaktad
3+5cm a ich styki klejone, spawane goragcym powietrzem lub tgczone za pomocg zgrzewania.

5.5. Wykonanie docieplenia $cian.
Stosowac jednolity systemy ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN z tynkiem szlifowanym do
swobodnie ksztattowanych powierzchni o drobnej strukturze, drobne uziarnienie, produkt
hydrofobowy, dobra dyfuzyjnos¢, produkt odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych z ptyta
termoizolacyjng ze styropianu.
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Szczegbtowy opis robot zawarty jest w instrukcji ITB nr 334/96 "Ocieplenie Scian zewnetrznych
budynkéow metodg lekka". Nalezy takze skorzystaé z zawartych tam szczegdtéw ocieplen lub
szczegotdw wybranego systemu.

5.6 Wykonanie elewacji wentylowanej

Elewacje wentylowane nalezy mocowac profilach. Montaz elewacji wentylowanej rozpocza¢ od budowy i
przymocowania rusztu systemowego (kratownicy), ktory nalezy wykonac z systemowych listew (stal, aluminium).
Nastepnie miedzy jego elementami utozy¢ ptyty z wetny mineralnej. Do mocowania ptyt nalezy wykorzystac
specjalne tgczniki do elewacji wentylowanych. Nalezy stosowac przektadki termoizolacyjne. Za ich pomoca
eliminuje sie ryzyko powstania mostkéw termicznych w konstrukcji. W ostatnim etapie przystgpi¢ do
wykonczenia elewacji warstwa finalna — blacha trapezowa lub falista.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.
Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i odbidr robét winny
by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Materialy izolacyjne.
- wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem,
- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
- odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powianiem by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
- nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowym norm.
- nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym).

6.3. Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonywania izolacji

6.4. Badania materiatow

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce
materiatéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowe;] i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) robdt termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.5. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami SST. Kontrola przeprowadzana
jest przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania podtoza i
robdt hydroizolacyjnych,
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- w odniesieniu do miejsc przebic i dylatacji konstrukcyjnych

6.6. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;j. llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosc robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.1. Odbidr robét izolacyjnych
Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe, ) protokdty odbioru
poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobodw,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawag ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-77/B-27604 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.
[2]1BN-79/6751-02 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.
[3] PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[4]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

[5]PN-EN 1S010456:2004 - Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

[6]PN-EN 12524:2003 - Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

[7IPN-EN ISO 13789:2001 - Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

[8]PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

[9]PN-76/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
[10]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[11]PN-86/B-06250 - Beton zwykty.
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[12]PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

[13]PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczania gestosci
nasypowej i jamistosci.

[14]PN-B-20130: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. ptyty styropianowe (PS-E)

[15]Instrukcja TTB nr 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg"

[16]Aprobata techniczna ITB : - AT -15-3662/99

Procedura Badawcza LC-3/98 Badanie elektrochemiczne w roztworach modelowych. Badanie wptywu dodatkéw

i domieszek do betonu na korozje stali zbrojeniowe;j.

Atest Higieniczny Nr HK/B/0646/01/2005
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00
OKtADZINY, OBUDOWY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin i obudédw w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-
1 Obreb 0003 - Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw i oktadzin wg SST i ustalen z Inspektorem. tzn.:

- Sciany i oktadziny écian i sufitéw ptyt GK, GKBI

- Oktadziny scian z ptytek ceramicznych,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
B.00.00.00.

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny mieé:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Ptytki ceramiczne 30x30cm cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
2.2.1.Wymagania:
- Barwa - wg wzorca producenta
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- Nasigkliwos¢é po wypaleniu 10-24%
- Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
- Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
- Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%
2.2.2. Klej do uktadania ptytek ceramicznych
- po zagruntowaniu podtoza wtasciwosci:
- odporny na przemarzanie
- podatny na odksztatcenia podtoza
- posiadajacy wysokg przyczepnosc > 1,30MPa
- stabilny na powierzchniach pionowych
- czas wstepnego dojrzewania ok.5 min.
- czas naskérkowania powyzej 15 min.
- sptyw ponizej 0,1 mm
- spoinowanie po 48 godz.
2.2.3. Zaprawa do fugowania spoin :
- wodoodporna i mrozoodporna
- wysoka przyczepnosc
- mozliwos¢ wypetniania spoin o szer. 2 do 15 mm na

2.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych
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- GKFI
Lp. . . GKB GKF GKBI ] .
Wymagania . . . wodo i
v zwykla ognioodporna | wodoodporna .
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
L. Powierzchnia rowna, gladka. bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

Przyczepnosc kartonu do
rdzenia gipsowego

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
przy odrywaniu reka rwat sie. nie powodujac odklejania sie od rdzenia

grbosé 9.5+0.5: 12,5£0.5: 15£0.5: =18+0.5
3 Wymiary i tolerancja szerokos¢ 1200 (+0:-5.0)
- [mm)] dhugosc [2000+3000] (+0; -6)
prostopadlosc roznica w dlugodei przekatnych<s
Masa 1m’ 9.5 <9.5 - - -
4 plyty o 12.5 <125 11.0+13.0 <125 11,0+13,0
' grubosei 15.0 =15.0 13.5+16.0 <15.0 13.5+15.0
[ke] >18,0 <18,0 16.0+19.0 - -
5. Wilgotnosé [%] <10.0
6. Trwalos¢ sgukrully przy ) 520 ; 520
opalaniu [min. ]
7. Nasiakliwosc [%] - - =10 <10
napis na
tylnej nazwa. symbol rodzaju plyty: grubosé: PNl
stronie data produkceji
8. | Oznakowanie }lf)}llr):
Kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
bar'lt-\'a niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

2.4. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych murowanych

2.5. Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych
Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci
nastepujgce wymagania:
- Wytrzymatosé na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) -nie mniej niz 5MPa
- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie

1,0 mm - 0%

- Poczatek wigzania po 30-60 min.
- llo$¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata - nie wiecej niz 0,5g
- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan normy.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie.

5.1.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

60



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTYCIA: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI
Stacja PKP Watbrzych Szczawienko
Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3

Murowane Sciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego.
taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkdéw
rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.
- Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm
-Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wktada sie
wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od Sciany (grubosé¢
wetny) mozna to osiggngc przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikdw. Rozstaw
miedzy listwami - 600 mm. Elementami tgczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu potgczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze jeszcze zostaé
podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podkfadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce
przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta
gipsowo-kartonowa.

5.1.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Sciany dziatowe gr. 10cm z wetna

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostania sciang,

- z uzyciem sciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza ucl typu ES.

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tg typu ES

5.2. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.2.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw:
- dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej ,warstwg nosnga"
- gornej - dalej nazywanej ,warstwg gtowna".

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosé

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj
stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementoéw,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:
- rozmieszczenia ptyt,
- rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt.

c) funkcje jakg spetniaé¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z
ksztattownikdow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu czy niepalny) nie ma wptywu
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na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wiasne ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa
5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitédw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé¢ o paru
podstawowych zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sSciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
5.2.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany facznik lub
kwote.
Konstrukcje sufitéw moga zostaé podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow,
jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng war-to$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.2.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo - kartonowe mocuje sie:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.
5.2.5. Scianki dzialowe g-k. podwdjnie ptytowane na profilu gr. 12cm, Wymagane EI15, w oznaczonych
miejscach EI60 (R'Al > 52 dB ) zgodnie dopuszczeniami i technologia producenta dla wysokosci, rozpietosci i
odpornosci na obcigzenia poziome.
- zamocowanie do podtogi i stropu elementow poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych
(profile ,,Cw”), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi.
- rozstaw stupkéw (profili ,Cw”) ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany,
aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach.
- profile ,,Cw” wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil ,,Cw”
jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-
k do elementdw rusztu.
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- rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowitg bedzie rowny szerokosci ptyty g-k.

- dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej sciany pod skrajne profile, zaréwno poziome,
jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i Scian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolacji
akustycznej wykonanej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie srednio co 80
cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

- profile ,,Cw” skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng
dzwigniowa.

- dtugosc profili ,,Cw” winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- w Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania rusztu.

- mozna stosowac oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szerokosci ramiaka osScieznicy do grubosci sciany.

- stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili ,,UA” z blachy o grubosci 2 mm.

Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki
przykrecane na koncach profili ,,UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkdw przyoscieznicowych z profili ,Cw" z blachy 0,6 mm.

- bezposrednio nad os$cieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu ,,U” fgczacy stupki przyoscieznicowe,
tworzac rodzaj nadproza.

- miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktéra trzeba by byto wypetnia¢ masg
szpachlowa.

- ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

- jesli istnieje koniecznos$é sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien byé mocowany raz na
gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potagczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu
co najmniej 0 15 cm.

- po zamontowaniu, ptyty g-k nie powinny dotykac¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie
swobodnie odksztatcaé pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wiasnego i zmian wilgotnosci.

- ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie
stupkdw.

- utozy¢ ptyty z wetny mineralnej gr. 7 i 5 cm pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-
k (gr. ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos$¢ profili rusztu).

- po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby pofaczenia ptyt
nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrdéwnujaca i bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié¢ nie otynkowane lub otynkowany z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakoriczeni osiadania murdéw
budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ i najmniej +5 oC.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego i powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny n wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.
6.1.1. Badania materiatéw
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej roboét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;j.
6.1.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwisania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
Zwisania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoga — poprzez ocene wygladu. Swieze podktady z
tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.1.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
6.1.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegolnosci powinna byc¢ oceniana:
- réwnos¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg)
- wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
6.1.4.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.1.4. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknie,
- odpornosci na uderzenia,
- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).

6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa

oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
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6.3.1. Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robot jest ma. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
[6]PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 -Ptyty kartonowo-gipsowe

[7]PN-72/B-101 22 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
[9]PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

[10]PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
[11]PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00
ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
pokrywczych (pokrycia dachowe wraz z obrébkami blacharskimi) w ramach realizacji projektu: BUDOWA
BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych
Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot pokrywczych wg SST i ustalen z Inspektorem. tzn.:

- Pokrycie dachu z membrany dachowej pcv,

- Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo,

- Wpusty dachowe,

- Przelewy awaryjne z blachy ze stali ocynkowanej powlekanej PCV.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST.

2. MATERIALY

2.1. Obrébki blacharskie
Do wykonywania obrébek stosowa¢ blachy stalowe ocynkowane malowane proszkowo 0,7mm.

2.2. Przelewy awaryjne
Przelewy awaryjne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, wymiary wg. projektu.

2.3. Wpusty dachowe ogrzewane.
Wpust dachowy wg. wytycznym projektu instalacji sanitarnych.

2.4. Membrana dachowa PVC 1,5 mm.
Folia dachowa, standardowa, uniwersalna wykonana z PVC (polichlorek winylu) o grubosci 1,5 mm, zbrojona
siatkg z witdkniny poliestrowej, przeznaczona do mocowania mechanicznego w uktadach dachowych
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jednowarstwowych. Membrana wymaga stosowania tgcznikéw lub listew montazowych instalowanych w
ustalonych miejscach zaktadu, pozwalajgcych na przymocowanie systemu pokrycia dachu do konstrukcji. Zaktady
podtuzne i poprzeczne zgrzewane rozgrzanym powietrzem. Wtasciwosci minimalne:

- membrana dachowa zgodnie z DIN EN 13956,

- odporna na wptywy atmosferyczne,

- wyjatkowa odpornosé na starzenie,

- odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego - Froof (Note 1),

- reakcja na ogien - Klasa E DIN EN 13501-1,

- wodoszczelnos$¢ — Spetnia,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: maksymalna sita rozciggajgca, wzdtuz > 1100 N/50 mm,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: maksymalna sita rozciggajgca, w poprzek = 1000 N/50 mm,

- wytrzymatosé na rozcigganie: wydtuzenie, wzdtuz > 15 %,

- wytrzymatosé na rozcigganie: wydtuzenie, w poprzek > 15 %,

- odpornos¢ na przerastanie korzeni NPD,

- odpornos¢ na obcigzenie statyczne, metoda A > 20 kg,

- odpornos¢ na uderzenie, metoda A > 600 mm,

- wytrzymatosé¢ na rozdzieranie (gwozdziem), wzdtuz > 200 N,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem), w poprzek = 200 N,

- wytrzymatos¢ ztgczy: wytrzymatosé na scinanie > 800 N/50 mm,

- trwatosc¢: UV, ciepto i woda: 5000 h UV Spetnia,

- gietko$¢ w niskiej temperaturze < -25 °C,

- substancje niebezpieczne Note 2.

2.5. Ptyty OSB
Ptyty OSB gr. 22mm z prostymi krawedziami.

Lp. ‘Wiasciwosci Metoda badan Wymagania

1 | Maksymalne odchylki wymiardw:

- grubosc plyty szlifowane;j: EN324-1 +0,3mm
- dlugosc i szerokosc: +3,0mm
2 | Tolerancje prostoliniowosci brzegow EN324-2 L.Smm/m
3 | Tolerancje konta prostego EN324-2 2. 0mm/m
4 | Wilgotnos¢ OSB3 EN322 od 5% dol12%

Nalezy stosowac do taczenia gwozdzie spiralne lub pierscieniowe
3. SPRZET.

Do realizacji robot objetych niniejszg specyfikacjag wymagane s narzedzia specjalistyczne zwigzane z
technologiami poszczegdlnych robdt oraz powszechne narzedzia dekarskie.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne dla podtozy
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Podtoza powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w
tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci
2 m nie moze by¢ wiekszy niz5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu
albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykona¢
odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.2. Pokrycie z membrany PCV.
Pokrycie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta przyjetej membrany i zaleceniami
inspektora nadzoru.

5.3. Obrébki blacharskie.
- obrébki blacharskie elementéw znajdujgcych sie na dachu, attyki wykona¢ z gotowych elementdéw
systemowych, zgodnie z instrukcjg wybranego producenta,
- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —150C,
- robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,
Obrdébki dachowe montuje sie w rézny sposob w zaleznosci od rodzaju pokrycia. Wykonywane sg one na budowie
z dostosowaniem do sytuacji wystepujacej w trakcie realizacji robét.
Przy wykonywaniu obrébek elementdw wystajgcych ponad dach, obrébki wykonuje sie z dwdch czesci, tak aby
umozliwi¢ prace skurczowo-rozkurczowg tego elementu, inng od pracy potaci dachowej. Potgczenie obrébek na
sztywno doprowadzitoby w konsekwencji do ich zerwania. W podobny sposéb obrabiane sg blachg dylatacje
konstrukcyjne dachu.

5.4. Montaz ptyty OSB

- ptyty o krawedziach prostych taczy¢ na legarach z zachowaniem 3 mm dylatacji wokot ptyty.

- przy montazu ptyt pomiedzy $cianami zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiedzy ptytg a $ciang.

- ptyty uktadac osig gtéwng prostopadle do legaréw a taczenie krétszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na
legarach.

- nie podparte na legarach dtuzsze krawedzie ptyty muszg mie¢ wyprofilowane krawedzie na piéro i wpust,
odpowiednig podpore lub tgcznik.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materialy izolacyjne.
- Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.
- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
- W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosciowym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie nalezy stosowacd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Roboty.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWO.

Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatu nie wptywajacego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obrébki
blacharskie. Jesli to niemozliwe, nalezy warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od podtoza
warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do robdt pokrywczych.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm przy dtugosci rur wiekszej od 10m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 metrow nie powinno by¢ wieksze od 3mm.
Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110°-130°.

Do rury spustowe] nad potgczeniem z rurg zeliwng/pcv nalezy przylutowac kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6¢cm,
wykonany z tego samego materiatu co rura spustowa. Nad uchwytami rur powinny byé przymocowane na rurach
obraczki wykonane z tego samego materiatu co rura i zabezpieczajgce rure przed zsuwaniem sie.

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie nalezy wykonywaé¢ w szwach prostopadtych i
rownolegtych do okapu, na kalenicy w narozach, korytach i zlewach (koszach) dachowych. Polega ono na
stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z postanowieniami normy.

Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy, stwierdzi¢ prawidtowos¢ wykonania potgczen w szwach pionowych i
poziomych, mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego; nalezy
takze sprawdzié, czy rury nie maja dziur i pekniec.

Badania nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg ogledzin, z wyjatkiem sprawdzania pionowosci rur, ktére nalezy
dokonaé¢ za pomocy pionu murarskiego i przymiaru z doktadnosciag do 5mm. Sprawdzenie zabezpieczen
elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidtowego wykonania potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i
odgie¢ przy murach.

Sprawdzenie zabezpieczern dachowych. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowe wykonania zabezpieczenn kominéw oraz
innych elementéw dachu, jak: wietrzniki, wtazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢é w wybranych przez komisje miejscach sposrod
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10min. zraszaniu wodg w sposéb podobny
do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdéb umozliwiajgcy odszukanie ich
po wyschnieciu pokrycia.

Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét blacharskich lub tylko ich
czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami
normy nie mogg by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy
pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norm (a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania).
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na szczelnosé pokrycia,
roboty blacharskie mogg by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robét.) oraz
wykonawcy.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT.
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Jednostkg obmiarowa robét jest:

Dla robét powierzchniowych - m2 pokrytej powierzchni, obrébek blacharskich

Dla pozostatych robdét - 1m wykonanych rur spustowych. llos¢ robét okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0dbiodr podtoza.
- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2.0dbior robot pokrywczych.
8.2.1. Roboty pokrywcze,
jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorédw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czesSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.2. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- protokéty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.3.0dbiér pokrycia, obrébek blacharskich, rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami
8.2.4.Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddow kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych

[2]1BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okragtych.

[31BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce.
[5]PN-84/H-92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00
TYNKI | OKLADZINY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
I ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 —
Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkdéw i oktadzin wg SST i ustalen z Inspektorem. tzn.:

- Gruntowanie podtozy tynkow,

- Tynki zwykte,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
B.00.00.00.

Materiaty stosowane do wykonania tynkdw pocienionych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowacé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Kruszywa
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje rdéinych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
e do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty odmiany 2,
e do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm

2.4. Cement
Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,Cement. Czes$¢ 1: sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.

2.5. Tynki zwykte

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych normy lub aprobatom
technicznym.

2.5.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami aktualnych norm.

- przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

- do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki . Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5.2. Gotowe suche mieszanki cementowo —wapienne .

Gotowe suche mieszanki cementowo —wapienne zwykle przystosowana do naktadania agregatem tynkarskim lub
naktadania recznego dostarczane w workach lub w silosie.

Na budowie w celu uzyskania zaprawy tynkarskiej nalezy doda¢ jedynie wody w proporcjach przewidzianych
przez dostawce suchej mieszanki.

2.6. Preparat gruntujacy mineralny - wymagania:
- wzmocnienie powierzchniowe podtoza, zmniejszenie nasigkliwosci
- podtoza, do stosowania na zewnatrz budynku.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
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Materiaty i elementy mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.
- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".
- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
- Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne
powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.
- Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze
- przekracza¢ 80%.
- Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkfadowego nalezy zachowat
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji,
nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazéwki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;j.

5.2. Tynki zwykte

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Spoiny w murach ceglanych:

- w scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac
je lampga benzynowa.

- nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w aktualnych normach

Tynki zwykte kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdow wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie
—w proporgji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.

Przed przystgpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.
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6.1.1. Badania materiatéw
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow
przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej roboét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.1.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wyglagdu, prébe dotyku lub zwisania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy tfaty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
Zwisania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoga — poprzez ocene wygladu. Swieze podktady z
tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.3. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg

projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta mieszanki

tynkarskie;j.

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.2.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
6.3.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkdow zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.
Do badan odbiorowych nalezy przystapié nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robét
tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niS +5°C.
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Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze
przygotowane podfoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

6.3.2. Opis badan

6.3.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem
(brak gtuchego odgtosu Swiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzagdu zwanego
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania
jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co
najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikdw pod uderzeniem $wiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.

6.3.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mtotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.3.2.1. niniejszej ST.

6.3.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie Swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

6.3.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy
okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowaé wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycigc¢ jeden dodatkowy otwoér.

6.3.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.
Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé¢ w sposéb nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzié¢
probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250
gramow; prdoba ta powinna daé wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.3.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

6.3.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wyglagdu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.3.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robodt jest ma. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé woda.
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8.2. Odbidr tynkow.
8.2.1. Uksztattowanie
powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacja
techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtfoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. [2]PN-70/B-
10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. [3]PN-EN
1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobierani prébek. [4]PN-EN 459-1:2003 -
Wapno budowlane.

[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[6]PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 -Ptyty kartonowo-gipsowe

[7]PN-72/B-101 22 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
[8]PN-93/B-02862 - Odpornos¢ ogniowa.

[9]PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

[10]PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
[11]PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00
POSADZKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-
1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i ustalen z Inspektorem. tzn.:

- warstwy wyrdwnawcze pod posadzki,

- posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych gress

- posadzki zywiczne epoksydowe

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdalng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 .

2.4. Kruszywo do posadzki cementowe;.
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W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci
warstw 2,5cm - 10 mm, 3,5cm - 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe
2.5.1. Ptytki podtogowe kamionkowe gresy ( 30x30cm, 20x20 cm (cokoliki), 15x15cm kolorystyka wg proj. ).
e Wtasciwosci ptytek podtogowych kamionkowych :
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnos$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%
- tugoodpornosc¢ nie mniej n iz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokosé: £ 1
- grubos¢: £ 0,
- krzywizna: 1,0 mm
e Gres techniczny- wymagania dodatkowe:
- powierzchnia matowa,
- mrozoodporny,
- Scieralnos¢ wgtebna max. 175,
- antyposlizgowos¢ R10;
- kolor: sél pieprz mat
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc¢ i szerokosé: £1,5 mm
- grubos¢: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
e Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy klejowe.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10L21:
- fuga elastyczna w kolorze jasno szarym. Wymiar fugi 0,3-0,5cm. Fuge nalezy zaimpregnowadé
silikonowym impregnatem do spoin.
*  Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 mz ptytek Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
e Transport:
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozyé materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow fatwo ttukacych.
e Sktadowanie:
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8m.
2.5.2. Klej do uktadania ptytek ceramicznych
- po zagruntowaniu podtoza wtasciwosci:
- odporny na przemarzanie
- podatny na odksztatcenia podtoza
- posiadajacy wysoka przyczepnos¢ > 1,30MPa
- stabilny na powierzchniach pionowych
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- czas wstepnego dojrzewania ok.5 min.
- czas naskérkowania powyzej 15 min.
- sptyw ponizej 0,1 mm
- spoinowanie po 48 godz.
2.5.3. Zaprawa do fugowania spoin :
- wodoodporna i mrozoodporna
- wysoka przyczepnosé
- mozliwos¢ wypetniania spoin o szer. 2 do 15 mm na

2.6. Posadzki zywiczne epoksydowe
Posadzka przemystowa na bazie zywicy epoksydowej, chemoodporna.
Wymagane witasciwosci:
e Klasa antyposlizgowa min. R12.
e Wytrzymuje dziatanie wody, olejow, smaréow, chemikalii i stabych roztworéw kwaséw nie utleniajgcych,
zasad i soli. Wytrzymuje tylko okresowe dziatanie kwasow utleniajacych i tugu.
*  Posadzka wielokolorowa
¢ Wymagana trwatos¢ 30lat.
e Warstwa wierzchnia z zywic epoksydowych ok. 4 mm
- przygotowanie podtoza przez Srutowanie i doktadne odkurzenie
- gruntowanie zywicg epoksydowg 0,40 kg/m2
- posypka kwarcowa z piasku 0,4-0,8 mm 1,00 kg/m2
- warstwa posrednia wylewana i odpowietrzana watkiem kolczastym z zywicy zmieszanej z piaskiem
kwarcowym 0,1-0,2 mm,
zywica 1,90 kg/m?2
- posypka kwarcowa z piasku 0,4-0,8 mm z nadmiarem 2,50 kg/m?2
- warstwa zamykajgca malowana watkiem 0,90 kg/m2 )

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem zapewniajgcym zachowanie wymaganej jakosci przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej. W przypadku koniecznosci zastosowania specjalistycznego sprzetu, powinien on by¢
zgodny ze sztukg budowlang. Sprzet t i srodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Ponadto Wykonawca powinien posiadac faty i pace drewniane lub metalowe. Narzedzia nalezy czyscic¢
czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodka

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy betonowej C8/10, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
- podktad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie ze sztukg budowlang i ustaleniami z inspektorem,
ktory okresli wymagang wytrzymatosc i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na
Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa
- podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
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- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie

- zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m:s.

- zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

- wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystgpic po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych

stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych

5.2.1. Podtoze
Rozpoczecie montazu musi zostac¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacja firmy instalujgcej wyktadzine
dotyczacg warunkéw montazu w obiekcie.
Podtoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:
- wytrzymatosé (klasa B12-B15),
- grubos¢ minimum 5 cm,
- prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
- zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144

5.2.2. Sprawdzenie
- wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje rzeciw wilgoci.
- wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczaé 2,5 %. Musi to zostaé sprawdzone odpowiednim miernikiem.
- powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepédw, wolna od ttuszczéw,
zanieczyszczen i mleczka cementowego.

5.2.3. Przygotowanie
- Nalezy usuna¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rownos¢ powierzchni: odchylenia w
dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekraczac¢ 2-3mm.
- Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.
- Podtoza porowate nalezy przeszlifowaé.

5.2.4. Masy niwelujace
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujaca. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowac srodek gruntujgcy, tego samego producenta co masa.

5.2.5. Kleje
- Jesli wczesniej przygotowane podtoze jest porowate konieczne jest przed aplikacjg kleju zagruntowanie
podtoza stosujgc grunt zalecany przez producenta klejéw dyspersyjnych.
- llos¢ rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zaleze¢ bedzie od istniejgcych warunkéw w
pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotnos¢, przeptyw powietrza. Warunki te bedy miaty
krytyczne znaczenie w stosunku do witasciwosci klejgcych klejéw. Producenci klejow dyspersyjnych
doktadnie opisujg witasciwosci klejow i konieczne jest stosowanie sie do zaleced producenta w tej
kwestii. W pomieszczeniach, gdzie niemozliwe jest rozprowadzenie kleju dyspersyjnego jednorazowo w
catym pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie obszaréw pracy, w ktérych parametry klejgce kleju
pozwolg na instalacje ptytek lub paneli.
- Zastepczo dopuszczalne jest stosowanie akrylowych klejow dyspersyjnych, ktére zachowujg swoje
parametry klejace dtuzej niz tradycyjne kleje dyspersyjne. Wtasciwosci akrylowych klejéw dyspersyjnych
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mogg okaza¢ sie rowniez bardziej korzystne w przypadku instalacji wymagajgcej dopasowywania
skomplikowanych elementéw.
- Nalezy skontaktowac sie z producentem wyktadziny w celu uzyskania listy klejéw rekomendowanych
przez producenta wyktadziny do pomieszczen o konkretnych zastosowaniach.

5.2.6. Pomiar

- Dokonanie pomiaru catego pomieszczenia tacznie ze znajdujgcymi w pomieszczeniu wnekami.

- Wyznaczenie linii Srodkowej pomieszczenia A-B (konieczne jest zwrdcenie uwagi czy linia A-B styka sie
pod katem prostym ze $cianami pomieszczenia).

- Utéz ptytki bez klejenia wzdtuz linii A-B, poczynajac od wyznaczonego Srodka pomieszczenia na linii A-B.
Czynnos¢ ta wykonujemy aby upewnic sie, ze przy s$cianach pomieszczenia nie bedziemy musieli
instalowad bardzo matych elementéw. Jesli po wyznaczeniu $Srodka pomieszczenia i dokonaniu prébnej
przymiarki konieczne bytoby instalowanie matych elementéw przy s$cianie dopuszczalne jest
przesuniecie rownolegte wzdtuz wyznaczonych linii A-B w dowolnym kierunku o potowe wielkosci ptytki.
Powyzej opisane przesuniecie zagwarantuje mozliwos¢ unikniecia instalacji nieproporcjonalnych
elementdéw ptytek wzdtuz Scian.

- Wyznaczenie linii Srodkowej C-D, ktdra przecina pod katem prostym linie A-B na dwie rowne czesci. Przy
uzyciu duzego cyrkla lub innego geometrycznego sposobu sprawdzamy, czy linie A-B i C-D przecinajg sie
pod katem prostym.

- Utdz ptytki bez klejenia wzdtuz linii C-D, poczynajgc od wyznaczonego $rodka pomieszczenia na linii C-D.
Czynno$¢ ta pozwoli nam upewnic sie, jak w punkcie 3, ze przy $cianach pomieszczenia nie bedziemy
instalowaé¢ matych elementéw. Jesli po wyznaczeniu linii C-D i sprawdzeniu konieczne bedzie
dopasowanie niewielkich elementéw wzdtuz scian, przesuwamy linie centralng C-D réwnolegle (do
wczesniej wyznaczonej) o dtugosc jednej ptytki lub panelu.

5.2.7. Instalacja ptytek

- Przed przystgpieniem do prac, ptytkinalezy sezonowa¢ min. 24 godziny przed rozpoczeciem montazu,
poprzez wyjecie ich z opakowan i pozostawienie ich luzem w warunkach w jakich bedzie wykonywany
montaz, w temperaturze nie mniejszej niz 150C.

- Jesli instalowane ptytki nie sg uktadane wedtug wczesniej wyznaczonego wzoru lub projektu
kolorystycznego, musimy bra¢ pod uwage, ze wzory i kolory na ptytkach wystepuja przypadkowo. Aby
unikna¢ przy instalacji jednego koloru wystepowania jasniejszych i ciemniejszych miejsc konieczne jest
przed zainstalowaniem rozpakowanie materiatu i przemieszanie miedzy soba ptytek lub paneli w taki
sposob aby po zainstalowaniu nie wystepowaty jasniejsze lub ciemniejsze miejsca.

- Po dokonaniu selekcji ptytek oraz uzyskaniu przez klej wtasciwosci klejgcych przystepujemy do instalacji.
Pierwszg ptytke przyklejamy w miejscu przeciecia sie linii centralnych A-B i C-D. Konieczne jest doktadne
docisniecie ptytki do podtoza aby cate ewentualnie nagromadzone powietrze wydostato sie spod ptytki.
Dzieki temu zabiegowi uzyskujemy pewnos¢ cato powierzchniowego przyklejenia materiatu do podtoza.

- ldentycznie postepujemy w przypadku kolejnych instalowanych ptytek. W pierwszej kolejnosci instalujac
materiat wzdtuz linii centralnych A-B i C-D a nastepnie instalujgc materiat pomiedzy liniami. Wtasciwe
oraz bardzo doktadne dopasowywanie ptytek zagwarantuje szczelnosc i wiasciwy wyglad instalacji.

- Po zakonczeniu czesci instalacji konieczne jest docisniecie ptytek podtogowym walcem o wadze 68 kg
celem doktadnego przylegania materiatu do podtoza.

5.2.8. Docinanie obwodowych plytek
Zwyczajowo stosowane sg trzy metody docinania ptytek instalowanych na obwodzie pomieszczenia.
Wybdr wtasciwej metody zalezy od linii wyznaczonej przez Sciane.
a) metoda przez natozenie
- Umies¢ ptytke, ktéry ma byé dopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowanej ptytce,
upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowane;j juz ptytce,
- Umiesc¢ kolejng ptytke na ptytce, ktéry ma by¢ zainstalowany, umieszczona w ten sposéb
ptytka przylega¢ musi do $ciany catg powierzchnig krawedzi,
- Wyznacz linie wzdtuz przeciwlegtej do $ciany krawedzi natozonej ptytki
- Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,
- Powyzsze kroki nalezy powtdérzy¢ wzdtuz catego obwodu.
b) metoda przy uzyciu rysika, metoda ta jest stosowana jesli sciany nie sg proste.
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- Umies¢ ptytke, ktéry ma byé dopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowanej ptytce,
upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz ptytce lu,
- Ustaw dtugosé rysika tak aby odpowiadata wielkosci ptytki koniecznego do zainstalowania
wzdtuz $ciany,
- Przesuwajac koniec rysika wzdtuz Sciany zaznacz linie odciecia upewniajgc sie, ze rysik
prowadzony jest pod katem prostym do $ciany,
- Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,
- Powyzsze kroki nalezy powtérzy¢ wzdtuz catego obwodu.
c) metoda przy uzyciu gilotyny, metoda ta jest uzywana jesli sciany sg proste.
- Upewnij sig, ze listwa umozliwiajgca wtasciwe umiejscowienie gilotyny nie jest zabezpieczona.
Przesun gilotyne dokfadnie na krawedZ ostatniej zainstalowanej ptytki. Listwa mocujaca
opadnie samoczynnie wzdtuz krawedzi ptytki. Cofnij gilotyne aby listwa mocujaca miata staty
kontakt z zainstalowang ptytka,
- Wsun ptytke pod ndz gilotyny tak aby jej krawedz dotykata Sciany, upewniajac sie, ze kolor i
wzér nie bedzie odbiegat od wczesniej zainstalowanego elementu, dotnij ptytke opuszczajgc
noz gilotyny poprzez docisniecie raczki gilotyny
- Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej,
- Powyzsze kroki nalezy powtdrzy¢ wzdtuz catego obwodu.
Metoda poprzez natozenie oraz przy uzyciu rysika moze byc¢ stosowana do dopasowywania ptytek, ktére
majg by¢ instalowane np. przy framugach drzwiowych.

5.2.9. Po dopasowaniu wszystkich ptytek, ktére majg by¢ zainstalowane wzdtuz krawedzi scian, rozprowadz klej
na podtozu i po uzyskaniu przez klej wtasciwych parametréw klejacych zainstaluj wczesniej dociete
elementy. Konieczne jest przewalcowanie zainstalowanych elementéw przy uzyciu walca instalacyjnego
o wadze np. 68 kg, nalezy rédwniez pamieta¢ o koniecznosci powtdrnego przewalcowania catej
powierzchni pomieszczenia po uptywie od jednej do czterech godzin.

5.2.10. Zakoniczenie montazu

Zamiesc¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
Usunac¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu uzywajgc
srodkow firm rekomendowanych (wg instrukcji producenta). Wieksze zabrudzenia doczysci¢ padami
sciernymi tej samej firmy. Sptukaé czystg wodg i odczekaé do wyschniecia. Usung¢ nadmiar wody, ktéry
moze uszkodzi¢ klej.

5.2.11. Zabezpieczenie
Nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajgcych w pierwszym okresie
eksploatacji.

Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.

5.2.12. Odpad
Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

5.2.13. Czyszczenie i konserwacja
Wyktadzine nalezy czysci¢ i konserwowaé wg wytycznych producenta.

5.3. Posadzki z ptytek gresowych.

Ptytki w czasie uktadania powinny by¢ czyste, bez sladow kurzu i brudu.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny posiadac szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie zaprawa, tj. 1-2mm.

Szerokos¢ powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do wypetniania spoin mozna przystgpic

dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed rozpoczeciem spoinowania posadzka winna by¢ zwilzona wodg,

ktéra nie moze pozosta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego zwigzaniem nalezy oczyscié
dokfadnie powierzchnie posadzki.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potgczona z podktadem.

Wykonczenie potgczenia posadzki ze Sciang ma postac cokolika z tych samych ptytek, mocowanych klejem do

Sciany. Na gérny brzeg cokotu mozna zatozy¢ w trakcie przyklejania listwe wykanczajaca pétokragta z polichlorku

winylu lub metalowa.

5.4. Posadzka epoksydowa
5.4.1. Warunki naktadania.
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Temperatura otoczenia, powierzchni i materiatu nie powinna spas¢ ponizej + 15 2C w czasie nakfadania i
stabilizacji. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wyzsza od 80 %. Powierzchnia musi by¢ sucha i
dojrzewad przynajmniej 4 tygodnie. Zawartos¢ wilgoci w betonie nie moze przekroczyc¢ 3 %.

5.4.2. Przygotowanie.

Nowy beton Usungé mleczko cementowe poprzez szlifowanie, srutowanie lub trawienie kwasowe. Wybraé
najlepszy sposdb dla danych warunkéw lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnie odkurzy¢ przy pomocy
odkurzacza przemystowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcienczaniu 1:4. Podtoge sptukac
obficie wodg i wysuszy¢. Beton uzywany Usung¢ kurz i wszystkie czesci luzne. Usung¢ smary, oleje, chemikalia i
inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem. UsungC starg ztuszczajgcg sie powtoke szlifowaniem,
frezowaniem lub srutowaniem. Usungé wszelkie czesci ruchome z zagtebien i miejsc uszkodzonych. Zfazowac rysy
i pekniecia. Usungé luzne pozostatoscii kurz.

5.4.3. Gruntowanie.

Do gruntowania stosowac lakier epoksydowy , rozciericzony 30 — 50 % rozcieniczalnikiem . Wylaé rozcieiczony
lakier na podtoge i rozprowadza¢ w ilosci niezbednej do nasycenia gérnej warstwy betonu do momentu, az
nastgpi catkowite zamkniecie powierzchni. Nastepne operacje moga by¢ prowadzone po 2 godzinach metodg
,mokro na mokro”. Do poruszania sie po mokrej powierzchni uzywaé butéw na kolcach.

5.4.4. Malowanie ubytkéw.

Ubytki i pekniecia naprawiac szpachlg lub mieszanka nierozcieficzonego i czystego, suchego piasku. Mieszamy w
proporcjach: 1 czes¢ zywicy i 1 - 2 czesci piachu o granulacji 0,1 — 0,6 mm.

5.4.5. Powtoka.

Natozenie warstwy wierzchniej powinno nastgpi¢ w czasie 6 -12 godz. po zagruntowaniu . Po przerwie dtuzszej
niz 24 godz., powierzchnie zagruntowang nalezy przeszlifowaé. Wyla¢ powtoke na powierzchnie, rozgarngé przy
pomocy zgbkowanej lub stalowej packi, a nastepnie rozprowadzi¢ doktadnie watkiem. Zalecana grubos¢ powtoki
0,3 - 0,5 mm. Do poruszania sie po powtoce zatozy¢ buty z kolcami.

5.4.6. Mieszanie sktadnikéw.

Doda¢ utwardzacz do zywicy i miesza¢ doktadnie mieszadtem recznym z topatkami przez 2 co najmniej 2 minuty.
Przygotowujac materiat nalezy wzig¢ pod uwage powierzchnie, ktéra bedzie zabezpieczana oraz zywotnosé
mieszanki po wymieszaniu (ok. 20-30 minut w temp. +23 2C). Niedostateczne wymieszanie lub niewtasciwe
proporcje sktadnikow spowodujg nierdwnomierng stabilizacje oraz ostabienie wtasnosci materiatu.

5.4.7. Bezpieczenstwo.

Zawsze zwraca¢ uwage na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrozeniach i ich
zapobieganiu

zawarte sg w Karcie Bezpieczenstwa, ktéra dostepna jest na zyczenie Klienta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2 Nie dopuszcza
sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6.4. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robdt oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace odpowiadajg
wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty juz zakoriczone. W tej fazie
zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowad:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkow, porowatosci, czystosci,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
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- sprawdzenie stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych

dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci.

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacym,.
6.5. Badania w czasie wykonywania roboét.
W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej.
W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :

- wykonanie wylewki samopoziomujacej,

- prawidtowos$¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania ptytek

- sprawdzenie czy kleje do ptytek winylowych zostaty dobrane zgodnie z rekomendacjg producenta.

- prawidtowos¢ wykonania faczen ptyt i paneli winylowych.
6.6. Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa nalezy dokonaé préb i pomiardw.
Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzié osiggniecie zaktadanych rezultatéw
i zgodnos$¢ z przepisami. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy: jakosci (wyglad) catych powierzchni z ptyt
winylowych, prawidtowosci wykonania tgczen ptytek (brak szczelin), narozy, stykdw z innymi materiatami i
dylatacji,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest:

m?- posadzki,

llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:
- ocene przygotowania podtoza i jego wytrzymatosc
- ocene powierzchni zagruntowanej
- okreslenie miejsc szczelin dylatacyjnych
7.2. Odbioér koricowy obejmuje ocene jakosci wykonanej powierzchni i szczelin dylatacyjnych:
- réownosc¢ powierzchni
- gtadkos¢ powierzchni
- kolor powierzchni
7.3. Odbidr ostateczny nastepuje po uptywie ustalonego w kontrakcie terminu na podstawie oceny wizualnej -
W pozycji stojgcej, tytem do swiatta i po stwierdzeniu usuniecia wad wykazanych podczas odbioru koricowego.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr materiatow i robot
powinien obejmowad zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowsa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,
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- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci
spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowg,

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawag ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

[2]PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego
uzytku.

[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[4]PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO 2Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-
1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot malarskich wg SST i ustalen z Inspektorem. tzn.:

- gruntowanie powierzchni

- malowanie powierzchni

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub miec cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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- rozcienczalnik do wyrobdw poliwinylowych

2.4. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. Farba emulsyjna

Farby emulsja lateksowa odporna na zmywanie (kolor-Sciany wg projektu) wytwarzane fabrycznie lub inna
réwnowazna.

Na tynkach mozna stosowac farby lateksowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Uwaga: kolorystyka farb wg projektu technicznego

2.8. Preparat gruntujacy.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych
Do wykonania robot nalezy stosowac:
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki, mieszadta napedzane wiertarkg
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania sktadnikéw farb i kompozycji,
- agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.
- szczotki tapeciarskie i watki gumowe

4. TRANSPORT.

Materiaty do robdt malarskich w opakowaniach nie wymagaja specjalnych urzadzen i sSrodkdw transportowych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.
Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac samochodéw zamknietych.

Magazynowanie

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac
zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C81400 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystgpienia do robét
Do wykonania robdt malarskich nalezy przystgpi¢c po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po:
catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, z wyjatkiem
zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
Wszelkie dane i informacje odnoszg sie do temp. +20 oC i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wigzania i schniecia mogg ulec zmianie.
Warstwe swiezej farby nalezy chronié¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem oraz mrozem.
Unika¢ przeciggdw oraz bezposredniego oddziatywania stonca.
Nie dodawac kredy, wapna ani innych dodatkdw bez uzgodnienia z producentem.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Podtoze pod farby
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypetni¢
zaprawg cementowo-wapienna.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych i ceramicznych.
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.4. Probne wymalowania.

Przed zamoéwieniem farb w kolorze proponowanym SST nalezy dokona¢ wymalowan na prébnym nosniku
(zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 ma.

Ekspozycja prébnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb wewnetrznych we wnetrzu budynku.
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z uzytkownikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni.

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza.

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
a) badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
b) badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
c) badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢

powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT.
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Jednostkg obmiarowg robodt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej

8.1.0dbiodr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub
odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidér robot malarskich
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp. w stopniu
kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502 - Szpachléwki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

[4]PN-C-81914:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00
SUFITY PODWIESZANE MODUtOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych modutowych w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU
WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko.
Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot wg SST i ustalen z Inspektorem. tzn.:

- montaz sufitow podwieszanych modutowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania podano w SST B.00.00.00.

2.2. Sufity modutowe

Sufit modutowy z listwg widoczng lub ukrytg (z metalowg konstrukcjg zawieszenia) z wypetnieniem z ptyt
mineralnych 60x60cm.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonywania modularnych sufitéw podwieszanych
Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajagcego odpowiednie atesty i certyfikaty ,

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.
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4.1. Transport i magazynowanie
Ptyty sufitowe uktadac¢ fabrycznych kartonach w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Przy
sktadowaniu nalezy zwrdéci¢ uwage na nosnos¢ podtoza. Transport profili stalowych typowymi srodkami
transportu w opakowaniach fabrycznych. Magazynowanie i transport na miejsce instalacji sg na ogét w gestii
wykonawcy robét budowlanych. Powinien on byé poinformowany o wymogu sktadowania w miejscu rownym,
suchym, czystym i bezpiecznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét.

Montaz ptyt sufitu mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakoriczone sg
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje. Wszelkie prace mokre
i instalacyjne winny by¢ ukoniczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwié
wiasciwe warunki pracy.

Podczas budowy oraz przy pdzniejszym uzytkowaniu wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekraczac
70%. Niedopuszczalna jest zmiana wilgotnosci podczas montazu. W przypadku watpliwosci wilgotnos¢ powietrza
nalezy zmierzy¢ na budowie za pomocga higrometru. Jezeli spodziewane sg wyzsze wartosci wilgotnosci nalezy
zastosowac ptyty lub wymiary specjalne.

5.2. Montaz sufitu .

Uktad sufitu projektuje sie w ten sposdb, aby ptyty przycinane na obrzezach byty rownej wielkosci i nie mniejsze
niz potowa petnej ptyty. Ptyty winny by¢ przyciete na miare. Najlepiej, jesli oprawy oswietleniowe i kratki
wentylacyjne sg niezaleznie podwieszone, aby unikng¢ przecigzenia sufitu podwieszonego, co mogtoby
spowodowac nadmierne ugiecie lub skrecenie profili, a nawet uszkodzenie ptyt. Jednakze dopuszcza sie takze
oparcie takich elementéw na wierzchotkach profili gtéwnych i poprzecznych o petnej wysokosci, pod warunkiem
dostosowania sie do zalecen dostawcy sufitu. W zadnym przypadku nie wolno obcigza¢ punktowo profili
poprzecznych lekkich lub o niepetnej wysokosci. Tylko bardzo lekkie elementy, do 3 kg., mogg sie opiera¢ na
stopce profili. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy kontaktowad sie z przedstawicielem dostawcy
sufitu. Profile gtéwne i przyscienne opierajace sie na listwach przysciennych powinny by¢ podwieszone nie dalej
niz 600 mm od katownika, aby unikng¢ jego nadmiernego obcigzenia. Ciezar wtasny sufitu wraz z instalacjg nie
moze przekracza¢ 0,5 kN/m2. Na 1,5 m2 ptaszczyzny sufitu przypada¢ musi przynajmniej 1 wieszak. Kazde
dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢. Do zakotwiczenia
wieszakdw mogg by¢ uzywane tylko czesci posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Zakotwiczenie do tat drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne. Nalezy zwrdci¢ uwage na to aby ptyty
krancowe przymocowane byty szczegdlnie starannie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach
narazonych na cisnienie lub ssanie wiatru. Do mocowania wieszakow sufitowych do stropdéw stalowych i
betonowych stosowac kotki wkrecane z tulejag metalowg. Do mocowania wieszakéw do stropdw blaszanych
trapezowych stosowac $ruby do blachy lub nity. Drut do podwieszania sufitu nalezy zawsze rozprostowac przed
uzyciem. Jego Srednica nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm. Stosujac do podwieszenia drut, po utworzeniu petli
nalezy go okreci¢ co najmniej 3 razy tak, aby utworzy¢ ciasny splot. Wieszaki winny by¢ umieszczone pionowo
lub prawie pionowo tam, gdzie to mozliwe. Mozna jednakze zastosowac pare wieszakéw nadchylnych do pionu
maksymalnie pod katem 45 umieszczonych po przeciwlegtych stronach profilu. Kgtowniki wzmacniajace, uzyte
w celu zapewnienia konstrukcji sztywnosci bocznej, winny by¢ nachylone do poziomu pod katem mniejszym niz
45. Punktowe zrédfa swiatta nie mogg opierac¢ sie wytgcznie na ptytach wypetniajgcych. O ile producent
oswietlenia nie wskaze inaczej, nalezy zastosowa¢ dodatkowe podwieszenie lub oparcie. Profile gtdwne w
rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych wieszakdw rozmieszczonych w
odstepach nie wiekszych niz 1200 mm i nie dalej niz 150 mm od miejsca tgczenia profili gtéwnych. Ostatni wieszak
na koncu kazdego profilu gtéwnego powinien znajdowac sie nie dalej niz 600 mm od przylegtej Sciany. Profile
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poprzeczne o df. 1200 mm z zaczepami nalezy umiesci¢ pomiedzy profilami gtdwnymi w odstepach co 600 mm
tak, by utworzy¢ moduty 1200x600 mm. Przyciete profile poprzeczne dtuzsze niz 600 mm wymagajg niezaleznego
podparcia. Moduty 600x600 mm tworzy sie poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z zaczepami
pomiedzy profile 1200 mm w potowie ich dtugosci. Listwe przyscienng - katownik mocowaé do sciany
maksymalnie co 450 mm. Zaleca sie przycinanie ptyt sufitowych i oktadzin $ciennych ostrym nozem. Jezeli do
ciecia uzywane sg urzgdzenia mechaniczne, nalezy zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ miejscowq wentylacje
(odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Jezeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 wtékna/ml ($rednio
w ciggu 8 godzin), pracownicy winni uzywac masek

chronigcych drogi oddechowe.

6. METODY | ZAKRES KONTROLI.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié¢:

- stan i wyglad sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostkami obmiaru s3:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE :

PN-EN 520:2006 (wycofana) Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 15283- 2:2009 (wycofana) Ptyty gipsowo-wtdknowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagty

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane — Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe...

PN-EN 14195:2006 (wycofana) Elementy szkieletowe] konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowe-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13964:2005/A1:2008 (wycofana) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania

systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00
STOLARKA — OKNA, DRZWI, BRAMY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem stolarki otworowej w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU
WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko.
Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot wg SST i ustalen z Inspektorem. tzn.:

- montaz stolarki okiennej

- montaz stolarki drzwiowej

- montaz bram

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania podano w SST B.00.00.00.

2.1. Stolarka drzwiowa - ptycinowa .
Drzwi (wymiary, szczegoty - podziat, szklenie, wyposazenie wg PB i PT).

2.2. Stolarka drzwiowa - stalowa
Drzwi (wymiary, szczegoty - podziat, szklenie, wyposazenie wg PB i PT).

2.3. Stolarka okienna (ALUMINIUM lub PCV).
Okna dostepne w ofercie handlowej (podziat i szklenie wg PB i PT),

2.4. Bramy stalowe.
Bramy stalowe segmentowe (wymiary, szczegdty - podziat, szklenie, wyposazenie wg PB i PT).
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3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Stolarka drzwiowa.

5.1.1. Przygotowanie osciezy .

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieze nalezy naprawi¢ oczyscic.

5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryé listwa. Ustawienie stolarki
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowang oscieznice nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajagcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

5.2. Stolarka okienna.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli ponizej.
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktdw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
zamocowan
wysoko$é szeroko$c w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 1504200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :

-2 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki drzwiowej.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

6.3.1. Stolarka drzwiowa okienna i bramowa

- zgodnos¢ wymiarow

- jako$¢ materiatéw, z ktorych stolarka zostata wykonana

- prawidtowos$é wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

- wodoszczelnos¢ przegrod.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.3.3. W trakcie odbioru stolarki drzwiowej i bramowej nalezy sprawdzic :

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru s3:
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jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN- 75/B-94000 - Okucia budowlane.

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-06070:1995 - Drzwi drewniane — Metoda badania niezawodnosci.

PN-EN 322:1999 - Ptyty drewnopochodne — Oznaczanie wilgotnosci.

PN-EN 12608:2004 - Ksztattowniki z niezmiekczonego polichlorku winylu do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja, wymagania i metody badan”.

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja ...

PN-EN 14351-1:2006 - Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Czes¢ 1

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00
OBUDOWY Z PLYT WARSTWOWYCH | BLACH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem obudoéw konstrukcji stalowych z blach profilowanych i ptyt warstwowych w ramach
realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI,
Stacja PKP Watbrzych Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot wg SST i ustalen z Inspektorem. tzn.:

- montaz elementdw z blach profilowanych i ptyt warstwowych

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania podano w SST B.00.00.00.

2.1. Blacha trapezowa

Blacha trapezowa stalowa ocynkowana powlekana TR40/183-0,75

Blacha trapezowa, ocynkowana powlekana; powtoka cynkowa - ilo$¢ cynku 275g/m2;
Blacha zabezpieczona antykorozyjnie dla sSrodowiska agresywnosci C3.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana
Blacha stalowa ocynkowana powlekana. Grubos¢ blachy minimum 0,7mm.

2.3. Poszycie Scian hali (zewnetrzne)
Zewnetrzna obudowa hali - ptyty warstwowe o gr. 20cm z blach powlekanych z rdzeniem termoizolacyjnym z
wetny mineralnej, uktad pionowy.

2.4. Poszycie Scian hali (wewnetrzne)
Wewnetrzna obudowa hali - ptyty warstwowe o gr. 15cm z blach powlekanych z rdzeniem termoizolacyjnym z
wetny mineralnej, uktad pionowy.
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2.5. Materiaty montazowe (tgczniki mechaniczne, listwy uszczelniajace)
taczniki mechaniczne zwigzane z zastosowanym systemem oktadzin lub zalecane przez producentéw (blach i
ptyt warstwowych).

3. SPRZET.

Nalezy stosowac sie do wymogow w okreslonych, w instrukcji montazu producentéw zastosowanych wyktadzin
(blach i ptyt warstwowych).

Przy robotach montazowych nalezy uwzgledni¢ ponadto nastepujgce uwagi:

e Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robot powinien odpowiadaé
okreslonym, ogdlnie uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.

e Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do
jego eksploatacji. Sprzet taki powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis podajgcy dane wazne dla jego
prawidtowej eksploatacji (udzwig , nosnos¢ itp.).

e Sprzet pomocniczy powinien odpowiadac¢ wszystkim wymogom kreslonym przez przepisy BHP.

e Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robdt jest czescig projektu technologii i
organizacji robot ktdry nalezy wykonac przed przystgpieniem do robdt i uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Nalezy stosowac sie do wymogdw okreslonych w aktualnych normach.

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Nalezy przestrzegac instrukcji i zalecern producenta zastosowanego
systemu oktadzin.

4.1. Transport poziomy elementow.

Sposéb zatadowania i umocowania elementédw na srodki transportu powinien zapewniaé ich stateczno$¢ i
ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz przestrzenne powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub
haki podnoszace elementy.

4.3. Sktadowanie elementéw

Elementy nalezy uktadaé na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemig, zalania wodg i
gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementédw w stosy pionowe nalezy stosowac
odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed
odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie
elementéw.

Przy sktadowaniu elementdéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadzaé¢ okresowg
kontrole elementow, zwracajac szczegdlnie uwage na zabezpieczenie przed korozjg.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz ptyt warstwowych
5.1.1. Warunki ogdlne.
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Ptyty warstwowe okreslane sg mianem ,lekkich” z uwagi na gabaryty w rzeczywistosci sg to jednak ciezkie
elementy budowlane, do ktérych przenoszenia i manewru czesto stosuje sie dzwigi budowlane. Nalezy wiec
pamieta¢ o zachowaniu bezpieczeistwa pracy w strefie pracy zurawia. Nie wolno osobom postronnym
przebywaé¢ w zakazanych miejscach. Wszystkie roboty montazowe trzeba prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami BHP dla robét montazowych i dekarskich oraz wytycznymi opracowanej przez ITB
serii ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie montazu nalezy
stosowal sprzet i urzadzenia zabezpieczajagce przed upadkiem z wysokosci: bariery ochronne linowe do
zabezpieczania po obwodzie budynku, liny i pasy bezpieczenstwa typu monterskiego 121-ll oraz aparaty
bezpieczenstwa typu AB-100.

Nie mozna pracowac w dni wietrzne, gdy sita wiatru przekracza dopuszczalng predkos¢ (site 4° w skali Beauforta
-9 m/s). Regutg jest, by kierunek uktadania ptyt byt przeciwny do najczestszego kierunku wiania wiatru. Unika¢
trzeba manewrowania ptytami w trakcie jego zauwazalnych podmuchéw. Nie nalezy montowaé ptyt podczas
opaddéw atmosferycznych (deszcz lub Snieg), przy gestej mgle, a w przypadku braku oswietlenia sztucznego
kontynuowac robdt przy zmniejszajgcej sie widocznosci spowodowanej zapadajgcym zmrokiem.

Zabezpieczenie ptyt. Standardowo na czas transportu i montazu oktadziny ptyt zabezpieczane sg obustronnie
foliag ochronng. Zdejmowana jest ona dopiero po catkowitym zakornczeniu prac montazowych elementu na
obiekcie, tzn. jesli juz nie zagraza ryzyko powstawania przypadkowych zarysowan. Przedtuzanie okresu jej
obecnosci na wbudowanym elemencie wystawionym na dziatanie promieni UV jest niewskazane (z powodu
popekania trudniejsza jest do usuniecia). Folie takie Scigga sie przed montazem z oktadzin wewnetrznych ptyt,
obrébek oraz miejsc, gdzie montowane sg elementy nasadowe .

5.1.2. Przygotowanie ptyt do montazu.

Przed zamocowaniem ptyty sprawdza sie jej dopasowanie do miejsca zamontowania. Kontroluje sie poprawnos¢
jej trasowania (zaleca sie przeprowadzi¢ trasowanie na sztywnej konstrukgcji) i sprawdza podtuzne ztgcza ptyt pod
katem ich poprawnego uszczelnienia. Ptyte montuje sie zgodnie z instrukcjg jej producenta. Przed koficem zmiany
roboczej wszystkie utozone ptyty nalezy trwale przymocowad do konstrukcji wsporczej ich przekrycia, by unikngé
ryzyka przesunieé, a niezamocowane trzeba bezwzglednie utozyc i spig¢ w pakiecie.

5.1.3. taczenie piyt.

Nalezy przestrzegac instrukcji montazowych, w tym: sprawdza¢ doktadnos¢ potaczen, jakos¢ dopasowania
zamkow, dodatkowo (jezeli projekt wykonawczy tak przewiduje) stosowac przewidziane systemy uszczelnien.
Mocowanie ptyt. Prace dokonuje sie wedtug zalecen producenta. W tym celu np. stosuje sie dopuszczone przez
niego atestowane systemowe samowiercgce elementy tgczace (Sruby/wkrety/taczniki), wykonane z hartowanej
stali weglowej (zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjg) lub z austenitycznej stali nierdzewnej. Ich uzycie
eliminuje wiercenie wstepnego otworu przelotowego w ptycie i konstrukcji (co ma miejsce przy stosowaniu
tacznikdow samogwintujgcych). Takie elementy (w zaleznosci od rodzaju i grubosci zastosowanej ptyty oraz
rodzaju podtoza) musza mie¢ odpowiednig konstrukcje, dtugos¢ i podktadki hermetyzujgce. By zachowad
estetyke montazu, nalezatoby stosowac tgczniki z tbami i podktadkami malowanymi proszkowo metodg
elektrostatyczng w kolorze dostosowanym do barwy powtoki ptyty warstwowe;j.

Aby prawidtowo zamocowac ptyte do konstrukcji przy jej osadzaniu, nalezy utrzymac wskazang przez producenta
pozycje elementu mocujgcego do powierzchni (przy montazu powinno sie korzysta¢ ze specjalistycznych
wkretarek zaopatrzonych w gtowice prowadzgce). Wspdtczesnie preferowane elementy mocujgce i techniki
mocowania zapewniajg wykonanie wiercenia i mocowania w jednej operacji i przy uzyciu jednego
elektronarzedzia (oszczednos¢ czasu), optymalizujg zdolnos$é wiercenia (nowe ostrze do kazdego mocowania),
gwarantujg zachowanie jednakowo wysokich i statych wartosci sity wyrywajacej, a przez regulacje nastawy
gtebokosci wzglednej osadzania zmniejszajg ryzyko powstawania odksztatcen blachy oktadzinowej, minimalizuja
destrukcyjne dziatanie czynnikdw zewnetrznych (trwate wodoszczelne potaczenie), likwidujg szpary miedzy ptytg
warstwowg a podporg (ryglem lub innymi elementami konstrukcji stalowej).

llos¢ i rodzaje tgcznikéw mocujacych ptyty do konstrukcji stalowej nalezy uwzglednia¢ w projekcie.

5.1.4. Obrébki.
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Niezbedne obrébki wykonuje sie zgodnie z projektem i instrukcjg montazu producenta ptyt przy korzystaniu z
elementdéw systemowych, zwracajgc uwage na doktadnosé potagczen. Miejsca takie zabezpiecza sie przed inwazjg
wod opadowych i wilgoci w mozliwe szczeliny oraz izoluje antykorozyjnie.

5.2. Montaz blachy trapezowej

Na ptatwiach dachowych nalezy utozyé blache trapezowa. Na blasze uktada¢ warstwy izolacyjne zgodnie z
rysunkiem architektury. Blache mocowaé w kazdej fatdzie oraz wzdtuz zaktadéw maksymalnie co 300mm
tacznikami samowiercgcymi. Swobodne krawedzie arkuszy blachy zamkngé obrébkami usztywniajgcymi.
Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowad farbg zaprawowa.

Obrébki blacharskie powinny by¢é wykonane z elementéow systemu jednego producenta, blachy nie wolno
zarysowac i nie wolno dopusci¢ do kontaktu z materiatami nieobojetnymi (kwasami, zasadami).

5.3. Montaz blachy stalowej (obrobek)

Przed montazem blachy nalezy przygotowac podtoze tworzac petne deskowanie z ptyt OSB.

taczenie blach - proponowang metoda tgczenia blach jest tgczenie w pojedyncze lub podwdjne zaktadki (tzw.
rgbkéw) — rabek stojgcy

Potfaczenia poprzeczne - w zaleznosci od pochylenia dachu pofaczenia poprzeczne wykonuje sie na zaktadke
pojedynczg lub podwdjny rabek.

Potaczenia wzdtuzne w systemach ragbkowych - system podwdjnego rgbka oraz ragbka katowego.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wymagana jako$¢ materiatéw uzytych do montazu okfadzin powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt zwigzanych z montazem materiatéw ktérych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie fazy procesu technologicznego:

- jakos¢ konstrukcji nosnej,

- jakos¢ materiatéw uzytych do montazu pokrycia,

- jakos¢ wykonania montazu pokrycia

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru s3:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ robot okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w B.00.00.00.

Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wtasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac albo catos¢ roboét albo tylko ich czesé
za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w -sposéb prawidtowy na koszt wykonawcy
oraz przedstawione do odbioru.

8.2. Wymagania szczegétowe
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Oprdécz wymogow okreslonych w PN-B-06200-1997r ,Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe”, nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:
8.2.1. Odbidr oktadzin moze by¢ przeprowadzony czeSciowo w trakcie robét (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po
zakoriczeniu robét.
8.2.2. Rozmieszczenie elementdw powinno byé¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.3. Do odbioru robét powinny by¢ przedtozony projekt wykonawczy, dziennik budowy, dziennik montazu, oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
budowy
8.2.4. Odstepstwa od postanowienn projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
8.2.5. Podstawa do oceny jest sprawdzenie jakosci:
¢ wbudowanych materiatéw,
¢ wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
e gotowych oktadzin.
8.2.6. Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
e sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,
e sprawdzenie wymiardw, konturdw oraz wymiardow poszczegdlnych elementdw, nalezy przeprowadzac
za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowa z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

8.3. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.
Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania
poszczegdlnych fragmentdw robét oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu przy
odbiorze koncowym, Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym powinna by¢ rowniez
zawarta techniczna ocena wykonanych robét.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzane:

e zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacj techniczng,

e rodzaj uzytego materiatu,

e prawidtowos¢ wykonania ztgczy.

8.4. Odbiér koricowy
Odbiorem koricowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru koricowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje techniczng obiektu i robot,

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e zapisy w dzienniku budowy i dzienniku montazu dotyczace wykonanych robat,

e pisemne uzasadnienie odstepstw ad dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.
Odbidr korncowy powinien polegaé na sprawdzeniu:

e zgodnosci z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg Techniczna

e prawidtowosci ksztattu i gtdwnych, wymiaréw,

e prawidtowosci zamocowan i rozstawu elementéw sktadowych,

e prawidtowosci ztgczy miedzy elementami,

¢ dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :
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PN-B-06200:2002 (wycofana) - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru .
Wymagania podstawowe...

PN-EN 14509:2010 (wycofana) - Samonosne izolacyjno--konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng
okfadzing metalowg. Wyroby fabryczne. Specyfikacje

PN-EN 502:2002 (wycofana) - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu ...

PN-EN 10326:2005(wycofana) - Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane oghiowo w sposéb
ciggty.

ZUAT-15/11.09/2005 - Ptyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu w oktadzinach z blach

metalowych (wydanie Il).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00
ROBOTY ROZBIOWKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko. Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-
1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot rozbidrkowych wystepujgcych w ramach inwestycji.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST.

2. MATERIALY
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet posiadajagcy odpowiednie atesty i certyfikaty, zapewniajgcy
zgodnos¢ robdt z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz nie powodujgcy niekorzystnego wptywu na srodowisko
naturalne, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem:

¢ miotami wyburzeniowymi,

¢ miotami kujgcymi,

e odkurzaczem przemystowym,

¢ kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

e drobnym sprzetem pomocniczym.

e dzwigi

e podnosniki koszowe teleskopowe

e koparki wyburzeniowe

e samochody do wywozu odpadéw,
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4. TRANSPORT.

Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i rodzajow materiatu rozbidrkowego.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B.00 00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie,

- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementow pochodzgcych z rozbidrki.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz oraz inne materiaty uzyskane z rozbidrki
sktadowaé w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych.
Dokumenty potwierdzajace utylizacje przekazac Inwestorowi. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie lub recznie w. W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej,
bruku lub niewielkich elementéw betonowych dopuszcza sie reczne prowadzenie prac rozbiérkowych.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen

Ewentualne doty powstate po rozbiérce elementéw drég w miejscach przeznaczonych do odtworzenia
nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ (w szczegdlnosci przed wodg opadowa), pozostate uzupetni¢ warstwami
odpowiedniego gruntu do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych i wizualne;j
ocenie ich wykonania oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetniaé
wymagania okreslone w projekcie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru s3:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnos¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng,
- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki,

104



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTYCIA: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI
Stacja PKP Watbrzych Szczawienko
Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3

- kontrola dokumentdéw potwierdzajgcych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21),

»  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2014 poz 1923),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00
ROBOTY ROZBIOWKOWE WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych wyrobdw zawierajgcych azbest w ramach realizacji projektu: BUDOWA BUDYNKU
WARSZTATOWEGO Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | ROZBIORKAMI, Stacja PKP Watbrzych Szczawienko.
Watbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obreb 0003 — Szczawienko.nr3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbiérek wyrobdw zawierajacych azbest wystepujgcych w ramach inwestycji:
e Rozbidrka pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych z foliowaniem palet ze zdemontowanymi
ptytami. Wywiezienie materiatéw z rozbioérki pokrycia dachu do zaktadu unieszkodliwiania odpadow i
ich utylizacja.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

SST.

2. MATERIALY

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Do demontazu ptyt azbestowo-cementowych nalezy stosowaé sprzet zalecany w Rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. (Dz. U. Nr 216 poz. 1824). Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowac wykonanie zamdéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora srodki transportu w tym :
e samochdd dostawczy, skrzyniowy
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e samochdd ciezarowy, samowyfadowczy

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczcowym. Azbest z rozbidrki musi by¢ przewozony w sposéb bezpieczny zgodnie z
rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 3.
Przewdz odpaddw na sktadowisko moze odbywac sie tylko wyspecjalizowanym transportem. Firma transportowa
musi posiadac zezwolenie na transport odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest, wydane przez staroste
wiasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadéw. To zezwolenie jest niezalezne
od zezwolenia na wytwarzanie odpaddéw azbestowych.
tadunki winny by¢ oznakowane zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
spotecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest (Dz. U. z dnia 21.04.2004r.).

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest z obiektow
zobowigzany jest do:

e posiadania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

e przeszkolenia przez odpowiednig instytucje, zatrudnionych pracownikéw, oséb kierujagcych lub
nadzorujacych prace polegajgce na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest, w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych wyrobdow oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpieczenstwa postepowania z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz. U. Nr 216 poz. 1824.

e opracowania przed rozpoczeciem prac szczegdétowego planu prac w zakresie usuwania wyrobow
zawierajacych azbest, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach na podstawie
udokumentowanej informacji od wtasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbednych zabezpieczenn pracownikdw oraz Srodowiska przed narazeniem na
szkodliwos$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony

d) zdrowia,

e) ustalanie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

f) posiadanie niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i srodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobdéw
zawierajacych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac,
obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wtasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy oraz wifasciwemu okregowemu inspektorowi stacji sanitarno-
epidemiologiczne;j.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
e rodzaj lub nazwe wyrobow zawierajgcych azbest wedtug grup wyrobéw okreslonych w odrebnych
przepisach,
e termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac,
e adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,
e kopie aktualnej oceny stanu wyrobéw zawierajacych azbest,
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e okreslenie liczby pracownikdéw, ktérzy przebywac beda w kontakcie z azbestem.

W przypadku zmiany warunkéw prowadzenia robét wykonawca jest obowigzany do przedfozenia nowego
zgtoszenia prac witasciwym organom. W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobdéw
zawierajacych azbest z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:
e izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,
e ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych dla oséb
pieszych, nie mniej niz 1 metr przy stosowaniu oston,
e umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci: “Uwaga! Zagrozenie azbestem”, “Osobom
niepowasnionym wstep wzbroniony”,
e zastosowanie odpowiednich srodkéw chemicznych celem zmniejszenia emisji wtdkien azbestu.

Przy pracach zwigzanych z usuwaniem azbestu w celu wyeliminowania zjawiska uwalniania wtékien azbestu
nalezy:
¢ nawilzy¢ wodg wyroby zawierajgce azbest przed ich usuwaniem lub ich demontazem i utrzymywac w
stanie wilgotnym przez caty czas pracy,
¢ demontowac cate elementy unikajgc uszkodzern mechanicznych, nie wolno kruszy¢,
e odspaja¢ materiaty trwale zwigzane z podtozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych.

Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobdow zawierajgcych azbest z obiektéw i urzadzen budowlanych
zobowigzaniu jest do sktadania wszystkich zdemontowanych wyrobéw w opakowaniach w osobnym
pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostepem osdb niepowotanych. Materiaty te powinny by¢ opakowane w
folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2mm i w takiej formie przekazane na sktadowisko. Po wykonaniu prac
polegajacych na usuwaniu wyrobdéw zawierajacych azbest z obiektéw i urzadzen budowlanych wykonawca prac
ma obowigzek ztozenia wtascicielowi lub zarzadcy obiektu budowlanego pisemnego oswiadczenia, ze prace te
zostaty wykonane z zachowaniem wfasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, a caty teren robdt zostat
prawidtowo oczyszczony z azbestu. Powinien zastosowac czyszczenie na mokro lub podci$nieniowy sprzet
odkurzajacy.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci robot rozbidrkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnos¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki,

- kontrola dokumentéow potwierdzajgcych utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
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9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawag ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze paninstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisdw i wytycznych w trakcie realizacji roboét.
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z pozn. zm) z przepisami
wykonawczymi.
e Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 101,
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) i z przepisami wykonawczymi.
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
i z przepisami wykonawczymi.
e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami) i z przepisami
wykonawczymi.
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