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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zadana inwestycyjnego jest budowa budynku warsztatowegoz zewnetrznymi
instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbiorka dotychczasowego budynku warsztatowego nr
1 z przybuddwka nr 8 i budynku nr 5 oraz przebudowa drogi przy hali.. Budynek jest zlokalizowany na
terenie zamknietym, na stacji PKP Watbrzych Szczawienko km 66,300 linii kolejowej nr 274
Wroctaw Swiebodzki — Zgorzelec.

Teren zamkniety zajmowany przez Hale PKP znajduje sie pomiedzy ulicami: Uczniowska, Wroctawska i
Stacyjna. Budynek warsztatowy jest zlokalizowany na wydzielonej geodezyjnie dziatce nr 16/1 Tk, AM 1
Obreb N3 — Szczawienko.

1.1 Podstawy opracowania projektu

Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana w marcu 2023przez firmg SKENA Ustugi
Geologiczno-Goérnicze Barbara Pawlusek, 55-120 Lubnéw, ul. Wrzosowa 3.

Mapa do celéw projektowych wykonana przez Pro-Eko Adam Pawtowski.

Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania.

Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Cafq dziatke nr. 16/1 a takze dziatki przylegte zajmuje zabudowa przemystowa dworca Watbrzych —
Szczawienko. Oprdcz budynku warsztatowego na dziatce 16/1 znajdujg sie: trafostacja, budynek
garazowy, budynek socjalny, dwa niewielkie budynki magazynowe oraz fundamenty dzwigéw. Na
terenie znajdujg sie instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodly,
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Przez dziatke przebiegajg tory kolejowe.

2.2 Obiekty przeznaczone do rozbiérki

e Budynek warsztatowy nr 1, hala stalowa obudowana Sciang murowang z dwoma wewnetrznymi
dobuddéwkami murowanymi, dwukondygnacyjnymi oraz z zewnetrzng przybudowka parterowa,
murowang nr 8.

e budynek magazynowy nr 5, parterowy, murowany, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy
68 m2 i wysokosci do 3 m. Budynek oznaczony jest na planie nr 5.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje budowe nowego budynku warsztatowego

Projektuje sie przebudowe istniejacych zewnetrznych instalacji budynku: kanalizacji sanitarne;
| kanalizacji deszczowej. Instalacje sqwtaczone do istniejgcych, sprawnych sieci zaktadowych.

e Wokodt budynku projektuje sie drenaz odwadniajacy i opaske z kostki betonowe.

e Wzdtuz dtuzszego boku budynku zostanie przebudowana droga dojazdowa z kostki betonowej
tak, aby osiggneta parametrywytrzymato$ciowe drogi pozarowej. Droga taczy sie poprzez inne
dziatki terenu zamknietego PKP z droga publiczng - ul. Stacyjna.

PROJEKT DROGOWY
4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - BRANZA DROGOWA

4.1 Uktad komunikacyjny

Na terenie przebudowy budynku warsztatowego, wzdtuz dtuznego boku hali projektuje sie przebudowe
drogi wewnetrznej z kostki betonowej tak, aby osiggneta parametry drogi pozarowe;.
Dla projektowanej przebudowy obiektu nie jest wymagana przepisami droga pozarowa.

Przy projektowaniu drogi wewnetrznej przyjeto nastepujace parametry techniczne:
no$nos¢ nawierzchni — 100kN

kategoria ruchu KR-2

minimalna szerokos¢ jezdni — 4,5m

minimalny promien tuku — 5,00m

W zwigzku z planowang przebudowg budynku warsztatowego zaprojektowano nawierzchnie z kostki
betonowej, zgodnie z wymaganiami Inwestora. Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowa¢ do
istniejacych. Geometria drogi i placu zostata przeanalizowana pod katem przejezdno$ci dla samochdd
ciezarowych z przyczepa.

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej zostata ograniczona kraweznikiem betonowym 20x30
cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Zaprojektowano wykonanie kraweznikdw o ,Swietle”
12 cm.
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4.1.1 Przekroje konstrukcyjne

Przewiduje sie¢ nawierzchnige jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji jezdni nalezy skontrolowa¢ wiasciwe zageszczenie
podtoza oraz wykop6w po robotach zwigzanych z przebudowa infrastruktury technicznej.

Ulepszone podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetnia¢ wymagania
podtoza kategorii G1 (pod wzgledem wysadzinowosci) oraz powinno by¢ wtaciwie zageszczone i
wyprofilowane.

W celu doprowadzenia podfoza do wymaganych parametrow przewidziano warstwe ulepszonego
podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu 0/63, zbrojong dwoma warstwami
georusztu trojosiowego.

W celu ograniczenia migracji czastek drobnych spdd konstrukcji nalezy wyscieli¢ geowtdkning
separacyjno-filtracyjna.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna posiada¢ wskaznik zageszczenia Is =
1.00 oraz wtérny modut odksztatcenia na powierzchni E2 = 180 MPa.

Ewentualne zmiany sposobu posadowienia lub ulepszenia podtoza gruntowego konstrukcji drogowych
wymagajq akceptacji Projektanta.

Jezdnia

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Kostka (kolor szary) z betonu prasowanego typu |Scieralna 8
Behaton z wypetnieniem spoin drobnym piaskiem
Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:3 Wigzaca 3
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z | Podbudowa 25
kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm zasadnicza
Georuszt tréjosiowy
W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej | W-wa 20
z kruszywa o uziarnieniu 0-63mm ulepszonego

podtoza
Georuszt trojosiowy
Geowtdknina separacyjno-filtracyjna
W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej | W-wa 20
lub z gruntu niewysadzionowego 0 CBR>=20% ulepszonego

podtoza
Sumaryczna grubos¢ konstrukcji 76
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Dojscie do hali / Opaska

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm

Kostka (kolor antracyt) z betonu prasowanego typu | Scieralna 8

Behaton z wypetnieniem spoin drobnym piaskiem

Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:3 Wigzaca 3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z | Podbudowa 15

kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm zasadnicza

W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej | W-wa 20

lub z gruntu niewysadzionowego o0 CBR>=20% ulepszonego

podtoza

Sumaryczna grubos¢é konstrukcji 46

4.2 Rozwiazanie wysokosciowe

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejacego. Spadki poprzeczne na drodze
i placu zastosowano jednostronne o wartosci min. 1%. Pochylenie podtuzne projektowanej drogi
projektuje sie o wartosciach min. 0,5%.

4.3 Roboty ziemne

Nasypy drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-
02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dobdr materiatu gruntowego do wbudowania w
nasyp nalezy rozrézni¢ od przeznaczenia warstwy w zalezno$ci od jej posadowienia zgodnie z Tablicg
nr 2 normy PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Biorac pod
uwage zakres prac caly nasyp nalezy wykona¢ z gruntdw lub kruszyw niespoistych,
niewysadzinowych.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
PN-S-02205 :1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4.4 Krawezniki i obrzeza

Na krawedziach jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 20x30x100 cm wyniesione na 12 cm
posadowione na tawie betonowej z oporem.

Krawezniki betonowe zastosowac zgodne z PN-EN-1340

odporno$¢ na Scieranie — klasa 4(1)

wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 1 (S)

odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca
trwatos$¢ (ze wzgledu na wytrzymato$¢) — zadowalajaca
nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)

odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie —klasa 3(D)
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4.5 Odwodnienie i odprowadzenie wod

Wody opadowe i roztopowe bedg zbierane z projektowanej drogi i placu przez spadki podtuzne
i poprzeczne nawierzchni do wpustdw deszczowych usytuowanych przy krawezniku witgczonych
przykanalikami do kanalizacji deszczowe;.

5. UWAGI KONCOWE

= Wykonawca robét przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiardw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg odrebnych opracowan.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach
na catej dtugosci projektowane; sieci

= W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementdw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg
mapy do celéw projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robot jest
zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

= Wykonawca przed przystapieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie z Projektem Budowlanym,
decyzjq pozwolenia na budowe w celu zapoznania sie zwarunkami prowadzenia robot.
W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych
sieci  podlegajacych  pozostawieniu  oraz  nowoprojektowanego  uktadu  drogowego
i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i wysoko$ciowo.

= Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszczajgcego.

= Krawezniki nalezy uktada¢ na fawie betonowej z zachowaniem 5 mm szczeliny miedzy sasiednimi
elementami betonowymi bez wypetniania spoin na odcinkach prostych. Na tukach o promieniach
ponizej 1,5 m nalezy uktada¢ krawezniki fukowe. Promienie wigksze mozna uktadac¢ z odcinkéw
prostych o dtugosci 0.5 m z zachowaniem max. 15 mm szczeliny miedzy sasiednimi elementami,
przy czym spoiny nalezy wypetni¢ gotowg zaprawg mrozoodporna.

= W zwigzku z prowadzeniem prac w poblizu drzew (w obrebie korony drzewa), w trakcie
prowadzenia robot nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢. M.in. nie wolno sktadowac¢ materiatow
ani jezdzi¢ sprzetem mechanicznym w obrebie korony drzewa a wszelkie prace nalezy wykonywac
recznie.

= W celu prawidtowego funkcjonowania odwodnienia obowigzkiem zarzadcy drogi jest regularne
czyszczenie elementdw odwodnienia drogowego. Przeglady okre$lajace konieczno$¢ czyszczenia
nalezy przeprowadza¢ dwa razy w roku. Przeprowadzenie przegladu nalezy dokumentowaé
protokotem i przechowywac fgcznie z inng dokumentacjg okreslajacq stan techniczny drogi przez
caly okres uzytkowania drogi. Koniecznos¢ dokonania czyszczenia urzadzen odwadniajacych
nalezy ustala¢ zgodnie z PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie drég. Grudziert 1997

= Istniejace uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia na plan sytuacyjny sg jednak orientacyjne, dlatego tez
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytacznie
systemem recznym. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejacych sieci
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6.

wezwa¢ nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt. Odkopane uzbrojenie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i obudowanie zgodnie z
zaleceniem uzytkownikow.

Po przebudowie kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu, nalezy odtworzy¢ (odbudowaé) wg
istniejacego standardu nawierzchnie i zagospodarowanie dziatki, ktére ulegnie zniszczeniu w
trakcie robdt w zwigzku z robotami sieciowymi. Dotyczy zaréwno nawierzchni utwardzonych jaki i
terendw zielonych oraz ewentualnie inne zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejgcym w
momencie przystapienia do robdt budowlanych.

Istniejacq armature kanalizacyjna, wodociggowg i gazowg w postaci wtazéw, skrzynek zaséw,
nalezy wyregulowa¢ do projektowanych rzednych nawierzchni jezdni. Regulacje wykonac przy
pomocy pierscieni wyrownawczych. Wiazy studni kanalizacyjnych wymieni¢ na nowe, zeliwne z
wypetnieniem betonowym kl. D400. Wiazy z demontazu przekaza¢ do gestorow sieci.

Zgodnie z zataczonym uzgodnieniem TK Telekom Sp. z 0.0. na etapie wykonawstwa nalezy
postepowan w/g jego wytycznych.

ZALACZNIKI

- Uzgodnienie TK Telekom Sp. z 0.0. , pisma nr LBPSn-508-0689/23 z dnia 24/07/2023.
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