Lista ilosSciowa Podglad wysyiki

Projekt PKP Walbrzych Etap budowy 50
Inwestor - Ciezar etapu 1678.8
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis KOTWY Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
51 4|[KOTEW 2000 262,5| 1049,9] 11,5[PR?T36
2000 X 420 X 621
52 76|PRET 1000 2,5 187,4 4,8|PR?T20
1000 X 20 X 20
53 20|PRET 595 1,5 29,3 0,7[PR?T20
595 X 20 X 20
54 24|BLACHA 250 1,5 35,3 3|BL3*250
250 X 250 X 3
55 48|BLACHA 250 7,8 376,8 6,4/BL16*250
250 X 250 X 16




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 100
Inwestor - Ciezar etapu 45288.6
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis KONSTRUKCJA GtOWNCzyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
101 1|sLup 8780| 1300,2] 1300,2|  24,7|/IPE500
8779 X 3024 X 420
102 4|SLUP 8780| 1274,8/ 5099,3| 97,6/IPE500
8779 X 3024 X 220
103 1|sLupP 8030| 1242,5| 12425 23,8/IPE500
8029 X 3024 X 420
104 1|sLupP 8030 1245 1245  23,9{IPE500
8029 X 3024 X 420
105 2|SLUP 8030| 1232,2] 2464,4|  46,9|/IPE500
8029 X 3024 X 420
106 1|sLuP 8030| 1255,1] 1255,1| 24,2|IPE500
8029 X 3024 X 610
107 3|sLupP 8030 1206,8| 3620,4| 69,3]IPE500
8029 X 3024 X 220
108 1|sLuP 8030| 1217,3] 1217,3| 23,5/IPE500
8029 X 3024 X 220
109 1|sLuP 8030| 1250,1] 1250,1| 25,1|/IPE500
8029 X 3024 X 220
110 1|sLuP 8030| 1214,7] 1214,7| 23,4|/IPE500
8029 X 3024 X 220
111 1|sLuP 8030| 1255,1| 1255,1|  24,2|IPE500
8029 X 3024 X 610
112 1|sLuP 8030| 1235,6| 1235,6| 24,6/IPE500
8029 X 3024 X 220
113 1|sLuP 8030| 1206,8] 1206,8| 23,1|/IPE500
8029 X 3024 X 220
114 1|sLuP 8030| 12322 1232,2|  23,4|/IPE500
8029 X 3024 X 420
115 5/SLUP 9693 975,4| 4876,9] 93,8/IPE500
9693 X 1112 X 200
116 1|sLuP 9693 1000 1000|  19,4{IPE500
9693 X 1112 X 200
117 1|sLuP 9693 980,7 980,7|  18,9|/IPE500
9693 X 1112 X 200
118 2|SLUP 9693 978,9] 1957,8] 37,7[IPE500
9693 X 1112 X 200
119 1|sLuP 9693 974,1 974,1f  18,7[IPE500




|9693 X 1112 X 200




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 100
Inwestor - Ciezar etapu 45288.6
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis KONSTRUKCJA GtOWNCzyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
120 1|BELKA 7018 329,9 329,9 8,9|IPE300
7018 X 300 X 162
121 1|BELKA 7018 361,6 361,6] 10,7[IPE300
7018 X 300 X 162
122 1|BELKA 7018 353,7 353,7 9,5|IPE300
7018 X 300 X 174
123 1|BELKA 7018 333,9 333,9 9|IPE300
7018 X 300 X 174
124 1|BELKA 7018 306,1 306,1 8,3|IPE300
7018 X 300 X 150
125 1|BELKA 7018 372,5 372,5 11|IPE300
7018 X 300 X 162
126 1|BELKA 7018 314,1 314,1 8,5[IPE300
7018 X 300 X 162
127 1|BELKA 7018 322 322 8,7[IPE300
7018 X 300 X 174
128 1|BELKA 7018 314,1 314,1 8,5[IPE300
7018 X 300 X 162
129 1|BELKA 7018 369,5 369,5/ 10,9/IPE300
7018 X 300 X 162
130 1|BELKA 7018 322 322 8,7[IPE300
7018 X 300 X 174
131 1|BELKA 7018 325,9 325,9 8,8|IPE300
7018 X 300 X 174
132 1|BELKA 6590 294,3 294,3 7,8[IPE300
6589 X 380 X 150
133 3|BELKA 6590 354,8| 1064,5| 26,9/IPE300
6589 X 510 X 150
134 1|BELKA 5415 237,7 237,7 6,5[IPE300
5415 X 300 X 150
135 1|sLuP 5199 283,9 283,9 7,2{IPE300
5199 X 510 X 166
136 1|sLuP 5199 304 304 7,5[IPE300
5199 X 510 X 182
137 1|sLuP 5199 308,9 308,9 7,7|IPE300
5199 X 510 X 188
138 1|sLuP 5199 283,9 283,9 7,2{IPE300




[5199 X 510 X 166




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 100
Inwestor - Ciezar etapu 45288.6
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis KONSTRUKCJA GtOWNCzyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
139 1|sLup 4690 237,6 237,6 6,2|IPE300
4690 X 320 X 290
140 1|sLupP 4690 238,6 238,6 6,2|IPE300
4690 X 320 X 290
141 1|BELKA 4665 206,1 206,1 5,7[IPE300
4665 X 300 X 150
142 1|BELKA 4665 206,1 206,1 5,7[IPE300
4665 X 300 X 150
143 1|sLupP 4690 228,7 228,7 6]/IPE300
4690 X 320 X 255
144 2|BELKA 4665 206,1 412,1]  11,3[IPE300
4665 X 300 X 150
145 1|sLuP 4690 228,7 228,7 6]/IPE300
4690 X 320 X 255
146 3|BELKA 4665 206,1 618,2 17|IPE300
4665 X 300 X 150
147 21|BELKA 1604 56,3 1182,1] 27,7{u240
1603 X 240 X 85
148 1|BELKA 1604 142,5 142,5 3,3[U240
1603 X 240 X 1070
149 1|BELKA 1604 89,6 89,6 2,1]U240
1603 X 240 X 1043
150 44|BLACHA 60 0,7 31,1 0,4(BL25*60
60 X 60 X 25
151 52|BLACHA 60 0,7 36,7 0,5|BL25*60
60 X 60 X 25




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki
Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 200
Inwestor - Ciezar etapu 15847.4
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis PLATWIE Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
201 1|PLATEW 10800 249,6 249,6 8,4|IPE200
10800 X 200 X 120
202 1|PLATEW 10800 252,9 252,9 8,6{IPE200
10800 X 286 X 120
203 2|PLATEW 10800 261,9 523,7[  17,6[/IPE200
10800 X 286 X 335
204 1|PLATEW 10800 251,8 251,8 8,5[IPE200
10800 X 286 X 120
205 1|PLATEW 10800 256,4 256,4 8,6{IPE200
10800 X 286 X 229
206 1|PLATEW 10800 254,1 254,1 8,5[IPE200
10800 X 200 X 226
207 1|PLATEW 10800 252,9 252,9 8,6{IPE200
10800 X 286 X 120
208 1|PLATEW 10800 262 262 8,8[IPE200
10800 X 286 X 338
209 1|PLATEW 10800 254,1 254,1 8,5[IPE200
10800 X 200 X 226
210 3|PLATEW 10800 249,6 748,9]  25,3[IPE200
10800 X 200 X 120
211 1|PLATEW 10800 290,9 290,9 9,6|IPE200
10800 X 286 X 354
212 6|PLATEW 10800 252,9] 1517,4] 51,4[IPE200
10800 X 286 X 120
213 1|PLATEW 10800 266,4 266,4 8,9[IPE200
10800 X 286 X 338
214 1|PLATEW 10800 272,2 272,2 9,1{IPE200
10800 X 286 X 238
215 3|PLATEW 10800 251,8 755,5]  25,6[/IPE200
10800 X 286 X 120
216 1|PLATEW 10800 267,3 267,3 8,9[IPE200
10800 X 200 X 235
217 1|PLATEW 10800 256,4 256,4 8,6(IPE200
10800 X 286 X 229
218 1|PLATEW 10800 289,2 289,2 9,5[IPE200
10800 X 286 X 357
219 2|PLATEW 10800 250,7 501,4|  16,9[/IPE200




|10800 X 200 X 120




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 200
Inwestor - Ciezar etapu 15847.4
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis PLATWIE Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
220 1|PLATEW 9470 221 221 7,5[IPE200
9470 X 200 X 226
221 1|PLATEW 9470 230,5 230,5 7,8|IPE200
9470 X 286 X 338
222 1|PLATEW 9470 228,2 228,2 7,7[IPE200
9470 X 286 X 335
223 1|PLATEW 9470 222,7 222,7 7,6{IPE200
9470 X 286 X 229
224 2|PLATEW 9100 209,3 418,6]  14,3[IPE200
9100 X 200 X 120
225 1|PLATEW 9100 225,9 225,9 7,6{IPE200
9100 X 200 X 235
226 1|PLATEW 9100 247,2 247,2 8,2[IPE200
9100 X 286 X 357
227 1|PLATEW 9100 246,8 246,8 8,2[IPE200
9100 X 286 X 354
228 1|PLATEW 9100 228 228 7,6{IPE200
9100 X 286 X 238
229 2|PLATEW 7400 167,9 335,8[  11,6[/IPE200
7400 X 200 X 112
230 1|PLATEW 5870 139,7 139,7 4,7|IPE200
5870 X 286 X 120
231 1|PLATEW 5870 136,4 136,4 4,6|IPE200
5870 X 286 X 120
232 1|PLATEW 5870 135,9 135,9 4,6]1PE200
5870 X 200 X 120
233 1|PLATEW 5870 137,5 137,5 4,7|IPE200
5870 X 286 X 120
234 1|PLATEW 5500 156,1 156,1 5,1{IPE200
5500 X 286 X 354
235 1|PLATEW 5500 141,8 141,8 4,7|IPE200
5500 X 286 X 238
236 1|PLATEW 5500 140,8 140,8 4,7|IPE200
5500 X 200 X 235
237 1|PLATEW 5500 156,4 156,4 5,1{IPE200
5500 X 286 X 357
238 2|PLATEW 5500 128,7 257,4 8,7[IPE200




[5500 X 200 X 120




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 200
Inwestor - Ciezar etapu 15847.4
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis PLATWIE Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
239 11|PLATEW 3600 88,4 972|  31,8|IPE200
3600 X 200 X 120
240 1|PLATEW 3600 91,6 91,6 3|IPE200
3600 X 200 X 120
241 12|PLATEW 3600 89,4] 1073,3] 35,3|/IPE200
3600 X 200 X 120
242 1|PLATEW 3600 89,4 89,4 2,9|IPE200
3600 X 200 X 120
243 1|PLATEW 3600 88,4 88,4 2,9|IPE200
3600 X 200 X 120
244 1|PLATEW 3600 97,2 97,2 3,1{IPE200
3600 X 200 X 235
245 1|PLATEW 3600 109,8 109,8 3,5|IPE200
3600 X 200 X 357
246 1|PLATEW 3600 107,3 107,3 3,4{IPE200
3600 X 200 X 354
247 1|PLATEW 3600 97,4 97,4 3,1{IPE200
3600 X 200 X 238
248 2|CEOWNIK 7495 164,9 329,8 9,2|U180
7494 X 180 X 70
249 2|CEOWNIK 7495 164,9 329,8 9,2|U180
7494 X 180 X 70
250 4|CEOWNIK 2602 57,2 229 6,4{U180
2601 X 180 X 70
251 1|CEOWNIK 2491 54,8 54,8 1,5(U180
2491 X 180 X 70
252 1|CEOWNIK 2491 54,8 54,8 1,5(U180
2491 X 180 X 70
253 1|WYMIAN 2382 41,9 41,9 1,4|UPE160
2381 X 160 X 70
254 4|WYMIAN 2382 41,9 167,6 5,7[UPE160
2381 X 160 X 70
255 1|WYMIAN 2382 99,1 99,1 3,4|UPE160
2381 X 160 X 1040
256 1|BLACHA 180 84,5 84,5 2,3[BL10*70
180 X 70 X 3770




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 300
Inwestor - Ciezar etapu 18031.3
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis RYGLE SCIENNE Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
301 1|RURA 7791 237,8 237,8 6,3|RP200*160*5
7791 X 398 X 300
302 1|RURA 7791 237,8 237,8 6,3|RP200*160*5
7791 X 398 X 300
303 1|RURA 7645 226,3 226,3 6|/RP200*160*5
7644 X 278 X 300
304 1|RURA 7638 226,1 226,1 6|/RP200*160*5
7637 X 278 X 300
305 4|RYGLOWKA 7190 160,9 643,6] 17,1|RP200*100*5
7189 X 200 X 100
306 1|RYGLOWKA 7190 164,3 164,3 4,4|RP200*100*5
7189 X 200 X 170
307 1|RURA 7190 160,3 160,3 5,3|RP200*160*4
7189 X 200 X 230
308 1|RURA 7187 204,7 204,7 6,7[|RP200*160*4
7186 X 260 X 2029
309 1|RURA 7187 240,3 240,3 7,9|RP200*160*4
7186 X 260 X 2099
310 2|RURA 4670 103,1 206,2 6,8|RP200*160*4
4669 X 200 X 160
311 2|RURA 4470 98,8 197,5 6,6|RP200*160*4
4469 X 200 X 160
312 3|RURA 4025 101,7 305/  10,1|RP200*160*4
4024 X 260 X 564
313 3|RURA 4025 202,1 606,4] 19,8/ RP200*160*4
4024 X 260 X 1140
314 3|RURA 4025 101,7 305/  10,1|RP200*160*4
4024 X 260 X 564
315 1|RURA 3170 70,4 70,4 2,4|RP200*160*4
3169 X 200 X 160
316 3|RURA 7190 162,5 487,5|  16,1|RP200*160*4
7189 X 200 X 230
317 1|RYGLOWKA 2990 134,4 134,4 4,4|RP200*100*4
2989 X 260 X 1440
318 6/RURA 2570 57,4 344,2[  11,6|RP200*160*4
2569 X 200 X 160
319 1|RYGLOWKA 2090 39,9 39,9 1,3[RP200*100*4




[2089 X 260 X 100




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki
Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 300
Inwestor - Ciezar etapu 18031.3
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis RYGLE SCIENNE Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
320 5|RYGLOWKA 1480 27,5 137,5 4,7|RP200*100*4
1479 X 200 X 100
321 1|RYGLOWKA 1480 27,1 27,1 0,9|RP200*100*4
1479 X 200 X 100
322 1|RURA 7177 179,2 179,2 4,7|RK160*5
7177 X 220 X 300
323 1|RURA 7177 176,6 176,6 4,7|RK160*5
7177 X 220 X 230
324 1|RURA 5320 127,9 127,9 3,4|RK160*5
5320 X 160 X 160
325 2|RURA 5012 120,5 241,1 6,4|RK160*5
5012 X 160 X 160
326 2|RURA 3180 76,9 153,7 4,2|RK160*5
3180 X 160 X 160
327 1|RURA 2658 68,8 68,8 1,8|RK160*5
2657 X 245 X 230
328 2|RURA 2658 68,6 137,2 3,7|RK160*5
2657 X 315 X 220
329 1|RURA 2658 67,7 67,7 1,8/ RK160*5
2657 X 245 X 220
330 3|RURA 7030 103,7 311,1]  10,3|RK120*4
7030 X 190 X 120
331 3|RURA 7005 101,3 303,9 10|RK120*4
7005 X 120 X 120
332 3|RURA 2080 31,7 95,2 3,1|RK120*4
2080 X 120 X 180
333 3|RURA 2080 31,7 95,2 3,1|RK120*4
2080 X 120 X 180
334 1|RYGLOWKA 7190 164,3 164,3 4,4|RP200*100*5
7189 X 200 X 170
335 1|RYGLOWKA 380 9,3 9,3 0,3|RP200*100*5
379 X 200 X 100
336 1|RYGIEL 4680 43,1 43,1 3,8/C200*80*3
4680 X 200 X 80
337 1|RYGIEL 4480 41,2 41,2 3,6/C200*80*3
4480 X 200 X 80
338 1|RYGIEL 3180 29,3 29,3 2,5|C200*80*3




[3180 X 200 X 80




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki
Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 300
Inwestor - Ciezar etapu 18031.3
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis RYGLE SCIENNE Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
339 5|RYGIEL 2850 26,2 131,1]  11,4/C200*80*3
2850 X 200 X 80
340 1|RYGIEL 2125 19,6 19,6 1,7(C200*80*3
2125 X 200 X 80
341 1|RYGIEL 1860 17,1 17,1 1,5(C200*80*3
1859 X 200 X 80
342 1|RYGIEL 1790 16,5 16,5 1,4{C200*80*3
1789 X 200 X 80
343 5|RYGIEL 1590 14,6 73,1 6,4/C200*80*3
1590 X 200 X 80
344 5|RYGIEL 1395 12,8 64,2 5,6|C200*80*3
1395 X 200 X 80
345 4|RYGIEL 700 6,4 25,8 2,2|C200*80*3
700 X 200 X 80
346 1|RYGIEL 1080 9,9 9,9 0,9(C200*80*3
1079 X 200 X 80
347 1|RYGIEL 800 7,4 7,4 0,6/C200*80*3
800 X 200 X 80
348 12|RYGIEL 500 4,6 55,2 4,8|C200*80*3
500 X 200 X 80
349 1|KATOWNIK 7860 29,1 29,1 1,8|L60*4
7860 X 60 X 60
350 11{KATOWNIK 7180 26,6 292,2|  18,4|L60*4
7180 X 60 X 60
351 1|KATOWNIK 5955 22 22 1,4|L60*4
5955 X 60 X 60
352 1|KATOWNIK 4886 18,1 18,1 1,1|L60*4
4885 X 60 X 60
353 1|KATOWNIK 2835 10,5 10,5 0,7|L60*4
2835 X 60 X 60
354 1|KATOWNIK 2124 7,9 7,9 0,5[L60*4
2124 X 60 X 60
355 1|KATOWNIK 1575 5,8 5,8 0,4]|L60*4
1575 X 60 X 60
356 1|KATOWNIK 1270 4,7 4,7 0,3[L60*4
1269 X 60 X 60
357 1|KATOWNIK 1270 4,7 4,7 0,3[L60*4




[1269 X 60 X 60




Lista ilosciowa

Podglad wysyiki

Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 300
Inwestor - Ciezar etapu 18031.3
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis RYGLE SCIENNE Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
358 6| KATOWNIK 650 2,4 14,4 0,9[L60*4
650 X 60 X 60
360 32|KATOWNIK 200 0,5 14,6 1,3|BL97*3
200 X 50 X 50
361 2|RYGLOWKA 7190 162 324 8,6|RP200*100*5
7189 X 200 X 170
362 2|RYGLOWKA 7190 162 324 8,6|RP200*100*5
7189 X 200 X 170
363 25|BLACHA 200 160,9| 4022,3| 106,6|BL3*94
200 X 100 X 7189
364 1|RYGLOWKA 7190 162 162 4,3|RP200*100*5
7189 X 200 X 170
365 1|RYGLOWKA 7190 162 162 4,3|RP200*100*5
7189 X 200 X 170
366 25|BLACHA 200 160,9| 4022,3[ 106,6|BL3*94
200 X 100 X 7189
367 1|RYGLOWKA 7190 162 162 4,3|RP200*100*5
7189 X 200 X 170
368 1|RYGLOWKA 7190 162 162 4,3|RP200*100*5
7189 X 200 X 170
369 1|RYGLOWKA 5480 124 124 3,3[RP200*100*5
5479 X 200 X 170
370 1|RYGLOWKA 4895 110,9 110,9 3|RP200*100*5
4894 X 200 X 170
371 2|RYGIEL 660 6,1 12,1 1,1{C200*80*3
660 X 200 X 80
372 1|RYGLOWKA 2990 134,4 134,4 4,4|RP200*100%4
2989 X 265 X 1440
373 3|RYGIEL 660 6,1 18,2 1,6(C200*80*3
660 X 200 X 80




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki
Projekt PKP Walbrzych Etap budowy 400
Inwestor - Ciezar etapu 230.4
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis TEZNIKI Czyszczenie
Grupa - Cynkowanie
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-

Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny

Gabaryty zew. mm kg kg m2
401 108|KATOWNIK 577 2,1 230,4|  14,5|]L60*4
576 X 60 X 60




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki
Projekt PKP_ Walbrzych Etap budowy 500
Inwestor - Ciezar etapu 1738.0
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis STEZENIA Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
501 1|WYMIAN 2382 41,9 41,9 1,4|UPE160
2381 X 160 X 70
502 6|RURA 2390 19,3 115,6 5,1|RK80*3
2389 X 120 X 191
503 4|RURA 2279 18,5 73,9 3,2|RK80*3
2279 X 120 X 191
504 2|RURA 1247 11,1 22,1 1|RK80*3
1247 X 120 X 191
505 2|RURA 1030 9,5 19 0,8[RK80*3
1030 X 120 X 191
506 20{RURA 2390 12,5 250,9]  11,2|RK50*3
2389 X 120 X 191
507 14[RURA 2279 12,1 168,9 7,5|RK50*3
2279 X 120 X 191
508 8|RURA 1247 7,6 60,5 2,7|RK50*3
1247 X 120 X 191
509 8|RURA 1030 6,6 52,9 2,4|RK50*3
1030 X 120 X 191
510 8|PRET 7661 24,4 195,2 4,5|PR?T20
7660 X 80 X 40
511 32|PRET 4018 15,4 4931 10,6|PR?T20
4017 X 80 X 40
512 8|PRET 3952 15,3 122 2,6/|PR?T20
3951 X 80 X 40
513 8|PRET 3952 15,3 122 2,6/|PR?T20
3951 X 80 X 40




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki
Projekt PKP Walbrzych Etap budowy 600
Inwestor - Ciezar etapu 1175.8
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis ODBOJ Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-

Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny

Gabaryty zew. mm kg kg m2
601 4|OBDOJ 1450 294| 11758 15,7|HEB300
1450 X 763 X 420




Lista ilosSciowa Podglad wysyiki

Projekt PKP Walbrzych Etap budowy 700
Inwestor - Ciezar etapu 599.5
Objekt - Zmiana
Adres - Termin dostawy |-
Opis DRABINY BALUSTRAD)Czyszczenie -
Grupa - Cynkowanie -
Dziat Farba podkiad. -
Opracowat - Farba nawierzch. |-
Poz. Sztuk Opis Dtug. Ciezar |Waga cat| P. mal. Profil gtéwny
Gabaryty zew. mm kg kg m2
701 1|SLUPEK 5650 85,8 85,8 5,4|RP60*40*2
5650 X 794 X 868
702 1|SLUPEK 3783 39,4 39,4 2,4|RP60*40*2
3782 X 131 X 710
703 4|PORECZ 6060 107,5 430| 18,6|ROHRA48.3*3.6
6060 X 1100 X 90
704 1|PORECZ 1100 44,2 44,2 1,9|ROHR48.3*3.6
1100 X 905 X 1195

|Suma catkowita | 84589,8] 2169,1]




