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2 WSTEP

2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) oraz Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (SSTWIORB) sg zbiory wymagan w zakresie wtasciwosci
zastosowanych wyrobow budowlanych i sposobu wykonania robét budowlanych branzy

odwodnieniowej przewidzianych w ramach realizacji nastepujgcego zamowienia:

.Przebudowa odwodnienia wraz z budowg
kolektora na stacji Pobiedziska linia
kolejowa nr 353 Poznah Wschod —
Nazwa zamowienia inwestycyjnego: Skandawa od strony toru nr 1 od km
21,930 do km 22,400 w celu poprawy

odwodnienia rozjazdéw”

Adres inwestycji: Linia kolejowa nr 353 na st. Pobiedziska

PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka
Akcyjna Zaktad Linii Kolejowych w
Inwestor: Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875

Poznan

Na potrzeby niniejszej specyfikacji przyjmuje sie jednolita nazwe dla STWIORB oraz
SSTWIORB w postaci Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWiIORB)

2.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu oraz realizacji robot

wymienionych w punkcie 2.1.
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2.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg opracowania branzowego
obejmujgcego roboty odwodnieniowe wchodzgce w sktad remontu infrastruktury na linii
nr 353.

W sktad robét tych wehodza:
2.3.1 Roboty ziemne

— wykopy mechaniczne w gruncie kat. | -1l z czgsciowym wtornym wbudowaniem

— wykopy jw. z wywozem nhadmiaru ziemi na odklad na terenie Zamawiajgcego
celem utylizacji;

— mechaniczne profilowanie i zageszczenie korony torowiska;

— uporzadkowanie terenu robaot.
2.3.2 Odwodnienie

— Przebudowa kolektorow odwadniajgcych rozjazdy wraz ze studniami
— Wykonanie drenazy wgtebnych

— Podfgczenie istniejgcych ciggéw do przebudowywanego odwodnienia

3 MATERIALY

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty atestacyjne

i Swiadectwa wydane przez uprawnione instytucje.

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji lub aktualne swiadectwa kwalifikacji systeméw i wyrobéw do stosowania,

wystawione przez Instytut Kolejnictwa, wraz z dokumentacjg komisarycznego odbioru.

Sposob postepowania z materiatami odzyskanymi ustali Wykonawca w porozumieniu z

Zaktadem Linii Kolejowych w Poznaniu.
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Rodzaje materiatéw i wyrobéw nowych nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Linii Kolejowych w
Poznaniu tj.:

— Rury odwadniajgce
— kruszywa na podsypke i zasypke
— Studnie

3.1 Roboty ziemne

3.1.1 Materialy pomocnicze niezbedne przy robotach ziemnych

1. Do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub
podparcia $cian wykopow, nalezy stosowa¢ drewno iglaste w postaci okrgglakéw lub

materiatow tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowanej.

2. W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopow jest uzasadnione,

powinny by¢ stosowane:

— bale drewniane przyscienne o grubos$ci co najmniej 50 mm,
— bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,
— bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

— okraglaki do wykonywania zastrzatow o $rednicy w cienszym koncu co najmniej
20cm,

— okraglaki drewniane o srednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm (na rozpory

i rusztowania).

3. Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia scian

wykopdéw powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny by¢ stalowe.

3.2 Odwodnienie

3.2.1 Wymagania ogdélne dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z

wymaganiami niniejszej STWIORB i Dokumentacjg Projektowa.
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Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego.

3.2.2 Rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego — petne

(1) Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego o0 parametrach podanych w
Dokumentacji Projektowej wg normy PN-EN 1329-1:2021-05 i ISO 4435:1991

Powyzsze rury odznaczajg sie catkowitg odpornoscig powierzchni zewnetrznych
na korozyjne oddziatywanie wdd gruntowych, w zwigzku z czym, rury nie
wymagajg stosowania powtok ochronnych. Dopuszczalne odksztatcenie na
skutek obcigzenia gruntem — zasypkg wynosi w granicach 1 do 2%. Rury

umozliwiajg uzyskanie 100% szczelnosci kanatu.

(2) state pierscienie gumowe dla tgczenia rur, ktére dostarcza producent rur

(3) ksztattki do tgczenia rur
Rury powinny posiadac:

— system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476-2+A1:2020-12
— aprobata Instytutu Kolejnictwa — mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji

szynowej
Nalezy stosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.
3.2.3 Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Zastosowano rury drenarskie o parametrach podanych w dokumentacji

projektowe;.

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego PVC-u i PP powinny odpowiadac¢

wymaganiom normy BN-78/6354-12, tj. by¢ rurami spiralnie karbowanymi,

10
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perforowanymi wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow

metodg wyttaczania.

Rury powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle
do osi, w sposob umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie za pomocg zigczek

wykonanych z polietylenu wysokocisnieniowego.

Rury powinny mie¢ mozliwosé stosowania w inzynierii komunikacji szynowej

(posiadac¢ aprobate Instytutu Kolejnictwa).

3.2.4 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wiazy Zzeliwne kl. A wg normy PN-EN 124-1:2015-07

3.2.5 Studzienki z tworzywa sztucznego

— sktadane z modutéw wraz z wargowg uszczelkg z elastomeru, wg normy PN-
EN 476:2022-09,

— trzon studzienki o konstrukcji karbowanej,

— rury wznoszgcej pokrywy teleskopowej wraz z uszczelkg i zwienczeniem
zeliwnym,

- wilaz zeliwny,

— kineta z PP lub PE.
3.2.6 Studnie betonowe

Studzienki kanalizacyjne powinny sktadac¢ sie z dennic monolitycznych (monolit
tacznie z kinetg), wyposazonych w przejscia szczelne przeznaczone do

podtgczenia rur PVC-U oraz kregow.

— beton klasy C35/45,

— hasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

11
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3.2.7

3.2.8

szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

nosnos¢ zwezki min. 500 KN (udokumentowana przez akredytowane
laboratorium).

maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

do produkcji elementéow studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-EN 197-1,

ze wzgledu na sktad sciekdéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru
SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1:2002,

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zfazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym
kolorze i lokalizowane nad najszerszg po6tka;

minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

Geowloknina

Dla zabezpieczenia przed zamuleniem otworéw w przewodach drenarskich w
petni lub czesciowo sgczgcych na przewodach stosuje sie geowtdknine.
Geowldknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i
przerw z dobrg przyczepnoscia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z
dokumentacjg projektowa, aprobatami technicznymi wydanymi przez uprawniong

jednostke.

Tiuczen

Zasypka ciggéw drenarskich ttuczniem 31,5/50.

12
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4 SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajgcy
prawidfowe wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji

technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.
4.1 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na witasciwosci gruntu, zarébwno w miejscu jego naturalnego

zalegania jak tez w czasie odspajania.
Do wykonania robét ziemnych wymagane jest stosowanie nastepujgcego sprzetu:

— koparka o niewielkich gabarytach dla wykonania wykopdw i zatadunku urobku na
srodki transportu kotowego;

— spycharka gasienicowa dla wykonania wykopdw, przemieszczenia oraz
podgarniecia na hatde, formowania podtorza, plantowania mechanicznego;

— fadowarka kotowa o poj. 2,5m?;

— walec wibracyjny dla zageszczenia;

— ptyta wibracyjna reczna;

— samochody samowytadowcze;

— brona talerzowa dla spulchnienia korony torowiska przed zageszczeniem;

— ubijak spalinowy dla zageszczenia nasypu;

— koparka dwudrogowa;

— komplet wagonow platform z niskimi burtami;

— komplet oswietlenia miejsca robot;

— inny sprzet niezbedny do realizacji zadania.
4.2 Sprzet do odwodnienia

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:

13
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zawiesia pasowe,

— wobzek widtowy,

— zuraw budowlany samochodowy,
— koparka przedsiebierna,

— spycharka kotowa lub gasiennicowa,
— sprzet do zageszczania gruntu,
— weciggarki mechaniczne,

— beczkowdz,

— wiertnice poziome sterowane.

— wozek widtowy,

— samochéd ciezarowy.

— samochdd ciezarowy typu wywrotka.

5 TRANSPORT

5.1 Transport materiatdow z rozbioérki

Transport elementéw i materiatdbw odzyskanych powinien odbywac¢ sie $rodkami
dostosowanymi do przewozu tego typu elementéw i materiatéw. Przewiduje sie transport

materiatdw z rozbidrki srodkami transportu samochodowego.
5.2 Transport urobku z robét ziemnych oraz dowéz kruszyw

Wywoéz urobku z robot ziemnych moze odbywaé sie przy uzyciu samochodow
samowytadowczych lub alternatywnie wagondéw kolejowych z lokomotywg przy

pozniejszym przetadunku na samochody dla odwozu na odkitad.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (kruszywa), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku,
odlegtosci transportu oraz warunkéw miejscowych. Wydajnosé srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania

i wbudowania gruntu (kruszywa).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone

odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inwestora.

Prace zatadunkowe i wyladunkowe w obrebie czynnych toréow kolejowych muszg sie

odbywac¢ wg zasad ustalonych protokolarnie z wtasciwymi stuzbami PKP PLK S.A.

5.3 Transport materiatéw odwodnieniowych

Przewiduje sie przewdéz materiatdw i urzgdzen dla kanalizacji deszczowej od
producenta do placu budowy.

5.3.1 Transport rur

Rury z tworzywa sztucznego, mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
ciezarowego kotowego w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem  lub

zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na

powierzchni tadunkowej.
5.3.2 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3 Transport geowtéknin

Geowltdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

15



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

,Przebudowa odwodnienia wraz z budowag kolektora na stacji Pobiedziska linia kolejowa
nr 353 Poznan Wschod — Skandawa od strony toru nr 1 od km 21,930 do km 22,400 w

celu poprawy odwodnienia rozjazdow”

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie
przewozu,

— ochrony geowtdkniny przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.
5.3.4 Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,0 m do 1,5 m nalezy wykonywa¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie

prefabrykatu.
6 WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzone w sagsiedztwie czynnych torow kolejowych muszg sie odbywac wg

zasad ustalonych protokolarnie z nadzorem PKP PLK S.A.
6.1 Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami BHP dla robdt
rozbiérkowych zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

Przed rozpoczeciem rob6t PKP PLK wspdlnie z Wykonawcg przeprowadzi¢ powinni
przeglad obiektow z dokonaniem wstepnej kwalifikacji materiatbw z odzysku. Z
przegladu i wstepnej kwalifikacji nalezy sporzgdzi¢ protokdt przewidywanych odzyskow

zgodnie z instrukcjami w PKP PLK.

Przed przystgpieniem do wybierania i wywozu gruntu, Wykonawca robot zobowigzany

jest do wykonania jego badan fizykochemicznych, w celu stwierdzenia zawartosci

16



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

,Przebudowa odwodnienia wraz z budowag kolektora na stacji Pobiedziska linia kolejowa
nr 353 Poznan Wschod — Skandawa od strony toru nr 1 od km 21,930 do km 22,400 w

celu poprawy odwodnienia rozjazdow”

zanieczyszczen chemicznych szkodliwych dla srodowiska. Badania nalezy wykonywac
zgodnie z wiasciwym rozporzgdzeniem. Wyniki tych badan wskazg potrzebny zakres

utylizacji.

Wykonawce obcigza koszt unieszkodliwienia wszystkich odpadéw z rozbidrki nie

nadajgcych sie do ponownego wykorzystania.
6.2 Wykonanie robét ziemnych

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu roboét
budowlanych okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.
(Dz. U. nr 47 poz. 401), z ,Warunkami technicznymi Id-3” PKP PLK S.A. z r. 2009 oraz z
WTWiO robot nawierzchniowo-podtorzowych 1d-114 (tekst jednolity z 09.09.2019r.).

Roboty ziemne obok toru czynnego nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie naruszaé
jego statecznoéci. Do robot mozna przystgpié po usunieciu badz zabezpieczeniu
wszystkich kolizji nad- i podziemnych w sposéb zapewniajgcy uzyskanie prawidiowej

skrajni, takich jak:

— slupy trakcyjne, o$wietleniowe i sygnalizatory’
— sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa i gazowa,
— kable teletechniczne i elektryczne,

— state punkty pomiarowe osnowy geodezyjnej i inne urzgdzenia.

Wszystkie w/w urzgdzenia istniejgce nalezy zabezpieczy¢ badz przetozy¢ lub przestawic

zgodnie z projektem, przed przystgpieniem do przebudowy torowiska.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie, a w razie utrudnief sposobem recznym.
Wykonujgc wykopy spycharkg nalezy ziemie przemieszcza¢ na hatdy robocze
usytuowane co okoto 60 m. Urobek, odpady z podsypki zgromadzone na hatdach
zatadowa¢ na sSrodki transportu kotowego do wywozu przez Wykonawce robot.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu odpadow oraz zapewni ich
utylizacje. Nadmiar urobku z wykonania wykopéw nalezy odwiez¢ i uformowac¢ w hatde

na terenie Inwestora. Gorng warstwe podtorza nalezy po uprzednim spulchnieniu do
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gtebokosci 20 cm zagesci¢ tak, by wskaznik zageszczenia Is byt nie mniejszy niz 0,95
dla gruntéw spoistych i 0,98 dla gruntéw niespoistych. Dotyczy to rowniez obszarow z

projektowanym odwodnieniem.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy polewac¢ woda,
natomiast w wypadku, gdy wilgotno$¢ wynaosi wiecej, niz 120 % wilgotnosci optymalnej

grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie.

Po wykonaniu i zageszczeniu podtorza nalezy obrobi¢ na czysto korone torowiska,
przygotowujgc ja do utozenia odwodnienia. Koronie nadac¢ jednostronny spadek
poprzeczny 3-5% dla zapewnienia odptywu wod opadowych w kierunku projektowanego

ciggu drenarskiego lub skarp nasypu.

6.3 Wykonanie roboét odwodnieniowych

6.3.1 Roboty montazowe kanatéw
Kanaty petne powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne

predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych

predkosci przeptywu (dla rur PP 5 m/s).

- gtebokos¢ posadowienia zgodna z Dokumentacjg Projektowa

6.3.2 Rury z tworzywa sztucznego

Rury z PP kielichowe nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe.
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6.3.3 Ukladanie rur drenarskich

Ukfadanie rur drenarskich zaleca sie wykonaé niezwtocznie po wykopaniu wykopu dla
zmniejszenia niebezpieczehstwa osuwania sie skarp. Skrajny, utozony najwyzej otwor
rury nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka, w celu uniemozliwienia przedostawania sie

piasku i czgstek gruntu do wnetrza rury.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej

poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szpary podtuzne) w rurach.

Perforowane rury z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy

taczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych ztgczek.

6.3.4 Dopuszczalne tolerancje wykonania drenu podituznego

Przy wykonywaniu drenu podtuznego dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:

— odchylenia wymiaréw szerokosci dna wykopu nie wieksze od + 3 cm — 2 cm,
pomiar co 20 m przy uzyciu tasmy mierniczej,

— pochylenia skarp statego odkfadu nie powinny rozni¢ sie wiecej niz +10%, w
stosunku  do wielkosci projektowanej — pomiar co 20 m szablonem lub
pochytomierzem,

— odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na
tawach celowniczych - nie powinny przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentaciji

projektowej, nie powinno przekraczaé:

a) przy zmniejszeniu spadku —5% projektowanego spadku,

b) przy zwigkszeniu spadku +10% projektowanego spadku,

— niwelacje co 20 m,

— odchylenia grubos$ci warstwy obsypki filtracyjnej: + 20% projektowanej grubosci

— grubosé pojedynczej warstwy obsypki co okoto 20 m dtugosci ciggu, grubosc
catego filtra co okoto 20 m dtugosci ciggu + 15% projektowanej grubosci,

— odchylenia grubosci warstwy obsypki filtracyjnej: + 20% projektowanej grubosci
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— grubosé pojedynczej warstwy obsypki co okoto 20 m dtugosci ciggu, grubos¢
catego filtra co okoto 20 m dtugosci ciggu £ 15% projektowanej grubosci,
— nieréwnosci powierzchni obsypki filtracyjnej (od gory) za pomocg 4 m, taty —

wielkos¢ wybrzuszen i zagtebien £ 5 cm.
6.3.5 Zastosowanie geowidkniny na drenazu
Geowltdkniny mogg by¢ zastosowane do:

— owiniecia przewodu dziurkowanego (drenaz)
- owiniecia rury perforowanej

- owiniecia kruszywa.

6.3.6 Rozktadanie geowtékniny

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktadaé¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza,
pozbawionej ostrych elementdéw, ktére mogg spowodowaé uszkodzenie warstwy
(na przykfad kamienie, korzenie drzew i krzewéw). W czasie rozktadania warstwy
z geowtdkniny nalezy spetni¢c wymagania okreslone w projekcie lub producenta
dotyczgce szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma
geowtokniny lub zasad tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do

podtoza gruntowego.

6.3.7 Zabezpieczenie powierzchni geowtéknin

Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej, wykonanej z geowioknin
nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdéw. Lezgcg wyzej warstwe
nawierzchni nalezy wykona¢ rozktadajgc materiat ,od czota”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie

po juz utozonym materiale.
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6.3.8 Studzienki kanalizacyjne

Przy  wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych  nalezy  przestrzegac

nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegtosciach (max. 60 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub
na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwdch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w os (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody

gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindw wiazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej

witaz wg PN-EN 124-1. Dno studzienki — prefabrykowane z wyprofilowang kinets.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna
mieC przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi
Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna mieé ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z

jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w obszarze toréw (lub innych miejscach narazonych na

obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124-1
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grupa 4. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy typu lekkiego wg PN-EN
124-1grupa 3.

Poziom wtazu jest réwny z powierzchnig utwardzong, natomiast, w trawnikach i
zielehcach gorna krawedz witazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm

ponad poziomem terenu.
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7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Wymagania i odchyiki dla robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

— dokumentacijg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw;

— wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.
7.2 Wymagania i odchytki dla wykonania robét ziemnych

Poniewaz nie przewiduje sie generalnie wykonywania podtorza w formie nasypow, nie

ma zatem potrzeby prowadzenia badan jakosci gruntu.
Natomiast niezbedna jest kontrola zgodnie z ,Warunkami technicznymi 1d-3” z 2009 r.:

— robét pomiarowych wg Rozdz. 8 §54 - Tablica 8,

— prac przygotowawczych (sprawdzenia prawidtowosci przygotowania terenu) wg
Rozdz. 8 §55 - Tablica 9,

— wykonania wykopow wg Rozdz.8 §56 - Tablica 10 11,

— prawidtowos$ci usytuowania, ksztattu oraz doktadnosci wykonczenia kolejowych

budowli ziemnych zgodnie z Rozdz. 8 §57 - Tablica 12 i 13.

Przy wykonywaniu zageszczenia - kontroli podlega technologia wykonawstwa oraz
okreslenie wskaznika zageszczenia na kazdej dziennej dziatce roboczej, dokonane co
najmniej w dwodch przekrojach bezposdrednio po zakonczeniu zageszczania.
Dopuszczalne obnizenie wskaznika zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze
by¢ wieksze od 0,04, przy czym moze ono wystepowa¢ maksymalnie w 20% losowo

pobranych prébek.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

— wplanie+10cmi-5cm;
— rzedne dna wykopu + 5 cm.

Wykonawca zapewnia dla badan kontrolnych obstuge laboratorium.
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7.3 Kontrola robét odwodnieniowych

7.3.1 Zasady kontroli jakosci robo6t

Zasady kontroli jakosci robot podano w ,Warunki techniczne utrzymania podtorza

kolejowego — 1d3”.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenazowej musi by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2015-10. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznaé¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie. Kontrola jakosci robdét obejmowa¢ musi sprawdzenie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag i polega na stwierdzeniu wzajemnej

zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

7.3.2 Kontrola, pomiary i badania
7.3.2.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania

materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez
porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji Projektowej i
STWIORB, w tym na podstawie dokumentow okreslajgcych, jakos¢
wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz

bezposrednio na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne.

7.3.2.2Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych

robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszych materiatach.
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W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i
studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora, zbieraczy, drendw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja. lzolacje
powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ poprzez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych

izolacje studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne.

7.3.2.3Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu odchylenie kanatu, drenu w planie,
odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu, drenu od osi ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kanatu drenu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i + 10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z dokumentacja.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
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8 OBMIAR ROBOT

8.1 Jednostki obmiarowe robét ziemnych
Jednostkami obmiarowymi robét ziemnych sa:

— dla mechanicznego wykonania wykopu — m?;
— dla formowania i zageszczania — m?;

— dla mechanicznego profilowania i zageszczania — m?;
8.2 Jednostki obmiarowe odwodnienia

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) rury, dla kazdego typu $rednicy wykonanej i
odebranej kanalizaciji.

Jednostkg obmiarowg drenu jest — 1 m (metr) dla kazdej Srednicy wykonanego i

odebranego drenazu.
Jednostkg obmiarowg rowu jest — 1 m (metr).

Jednostkg obmiarowg studni jest — 1 komplet (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni wraz z

ich wbudowaniem.
9 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i ogledziny z zachowaniem tolerancji

daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi podlegajg wszystkie czynnosci wymienione w niniejszej STWIORB

obejmujgcym wykonanie robét.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbiorow robot ulegajgcych zakryciu. Roboty
rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Przebudowa odwodnienia

podlegajg zasadom odbioru ostatecznego.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy i wytyczne

— PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

— BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.
— PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowili.

— PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania

— BN-77/8934-08 Ztacza szynowe izolowane klejono-sprezone.

— PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejows.

— PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

— PN-EN 1367-1:2001 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci
kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci.

— PN-EN-13230-1:2003 Kolejnictwo — Tor - Podkfady i podrozjazdnice
betonowe. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN-13674-2 Kolejnictwo — Tor — Szyna. Czes$¢ 2 — Szyny do
rozjazdow i skrzyzowan stosowane w potfgczeniu z szynami kolejowymi

Vignole’a o masie 46 kg/m i wigkszej.

— PN-EN-13674-3 Kolejnictwo — Tor — Szyna. Czes$¢ 2 — Szyny -
kierownice.
— PN-EN-13231-2 Kolejnictwo — Tor — Odbiér prac. Czes¢ 2 — Prace

na torach na podsypce — Rozjazdy i skrzyzowania.
— PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementéw powszechnego uzytku
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— PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci

— PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna
cementu

— PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow
wigzania i statosci objetosci

— PN-EN 196-5:2011 Metody badania cementu -- Cze$¢ 5: Badanie pucolanowosci
cementow pucolanowych

— PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu - Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia

— PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 7: Metody pobierania i
przygotowania prébek cementu

— PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;

— PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku;

— PN-EN 12390-3 Badania betonu - Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie probek
do badania;

— PN-EN 206-1 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé;

— WT-97/01/DG ,Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Ztgcza szynowe izolowane
klejono-sprezone typu ,S”. Wymagania i badania. (zatwierdzone pismem KDA4-
518-55/97/KK z dnia 11.06.1997)

— WTWiIO szyn kolejowych Nr ILK3-5181-2/2004E.P. obowigzujgce od 1 wrzesnia
2004 r.

— WTWIO podktadow i podrozjazdnic strunobetonowych nr ILK3a-5187/01/05
przyjete przez PKP PLK S.A. z dniem 1.04.2005 .

— WTWIO elementéw z tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowe;j.
Wymagania i badania. Nr [LK2-5185/14/2000, opracowane przez CNTK,
zatwierdzone decyzjg Dyrektora Wydziatu Linii Kolejowych z dnia 1 wrze$nia
2000 r.

— WTWIO dla tapek sprezystych przytwierdzajgcych szyny do podkiadow
i podrozjazdnic nr ILK3-5183-4/2003E.P. z dnia 11 marca 2003 r.
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— PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

— PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

— PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

— PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

— PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

— PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw — Czes$¢ 4.
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

— PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstaltych w  wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

— PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

— PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania bfekitem metylenowym

— PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwoéci kruszyw — Czeéé 10:
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

— PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

— PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

— 14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czesc 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

— PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

— PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czesé

6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
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— PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —
Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

— 18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

— PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

— PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metodg gotowania

— PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraciji igta

— PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

— PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

— PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci
na sicie

— PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Analiza chemiczna

— PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4:
Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

— PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéow drogowych

— PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

— PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

— PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny —
Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

— PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
odpornoséci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1. Metoda
RTFOT Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT
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— PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metoda hydrostatyczng

— PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

— PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okre$lenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

— PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

— PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

— PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

— PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

— PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

— PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

— PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emuls;ji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

— PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emuls;ji
asfaltowych

— PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emuls;ji
asfaltowych

— PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu
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— PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emuls;ji
asfaltowych przez odparowanie

— PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1.
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

— PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton
Asfaltowy

— PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20:
Badanie typu

— PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

— PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

— PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych

— PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

— PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

— PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodg testu wahadtowego

— PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

— PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emuls;ji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

— PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

— PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

— PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

— PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 1. Specyfikacja zalew na

goraco
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10.2

PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —
Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego

tygla Clevelanda
Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. z pdzniejszymi
Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015
r. poz. 1744.);

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86
poz. 789 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z pézn. zm.);
Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tluczniowej
naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej (ILK-3b-
5100/10/07). Biuro Drog Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;
PN-EN 15273-3 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Czes¢ 3: Skrajnie budowli;

8. GK-1 Standard techniczny ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodez;ji

kolejowej”. (Uchwata nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dn. 12.01.2016 r.);
PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1:

Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢;
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10

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21

23.

24.

. BN-88/8932-02 (lub: prPN:2001) Podtorze i podtoze kolejowe - Roboty ziemne -

Wymagania i badania;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47. poz. 401 z 19.03.2003 r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2016 poz.
672);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. 2015 poz. 1651 ze
zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie

wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w
Srodowisku przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa,
lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.);
Instrukcja gospodarki odpadami PKP PLK S.A. Is-1; Warszawa, 2014;

Instrukcji o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych Im-2";
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r., poz. 655);

Andrzej Massel — Projektowanie linii i stacji kolejowych — Wydawnictwo PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2010;

.Jan Sysak, Odwodnienie podtorza, wyd. WKit, Warszawa 1980;
22.

M. Gtazewski, E. Nowocien, K. Piechowicz, Roboty ziemne i rekultywacyjne w
budownictwie komunikacyjnym, wyd. WKit,, Warszawa 2010;

J. Bzéwka, A. Juzwa, K. Knapik, K. Stelmach, Geotechnika Komunikacyjna, wyd.
Politechniki Slaskiej, Gliwice 2015;

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”.
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11 Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.

11.1 Ochrona Srodowiska

1. Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 25/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r.;

2. 83a. Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych na obszarze
kolejowym, wprowadzone Uchwatg nr 1098/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 13 listopada 2017 r.;

3. Standardowe Wymagania dla Dokumentacji Srodowiskowej (SWDS),
wprowadzone Uchwatg Nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 3 pazdziernika 2013 r., z pdzniejszymi zmianami, wraz z zatgcznikiem:
.Ekspertyza dotyczgca sposobu realizacji zaleceh Dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego [ Rady
z dnia 23 pazdziernika 2000 r., ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania
w dziedzinie polityki wodnej w projektach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A. planowanych do realizacji w latach 2014 — 20207;
11.2 Geodezja Kolejowa

1. 1g-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem Nr 33/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r.;

2. 1g-6 Wytyczne dla osadzania znakéw osi toru na konstrukcjach wsporczych
(stupach sieci trakcyjnej), wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2011 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011 r.;

3. lg-7 Standard techniczny okreslajacy zasady i doktadnosci pomiaréw
geodezyjnych dla zaktadania wielofunkcyjnych znakéw regulacji osi toru,
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 27/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 19 listopada 2012 r.;

4. lg-8 Standard techniczny okreslajgcy wzér znaku regulacji osi toru oraz sposob

zaktadania kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych,
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6.

7.

wprowadzony Uchwatg Nr 718/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 26 lipca 2016 r.;

Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporzgdzaniu i aktualizacji planow schematycznych,
wprowadzona Uchwatg Nr 643/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 5 lipca 2016 r.;

Standard mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzony Decyzjg Nr 13/2015 Cztonka Zarzadu — dyrektora
ds. utrzymania infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r.;

Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej i inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzjg Nr 33/2017
Czionka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 18 sierpnia 2017 r.;

11.3 Geologia inzynierska

1.

Igo-1 Wytyczne badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizaciji
infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 760/2016 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;

11.4 Linie kolejowe

Pismo IGSN-513/15/15 dot. ujednolicenie przepiséw dotyczacych spawalnictwa
w infrastrukturze;

Pismo IGSN 513-17/2016 dot. przechowywania sprzetu spawalniczego,
materiatdw spawalniczy i ogélny wykaz sprzetu;

Pismo IGSN-513-24/2015 dot. warunki dopuszczenia spawaczy metody SoWoS-
P/P;

Pismo IGEB-513/44/2014 warunkowego wykonania spoin;

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Zigcza Szynowego Izolowanego

Klejono-Sprezonego Typu S, zatwierdzone przez Dyrekcje Generalng PKP
pismem Nr KD4-518-55/97/KK z dnia 11 czerwca 1997 r;

Decyzja Nr 02/2007 Cztonka Zarzadu — Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia warunkow fgczenia

szyn ditugich w torach bezstykowych;
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pismo ILK8BE-5100/15a/16 z dnia 04.11.2016 r. nowelizacji Standardow
technicznych;

Pismo 1LK12-518-28/15 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie uzupetnienia Id-106
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - Wymagania i
badania;

Pismo ILK3d-518/03/10 z dnia 18.01.2010 r. w sprawie wymiardow,
rozmieszczenia otwordéw oraz prostopadtosci koncéw szyn;

Pismo ILK3d-518/04/10 z dnia 07.02.2011 dotyczy zgrzewania szyn w torze;

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia
18.05.2005 r. z pdzniejszymi zmianami;

Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 29/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 5 pazdziernika 2005 r.;

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04
maja 2009 r.;

Id-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 1/2009 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z pdzniejszymi zmianami;
Id-18 Woytyczne zabezpieczenia miejsca robdét wykonywanych na torze
zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym
z predkoscig V=100 km/h, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 21/2010 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.;

Id-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. wprowadzone Zarzadzeniem Nr 27/2010 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2010 r. wraz z pdzniejszymi zmianami;
Id-100 Zasady odbioréw technicznych elementéw nawierzchni kolejowej
przeznaczonych do zabudowy na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. od producentéw (dostawcédw): tapek sprezystych, tapek do
przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkow, Srub tubkowych i stopowych, pierscieni
sprezystych, nakretek, wkretéw, podktadek, elementéw z tworzyw sztucznych,
podktadéw strunobetonowych idrewnianych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
3/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 r.;
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18

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25

.1d-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podkfadéw i podrozjazdnic

strunobetonowych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania
i badania, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do podkladéw i podrozjazdnic, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25
pazdziernika 2010 r;

Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej
i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr
1237/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;
Id-111  Warunki techniczne wykonania i odbioru prefabrykowanych
wielkogabarytowych piyt Zzelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych —
wymagania i badania, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych
nowych fgczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 12 listopada 2013 ;

Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot nawierzchniowo-
podtorzowych, wprowadzone Uchwatg Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z

pozniejszymi zmianami;

. Wytyczne zgrzewania szyn w torze, CION2-513-9/99, Warszawa 1999 r.;

11.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych [ remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i

poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach dla
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zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr 699/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie

Kolejowe z dnia 28 czerwiec 2017 r.

11.6 Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa

1. Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwatg Nr 893/2017 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r.;

Uwaga

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujacych norm,
aktéw prawnych, przepisow itp. w momencie przystgpienia do robét oraz
uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji trakcie roboét.
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