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2 WSTĘP 

2.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) są zbiory wymagań w zakresie właściwości 

zastosowanych wyrobów budowlanych i sposobu wykonania robót budowlanych branży 

odwodnieniowej przewidzianych w ramach realizacji następującego zamówienia: 

Nazwa zamówienia inwestycyjnego: 

„Przebudowa odwodnienia wraz z budową 

kolektora na stacji Pobiedziska linia 

kolejowa nr 353 Poznań Wschód – 

Skandawa od strony toru nr 1 od km 

21,930 do km 22,400 w celu poprawy 

odwodnienia rozjazdów” 

Adres inwestycji: Linia kolejowa nr 353 na st. Pobiedziska 

Inwestor:  

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka 

Akcyjna Zakład Linii Kolejowych w 

Poznaniu, al. Niepodległości 8, 61-875 

Poznań 

Na potrzeby niniejszej specyfikacji przyjmuje się jednolitą nazwę dla STWiORB oraz 

SSTWiORB w postaci Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) 

2.2  Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu oraz realizacji robót 

wymienionych w punkcie 2.1. 
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2.3  Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą opracowania branżowego 

obejmującego roboty odwodnieniowe wchodzące w skład remontu infrastruktury na linii 

nr 353. 

W skład robót tych wchodzą: 

2.3.1 Roboty ziemne 

− wykopy mechaniczne w gruncie kat. I -III z częściowym wtórnym wbudowaniem  

− wykopy jw. z wywozem nadmiaru ziemi na odkład na terenie Zamawiającego 

celem utylizacji; 

− mechaniczne profilowanie i zagęszczenie korony torowiska;  

− uporządkowanie terenu robót. 

2.3.2 Odwodnienie 

− Przebudowa kolektorów odwadniających rozjazdy wraz ze studniami 

− Wykonanie drenaży wgłębnych 

− Podłączenie istniejących ciągów do przebudowywanego odwodnienia 

3 MATERIAŁY 

 Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie dokumenty atestacyjne              

i świadectwa wydane przez uprawnione instytucje. 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 

eksploatacji lub aktualne świadectwa kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania, 

wystawione przez Instytut Kolejnictwa, wraz z dokumentacją komisarycznego odbioru. 

Sposób postępowania z materiałami odzyskanymi ustali Wykonawca w porozumieniu z 

Zakładem Linii Kolejowych w Poznaniu. 
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Rodzaje materiałów i wyrobów  nowych należy uzgodnić z Zakładem Linii Kolejowych w 

Poznaniu tj.: 

− Rury odwadniające 

− kruszywa na podsypkę i zasypkę 

− Studnie 

3.1 Roboty ziemne 

3.1.1 Materiały pomocnicze niezbędne przy robotach ziemnych 

1. Do wykonywania zabezpieczeń przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub 

podparcia ścian wykopów, należy stosować drewno iglaste w postaci okrąglaków lub 

materiałów tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowanej. 

2. W przypadkach, gdy użycie drewna na elementy obudowy wykopów jest uzasadnione, 

powinny być stosowane: 

− bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm, 

− bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm, 

− bale drewniane podzastrzałowe o grubości 100 mm, 

− okrąglaki do wykonywania zastrzałów o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 

20cm, 

− okrąglaki drewniane o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm (na rozpory 

i rusztowania). 

3. Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia ścian 

wykopów powinny być wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny być stalowe. 

3.2 Odwodnienie 

3.2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami niniejszej STWiORB i Dokumentacją Projektową.  
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Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Zamawiającego.  

3.2.2 Rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego – pełne   

(1) Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego o parametrach podanych w 

Dokumentacji Projektowej wg normy PN-EN 1329-1:2021-05 i ISO 4435:1991 

Powyższe rury odznaczają się całkowitą odpornością powierzchni zewnętrznych 

na korozyjne oddziaływanie wód gruntowych, w związku z czym, rury nie 

wymagają stosowania powłok ochronnych. Dopuszczalne odkształcenie na 

skutek obciążenia gruntem – zasypką wynosi w granicach 1 do 2%. Rury 

umożliwiają uzyskanie 100% szczelności kanału.  

(2) stałe pierścienie gumowe dla łączenia rur, które dostarcza producent rur  

(3) kształtki do łączenia rur 

Rury powinny posiadać:  

– system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476-2+A1:2020-12 

– aprobata Instytutu Kolejnictwa – możliwość stosowania w inżynierii komunikacji 

szynowej   

Należy stosować system kanalizacyjny (rury, kształtki) od jednego producenta.  

3.2.3 Rury drenarskie z tworzywa sztucznego 

Zastosowano rury drenarskie o parametrach podanych w dokumentacji 

projektowej.  

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego PVC-u i PP powinny odpowiadać 

wymaganiom normy BN-78/6354-12, tj. być rurami spiralnie karbowanymi, 
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perforowanymi wyprodukowanymi  z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków 

metodą wytłaczania.  

Rury powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle 

do osi,  w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie za pomocą złączek 

wykonanych  z polietylenu wysokociśnieniowego.   

Rury powinny mieć możliwość stosowania w inżynierii komunikacji szynowej 

(posiadać aprobatę Instytutu Kolejnictwa).  

3.2.4 Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:  

− włazy żeliwne kl. A wg normy PN-EN 124-1:2015-07 

3.2.5 Studzienki z tworzywa sztucznego  

− składane z modułów wraz z wargową uszczelką z elastomeru, wg normy  PN-

EN 476:2022-09,  

− trzon studzienki o konstrukcji karbowanej,  

− rury wznoszącej pokrywy teleskopowej wraz z uszczelką i zwieńczeniem 

żeliwnym,  

− właz żeliwny,  

− kineta z PP lub PE.  

3.2.6 Studnie betonowe 

Studzienki kanalizacyjne powinny składać się z dennic monolitycznych (monolit 

łącznie z kinetą), wyposażonych w przejścia szczelne przeznaczone do 

podłączenia rur PVC-U oraz kręgów. 

− beton klasy C35/45, 

− nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %, 
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− szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

− wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

− nośność zwężki min. 500 kN (udokumentowana przez akredytowane 

laboratorium). 

− maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

− beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich 

elementach, także w kinecie, 

− do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny 

zgodnie z PN-EN 197-1, 

− ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru 

SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1:2002, 

− studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem 

sztucznym, zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym 

kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką; 

− minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 

3.2.7 Geowłóknina  

Dla zabezpieczenia przed zamuleniem otworów w przewodach drenarskich w 

pełni lub częściowo sączących na przewodach stosuje się geowłókninę. 

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 

agresywnego chemicznie i biologicznie  oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i 

przerw z dobrą przyczepnością z gruntem,  o charakterystyce zgodnej z 

dokumentacją projektową, aprobatami technicznymi wydanymi przez uprawnioną 

jednostkę.  

3.2.8 Tłuczeń 

Zasypka ciągów drenarskich tłuczniem 31,5/50. 
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4 SPRZĘT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 

prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji 

technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

4.1 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego 

zalegania jak też w czasie odspajania.  

Do wykonania robót ziemnych wymagane jest stosowanie następującego sprzętu: 

− koparka o niewielkich gabarytach dla wykonania wykopów i załadunku urobku na 

środki transportu kołowego; 

− spycharka gąsienicowa dla wykonania wykopów, przemieszczenia oraz 

podgarnięcia na hałdę, formowania podtorza, plantowania mechanicznego; 

− ładowarka kołowa o poj. 2,5m3; 

− walec wibracyjny dla zagęszczenia; 

− płyta wibracyjna ręczna; 

− samochody samowyładowcze; 

− brona talerzowa dla spulchnienia korony torowiska przed zagęszczeniem; 

− ubijak spalinowy dla zagęszczenia nasypu; 

− koparka dwudrogowa; 

− komplet wagonów platform z niskimi burtami; 

− komplet oświetlenia miejsca robót; 

− inny sprzęt niezbędny do realizacji zadania. 

4.2 Sprzęt do odwodnienia 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 

możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu do wykonania robót takich jak:  
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− zawiesia pasowe,  

− wózek widłowy,  

− żuraw budowlany samochodowy,  

− koparka przedsiębierna,  

− spycharka kołowa lub gąsiennicowa,   

− sprzęt do zagęszczania gruntu,  

− wciągarki mechaniczne,  

− beczkowóz,   

− wiertnice poziome sterowane.  

− wózek widłowy,  

− samochód ciężarowy.  

− samochód ciężarowy typu wywrotka.  

5 TRANSPORT 

5.1 Transport materiałów z rozbiórki 

Transport elementów i materiałów odzyskanych powinien odbywać się środkami 

dostosowanymi do przewozu tego typu elementów i materiałów. Przewiduje się transport 

materiałów z rozbiórki środkami transportu samochodowego. 

5.2 Transport urobku z robót ziemnych oraz dowóz kruszyw  

Wywóz urobku z robót ziemnych może odbywać się przy użyciu samochodów 

samowyładowczych lub alternatywnie wagonów kolejowych z lokomotywą przy 

późniejszym przeładunku na samochody dla odwozu na odkład. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (kruszywa), jego objętości, technologii odspajania  i załadunku, 

odległości transportu oraz warunków miejscowych. Wydajność środków transportowych 

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania        

i wbudowania gruntu (kruszywa). 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inwestora. 

Prace załadunkowe i wyładunkowe w obrębie czynnych torów kolejowych muszą się 

odbywać wg zasad ustalonych protokolarnie z właściwymi służbami PKP PLK S.A. 

 

5.3 Transport materiałów odwodnieniowych 

Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla kanalizacji deszczowej od 

producenta do placu budowy.  

5.3.1 Transport rur   

Rury z tworzywa sztucznego, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

ciężarowego kołowego w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem  lub 

zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami  o 

odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 

dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko  na 

powierzchni ładunkowej.  

5.3.2 Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający  je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

5.3.3 Transport geowłóknin  

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:  
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− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,  

− zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie 

przewozu,  

− ochrony geowłókniny przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.  

5.3.4 Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m do 1,5 m należy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 

6 WYKONANIE ROBÓT 

Roboty prowadzone w sąsiedztwie czynnych torów kolejowych muszą się odbywać wg 

zasad ustalonych protokolarnie z nadzorem PKP PLK S.A. 

6.1 Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe prowadzić należy zgodnie z przepisami BHP dla robót 

rozbiórkowych zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Przed rozpoczęciem robót PKP PLK wspólnie z Wykonawcą przeprowadzić powinni 

przegląd obiektów z dokonaniem wstępnej kwalifikacji materiałów z odzysku. Z 

przeglądu i wstępnej kwalifikacji należy sporządzić protokół przewidywanych odzysków 

zgodnie z instrukcjami w PKP PLK. 

Przed przystąpieniem do wybierania i wywozu gruntu, Wykonawca robót zobowiązany 

jest do wykonania jego badań fizykochemicznych, w celu stwierdzenia zawartości 
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zanieczyszczeń chemicznych szkodliwych dla środowiska. Badania należy wykonywać 

zgodnie z właściwym rozporządzeniem. Wyniki tych badań wskażą potrzebny zakres 

utylizacji. 

Wykonawcę obciąża koszt unieszkodliwienia wszystkich odpadów z rozbiórki nie 

nadających się do ponownego wykorzystania. 

6.2 Wykonanie robót ziemnych 

Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robót 

budowlanych określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. 

(Dz. U. nr 47 poz. 401), z „Warunkami technicznymi Id-3” PKP PLK S.A. z r. 2009 oraz z 

WTWiO robót nawierzchniowo-podtorzowych Id-114 (tekst jednolity z 09.09.2019r.). 

Roboty ziemne obok toru czynnego należy prowadzić w taki sposób, by nie naruszać 

jego stateczności. Do robót można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu 

wszystkich kolizji nad- i podziemnych w sposób zapewniający uzyskanie prawidłowej 

skrajni, takich jak: 

− słupy trakcyjne, oświetleniowe i sygnalizatory’ 

− sieć kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa, 

− kable teletechniczne i elektryczne, 

− stałe punkty pomiarowe osnowy geodezyjnej i inne urządzenia.  

Wszystkie w/w urządzenia istniejące należy zabezpieczyć bądź przełożyć lub przestawić 

zgodnie z projektem, przed przystąpieniem do przebudowy torowiska. 

Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie, a w razie utrudnień sposobem ręcznym. 

Wykonując wykopy spycharką należy ziemię przemieszczać na hałdy robocze 

usytuowane co około 60 m. Urobek, odpady z podsypki zgromadzone na hałdach 

załadować na środki transportu kołowego do wywozu  przez Wykonawcę robót. 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu odpadów oraz zapewni ich 

utylizację. Nadmiar urobku z wykonania wykopów należy odwieźć i uformować w hałdę 

na terenie Inwestora. Górną warstwę podtorza należy po uprzednim spulchnieniu do 
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głębokości 20 cm zagęścić tak, by wskaźnik zagęszczenia Is był nie mniejszy niż 0,95 

dla gruntów spoistych i 0,98 dla gruntów niespoistych. Dotyczy to również obszarów z 

projektowanym odwodnieniem. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli 

wilgotność wynosi mniej niż 80 % wilgotności optymalnej, grunt należy polewać wodą, 

natomiast w wypadku, gdy wilgotność wynosi więcej, niż 120 % wilgotności optymalnej 

grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie.  

Po wykonaniu i zagęszczeniu podtorza należy obrobić na czysto koronę torowiska, 

przygotowując ją do ułożenia odwodnienia. Koronie nadać jednostronny spadek 

poprzeczny 3-5% dla zapewnienia odpływu wód opadowych w kierunku projektowanego 

ciągu drenarskiego lub skarp nasypu. 

6.3 Wykonanie robót odwodnieniowych 

6.3.1 Roboty montażowe kanałów  

Kanały pełne powinny spełniać poniższe warunki:  

− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne 

prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.  

− największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 

prędkości przepływu (dla rur PP 5 m/s).  

− głębokość posadowienia zgodna z Dokumentacją Projektową   

6.3.2 Rury z tworzywa sztucznego  

Rury z PP kielichowe należy łączyć na uszczelki gumowe.   
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6.3.3 Układanie rur drenarskich  

Układanie rur drenarskich zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu wykopu  dla 

zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Skrajny, ułożony najwyżej otwór 

rury należy zasłonić odpowiednią zaślepką, w celu uniemożliwienia przedostawania się 

piasku i cząstek gruntu do wnętrza rury.  

Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej 

poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szpary podłużne) w rurach.  

Perforowane rury z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy 

łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek.  

6.3.4 Dopuszczalne tolerancje wykonania drenu podłużnego  

Przy wykonywaniu drenu podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje:  

− odchylenia wymiarów szerokości dna wykopu nie większe od + 3 cm – 2 cm, 

pomiar co 20 m przy użyciu taśmy mierniczej,  

− pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10%, w 

stosunku  do wielkości projektowanej – pomiar co 20 m szablonem lub 

pochyłomierzem,  

− odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na 

ławach celowniczych - nie powinny przekraczać ± 5 cm,  

− odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji 

projektowej,  nie powinno przekraczać:  

a) przy zmniejszeniu spadku –5% projektowanego spadku,  

b) przy zwiększeniu spadku +10% projektowanego spadku,  

− niwelacje co 20 m,  

− odchylenia grubości warstwy obsypki filtracyjnej: ± 20% projektowanej grubości   

− grubość pojedynczej warstwy obsypki co około 20 m długości ciągu, grubość 

całego filtra co około 20 m długości ciągu ± 15% projektowanej grubości,  

− odchylenia grubości warstwy obsypki filtracyjnej: ± 20% projektowanej grubości   
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− grubość pojedynczej warstwy obsypki co około 20 m długości ciągu, grubość 

całego filtra co około 20 m długości ciągu ± 15% projektowanej grubości,  

− nierówności powierzchni obsypki filtracyjnej (od góry) za pomocą 4 m, łaty – 

wielkość wybrzuszeń i zagłębień ± 5 cm.  

6.3.5 Zastosowanie geowłókniny na drenażu  

Geowłókniny mogą być zastosowane do:  

−  owinięcia przewodu dziurkowanego (drenaż)  

−  owinięcia rury perforowanej  

−  owinięcia kruszywa.  

6.3.6 Rozkładanie geowłókniny  

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, 

pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy 

(na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy 

z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w projekcie lub producenta 

dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma 

geowłókniny lub zasad łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do 

podłoża gruntowego.  

6.3.7 Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin  

Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin 

nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. Leżącą wyżej warstwę 

nawierzchni należy wykonać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że 

pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się 

po już ułożonym materiale.  
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6.3.8 Studzienki kanalizacyjne  

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać 

następujących zasad:  

− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów  

w odpowiednich odległościach (max. 60 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub 

na zmianie kierunku kanału,  

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub 

dwóch kanałów bocznych,  

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),  

− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 

żwiru)  dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,  

− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. 

Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody 

gruntowej, kurzawki itp.)  w wykopie wzmocnionym,  

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 

bezpośrednio  na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej 

właz wg PN-EN 124-1. Dno studzienki – prefabrykowane z wyprofilowaną kinetą.  

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna 

mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi 

ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku 

trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 

natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 

jednego wymiaru w drugi.  

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3‰ w kierunku kinety.  

Studzienki usytuowane w obszarze torów (lub innych miejscach narażonych na 

obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124-1 
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grupa 4. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg  PN-EN 

124-1grupa 3.   

Poziom włazu jest równy z  powierzchnią utwardzoną, natomiast, w trawnikach i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm 

ponad poziomem terenu.  
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7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Wymagania i odchyłki dla robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

− dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów; 

− wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB. 

7.2 Wymagania i odchyłki dla wykonania robót ziemnych 

Ponieważ nie przewiduje się generalnie wykonywania podtorza w formie nasypów, nie 

ma zatem potrzeby prowadzenia badań jakości  gruntu.  

Natomiast niezbędna jest kontrola zgodnie z „Warunkami technicznymi Id-3” z 2009 r.: 

− robót pomiarowych wg Rozdz. 8 §54 - Tablica 8, 

− prac przygotowawczych (sprawdzenia prawidłowości przygotowania terenu) wg 

Rozdz. 8 §55 - Tablica 9, 

− wykonania wykopów wg Rozdz.8 §56 - Tablica 10 i 11, 

− prawidłowości usytuowania, kształtu oraz dokładności wykończenia kolejowych 

budowli ziemnych zgodnie z Rozdz. 8 §57 - Tablica 12 i 13.  

Przy wykonywaniu zagęszczenia - kontroli podlega technologia wykonawstwa oraz 

określenie wskaźnika zagęszczenia na każdej dziennej działce roboczej, dokonane co 

najmniej w dwóch przekrojach bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania. 

Dopuszczalne obniżenie wskaźnika zagęszczenia w stosunku  do zakładanego nie może 

być większe od 0,04, przy czym może ono występować maksymalnie w 20% losowo 

pobranych próbek. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 

− w planie + 10 cm i - 5 cm; 

− rzędne dna wykopu ± 5 cm. 

Wykonawca zapewnia dla badań kontrolnych obsługę laboratorium. 
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7.3 Kontrola robót odwodnieniowych 

7.3.1 Zasady kontroli jakości robót  

Zasady kontroli jakości robót podano w „Warunki techniczne utrzymania podtorza 

kolejowego – Id3”.  

 Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażowej musi być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN 1610:2015-10. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy  i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 

badania ponownie. Kontrola jakości robót obejmować musi sprawdzenie 

zgodności z Dokumentacją Projektową i polega na stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin  i pomiarów.   

7.3.2 Kontrola, pomiary i badania  

7.3.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 

materiałów  do betonu i zapraw i ustalić receptę.  

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje poprzez 

porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji Projektowej i 

STWiORB, w tym  na podstawie dokumentów określających, jakość 

wbudowanych materiałów  i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 

atestami producentów lub warunkami określonymi w STWiORB oraz 

bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne.   

7.3.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

robót  w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych materiałach.  
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W szczególności kontrola powinna obejmować:  

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

studzienek,  

− badanie odchylenia spadku kolektora, zbieraczy, drenów,  

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,  

− sprawdzenie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją. Izolację 

powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić poprzez opukanie 

młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających 

izolacje studzienek poprzez oględziny zewnętrzne.  

7.3.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

− odchylenie odległości krawędzi wykopu odchylenie kanału, drenu w planie, 

odchylenie odległości osi ułożonego kanału, drenu od osi ustalonej na ławach 

celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  

− odchylenie spadku ułożonego kanału drenu od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 

i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 

długości 100 m powinien być zgodny z dokumentacją.  

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  
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8 OBMIAR ROBÓT 

8.1 Jednostki obmiarowe robót ziemnych 

Jednostkami obmiarowymi robót ziemnych są: 

− dla mechanicznego wykonania wykopu – m³; 

− dla formowania i zagęszczania – m³; 

− dla mechanicznego profilowania i zagęszczania – m2; 

8.2 Jednostki obmiarowe odwodnienia 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) rury, dla każdego typu średnicy wykonanej i 

odebranej kanalizacji.  

Jednostką obmiarową drenu jest – 1 m (metr) dla każdej średnicy wykonanego i 

odebranego drenażu.  

Jednostką obmiarową rowu jest – 1 m (metr). 

Jednostką obmiarową studni jest – 1 komplet (sztuka) określonego wymiaru. 

Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni wraz z 

ich wbudowaniem.  

9 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 

wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i oględziny z zachowaniem tolerancji 

dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi podlegają wszystkie czynności wymienione w niniejszej STWiORB 

obejmującym wykonanie robót.  

Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorów robót ulegających zakryciu. Roboty 

rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Przebudowa odwodnienia 

podlegają zasadom odbioru ostatecznego. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy i wytyczne 

− PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie   

wykonywania i badania przy odbiorze 

− BN-88/8932-02             Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania           

i badania. 

− PN-69/K-02057                 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli. 

− PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 

− PN-B-06050:1999        Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

− PN-S-02205:1998             Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania 

− BN-77/8934-08              Złącza szynowe izolowane klejono-sprężone. 

− PN-EN 13450:2004        Kruszywa na podsypkę kolejową. 

− PN-EN 1097-6:2002       Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

− PN-EN 1367-1:2001      Badania właściwości cieplnych i odporności 

kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie 

mrozoodporności.  

− PN-EN-13230-1:2003    Kolejnictwo – Tor - Podkłady i podrozjazdnice   

betonowe. Część 1: Wymagania ogólne 

− PN-EN-13674-2            Kolejnictwo – Tor – Szyna. Część 2 – Szyny do 

rozjazdów i skrzyżowań stosowane w połączeniu z szynami kolejowymi 

Vignole’a o masie 46 kg/m i większej. 

− PN-EN-13674-3             Kolejnictwo – Tor – Szyna. Część 2 – Szyny - 

kierownice. 

− PN-EN-13231-2           Kolejnictwo – Tor – Odbiór prac. Część 2 – Prace 

na torach na podsypce – Rozjazdy i skrzyżowania. 

− PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
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− PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie 

wytrzymałości 

− PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna 

cementu 

− PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów 

wiązania i stałości objętości 

− PN-EN 196-5:2011 Metody badania cementu -- Część 5: Badanie pucolanowości 

cementów pucolanowych 

− PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia 

zmielenia 

− PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Część 7: Metody pobierania i 

przygotowania próbek cementu 

− PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;  

− PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku;  

− PN-EN 12390-3 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek 

do badania;  

− PN-EN 206-1 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;  

− WT-97/01/DG „Nawierzchnia kolei normalnotorowej. Złącza szynowe izolowane 

klejono-sprężone typu „S”. Wymagania i badania. (zatwierdzone pismem KD4-

518-55/97/KK z dnia 11.06.1997)                 

− WTWiO szyn kolejowych Nr ILK3-5181-2/2004E.P. obowiązujące od 1 września 

2004 r. 

− WTWiO podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych nr ILK3a-5187/01/05 

przyjęte przez PKP PLK S.A. z dniem 1.04.2005 r. 

− WTWiO elementów z tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowej. 

Wymagania i badania. Nr ILK2-5185/14/2000, opracowane przez CNTK, 

zatwierdzone decyzją Dyrektora Wydziału Linii Kolejowych z dnia 1 września 

2000 r. 

− WTWiO dla łapek sprężystych przytwierdzających szyny do podkładów                    

i podrozjazdnic  nr ILK3-5183-4/2003E.P. z dnia 11 marca 2003 r.   
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− PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

− PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

− PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

− PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

− PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

− PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

− PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

− PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

− PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

− PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 

Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

strumieniu powietrza) 

− PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

− PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

− 14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

− PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

− PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 

6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
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− PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

− 18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

− PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

− PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej 

metodą gotowania 

− PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

− PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 

− PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

− PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości 

na sicie 

− PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

− PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 

działanie wody 

− PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

− PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

− PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 

− PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacyjna 

− PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 

odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda 

RTFOT Jw. Część 3: Metoda RFT 
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− PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 

metodą hydrostatyczną 

− PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 

przestrzeni 

− PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 

kruszywem i asfaltem 

− PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

− PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

− PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

− PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

− PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

− PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 

asfaltowych 

− PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 

asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

− PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 

asfaltowych 

− PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 

asfaltowych 

− PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 
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− PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 

asfaltowych przez odparowanie 

− PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z 

wypełniaczem mineralnym 

− PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 

Asfaltowy 

− PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 

Badanie typu 

− PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

− PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

− PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 

asfaltów modyfikowanych 

− PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

− PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 

asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

− PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 

− PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

− PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

− PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

− PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

− PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

− PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 

gorąco 
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− PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 

zimno 

− PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

− PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego 

tygla Clevelanda 

10.2 Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 

1998 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. z późniejszymi 

zmianami); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1744.); 

3. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 

poz. 789 z późniejszymi zmianami); 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z późn. zm.); 

6. Tymczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej 

naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej (ILK-3b-

5100/10/07). Biuro Dróg Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

7. PN-EN 15273-3 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Część 3: Skrajnie budowli; 

8. GK-1 Standard techniczny „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji 

kolejowej”. (Uchwała nr 8 Zarządu PKP S.A. z dn. 12.01.2016 r.); 

9. PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;  

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-04-202-2072
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10. BN-88/8932-02 (lub: prPN:2001) Podtorze i podłoże kolejowe - Roboty ziemne - 

Wymagania i badania;  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47. poz. 401 z 19.03.2003 r.). 

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2016 poz. 

672); 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. 2015 poz. 1651 ze 

zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w 

środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 

lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 ze zm.) 

16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.); 

17. Instrukcja gospodarki odpadami PKP PLK S.A. Is-1; Warszawa, 2014; 

18. Instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2"; 

19. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: 

Dz. U. 2016 r., poz. 655); 

20. Andrzej Massel – Projektowanie linii i stacji kolejowych – Wydawnictwo PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2010; 

21. Jan Sysak, Odwodnienie podtorza, wyd. WKiŁ, Warszawa 1980; 

22. M. Głażewski, E. Nowocień, K. Piechowicz, Roboty ziemne i rekultywacyjne w 

budownictwie komunikacyjnym, wyd. WKiŁ, Warszawa 2010; 

23. J. Bzówka, A. Juzwa, K. Knapik, K. Stelmach, Geotechnika Komunikacyjna, wyd. 

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015; 

24. N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa”. 
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11 Wykaz regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. 

11.1 Ochrona Środowiska 

1. Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

wprowadzona Zarządzeniem Nr 25/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r.; 

2. 83a.  Is-2 Wytyczne obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze 

kolejowym, wprowadzone Uchwałą nr 1098/2017 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 13 listopada 2017 r.; 

3. Standardowe Wymagania dla Dokumentacji Środowiskowej (SWDŚ), 

wprowadzone Uchwałą Nr 836/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 3 października 2013 r., z późniejszymi zmianami, wraz z załącznikiem: 

„Ekspertyza dotycząca sposobu realizacji zaleceń Dyrektywy 2000/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 23 października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania  

w dziedzinie polityki wodnej w projektach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. planowanych do realizacji w latach 2014 – 2020”; 

11.2 Geodezja Kolejowa 

1. Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarządzeniem Nr 33/2015 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r.; 

2. Ig-6 Wytyczne dla osadzania znaków osi toru na konstrukcjach wsporczych 

(słupach sieci trakcyjnej), wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2011 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011 r.; 

3. Ig-7 Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów 

geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru, 

wprowadzony Zarządzeniem Nr 27/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 19 listopada 2012 r.; 

4. Ig-8 Standard techniczny określający wzór znaku regulacji osi toru oraz sposób 

zakładania kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych, 
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wprowadzony Uchwałą Nr 718/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 26 lipca 2016 r.; 

5. Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych, 

wprowadzona Uchwałą Nr 643/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 5 lipca 2016 r.; 

6. Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., wprowadzony Decyzją Nr 13/2015 Członka Zarządu – dyrektora 

ds. utrzymania infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r.; 

7. Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej i inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzją Nr 33/2017 

Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 18 sierpnia 2017 r.;  

11.3 Geologia inżynierska 

1. Igo-1 Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji 

infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwałą Nr 760/2016 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;  

11.4 Linie kolejowe 

1. Pismo IGSN-513/15/15 dot. ujednolicenie przepisów dotyczących spawalnictwa  

w infrastrukturze; 

2. Pismo IGSN 513-17/2016 dot. przechowywania sprzętu spawalniczego, 

materiałów spawalniczy i ogólny wykaz sprzętu; 

3. Pismo IGSN-513-24/2015 dot. warunki dopuszczenia spawaczy metody SoWoS-

P/P; 

4. Pismo IGEB-513/44/2014 warunkowego wykonania spoin; 

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Złącza Szynowego Izolowanego 

Klejono-Sprężonego Typu S, zatwierdzone przez Dyrekcję Generalną PKP 

pismem Nr KD4-518-55/97/KK z dnia 11 czerwca 1997 r; 

6. Decyzja Nr 02/2007 Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia warunków łączenia 

szyn długich w torach bezstykowych;  
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7. Pismo ILK8E-5100/15a/16 z dnia 04.11.2016 r. nowelizacji Standardów 

technicznych; 

8. Pismo ILK12-518-28/15 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie uzupełnienia Id-106 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - Wymagania i 

badania; 

9. Pismo ILK3d-518/03/10 z dnia 18.01.2010 r. w sprawie wymiarów, 

rozmieszczenia otworów oraz prostopadłości końców szyn; 

10. Pismo ILK3d-518/04/10 z dnia 07.02.2011 dotyczy zgrzewania szyn w torze; 

11. Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 14/2005 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 

18.05.2005 r. z późniejszymi zmianami; 

12. Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 29/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 5 października 2005 r.; 

13. Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 

maja 2009 r.; 

14. Id-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2009 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z późniejszymi zmianami; 

15. Id-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze 

zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym 

z prędkością V≥100 km/h, wprowadzone Zarządzeniem Nr 21/2010 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.; 

16. Id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. wprowadzone Zarządzeniem Nr 27/2010 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami; 

17. Id-100 Zasady odbiorów technicznych elementów nawierzchni kolejowej 

przeznaczonych do zabudowy na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. od producentów (dostawców): łapek sprężystych, łapek do 

przytwierdzenia typu K, sprężyn, łubków, śrub łubkowych i stopowych, pierścieni 

sprężystych, nakrętek, wkrętów, podkładek, elementów z tworzyw sztucznych, 

podkładów strunobetonowych i drewnianych, wprowadzone Zarządzeniem Nr 

3/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 r.; 
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18. Id-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podkładów i podrozjazdnic 

strunobetonowych, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

19. Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania  

i badania, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

20. Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru łapek sprężystych i sprężyn 

przytwierdzających szyny do podkładów i podrozjazdnic, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 

października 2010 r.; 

21. Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej  

i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwałą Nr 

1237/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;  

22. Id-111 Warunki techniczne wykonania i odbioru prefabrykowanych 

wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych – 

wymagania i badania, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.;   

23. Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych 

nowych łączonych zgrzewarkami stacjonarnymi  - wymagania i badania, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 26/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 12 listopada 2013 r; 

24. Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-

podtorzowych, wprowadzone Uchwałą Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z 

późniejszymi zmianami; 

25. Wytyczne zgrzewania szyn w torze, CION2-513-9/99, Warszawa 1999 r.; 

11.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i 

poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla 
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zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Nr 699/2017 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe z dnia 28 czerwiec 2017 r. 

11.6 Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa 

1. Im-3 Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwałą Nr 893/2017 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r.; 

Uwaga 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, 
aktów prawnych, przepisów itp. w momencie przystąpienia do robót oraz 
uwzględniania ich ewentualnej aktualizacji trakcie robót.  


