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1. Uprawnienia budowlanie oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
Inzynierow

| WIELKOPOLSKA
S OKREGOWA
S 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-KLP-0054-409/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |3 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4 oraz
ust. ¢ pkt T oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4. art. 14 ust. 1 pkt 3¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn, zm,) oraz § 13 ust 6 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
i Rozwoju 7z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wiktor Soltysiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 31 marca 1989 r. w Czgstochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0394/POKL/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryvjnej kolejowej
w zakresic kolejowych obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji techniczny ch w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlascinej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniciszej deeyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie T dni od daty jej doreczenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/I_L, (A <X

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wiktor Soltysiak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresic kolejowych obiektow

budowlanych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisOw w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
z wylaczeniem obiektow budowlanych. o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, o ktorych mowa
w § 14 ust 5, oraz urzadzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Wiktor Soltysiak
61-162 Poznan, ul. Migdzyborska 63/1
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa
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I Z B A
INZYNIERG W
BUDOWHICTWA,

Zaswiadczenie
o rumErze wergfiksoginy m:

WEP-Y1Y-YR5-XAC *

Pan Wiktor Soltysiak o numerze ewidencyjnym WKP/BK/0054/16

adres zamieszkania ul. Opiefskiego 2/44, 60-695 Poznan

jest cztonkiem Wielkopaolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpieczniym podpisem  elektroniczym
weeryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanege certyfilatu w dniu 2023-03-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczagoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zmodnie z art. 78* K.

§ 1. Do zachowania slektronicone] formy czpnnosd prawnej wystarcea dodenie ofwizdczenia woli w postad slektroniczne | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwizdrzerie wali Zhofone w formie elekironicznej jest rownowaine z ofwiadczeniem woli zhaionym w formis pisemnej.)

" wwergfikacjy poprewnasci danych woninisjszym zaswisdoeniv modne sprawdzic za pomocy numerny weryfikacyjnego zafwisdozenia na
stronie Pobkiej by Iniyrierow Budownictws www.pib.orzol b kontakbujgc sig z biurem wheschwej Okregowej kby Indynieraw
Budownictws.
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[.  OPIS TECHNICZNY
2. Wykaz uzytych skrotéow

Tabela 1 Wykaz uzytych skrétéw oraz skrotowcow

Skrot Objasnienie
PKP Polskie Linie Kolejowe Spdtka Akcyjna
Zamawiajacy
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu
Wykonawca Zaktad Robét Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0.

.Przebudowa odwodnienia wraz z budowa kolektora na staciji
Pobiedziska linia kolejowa nr 353 Poznan Wschod — Skandawa od
strony toru nr 1 od km 21,930 do km 22,400 w celu poprawy
odwodnienia rozjazdow”

Projekt/Zadanie

Linia kolejowa 353 | linia kolejowa nr 353 Poznan Wschdd - Skandawa
przytw. typu K sztywne przytwierdzenie szyny do podktadu
przytw. typu SB sprezyste przytwierdzenie szyny do podktadu

S60/60E1/S49/49E1 | profil szyny

DKL drenokolektor
KL kolektor
DR drenaz
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3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy:

— PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu, al.
Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan
— Firmg ZRK DOM Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Mogilehskiej 10G.

4. Cel i zakres projektu

Realizacja niniejszego opracowania pn.: ,Przebudowa odwodnienia wraz z budowg
kolektora na stacji Pobiedziska linia kolejowa nr 353 Poznah Wschdd — Skandawa od strony
toru nr 1 od km 21,930 do km 22,400 w celu poprawy odwodnienia rozjazdow” umozliwi

osiggniecie ponizej zatozonych celdw:

— Uzyskanie odwodnienia rozjazdéw we wschodniej gtowicy stacyjnej st.
Pobiedziska

— Ograniczenie robét utrzymaniowych wskutek przebudowy odwodnienia

Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie remont odwodnienia wgtebnego na st.

Pobiedziska dla wybranych rozjazdéw wraz z odprowadzeniem wody do odbiornika.

5. Dokumentacja zrodtowa

— Wizja w terenie,

— Prace kameralne,

— Pomiary geodezyjne,

— Mapa do celow projektowych nr KNP02a.6321.62.2023
— Mapy zasadnicze terendw nie kolejowych

— Wypisy z rejestru gruntow

6. Obszary i obiekty zabytkowe

Analiza wartosci srodowiska kulturowego i historycznego przeprowadzono w buforze 25
m od linii kolejowej nr 353. W analizowanym buforze nie wystepujg zabytki wpisane do rejestru
zabytkoéw (INSPIRE) gromadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z wyjgtkiem ogdlnego
obszaru historycznego uktadu miasta Pobiedziska wpisanego pod nr 434/WIkp/A z 2006-12-
04 - Historyczny uktad urbanistyczny XIV — XIX/IXX w. Zakres prac ujety w niniejszym

dokumencie zawiera sie rowniez w tym obszarze.

W analizowanym buforze nie znajdujg sie zadne stanowiska archeologiczne.
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7. Obszary chronione

W buforze do 50m od analizowanego odcinka linii nr 353 nie wystepujg zadne formy

ochrony przyrody.

8. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie w wojewoddztwie wielkopolskim w powiecie poznanskim, gminie

Pobiedziska.

Wykaz dziatek na ktérych znajduje sie inwestycja zgodnie z powiatowg bazg ewidenc;ji

gruntow i budynkow:

Identyfikator dziatki 302112_4.0001.AR_22.19/25
Wojewoddztwo wielkopolskie

Powiat poznanski

Gmina Pobiedziska — miasto

Obreb Pobiedziska

Numer dziatki 19/25

Wiasciciel: PKP S.A.

Identyfikator dziatki 302112_4.0001.AR_22.20/2
Wojewddztwo wielkopolskie

Powiat poznanski

Gmina Pobiedziska — miasto

Obreb Pobiedziska

Numer dziatki 20/2

Wiasciciel: PKP S.A.

Identyfikator dziatki 302112_4.0001.AR_22.21
Wojewddztwo wielkopolskie

Powiat poznanski

Gmina Pobiedziska — miasto

Obreb Pobiedziska

Numer dziatki 21

Wiasciciel: PKP S.A.
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Identyfikator dziatki 302112_4.0001.AR_22.22
Wojewodztwo wielkopolskie

Powiat poznanski

Gmina Pobiedziska — miasto

Obreb Pobiedziska

Numer dziatki 22

Whasciciel: PKP S.A.

Identyfikator dziatki 302112_4.0001.AR_22.23/11
Wojewodztwo wielkopolskie

Powiat poznanski

Gmina Pobiedziska — miasto

Obreb Pobiedziska

Numer dziatki 23/11

Whasciciel: PKP S.A.

Identyfikator dziatki 302112_4.0001.AR_9.101/4
Wojewddztwo wielkopolskie

Powiat poznanski

Gmina Pobiedziska — miasto

Obreb Pobiedziska

Numer dziatki 101/4

Wiasciciel: PKP S.A.

9. Opis stanu istniejacego

Linia nr 353 jest linig pierwszorzedna, zelektryfikowang, dwutorowg o ruchu mieszanym
pasazersko - towarowym. Nawierzchnie kolejowag stanowi tor bezstykowy 60E1, podkiady
strunobetonowe betonowe z przytwierdzeniem SB, odcinkowo K. Predkos¢ konstrukcyjna na
linii 353 wynosi 160 km/h. Predkos¢ rozktadowa na odcinku objetym niniejszym zadaniem
wynosi 130/160 km/h. Na odcinku objetym pracami zabudowany jest trapez rozjazdowy z
rozjazdéw zwyczajnych 1:9-300 oraz dodatkowy rozjazd o identycznych parametrach kierujgcy
na tor nr 4. Rozjazdy zostaty wymienione w ramach innego zadania inwestycyjnego. Pod

rozjazdami zabudowano warstwe ochronng z niesortu o grubosci 30 cm.

Stan toru nr 1 i 2 linii nr 353 w zakresie niniejszego projekiu oceniono na dobry. Nie

wystepujg lokalne ograniczenia predkosci oraz wychlapy.
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Na odcinku linii kolejowej nr 353 objetej niniejszym projektem konstrukcja podtorza jest
zroznicowana i sktada sie z przekopow oraz nasypédw. Do km ~22+030 tor przebiega na
wysokosci otaczajgcego terenu. Dalej do km ~22+220 tory znajdujg sie w przekopie o
gtebokoéci ok. 3,5m. Nastepnie tory zabudowane sg na wysokim ok. 10-metrowym nasypie.
Stan podtorza oceniono na dobry.

Charakterystyka terenéw wokét linii rowninna, odcinkowo zurbanizowana (na terenie m.
Pobiedziska).

Wzdtuz linii kolejowej nr 353 na dtugoéci planowanych prac wystepuje odwodnienie
wgtebne w postaci drenazy i kolektorow. Odprowadzenie wod niedrozne, skierowane
kolektorem do istniejgcego cieku wodnego w km 22,452, Srednica gtéwnego kolektora od
250mm do 600mm. Odwodnienie wgtebne (opaskowe) wystepuje rowniez na przejezdzie w
km 22,026. Przy przejsciu w km 22,219 odwodnienie drogi po potudniowej stronie odbywa sie
poprzez kratki $ciekowe na terenie kolejowym moggc czesciowo zalewac tor nr 1. W studniach
rewizyjnych kolektora (w obrebie trapezu rozjazdowego) stwierdzono pozostato$ci Sciekow
bytowych. Rozjazdy w trapezie posiadaty odwodnienie wgtebne, obecnie studnie sg zasypane

(oproécz nowego odwodnienia ujetego na planach sytuacyjnych).
W ciggu linii nr 353 na omawianym odcinku wystepujg nastepujace przejazdy i przejscia:

— Przejazd kat. A — km 22,026

— Przejscie kat. E — km 22,219 (wyposazone w sygnalizatory i rogatki)
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)y ¥
/ ¥ /

Zdjecie 2 Rz nr 10
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Zdjecie 3 Przejazd w km 22,026

Zdjecie 4 Przejscie w km 22,219
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Zdjecie 5 Poétnocna strona wysokiego nasypu

Zdjecie 6 Widok w kier. Gniezna
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Zdjecie 8 Dodatkowy zrzut wody na teren kolejowy

Biuro projektowe EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU 15/27



PROJEKT WYKONAWCZY

.Przebudowa odwodnienia wraz z budowg kolektora na stacji Pobiedziska linia kolejowa nr
353 Poznan Wschod — Skandawa od strony toru nr 1 od km 21,930 do km 22,400 w celu
poprawy odwodnienia rozjazdow”

Zdjecie 9 Odprowadzenie wdd z kolektora do cieku wodnego
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10.Rozwigzania architektoniczno-budowlane
10.1. Nawierzchniatorowa

Nie przewiduje sie prac zwigzanych z wymiang nawierzchni torowej oraz z jej

regulacja.

10.2. Skrajnia

Zakfada sie zastosowanie skrajni GPL-1.

W celu ograniczenia kolizji podziemnych i stwarzania dogodnych warunkéw dla
pracy maszyn nalezy zachowac¢ wolng przestrzen co najmniej 2,20 m od osi toru oraz

1,5 m ponizej gtdwki szyny.

10.3. Podtorze

Nie przewiduje sie prac zwigzanych ze wzmocnieniem podtorza. Ingerencja w
podtorze bedzie jedynie skutkiem prac zwigzanych z przebudowg odwodnienia
wgtebnego. Przy wykonywaniu drenazy nalezy ograniczy¢ do minimum odkrycie
fundamentéw stupow sieci trakcyjnej. Po zakohczonych pracach nalezy przywrécicé

uprzedni stan techniczny i wizualny podtorza.

10.4. Odwodnienie

Odwodnienie rozjazdu nr 23 za pomocg istniejgcego drenazu wykonanego
podczas wymiany rozjazdu w 2022 r. oraz czes$ciowo przy przejezdzie poprzez istniejgce
drenaze odwadniajgce przejazd w tym jeden usytuowany poprzecznie do osi toru nr 2.
Odprowadzenie wod z rozjazdu nr 23 poprzez projektowany kolektor PP ®200 SN8 do
istniejacej studni zlokalizowanej w km 21,912. Na zatomach kolektora nalezy zabudowaé
studnie typu C ®425 z rury karbowanej. Przykrycie studni betonowe dostosowane do

uzytego typu rury trzonowe.

Odwodnienie rozjazdu nr 24 za pomocg istniejgcego drenazu wykonanego
podczas wymiany rozjazdu w 2022 r. Odprowadzenie wéd do projektowanego
drenokolektora ©250.

Rozjazdy nr 25 oraz 26 bedg odwadniane poprzez drenaz usytuowany wzdtuz
toru nr 1. Drenaz wykonany z rury czesciowo-sgczgcej PVC ®100 SN4 w zasypce
ttuczniowej owinietej geowtdkning. Odprowadzenie wod do projektowanego
drenokolektora. Na drenazu projektuje sie studnie rewizyjne identyczne jak przy

rozjezdzie nr 23.
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Odwodnienie rozjazdu nr 27 za pomocg drenazu o rodzaju jak dla rozjazdow nr
251 26. Pofgczenie z drenokolektorem poprzez kolektor PP 200 SN12 pod torami nr 1
i 2.

W celu odprowadzenia wod do odbiornika z odwodnienia rozjazdow nr 24, 25,
26, 27 projektuje sie wymiane istniejgcego kolektora ®250 na drenokolektor o
identycznej srednicy ®250 z rury PP SN8 od przejazdu w km 22,026 do przejscia w km
22,219 wraz ze studniami rewizyjnymi. Drenokolektor czesciowo sgczacy poza funkcjg
odprowadzania wod bedzie petnit rowniez role zbierania woéd opadowych i roztopowych
w przekopie, w ktérym znajdujg sie opisywane rozjazdy. Drenokolektor w zasypce
ttuczniowej i owinietej geowtdkning. Wody naptywajgce od potudniowej strony przekopu
bedg mogty by¢ réwniez przejete przez projektowany drenokolektor. Na projektowanym
drenokolektorze projektuje sie studnie rewizyjne betonowe ®1000 lub z PP o
wysokosciach dostosowanych do rzednych ciggéw odwadniajgcych. W kazdej studni
nalezy wykonac¢ osadnik o gtebokos$ci 0,5m. Za przejSciem w km 22,219 projektuje sie
wymiane istniejacego kolektora ®600 na nowy kolektor PP ®600 SN8. Na kolektorze
nalezy zabudowac identyczne studnie jak w przypadku drenokolektora. Zakonczenie
kolektora zgodne ze stanem istniejgcym do bezimiennego cieku wodnego w km 22,452,
Umocnienie wylotu za pomocg kostki betonowej lub ptyt azurowych na podbudowie z
kruszywa 10cm lub podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Kolektor oraz drenokolektor
nalezy ukfada¢ na wyréwnanym i zageszczonym podtozu i podbudowie z klinca min.
10cm.

Zaproponowane rozwigzania nie wymagajg zmiany pochylen poprzecznych
torowiska. W obszarze wykonywanego odwodnienia nalezy oczysci¢ istniejgce

odwodnienie w celu poprawy ogolnego przeptywu wéd na st. Pobiedziska.

Przejscie pod drogg w km 22,219 z uwagi na rozbudowang infrastrukture
podziemng zaleca sie wykona¢ odkrywkowo. W tym celu poza zamknieciem przejscia
nalezy tymczasowo zdemontowaé ogrodzenie wraz z labiryntami a po zakonczonych
pracach odtworzy¢. Nawierzchnie drogowsg, po zabudowie kolektora nalezy przywrdcic

do stanu pierwotnego.

Szczegodlowe rozwigzania sytuacyjne oraz wysokosciowe przedstawiono na

planie sytuacyjnym.
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Podczas wizji lokalnej stwierdzono naptyw Sciekow bytowych do istniejgcego
kolektora przy rozjazdach. Zaleca sie zlokalizowanie miejsca doptywu i skuteczne jego

zamkniecie. Pozwoli to unikng¢ zniszczenia nowego kolektora i drenokolektora.

10.5. Sieci kablowe

Zasadniczo ciggi odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby mozliwe
najlepiej unikngc¢ kolizji z infrastrukturg towarzyszgcg. Posadowienie projektowanych rur
przyjeto w ten sposéb, aby znajdowaly sie ponizej normatywnej gtebokosci
posadowienia kabli. W przypadku styku projektowanego odwodnienia z istniejgcymi
kablami nalezy na kablach tych zabudowac rury dwudzielne w celu ich zabezpieczenia

przed uszkodzeniami.

10.6. Sie¢ trakcyjna

Zaprojektowane odwodnienie w catosci omija istniejgce stupy wsporcze sieci

trakcyjnej. Nalezy dgzy¢ do zminimalizowania odkrycia ich fundamentow.

10.7. SRK

Na czas wykonywania odwodnienia moze zajs¢ konieczno$¢ demontazu
wybranych urzadzen srk (np. przy przejsciu w km 22,219). Po zakonczonych pracach
Yy y 3 p. przy przej ych p

nalezy przywrdcic ich potozenie i funkcjonalno$¢ sprzed rozpoczecia prac.

10.8. Woycinki drzew i krzewéw

Nie przewiduje sie prac zwigzanych z wycinkg drzew i krzewéw. Skarpy nasypu
sg obecnie wykarczowane. Przed rozpoczeciem robét ziemnych lokalnie moze zaj$¢

potrzeba usuniecia wysokiej roslinnosci trawiaste;.

10.9. Przekopy kontrolne

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia
faktycznej gtebokosci potozenia infrastruktury podziemnej. W przypadku sieci gazowej
przy przejezdzie w km 22,026 oraz przy przejsciu w km 22,219 (oznaczono na planie
sytuacyjnym) odkrycie nalezy przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela gazowni.
Zmierzone rzedne gazociggu zaprotokétowac i przekazac projektantowi w celu dalszej

analizy.

UWAGA: Wszystkie rzedne wysokosciowe podane w niniejszym projekcie
nalezy zweryfikowa¢ w terenie poprzez wytyczenie lokalizacji obiektéw przed

rozpoczeciem robét budowlanych.
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11.Gospodarka odpadami

Odpady nalezy zagospodarowaé zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach oraz aktualnymi instrukcjami Zamawiajgcego Im-1 Im-3, Is-1.

12.Wykaz wspéirzednych studni

Pomiedzy studniami nalezy

odwodnieniowe.

Numer studni | X Y

St.1 6451011.2695 | 5816514.5353
St.2 6451026.6721 | 5816518.8667
St.3 6451028.3305 | 5816512.8757
St.4 6451038.4072 | 5816515.8270
St.5 6451068.9826 | 5816520.9400
St.7 6451139.8830 | 5816526.1818
St.8 6451152.6863 | 5816528.4347
St.8a 6451152.2642 | 5816529.8868
St.9 6451180.4871 | 5816536.3442
St.9a 6451180.0270 | 5816537.9532
St.10 6451199.3567 | 5816541.7066
St.10a 6451198.9705 | 5816543.4571
St.11 6451234.0343 | 5816551.5955
St.1la 6451233.4870 | 5816553.4857
St.12 6451268.7118 | 5816561.4843
St.12a 6451268.1109 | 5816563.5456
St.13 6451303.3873 | 5816571.3726
St.13a 6451302.7479 | 5816573.6092
St.14 6451273.8461 | 5816575.2142
St.15 6451300.1579 | 5816582.6702
St.16 6451351.7821 | 5816583.9400
St.17 6451400.8754 | 5816593.5796
St.18 6451449.8235 | 5816603.7821
St.19 6451498.6610 | 5816614.4884

prowadzi¢ wskazane na planie sytuacyjnym ciggi
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13.Zestawienie podstawowych materiatow

Materiat Jedn. | ilosé
Studnia 425 PP szt. 13
Studnia ®1000 PP/bet. szt. 10

Rura drenarska @100 PVC SN4 | m 185
Drenokolektor ®250 PYVC SN8 | m 170
Kolektor ®200 PP SN8 m 74,3
m
m

Kolektor ®200 PP SN12 9,0
Kolektor @600 PP SN8 241
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10.
11.
12.
13.

14.

14.Spis wykorzystanych norm, przepiséw, literatury

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290);

PN-EN 15273-3 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Czes¢ 3: Skrajnie budowli;

GK-1 Standard techniczny ,,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”.
(Uchwata nr 8 Zarzgdu PKP S.A. zdn. 12.01.2016 r.);

BN-88/8932-02 (lub: prPN:2001) Podtorze i podtoze kolejowe - Roboty ziemne -
Wymagania i badania;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401 z
19.03.2003 r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2016 poz. 672);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. 2015 poz. 1651 ze zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.);

Instrukcja gospodarki odpadami PKP PLK S.A. Is-1; Warszawa, 2014;

Instrukciji o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych Im-2";

Andrzej Massel — Projektowanie linii i stacji kolejowych — Wydawnictwo PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., Warszawa 2010;

Jan Sysak, Odwodnienie podtorza, wyd. WKit, Warszawa 1980;

14.1. Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

14.1.1. Ochrona Srodowiska
Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona

Zarzgdzeniem Nr 25/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 sierpnia
2014 r.;

Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym,
wprowadzone Uchwatg nr 1098/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
13 listopada 2017 r.;

Standardowe Wymagania dla Dokumentacji Srodowiskowej (SWDS), wprowadzone
Uchwatg Nr 836/2013 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika

2013 r., z poOzniejszymi zmianami, wraz z zatgcznikiem: ,Ekspertyza dotyczgca
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10.

11.

12.

13.

sposobu realizacji zalecen Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 pazdziernika 2000 r., ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania
w dziedzinie polityki wodnej w projektach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
planowanych do realizacji w latach 2014 — 2020”;

14.1.2. Geodezja Kolejowa
Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentaciji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r.;

Ig-6 Wytyczne dla osadzania znakdw osi toru na konstrukcjach wsporczych (stupach
sieci trakcyjnej), wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011 r.;

Ig-7 Standard techniczny okreslajgcy zasady i doktadnosci pomiaréw geodezyjnych dla
zakfadania wielofunkcyjnych znakéw regulacji osi toru, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr
27/2012 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012 r.;

Ig-8 Standard techniczny okreslajacy wzoér znaku regulacji osi toru oraz sposéb
zaktadania kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych,
wprowadzony Uchwalg Nr 718/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
26 lipca 2016 r.;

Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych,
wprowadzona Uchwatg Nr 643/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
5 lipca 2016 r.;

Standard mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., wprowadzony Decyzjg Nr 13/2015 Cztonka Zarzgdu — dyrektora ds. utrzymania
infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r.;

Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej
i inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzjg Nr 33/2017 Czionka Zarzadu —
dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18

sierpnia 2017 r.;

14.1.3. Linie kolejowe
Pismo IGSN-513/15/15 dot. ujednolicenie przepiséw dotyczgcych spawalnictwa

w infrastrukturze;
Pismo IGSN 513-17/2016 dot. przechowywania sprzetu spawalniczego, materiatéw
spawalniczy i ogoiny wykaz sprzetu;

Pismo IGSN-513-24/2015 dot. warunki dopuszczenia spawaczy metody SoWoS-P/P;
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

Pismo IGEB-513/44/2014 warunkowego wykonania spoin;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ztgcza Szynowego Izolowanego Klejono-
Sprezonego Typu S, zatwierdzone przez Dyrekcje Generalng PKP pismem Nr KD4-
518-55/97/KK z dnia 11 czerwca 1997 r;

Pismo ILK14/514P/R/05/16 z dnia 15.02.2016 r. dotyczy dtugosci peronu;

Pismo 1LK14/514P/R/96/15 z dnia 07.09.2015 r. dotyczy pojecia tzw. skrajni
podziemnej;

Decyzja Nr 02/2007 Czionka Zarzadu — Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia warunkow tgczenia szyn
dtugich w torach bezstykowych;

Pismo ILK8E-5100/15a/16 z dnia 04.11.2016 r. nowelizacji Standardow technicznych;
Pismo ILK12-518-28/15 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie uzupetnienia 1d-106 Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - Wymagania i badania;

Pismo ILK3d-518/03/10 z dnia 18.01.2010 r. w sprawie wymiaréw, rozmieszczenia
otwordw oraz prostopadtosci koncéw szyn;

Pismo ILK3d-518/35/08 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie znakowania szyn
w komorze tubkowej i granicznych wartosci wtasnosci szyn;

Pismo ILK3d — 518/11/12 z dnia 29.02.2012 r. dotyczy wykonania potgczen szyn
metodg termitowa;

Pismo ILK3d-518/04/10 z dnia 07.02.2011 dotyczy zgrzewania szyn w torze;

Pismo ILK16-511-08/2015 z dnia 30.11.2015 r. dotyczy rozjazdéw;

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
wprowadzone Zarzgadzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r.
Z pozniejszymi zmianami;

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009 r.;

Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 50/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 listopada 2015 r.;

Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 4/2005
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r. z pdzniejszymi
Zmianami;

Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr
5/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.;
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Id-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 6/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.;

Id-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 1/2009 Zarzgadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z pozniejszymi zmianami;

Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 lipca 2005 r. z p6zniejszymi zmianami;

Id-17 Wytyczne ultradzwigkowych badan ztgczy szynowych zgrzewanych i spawanych,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 10 marca 2005 r;

Id-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknigtym
podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkos$cig
V2100 km/h, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 21/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.;

Id-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. wprowadzone Zarzadzeniem Nr 27/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 6 grudnia 2010 r. wraz z pdzniejszymi zmianami;

Id-100 Zasady odbioréw technicznych elementdw nawierzchni  kolejowej
przeznaczonych do zabudowy na liniach zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. od producentéw (dostawcow): tapek sprezystych, fapek do
przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkow, srub tubkowych i stopowych, pierscieni
sprezystych, nakretek, wkretéw, podktadek, elementéow z tworzyw sztucznych,
podktadéw strunobetonowych i drewnianych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 3/2010
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 r.;

Id-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ksztattownikéw iglicowych
i ksztattownikow klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych — wymagania i badania,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-104 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach.
Czes¢ 1. Warunki Wykonania i Odbioru Robét, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
24/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;
Id-105 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach.
Czesc¢ 2: Wytyczne kwalifikacji, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzagdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;
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41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania
i badania, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych starouzytecznych
uzyskanych przez regeneracje, reprofilacie oraz zgrzewanie w zaktadach
stacjonarnych - wymagania i badania, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r;

Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do podkifadéw i podrozjazdnic, wprowadzone Zarzgdzeniem
Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;
Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej
i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 1237/2016
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;

Id-111  Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  prefabrykowanych
wielkogabarytowych ptyt Zelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych —
wymagania i badania, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

I1d-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
tgczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 26/2013 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12
listopada 2013 r;

Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych,
wprowadzone Uchwatg Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z pdzniejszymi zmianami;
Wytyczne postepowania z deformacjami szyn kolejowych, stanowigce zatgcznik do
pisma Nr ILK7-518-03/2017 z dnia 31.03.2017 r.

Wytyczne zgrzewania szyn w torze, CION2-513-9/99, Warszawa 1999 r.;

14.1.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne
sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownikow podmiotu
zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr 699/2017 Zarzgdu
PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 28 czerwiec 2017 r.
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14.1.5. Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa
51. Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwatg Nr 893/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r.;

CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny —rys. nr 1
Przekroje —rys. nr 2

Przekroje —rys. nr 3

SN

Przekroje —rys. nr 4
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