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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: Roboty budowlane na terenie dziatania Zaktadu Linii Kolejowych
w Ostrowie Wikp.

Zamawiajacy: Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim

Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45000000-7

AKCEPTUJE

(Data, podpis Kierujgcego organizacja merytoryczng)
Opracowat:
Emilian Grzeszczyk
tel. +48 62 724 33 49

e-mail: emilian.grzeszczyk@plk-sa.

Data, podpis
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowag lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp.

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonacie rob6ot budowlanych na terenie dziatania Zaktadu Linii
Kolejowych w Ostrowie Wlkp. z podziatem na zadania. Roboty budowlane nalezy wykonaé

zgodnie z zatgczonymi zatgcznikami - przedmiarami robét.
3. Rodzaj zamawianych robét budowlanych

Roboty budowlane na terenie dziatania Zakfadu Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp. z podziatem
na zadania:
Zad. 1. Termomodernizacja dachu strypopapg kompleksu budynkéw ISE w Jarocinie przy
ul. Dworcowej 3 .
Zad. 2. Remont ogrodzenia przy budynkach warsztatowo - magazynowych na placu przy
budynku administracyjnym ISE w Jarocinie przy ul. Dworcowej 3.
Zad. 3. Modernizacja monitoringu, systemu domofonowego oraz systemu kontroli dostepu w
budynku administracyjnym Zakfadu Linii Kolejowych w Ostrowie Wikp. przy ul. Wolnosci 30.
1. Modernizacja systemu kontroli dostepu - wymiana istniejgcego systemu na nowy system
ROGER)
2. Modernizacja systemu domofonowego — wymiana systemu na nowy cyfrowy ELON
Optima
3. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego — przeniesienie okablowania i sprzetu

CCTV do nowej szafy RACK wraz z instalacjg stanowiska podgiadu w sekretariacie.
4. Miejsce realizacji zamdwienia

Dla zad.1. Budynek wielofunkcyjny Sekeji Eksploatacji w Jarocinie przy ul. Dworcowej 6.

Dla zad. 2. Plac przy budynku administracyjnym Sekcji Eksploatacji w Jarocinie przy
ul. Dworcowej 6.

Dla zad 3. Budynek administracyjny zaktadu Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp. przy
ul. Wolnosci 30

Opis Przedmiotu Zaméwienia 1.2



5. Harmonogram realizacji zamodwienia
Nie dotyczy

6. Parametry swiadczonych ustug
Nie dotyczy

7. Specyfikacja techniczna

Roboty budowlane wykonaé zgodnie z zataczonymi przedmiarami robét oraz wzorem umowy.

8. Wymagania prawne

Zgodnie ze wzorem umowy.

9. Termin i warunki gwarangc;ji
Termin wykonania ww. zadan do 30.06.2026 r.
Gwarancja 36 miesiecy od daty odbioru koncowego.
10. Sposdb ptatnosci
Termin ptatno$ci 30 dni od daty wptywu faktury.
11. Kary umowne
Zgodnie ze wzorem umowy.
12. Prawo opcji
Nie dotyczy
13. Podwykonawcy
Zamawiajgcy wyraza zgode na udziat podwykonawcow podczas realizacji zaméwienia.
14. Zamdwienia podobne
Nie dotyczy
15. Uwagi koncowe
Nie dotyczy
16. Zataczniki

Zatgcznik nr 1. Przedmiar - Termomodernizacja dachu strypopapg kompleksu budynkéw ISE w
Jarocinie przy ul. Dworcowej 3 .

Zatgcznik nr 2. Przedmiar - Remont ogrodzenia przy budynkach warsztatowo - magazynowych
na placu przy budynku administracyjnym ISE w Jarocinie przy ul. Dworcowej 3.

Opis Przedmiotu Zaméwienia 1.2



Zatgcznik nr 3. Przedmiary - Modernizacja monitoringu, systemu domofonowego oraz systemu
kontroli dostepu w budynku administracyjnym Zaktadu Linii Kolejowych w Ostrowie Wikp. przy ul.
Wolnosci 30.

Zatgcznik 3.1. Przedmiar - Modernizacja systemu kontroli dostepu - wymiana istniejgcego
systemu na nowy system (ROGER).

Zatagcznik 3.2. Przedmiar - Modernizacja systemu domofonowego — wymiana systemu na nowy
cyfrowy ELON Optima

Zatgcznik 3.3. Przedmiar - Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego — przeniesienie
okablowania i sprzetu CCTV do nowej szafy RACK wraz z instalacjg stanowiska podgladu w
sekretariacie.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostrow WIkp.
Ostrowie Wielkopolskim

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJl :  Wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalng wraz z izolacjg ze styropapy na budynku biurowym
ADRES INWESTYCJI : Jarocin
INWESTOR : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
ADRES INWESTORA  :  ul. Wolno$ci 30, 63-400 Ostrow Wikp.
DATA OPRACOWANIA . Styczen 2026
Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
NARZUTY
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiajacy podaje podstawe norm naktadow rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogéw (np. KNNR, KNR) je
dynie w celu petniejszego opisu robét. Podana podstawa nie stanowi obowiazujgcej wykonawcey podstawy przy kalkulacji cen. Podstawg
wyceny w tym wzgledzie winny by¢ dla wykonawcy obowiazujace w tym zakresie przepisy prawa i jego wiasna oparta na do$wiadczeniu i
na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wylgcznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowa¢ jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposob nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowa¢ wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrdcie Pzp.

Podstawy opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno - uzytkowym

Dz.U. z 2004 r. nr 130 p0z.1389

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodg uproszczong wg cen czynnikéw produkeji okreslonych zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia Mlin. Infras
truktury

Katalogi i cenniki
Kosztorys opracowano na podstawie katalogéw KNNR i KNR oraz analizy wtasnej (okreslonych rozporzadzeniem Ministra infrastruktury-

z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegdtowej)
Pozoiom cen wg. Intercenbud i cen lokalnych - IV kwartat 2025 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Styczen 2026

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Jarocin - budynek biurowy - przedmiar. KST

OBMIAR

-2-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez. | Razem
1) |Prace dachowe - pokrywcze i blacharsko - dekarskie
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku Im
d.1|0535-04 |
. 10,0*2+2,70*2+26,80*2+9.6 m 88,500
LI | I | RAZEM | 88,500
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku :m
d.1|0535-05
1,0%242,70*2+7,0"4+8,5 m 43,900
RAZEM 43.900
3/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
d.1]|0519-04
10.0*2+2,70*2+26,80*2+9,5 ) - m 88,500
B RAZEM 88,500
4/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1|0526-02
1.072+2,70*2+7,04+8,5 m 43,900
RAZEM 43,900
5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|mz2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(10,0*2+6,90%2)*0,40*2+(8,60+2,50)*0,40*2+26,60*2*0,40+(8,60+0,50+4,10)* |m2 78,400
| 0,40"2+(7,0*2+6,30*2)*0,40 - !
L i | RAZEM 78,400
| B6/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw , czapek komi- |m?2
d.1/0530-02 nowych i okapéw z blachy ocynkowanej
(10,0"2+6,90*2)*0,70"2+(8,60+2,50)*0,70*2+26,60*2*0,70+(8,60+0,50+4,10)* |m2 147,000
| 0.70"2+(7.0*2+6,30*2)*0,70+9,80 |
! - B RAZEM 147,000
7/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie dachéw przed przyklejeniem styropapy  |m2
d.1/2611-01
6,90*10,0*2+2,50*8,60*2+(8,60+0,50+4,10)*26,60+7,0*6,30 m2 1 576,220
- __ RAZEM 576,220
8|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i pokrywcze ze styropapy gr. 15 cm m?2
d.1|0608-01
analogia
6.90%10,0*2+2,50*8.60*2+(8,60+0,50+4,10)*26.60+7,0*6,30 m?2 1 576,220
I RAZEM 576,220
9|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng z zagruntowaniem podioza emulsjg  |m2
d.1/0527-01 asfaltowg
L 6,90*10.0*2+2,50*8.60*2+(8.60+0,50+4.10)*26,60+7.0%6,30 m?2 576,220
B RAZEM 576.220
10|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1|0504-03
29,90 |m2 29,900
; ' RAZEM 29,900
11|KNR 4-01 Wykucie z dachu kominka wentylacyjnego szt.
d.1/0354-13
| 6 _|szt. 6,000
| RAZEM 6,000
12|KNR 4-01 Obsadzenie kominkéw wentylacyjnych szt.
d.1]0322-02
6 __ |szt. 6,000 - |
RAZEM 6.000
13|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1/0311-01 piennej o grubosci 1 ceg.
(10,02+6,90*2)*0,15*0,24*2+(8,60+2,50)*0,15*0,24*2+(7,0*2+6,30*2)*0,15* |m3 4,190
0,24 |
L 1 RAZEM 4.190
14|Kalkulacja  |Wymiana instalacji odgromowej - demontaz istniejace] i montaz nowej instala- |kpl.
d.1|wiasna cji
1 - (kpl. 1.000
B | RAZEM 1,000
15|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar
d.1|0902-03
1 ~ |pomiar 1,000
1l RAZEM 1.000
16|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny pomiar
d.1|0902-04
3 - - pomiar 3,000
_ RAZEM 3,000
17|Kalkulacja  |Demontaz i ponowny montaz masztéw antenowych wraz z wykonaniem obr6- |kpl.
d.1|wiasna bek blacharskich, odrdzewieniem i pomalowaniem
1 - kpl. 1,000
] _ RAZEM 1,000
18|Ka|kulacja |Utylizacja materiatow z prac rozbiérkowych wraz z wywozem na sktadowisko  |kpl.
d.1\wtasna odpadow
1 kpl. 1.000 I
L | _ RAZEM _ 1.000




Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

OBMIAR

-3-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
T2 Prace malarskie wewnegtrzne
21 Kuchnia
19|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.1/0925-01
1.46%1,60+1,0"2,0 I — . m2 4.336 B !
| RAZEM 4,336
] 20|KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m?2
d.2.1/0103-02 ana-
[ logia
1.30%1,65 m2 2,145
T | RAZEM | 2,145
21 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2 |
d.2.1/1202-08 5 m2 ( $ciany i sufity )
1,30*1,65+5,90*1,35 m2 10,110
| RAZEM | 10,110
~ 22|KNR 4-01  |Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.2.1 | 1202-07 |
~11,30*1,65+5,90*1,35 m2 | 10,110
| I— | | RAZEM 10,110
23|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany i sufity ) m?2
d.2.1/2611-02 ana-
|logia
| 1.30%1,65+5,90*1,35 ) m?2 10,110 I
[ B RAZEM 10,110
24 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- [m2
d.2.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ( ciany i sufity )
1.30%1,65+5,90*1,35 ~ |m2 10,110
B RAZEM 10,110
25/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany i sufity ) m2
d.2.1|2611-02
| 1,30*1,65+5,90*1,35 m?2 10,110
RAZEM 10,110
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi tynkéw wewnetrznych [m2
d.2.1|1204-02 ( $ciany i sufity )
1.30%1,65+5,90*1.35 - m? 10,110 |
RAZEM 10.110
27 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.2.1|1215-07
_11.30*1.65 m?2 2,145
L o RAZEM 2.145
2.2 Toaleta - L
28|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.2|0925-01 [
_11,46%1,60+1,0*2,0 m?2 4,336 |
Il B - RAZEM 4,336
29/KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2 | |
d.2.2/0103-02 |
11,20*2,15 B m2 2,580
| RAZEM 2,580
30/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |[m2 |
d.2.2|1202-08 5 m2 ( $ciany i sufity )
1,20*2,15+1,0*7.0 m2 9.580
| RAZEM 9,580
31 KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.2.2|1202-07
| 1,20*2,15+1,0*7.0 m2 9.580
|' RAZEM 9,580
32 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany i sufity ) m2
d.2.2/2611-02
L 1.20*2,15+1,0*7,0 - m?2 9,580
RAZEM 9,580
33|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.2{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci ( $ciany i sufity )
1.20*2,15+1.0*7.0 m2 9,580
RAZEM 9,580
34|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany i sufity ) m2
d.2.2{2611-02
1,20*2,15+1,0*7,0 ‘m2 9,580
) | RAZEM 9.580
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi tynkéw wewnetrznych \m2
d.2.2|1204-02 ( ciany i sufity ) |
- 1.20*2.15+1,0*7.0 o m2 | 9.580
| RAZEM 9,580
36|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.2.2|1215-07
1.20*2,15 o m?2 2,580 ]
B - RAZEM 2,580




Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m. [ Poszcz. Razem
2.3 Klatka schodowa - sufit
37|KNR 2-02  |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2 '
d.2.3|0925-01
| 2,30%6.0 _ m2 | 13.800
- | RAZEM 13,800
38|KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2 |
1d.2.3/0103-02
2,30"6.0 — m?2 13,800
- RAZEM 13.800
39/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2
d.2.3|1202-08 5m2 ( sufity )
2,30%6.0 m?2 13,800 B ]
| RAZEM 13,800
40|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.2.3{1202-07
2,30%6,0 m2 13.800
RAZEM 13.800
41|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( sufity ) m2
d.2.32611-02
2,30"6.0 m?2 13,800
B RAZEM 13.800
42| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- 'm?2
d.2.3|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nierownosci ( sufity )
2,30%6.0 = B m2 13,800
RAZEM 13.800
43|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja (sufity ) m2
d.2.3/2611-02
2.30"6.0 o m2 13,800
o RAZEM 13.800
| 44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi tynkéw wewnetrznych |m2
1d.2.3/1204-02 ( sufity )
| 2,30%6.0 - B m2 13,800
| _ RAZEM 13.800
45/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podiég m2
d.2.3|1215-07
| 2,30*6.0 m2 13,800
RAZEM 13.800

Norma PRO Waersja 4,80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




Jarocin - budynek biurowy - przedmiar. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
. | jedn,
1 Prace dachowe - pokrywcze i blacharsko - dekarskie -
1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig m |
d.1/0535-04 do uzytku
obmiar = 88,500 m
-~ R -
1* robocizna r-g 13,2750 0,000 0,00
10.15 r-a/m = B
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000 [
Cena jednostkowa: 0,00 ] 0,000| 0,000| 0,000
2|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej | m |
d.1]0535-05 sig do uzytku
obmiar = 43,900 m
~R-— |
1* robocizna r-g 9,2190 0,000 0,00
| 0,21 r-g/m B N
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0.00 0,000 0:0001 0,000
3/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe podlokragle o ér. 15cm -z bla- | m
d.1/0519-04 chy stalowej ocynkowanej
obmiar = 88,500 m
R |
1* robocizna r-g 57,6135 0,000 0.00
0,651 r-g/m
|
| —M - | |
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 191,1600 0,000 0,00
| 2,16 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 | kg 1,8585 0,000 0,00
0,021 kg/m |
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 177,0000 0,000 0,00‘
2 kpl./m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
| 1,5 %(od M)
[ ~S- |
6% Srodek transportowy m-g 0,3098 0,000 0,00
0,0035 m-g/m
7 wyciag m-g 0,1770 0,000 0,00
| 0,002 m-g/m | ]
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,000 |
|Cena jednostkowa: 0,00| = | 0,000 0,000! 0.000
4 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy | m | [
d.1/0526-02 stalowej ocynkowanej
obmiar = 43,900 m
| ~—R-— |
1* robocizna r-g 33,8908 0,000 0,00
| 0,772 r-g/m ‘
M- | |
2* blacha stalowa ocynkowana piaska 0.50 mm kg 68,9230 0,000 0,00
1,57 kg/m
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,9219| 0,000 0,00
0,021 kg/m |
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 14,4870 0,000 0,00
0,33 szt/m |
5% materialy pomochicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5 %(od M) I
~-S—
6* srodek transportowy m-g 0,1054 0,000 0,00
| 0.0024 m-g/m |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0.00 _ 0,000 0.000 0.000
5/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2 |
d.1/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajgcej sig do uzytku | '
obmiar = 78,400 m2
|
-5-
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Ifo:zt R | M S
jedn.
1* robocizna r-g 23,5200 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréow m2
d.1/0530-02 ogniowych, koszéw , czapek kominowych i
okapéw z blachy ocynkowanej
|obmiar = 147,000 m2
~R--
1* robocizna r-g 235,2000 0,000 0,00
1,6 r-g/im2
—M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0. | kg 736,4700 0,000 0,00
55 mm
5,01 kg/m2
3* spoiwo cynowo-olowiowe (prety) | kg 4,1160 0,000 0,00
0,028 kg/m2
4* gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg 8,8200 0,000 0,00
0,06 kg/m2
5* kwas solny techniczny kg 1,9110 0,000 0,00
0,013 kg/im2
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany | kg 1,7640 0,000 0,00
0.5-0.55 mm
0,012 kg/m2
7" Imaterialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000 | |
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0.000 0,000,
7|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie dachow | m2
d.1/2611-01 przed przyklejeniem styropapy
obmiar = 576,220 m2
~R--
1* robocizna r-g 166,7318 0,000 0,00
0,272 r-g/im2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: ) 0.00 0,000 0,000 0.000
8|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i pokrywcze ze styropapy gr. m?2
d.1]/0608-01 15 cm
analogia obmiar = 576,220 m2
~R-—
17 robocizna r-g 130,2257 0,000 0,00
0,226 r-g/m2 |
- M- |
2*| styropapa gr. 15 cm m2 | 633,8420 0,000 0,00
1,10 m2/m2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 172,8660)| 0,000 0,00/
0,3 kg/m2
4* klej do styropapy kg | 1008,3850 0,000 0,00
1,75 kg/m?
5* drewno opatowe kg | 1 555,7940 0,000 0,00
2,7 kg/m2
6* |materia!y pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 wyciag m-g 4,2064 0,000 0,00
0,0073 m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 6,6842 0,000 0,00
0,0116 m-g/m? -
|Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 0-15ll  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng z za- | m2
d.1/0527-01 gruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg
obmiar = 576,220 m2
~-R--
1* robocizna r-g 178,9163 0,000 0,00
0,3105 r-g/m2 |
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar. KST

[ Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
| | jedn.
—M -
2* papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna | m2 679,9396 0,000 0,00
1,18 m2/m2
3 asfaltowa emulsja anionowa kg 172,8660 0,000 0,00
0,3 kg/m?
4* papa wentylacyjna perforowana m2 679,9396 0,000 0,00
1,18 m2/mz2 [
5* gaz propan-butan kg 86,4330 0,000 0,00
10,15 kg/m2 '
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-—-
7 wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,7287 0,000 0,00
nym 0,51
0,003 m-g/m2
8* $rodek transportowy [ m-g 2,8811 0,000 0,00
10,005 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0.00| 0,000 0,000 0.000
10/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna - ob- | m2 |
d.1/0504-03 robki z papy nawierzchniowej
obmiar = 29,900 m2
—-R - | |
1* robocizna r-g 17,4616 0,000 0,00/
0,584 r-g/m?2
| T M - |
2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 36,4780 0,000 0,00|
1,22 m2/m2 |
3* gaz propan-butan kg 11,3620 0,000 0,00
0,38 kg/m?2 |
4* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 13,7540 0,000 0,00
0,46 kg/m?2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
g
6* |wyciag m-g 0,1525 0,000 0,00
0,0051 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,3887 0,000 0,00
| 0,013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
'Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11/ KNR 4-01 Wykucie z dachu kominka wentylacyjnego szt.
d.1/0354-13 obmiar = 6,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,7200 0,000 0,00
0,12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0.00, 0,000 0,000 0.000
12 KNR 4-01 Obsadzenie kominkéw wentylacyjnych szt. | |
d.1/0322-02 obmiar = 6,000 szt.
|
~-R-— |
1* robocizna r-g 4,0800 0,000 0,00
0,68 r-g/szt.
M -
2* cegta budowlana peina’ szt. 12,0000 0,000 0,00
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 12,4200 0,000 0,00
2,07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0300 0,000 0,00
0,005 m3/szt. [
5* kominki wentylacyjne' szt. 6,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
6* woda z rurociggu m3 0,0120 0,000 0,00
0,002 m3/szt.
7* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
L1 1.5 %(od M) |
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar. KST

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt R M s
| jedn. _
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: B 0.00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych | m3
d.1/0311-01 na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci
1 ceg.
obmiar =4,190 m3
~R-
1* robocizna r-g 59,8332 0,000 0,00
14,28 r-g/m3
M- |
| 2 cegta budowlana petna’ szt. | 1 550,3000 0,000 0,00
370 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 247,2100 0,000 0,00
59 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 1,3031 0,000 0,00
0,311 m3/m3
5% wapno suchogaszone kg 139,9460 0,000 0,00
33,4 kg/m3
6* woda z rurociggu m3 0,7961 0,000 0,00
| 0,19 m3¥m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
| 1,5 %(od M)
~-S-
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,8017 0,000 0,00
0,43 m-g/m3
‘ 9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 8,7990 0,000 0,00
nymO0,5t
I | 2,1 m-g/m3 -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 1 0,000 0,000, 0,000
14| Kalkulacja Wymiana instalacji odgromowej - demontaz is- | kpl.
d.1|wtasna tniejacej i montaz nowej instalacji |
obmiar = 1,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 70,0000 0,000 0,00
70 r-g/kpl.
|- M- |
2* materialy kpl. 1,0000 0,000 0,00
11 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: - 0.00 0,000 0,000| 0,000
15|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy po-
d.1]0802-03 obmiar = 1,000 pomiar miar
—R-
1* robocizna r-g 1,2600 0,000 0,00
| | 1,26 r-a/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0.000
16 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastep- | po-
d.1/0902-04 ny ' miar
obmiar = 3,000 pomiar
| ~R—
1 robocizna g | 1,6800 0,000 0,00
- 0,56 r-g/pomiar o |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
|Cena jednostkowa: 0.00 | 0,000 0,000, 0,000
17|Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz masztéw ante- | kpl. |
d.1|wiasna nowych wraz z wykonaniem obrébek blachars-
\kich, odrdzewieniem i pomalowaniem
obmiar = 1,000 kpl.
—-R -
1* robocizna g 9,0000 0,000 0,00
9 r-g/kpl.
-8-
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar. KST

Stownie: zero i 00/1

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
| jedn.
M-
2* materiat do montazu masztéw antenowych kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
|Cena jednostkowa: 0.00 0,000 0,000 0.000
18| Kalkulacja Utylizacja materiatéw z prac rozbiérkowych kpl.
d.1|witasna wraz z wywozem na skiadowisko odpadéw
obmiar = 1,000 kpl.
- M -
1* koszt utylizacji odpadéw na wysypisku wrazz | kpl. 1,0000 0,000 0,00
wywozem
I 1 1 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 000 | - 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Prace dachowe - pokrywcze i blacharsko - dekarskie

RAZEM Robhocizna

Materialy

RAZEM|

00 zt

-9-
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OGOLEM

Sprzet




Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M | S |
jedn.
2 Prace malarskie wewnetrzne —
21 Kuchnia o B
19/ KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.1/0925-01 obmiar = 4,336 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,9223 0,000 0,00
[ 0,2127 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.111 m3 0,0014 0,000 0,00
0,00033 m3/m2
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 1,6620 0,000 0,00
0,3833 m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0312 0,000 0,00
0,0072 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
6* zuraw okienny przenosny m-g 0,0585 0,000 0,00
10,0135 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
|Cena jednostkowa: ) 0.00 0,000 0,000 0.000|
20 KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2 |
d.2.1,0103-02 ana- |obmiar = 2,145 m2
logia
~R--
1* robocizna r-g 0,2574 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
—-M -
2* folia ochronna m2 2,3595 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* materialy pomochicze % 2,0000 0,000 0,00
[ 2 %(od M) '
|Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000 |
Cena jednostkowa: 0.00! — ] 0,000 0.000 0,000
21|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2 [ |
d.2.1{1202-08 czeniach o powierzchni podiogi do 5 m2 ( cia-
ny i sufity )
obmiar = 10,110 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,0312 0,000 0,00
0,102 r-g/m2
M-
2" mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,2224 0,000 0,00
10,022 kg/m2
3* wapno suchogaszone t 0,0089 0,000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0101 0,000 0,00
10,001 m3/m?2
5* | materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
12 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: ~ 0,00 0.000 0,000 0.000|
22|KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2 |
d.2.1|1202-07 obmiar = 10,110 m2
|
~R-
1* robocizna r-g 3,8519 0,000 0,00
|0,381 r-g/m2
~M -
2 |wapno suchogaszone t 0,0354 0,000 0,00
0,0035 t/m2
3* piasek do zapraw m3 0,0607 0,000 0,00
0,006 m3/m?2
4* 'wapno hydrauliczne t 0,0202 0,000 0,00
10,002 t/m2
-10 -
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Ifo:zt R M S
jedn.
5* atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/ll (10. | kg 1,0110 0,000 0,00
5%)
0,1 kg/m2
6* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
23|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany i su-| m2 |
d.2.1/2611-02 ana- |fity )
logia obmiar = 10,110 m?
~R-—-
1* robocizna r-g 0,6693 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
—M -
2* emulsja gruntujaca kg 2,0220 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
s~ |
4* srodek transportowy m-g 0,0010 0,000 0,00
- 0,0001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: _ 0,00 0,000 0.000 0,000
24|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.2.1(1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci ( $ciany i sufity )
obmiar = 10,110 m2
~—R-
1* robocizna r-g 0,9605 0,000 0,00
0,095 r-g/m2
—M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 3,0330 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
I 2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: ) 0,00 0,000 0.000 0,000
25|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany i su-| m2
d.2.1/2611-02 fity )
obmiar = 10,110 m2
~R~-
1* robocizna r-g 0,6693 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
- M-
2" emulsja gruntujgca kg 2,0220 0,000 0,00
| 0,2 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1.5 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy | m-g 0,0010 0,000 0,00
0.0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
26 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.2.1/1204-02 zmywalnymi tynkéw wewnetrznych ( $ciany i
sufity )
obmiar = 10,110 m?
~-R-
1* robocizna r-g 1,2031 0,000 0,00
10,119 r-g/m2
—M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dm3| 2,8915 0,000 0,00/
10,286 dm3/m2 |
-11 -
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar. KST

Lp. | Podstawa ‘ Opis | jm | Nakiady Koszt R M S
- | jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtoég m?2
d.2.1{1215-07 obmiar = 2,145 m2
R~
1* robocizna r-g 0,1437 0,000 0,00 |
0,067 r-g/m?2
M-
2* materiaty pomocnicze % 25,0000 0,000 0,00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000/
PODSUMOWANIE
Kuchnial
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM B
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2.2 Toaleta B
28|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.2/0925-01 obmiar = 4,336 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,9223| 0,000 0,00
0,2127 r-g/m2
—M - | |
2*| deski iglaste obrzynane k.11 m3 0,0014 0,000 0,00
0,00033 m3/m?2
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 1,6620 0,000 0,00
0,3833 m2/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0312 0,000 0,00
0,0072 kg/m?2 |
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
[ S- |
6" zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0585 0,000 0,00
10,0135 m-g/im2 -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00] 0.000 0,000 0,000
29|KNR AT-26  |Zabezpieczenie mebli folig | m2
d.2.2/0103-02 obmiar = 2,580 m?
-~ R -
1* robocizna r-g 0,3096 0,000 0,00
0,12 r-g/m?
M-
2* folia ochronna m2 2,8380 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* |materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00|
2 %(od M) | |
Razem koszty bezposrednie: | |
Razem z narzutami: 0,000 |
Cena jednostkowa: - 0,00 0,000 0.000! 0,000
30/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2.2/1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 ( Scia-
[ ny i sufity )
obmiar = 9,580 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,9772 0,000 0,00
0,102 r-g/m?2
—M -
2" mydfo techniczne maziste (szare) 65% kg 0,2108 0,000 0,00
0,022 kg/m2
3* wapno suchogaszone t 0,0084 0,000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0096 0,000 0,00
[ 0,001 m3/m2 |
5 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
L |2%edm) —
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31 KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) m2
d.2.2/1202-07 obmiar = 9,580 m?2
~R-
1* robocizna r-g 3,6500 0,000 0,00
0,381 r-g/m2 |
-M - l
2* wapno suchogaszone t 0,0335 0,000 0,00
0,0035 t/m2
3* piasek do zapraw m3 0,0575 0,000 0,00
0,006 m3/m2 |
4" wapno hydrauliczne t 0,0192 0,000 0,00
0,002 t/m2
5% atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/ll (10. | kg 0,9580 0,000 0,00
5%)
0,1 kg/m2 |
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt | R ‘ M S
jedn. | | |
6* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 | 0,00
2 %(od M) |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,000 [
Cena jednostkowa: 0,00 0,000/ 0,000 0,000
32|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( $ciany i su-| m2
d.2.2|12611-02 fity )
obmiar = 9,580 m2
~-R-
1* robocizna r-g 0,6342 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
M-
2¢ emulsja gruntujaca kg 1,9160 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-—
4* srodek transportowy m-g 0,0010 0,000 0,00
0.0001 m-g/m2 '
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.2.2{1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
| lowaniem nieréwnosci ( $ciany i sufity )
obmiar = 9,580 m2
|
—-R--
1* robocizna r-g 0,9101 0,000 0,00
| 0,095 r-g/m2
M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2,8740 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 —] 0,000 0,000 0,000|
34|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja ( $ciany i su-| m2
d.2.2|2611-02 (fity )
obmiar = 9,580 m2
~-R-
1* robocizna r-g 0,6342 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
-—M -
2* emulsja gruntujgca kg 1,9160 0,000 0,00
[ 0,2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
| -S- !
| 4 $rodek transportowy m-g 0,0010 0,000 0,00
0.0001 m-g/m2 _
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 000/ 0,000 0,000 0,000
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.2|1204-02 zmywalnymi tynkéw wewnetrznych ( $ciany i
sufity )
obmiar = 9,580 m2
~R-—
1* robocizna r-g 1,1400 0,000 0,00
0,119 r-g/m2
- M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dm? 2,7399 0,000 0,00
0,286 dm3/m?2
3* materialty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
-14 -
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar. KST

(Lp._T_PPEdstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M s
| jedn.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
| 36|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podt6g m2
| d.2.2|1215-07 obmiar = 2,580 m2
.-- R -
1* robocizna r-g 0,1729 0,000 0,00
0,067 r-g/m2 |
M -
2 materialy pomocnicze % 25,0000 0,000 [ 0,00
L 125%(cdR) - |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: [ 0,000 |
Cena jednostkowa: - 0,00 ] 0,000/ 0,000/ 0,000
PODSUMOWANIE
Toaleta
| RAZEM Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM|
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R W M S
jedn.
2.3 Klatka schodowa - sufit ~ - —
| 37|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2 T
' d.2.3|0925-01 obmiar = 13,800 m2
== R -
1* robocizna r-g 2,9353 0,000 0,00
0,2127 r-g/m?2 |
|
—M--
2* deski iglaste obrzynane KkL.111 m3 0,0046 0,000 0,00
0,00033 m3/m2
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 5,2895 0,000 0,00
0,3833 m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0994 0,000 0,00
0,0072 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
| 1,5 %(od M)
~S-
6* zuraw okienny przenosny m-g 0,1863 0,000 0,00
0,0135 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000I
Cena jednostkowa: 000 | 0,000 0,000 0,000
38/KNR AT-26 |Zabezpieczenie mebli folig m2
d.2.3/0103-02 |obmiar = 13,800 m2
~-R -
1* robocizna r-g 1,6560 0,000 0,00
0,12 r-g/m2
—M -
2" folia ochronna m2 15,1800 0,000 0,00|
| 1,1 m2/im2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
| 2 %(od M) L N
Razem koszty bezposérednie:
Razem z narzutami: 0,000 '
Cena jednostkowa: ~ 0,00 0,000 0,000 0,000
| 39 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2 [
d.2.3/1202-08 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 ( sufi- |
ty)
obmiar = 13,800 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,4076 0,000 0,00
0,102 r-g/m2
M-
2* mydfo techniczne maziste (szare) 65% kg 0,3036 0,000 0,00
0,022 kg/m2
3* wapno suchogaszone t 0,0121 0,000 0,00
0,00088 t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,0138 0,000 0,00
10,001 m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M) | | S
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
|Cena jednostkowa: _ o 0.00 0,000 0,000 0,000|
40/ KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.2.3| 1202-07 obmiar = 13,800 m2
~R -
1* robocizna r-g 5,2578 0,000 0,00
0,381 r-g/m2
M-
2* wapno suchogaszone |t 0,0483 0,000 0,00
0,0035 t/m2 |
3 piasek do zapraw m3 0,0828 0,000 0,00
| 0,006 m3/m?2
4* wapno hydrauliczne t 0,0276 0,000 0,00
0,002 t/m2
5*| atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/Il (10. | kg 1,3800 0,000 0,00
5%)
0,1 kg/m2 |
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naktady Ifozzt R M S
| - - | jedn.
6* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2%(0dM) | _
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0.000 0.000
41]KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ( sufity ) m2
d.2.3/2611-02 obmiar = 13,800 m2
~R-
| robocizna r-g 0,9136 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
M-
2* emulsja gruntujgca kg 2,7600 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S— |
4* $rodek transportowy m-g 0,0014 0,000 0,00
__ 0.0001 m-g/m? :
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000|
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000 0,000 0,000
42|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2 [
d.2.3/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci ( sufity )
obmiar = 13,800 m2
~R - |
1* robocizna r-g 1,3110 0,000 0,00
0,095 r-g/m?2
- M-
2* gips budowiany szpachlowy powierzchniowy kg 4,1400 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0.000
43|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja (sufity ) m2
d.2.32611-02 obmiar = 13,800 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,9136 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
—-M -
2* emulsja gruntujgca kg 2,7600 0,000 0,00
0,2 kg/m2
3 materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0014| 0,000 0,00
| 0,0001 m-g/m? | i
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.3|1204-02 zmywalnymi tynkéw wewnetrznych ( sufity )
obmiar = 13,800 m2 |
~R- |
1+ robocizna rg 1,6422| 0,000 0,00 '
I0,1 19 r-g/m2
M-
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne dm3 3,9468 0,000 0,00
0,286 dm3/m2
3 materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M) |
Razem koszty bezposrednie: | |
Razem z narzutami: 0,000
|Cena jednostkowa: 0,00 0.000 0,000 0,000]
-17 -
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar. KST

Lp. | Podstawa [ Opis jm 1 Naktady Koszt R M S
| : jedn.
45|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég [ 'm2
d.2.3/1215-07 obmiar = 13,800 m2
~-R-
1* robocizna r-g 0,9246 0,000 0,00
0,067 r-g/m2
M-
2* materiaty pomocnicze % 25,0000 0,000 0,00
25 %(od R)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: _ 0,00 l 0,000| 0,000| 0,000
PODSUMOWANIE
Klatka schodowa - sufit
| RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Prace malarskie wewnetrzne
RAZEM | Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM I
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18-
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostrow Wikp.
Ostrowie Wielkopolskim

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJlI : Montaz ogrodzenia panelowego systemowego wraz z dwoma bramami i furtkami
ADRES INWESTYCJI : Jarocin
INWESTOR © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
ADRES INWESTORA  :  ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostrow Wikp.
DATA OPRACOWANIA :  Styczen 2026
Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
NARZUTY
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0,00 z

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiajacy podaje podstawe norm naktadéw rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogéw (np. KNNR, KNR) je

dynie w celu peiniejszego opisu robét. Podana podstawa nie stanowi obowigzujgcej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podstawg

wyceny w tym wzgledzie winny by¢ dla wykonawcy obowiazujgce w tym zakresie przepisy prawa i jego wiasna oparta na doswiadczeniu i
na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sa wylgcznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i nie nalezy ich traktowac jako zobowiazujacych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowa¢ wyroby/produkty rownowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrocie Pzp.

Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno - uzytkowym

Dz.U. 22004 r. nr 130 poz.1389

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodg uproszczong wg cen czynnikéw produkcji okreslonych zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia Mlin. Infras
truktury

Katalogi i cenniki
Kosztorys opracowano na podstawie katalogéw KNNR i KNR oraz analizy wiasnej (okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury-

z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegdtowej)
Pozoiom cen wg. Intercenbud i cen lokalnych - IV kwartat 2025 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Styczen 2026

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Jarocin - ogrodzenie panelowe - przedmiar.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Ogrodzenie terenu przy budynku nastawni B
1|KNR 2-02 Rozebranie ogrodzenia z siatki i brama wjazdowg wraz z wywozem i utylizacjg. 'm | ]
d.1/1804-06 ana-|Wspétczynnik do robocizny 0,50 |
logia |
11,0+5,0+7.0 m 23,000 |
o RAZEM 23,000
2|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe systemowe wraz ze stupkami o wysokosci 1,80 m m
d.1/1804-06
11,0+7,0+13,0+8,0+23,0+8,0 m 70,000
RAZEM 70,000
3/KNR 2-02 Bramy panelowe systemowe przesuwane o wysokosci 1,80 m i szeroko$ci 4,0 |kpl.
d.1|1808-02 m '
analogia
1 kpl. 1,000
o RAZEM 1,000
4/KNR 2-02 Bramy panelowe systemowe otwierane o wysoko$ci 1,80 m i szerokosci 5,0 m kpl.
d.1,1808-02
ranalogia
1 kpl. 1.000
| - ] B RAZEM 1.000|
5/KNR 2-02 Uliczki panelowe systemowe otwierane o wysokos$ci 1,80 m kpl.
d.1|1808-02
analogia
2 kpl. 2,000
| Al RAZEM 2,000

-2-
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Jarocin - ogrodzenie panelowe - przedmiar.KST

Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 Ogrodzenie terenu przy budynku nastawni o
1|KNR 2-02 Rozebranie ogrodzenia z siatki i bramg wjazdo-| m
d.1/1804-06 ana- |wa wraz z wywozem i utylizacjg.Wspétczynnik
logia do robocizny 0,50
obmiar = 23,000 m |
|
—-—R -
1* robocizna g | 276736 0,000 0,00
2,4064%0,50=1,2032 r-g/m
~-S-
2" $rodek transportowy m-g 0,0782 0,000I 0,00
_ 0,0034 m-g/m |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
|Cena jednostkowa: ) - 0,00 0,000 0,000 0,000
2/KNR 2-02 QOgrodzenie panelowe systemowe wraz ze m |
d.1,1804-06 stupkami 0 wysokosci 1,80 m
obmiar = 70,000 m
—R--
1* robocizna r-g 125,9294 0,000 0,00
2,3064*0,78=1,798992 r-g/m
-M--
|2 ogrodzenie panelowe wraz ze stupkami o wy- m 77,0000 0,000 0,00
| sokosci 1,80 m
1,1 m/im
3* stupek do ogrodzenia panelowego szt 34,0000 0,000 0,00
34 szt
4* beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 4,2700 0,000 0,00
0,061 m3/m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
|
-8 -
6* $rodek transportowy m-g 0,2380 0,000 0,00
0.0034 m-g/m | —
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|/KNR 2-02 Bramy panelowe systemowe przesuwane o | kpl.
d.1/1808-02 wysokosci 1,80 m i szerokosci 4,0 m
analogia obmiar = 1,000 kpl.
~R-- |
1* robocizna r-g 12,0800 0,000 0,00
12,08 r-g/kpl.
- M-
2" Bramy panelowe systemowe przesuwane o kpl. 1,0000 0,000 0,00
wysokosci 1,80 m i szeroko$ci 4,0 m
|1 kpl./kpl. |
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/kpl. _
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0.000
4/KNR 2-02 Bramy panelowe systemowe otwierane 0 wy- | kpl.
d.1]/1808-02 sokosci 1,80 m i szerokosci 5,0 m
analogia \obmiar = 1,000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 12,0800 0,000 0,00
|12,()8 r-g/kpl.
M-
2* Bramy panelowe systemowe otwierane o0 wy- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
sokosci 1,80 m i szerokosci 5,0 m
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M) | '

-3-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A.




Jarocin - ogrodzenie panelowe - przedmiar.KST

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiady | Koszt R M s
jedn. 1
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0,0200 0,000 0,00
B 10,02 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00, 0,000 0,000 0,000
5i KNR 2-02 Uliczki panelowe systemowe otwierane o wy- | kpl.
d.1/1808-02 sokosci 1,80 m
analogia obmiar = 2,000 kpl.
—-R -
1* robocizna r-g 24,1600 0,000 0,00
12,08 r-g/kpl. |
M-
2* Uliczki panelowe systemowe otwierane o wy- | kpl. 2,0000 0,000 0,00
|sokosci 1,80 m
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-— |
4* $rodek transportowy m-g 0,0400 0,000 0,00
0,02 m-a/kpl. |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,000 |
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000 0,000{ 0,000

Ogrodzenie terenu przy budynku nastavmi_

RAZEM _Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
_4-
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Przedmiar robét
Modernizacja systemu kontroli dostepu w Zakfadzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wikp. ul. Wolno$ci 30

Wymiana istniejacego systemu na nowy system ROGER

. . wartos$¢
Nazwa elementu cena jedn.| ilos¢ netto

Czytnik/programator USB 13.56MHz Mifare RUD-3-DES 1
PS-4D zasilacz 4 przej$¢ 13,8VDC/6,0A 1
MC16-PAC-ST-1-KIT - zestaw kontroli dostapu w wers]ji ST 1
MC16-PAC-ST-LIC-1 - rozszerzenie licencji 4
Wewnetrzny czytnik zblizeniowy z kiawiaturg MCT82M-10 6
Zewngtrzny czytnik zblizeniowy MCT12M-BK-10 2
VISO-ST Program zarzgdzajacy do systemu RACS 5; wersja standardowa; nie
wymaga kiucza licencji ani klucza sprzgtowego; mozliwa rejestracija licencji - do 16
przej$¢
Akumulator 12V, 18 Ah 1
Przewdd UTP kat Se 4x2x0,5 20
Instalacja przewodéw w listwach, rurkach na konstrukejach itp.. 20
Listwy 15x25, rurki elekiroinstalacyjne 18-25; 10
Instalacja listew, rurek 10
CEB12 - bezdotykowy przycisk wyj$cia Roger 2
Karta zblizeniowa Mifare 13,56 Mhz 150
Programowanie kart/brelokéw, transponderdw NFC 150
Akcesoria montazowe rézne 1
Podigczenie istniejacych elektrozaczepdw i przyciskéw ewakuacyjnych 5
Demontaz istnigjacego sprzatu 1
Identyfikacja okablowania 1
Instalacja kontrolera 1
Instalacja i podtaczenie punktu KD 13
Budowa bazy pracownikéw, konfiguracja, uruchomienie 1
Programowanie i uruchomienie systemu KD 1
Koszt transportu 3

warto$é netto:

VAT 23%
Razem brutto:

UWAGI:
1. Przedmiar zaktada wykorzystanie istnigjgcego okablowania i elementéw mechanicznych KD
2. Przedmiar nie zawiera elementéw mechanicznych kontroli prze$é tj. elektrozaczepow, zwdr, okué dzrzwi, samozamykaczy - trzy przejécia dwustronne + dwa przej$cia jednostronne






Przedmiar robét
Modernizacja systemu domofonowego w Zaktadzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wikp. ul. Wolno$ci 30

Wymiana systemu na nowy cyfrowy ELFON Optima

Element systemu cena ilos¢ wartosé

OP-8L255-G - Cyfrowy panel domofonowy

OP-OP1-G - Obudowa podtynkowa, kolor grafit - Elfon

OP-MASK - Maskownica do centrali ELFON Optima

OP-U7 - Unifon cyfrowy - Elfon

AC-20 - Zasilacz w obudowie - Elfon

Obudowa zasilaczy RN-18/24

Akcesoria montazowe

Demontaz istniejacego systemu

Identyfikacja istniejacego okablowania

Instalacja zasilaczy i zestawienie okablowania

Instalacja unifonu

Instalacja panela bramowego i podtgczenie rygla

alalNalalalalalalN -

Programowanie i uruchomienie systemu

Transport 1

warto$¢ netto:

[VAT 23%

Razem brutto:

Uwagi:
1. Przedmiar zaktada wykorzystanie istniejgcego okablowania i elektrozaczepu.
2. Mozliwos$¢ integracji z istniejacym panelem przy bramie wymaga weryfikacji zainstalowanego modutu.



Przedmiar robét

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie Zaktadu Linii Kolejowych w Ostrowie Wikp. ul. Wolnosci 30
Przeniesienie okablowania i sprzetu CCTV do nowej szafy Rack, instalacja stanowiska podgladu w sekretariacie

Wyszczegélnienie Cena jedn. ilosé Wartos¢ netto w zt
Rejestrator BCS-L.-SNVR0401-4KE(2) - do wy$wietlania kamery 1
Przew6d UTP kat 5e 4x2x0,5 30
Przetozenie wigzki okablowania systemu CCTV 25
Instalacja przewodow w listwach, rurkach na konstrukcjach itp.. 30
Listwa instalacyjna 25x15 lub rurka PCV18-22 15
Kanat elekiroinstalacyjny KE 40/60 8
Naroznik wewnetrzny, zewnetrzny, kolano 40/60 7
Instalacja kanatéw kablowych 8
Instalacja rurek, listew elektroinstalacyjnych 15
Kabel HDMI 2m 1
Szafa Rack 19" - 600x600x911 wiszaca 1
Panel zasilajacy 19" 8 gniazd 230V 1
Instalacja obudowy i montaz osprzetu 1
Wykonanie i podiaczenie obwodu zasilania (zawiera materiaf) 1
Konfiguracja sieci LAN i uruchomienie stanowiska podaladu 1
Akcesoria montazowe 1
Programowanie i uruchomienie rejestratora 1
Koszt transportu 2
wartos¢ netto:
| VAT 23%

UWAGI: monitor do podgladu dostarcza Zamawiajacy.

Razem brutto:




