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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Prace dachowe - pokrywcze i blacharsko - dekarskie
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

10,0*2+2,70*2+26,80*2+9,5 m 88,500
RAZEM 88,500

2
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

1,0*2+2,70*2+7,0*4+8,5 m 43,900
RAZEM 43,900

3
d.1

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

10,0*2+2,70*2+26,80*2+9,5 m 88,500
RAZEM 88,500

4
d.1

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

1,0*2+2,70*2+7,0*4+8,5 m 43,900
RAZEM 43,900

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(10,0*2+6,90*2)*0,40*2+(8,60+2,50)*0,40*2+26,60*2*0,40+(8,60+0,50+4,10)*
0,40*2+(7,0*2+6,30*2)*0,40

m2 78,400

RAZEM 78,400
6

d.1
KNR 4-01
0530-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów , czapek komi-
nowych i okapów z blachy ocynkowanej

m2

(10,0*2+6,90*2)*0,70*2+(8,60+2,50)*0,70*2+26,60*2*0,70+(8,60+0,50+4,10)*
0,70*2+(7,0*2+6,30*2)*0,70+9,80

m2 147,000

RAZEM 147,000
7

d.1
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie dachów przed przyklejeniem styropapy m2

6,90*10,0*2+2,50*8,60*2+(8,60+0,50+4,10)*26,60+7,0*6,30 m2 576,220
RAZEM 576,220

8
d.1

KNR-W 2-02
0608-01
analogia

Izolacje cieplne i pokrywcze ze styropapy gr. 15 cm m2

6,90*10,0*2+2,50*8,60*2+(8,60+0,50+4,10)*26,60+7,0*6,30 m2 576,220
RAZEM 576,220

9
d.1

KNR 0-15II
0527-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną z zagruntowaniem podłoża emulsją
asfaltową

m2

6,90*10,0*2+2,50*8,60*2+(8,60+0,50+4,10)*26,60+7,0*6,30 m2 576,220
RAZEM 576,220

10
d.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

29,90 m2 29,900
RAZEM 29,900

11
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z dachu kominka wentylacyjnego szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

12
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kominków wentylacyjnych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

13
d.1

KNR 4-01
0311-01

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości 1 ceg.

m3

(10,0*2+6,90*2)*0,15*0,24*2+(8,60+2,50)*0,15*0,24*2+(7,0*2+6,30*2)*0,15*
0,24

m3 4,190

RAZEM 4,190
14

d.1
Kalkulacja
własna

Wymiana instalacji odgromowej - demontaż istniejącej i montaż nowej instala-
cji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1

KNR-W 5-08
0902-03

Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1

KNR-W 5-08
0902-04

Pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

17
d.1

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż  masztów antenowych wraz z wykonaniem obró-
bek blacharskich, odrdzewieniem i pomalowaniem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja materiałów z prac rozbiórkowych wraz z wywozem na składowisko
odpadów

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 Prace malarskie wewnętrzne

2.1 Kuchnia
19

d.2.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

1,46*1,60+1,0*2,0 m2 4,336
RAZEM 4,336

20
d.2.1

KNR AT-26
0103-02 ana-
logia

Zabezpieczenie mebli folią m2

1,30*1,65 m2 2,145
RAZEM 2,145

21
d.2.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2 ( ściany i sufity )

m2

1,30*1,65+5,90*1,35 m2 10,110
RAZEM 10,110

22
d.2.1

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

1,30*1,65+5,90*1,35 m2 10,110
RAZEM 10,110

23
d.2.1

KNR 0-23
2611-02 ana-
logia

Jednokrotne gruntowanie emulsją ( ściany i sufity ) m2

1,30*1,65+5,90*1,35 m2 10,110
RAZEM 10,110

24
d.2.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności ( ściany i sufity )

m2

1,30*1,65+5,90*1,35 m2 10,110
RAZEM 10,110

25
d.2.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ( ściany i sufity ) m2

1,30*1,65+5,90*1,35 m2 10,110
RAZEM 10,110

26
d.2.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi tynków wewnętrznych
( ściany i sufity )

m2

1,30*1,65+5,90*1,35 m2 10,110
RAZEM 10,110

27
d.2.1

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

1,30*1,65 m2 2,145
RAZEM 2,145

2.2 Toaleta
28

d.2.2
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

1,46*1,60+1,0*2,0 m2 4,336
RAZEM 4,336

29
d.2.2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie mebli folią m2

1,20*2,15 m2 2,580
RAZEM 2,580

30
d.2.2

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2 ( ściany i sufity )

m2

1,20*2,15+1,0*7,0 m2 9,580
RAZEM 9,580

31
d.2.2

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

1,20*2,15+1,0*7,0 m2 9,580
RAZEM 9,580

32
d.2.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ( ściany i sufity ) m2

1,20*2,15+1,0*7,0 m2 9,580
RAZEM 9,580

33
d.2.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności ( ściany i sufity )

m2

1,20*2,15+1,0*7,0 m2 9,580
RAZEM 9,580

34
d.2.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ( ściany i sufity ) m2

1,20*2,15+1,0*7,0 m2 9,580
RAZEM 9,580

35
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi tynków wewnętrznych
( ściany i sufity )

m2

1,20*2,15+1,0*7,0 m2 9,580
RAZEM 9,580

36
d.2.2

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

1,20*2,15 m2 2,580
RAZEM 2,580
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.3 Klatka schodowa - sufit
37

d.2.3
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

2,30*6,0 m2 13,800
RAZEM 13,800

38
d.2.3

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie mebli folią m2

2,30*6,0 m2 13,800
RAZEM 13,800

39
d.2.3

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2 ( sufity )

m2

2,30*6,0 m2 13,800
RAZEM 13,800

40
d.2.3

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

2,30*6,0 m2 13,800
RAZEM 13,800

41
d.2.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ( sufity ) m2

2,30*6,0 m2 13,800
RAZEM 13,800

42
d.2.3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności ( sufity )

m2

2,30*6,0 m2 13,800
RAZEM 13,800

43
d.2.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją (sufity ) m2

2,30*6,0 m2 13,800
RAZEM 13,800

44
d.2.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi tynków wewnętrznych
( sufity )

m2

2,30*6,0 m2 13,800
RAZEM 13,800

45
d.2.3

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

2,30*6,0 m2 13,800
RAZEM 13,800
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Prace dachowe - pokrywcze i blacharsko - dekarskie
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 88,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 13,2750 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej
się do użytku
obmiar  = 43,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/m
r-g 9,2190 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej
obmiar  = 88,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,651 r-g/m
r-g 57,6135 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

2,16 kg/m
kg 191,1600 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,021 kg/m

kg 1,8585 0,000 0,00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 kpl./m

kpl. 177,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,3098 0,000 0,00

7* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,1770 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej
obmiar  = 43,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,772 r-g/m
r-g 33,8908 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

1,57 kg/m
kg 68,9230 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,021 kg/m

kg 0,9219 0,000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 14,4870 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0024 m-g/m
m-g 0,1054 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 78,400 m2

m2

-- R --
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 23,5200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 4-01
0530-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów
ogniowych, koszów , czapek kominowych i
okapów z blachy ocynkowanej
obmiar  = 147,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6 r-g/m2
r-g 235,2000 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.

55 mm
5,01 kg/m2

kg 736,4700 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,028 kg/m2

kg 4,1160 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,06 kg/m2

kg 8,8200 0,000 0,00

5* kwas solny techniczny
0,013 kg/m2

kg 1,9110 0,000 0,00

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany
0.5-0.55 mm
0,012 kg/m2

kg 1,7640 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie dachów
przed przyklejeniem styropapy
obmiar  = 576,220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 156,7318 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR-W 2-02
0608-01
analogia

Izolacje cieplne i pokrywcze ze styropapy gr.
15 cm
obmiar  = 576,220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,226 r-g/m2
r-g 130,2257 0,000 0,00

-- M --
2* styropapa gr. 15 cm

1,10 m2/m2
m2 633,8420 0,000 0,00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 172,8660 0,000 0,00

4* klej do styropapy
1,75 kg/m2

kg 1 008,3850 0,000 0,00

5* drewno opałowe
2,7 kg/m2

kg 1 555,7940 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0073 m-g/m2
m-g 4,2064 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0116 m-g/m2

m-g 6,6842 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR 0-15II
0527-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną z za-
gruntowaniem podłoża emulsją asfaltową
obmiar  = 576,220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3105 r-g/m2
r-g 178,9163 0,000 0,00
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna

1,18 m2/m2
m2 679,9396 0,000 0,00

3* asfaltowa emulsja anionowa
0,3 kg/m2

kg 172,8660 0,000 0,00

4* papa wentylacyjna perforowana
1,18 m2/m2

m2 679,9396 0,000 0,00

5* gaz propan-butan
0,15 kg/m2

kg 86,4330 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,003 m-g/m2

m-g 1,7287 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 2,8811 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy nawierzchniowej
obmiar  = 29,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,584 r-g/m2
r-g 17,4616 0,000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,22 m2/m2
m2 36,4780 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,38 kg/m2

kg 11,3620 0,000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,46 kg/m2

kg 13,7540 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0051 m-g/m2
m-g 0,1525 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,3887 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z dachu kominka wentylacyjnego
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kominków wentylacyjnych
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 4,0800 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna'

2 szt./szt.
szt. 12,0000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2,07 kg/szt.

kg 12,4200 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0300 0,000 0,00

5* kominki wentylacyjne'
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0120 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1

KNR 4-01
0311-01

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych
na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości
1 ceg.
obmiar  = 4,190 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14,28 r-g/m3
r-g 59,8332 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna'

370 szt./m3
szt. 1 550,3000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
59 kg/m3

kg 247,2100 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,311 m3/m3

m3 1,3031 0,000 0,00

5* wapno suchogaszone
33,4 kg/m3

kg 139,9460 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,19 m3/m3

m3 0,7961 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,43 m-g/m3
m-g 1,8017 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2,1 m-g/m3

m-g 8,7990 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1

Kalkulacja
własna

Wymiana instalacji odgromowej - demontaż is-
tniejącej i montaż nowej instalacji
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

70 r-g/kpl.
r-g 70,0000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1

KNR-W 5-08
0902-03

Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
obmiar  = 1,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/pomiar
r-g 1,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1

KNR-W 5-08
0902-04

Pomiar rezystancji uziemienia - każdy następ-
ny
obmiar  = 3,000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/pomiar
r-g 1,6800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.1

Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż  masztów ante-
nowych wraz z wykonaniem obróbek blachars-
kich, odrdzewieniem i pomalowaniem
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

9 r-g/kpl.
r-g 9,0000 0,000 0,00
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* materiał do montażu masztów antenowych

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1

Kalkulacja
własna

Utylizacja materiałów z prac rozbiórkowych
wraz z wywozem na składowisko odpadów
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt utylizacji odpadów na wysypisku wraz z

wywozem
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Prace dachowe - pokrywcze i blacharsko - dekarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Prace malarskie wewnętrzne
2.1 Kuchnia
19

d.2.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową
obmiar  = 4,336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2127 r-g/m2
r-g 0,9223 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0,00033 m3/m2
m3 0,0014 0,000 0,00

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
0,3833 m2/m2

m2 1,6620 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2

kg 0,0312 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0585 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2.1

KNR AT-26
0103-02 ana-
logia

Zabezpieczenie mebli folią
obmiar  = 2,145 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 0,2574 0,000 0,00

-- M --
2* folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 2,3595 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 ( ścia-
ny i sufity )
obmiar  = 10,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,102 r-g/m2
r-g 1,0312 0,000 0,00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
kg 0,2224 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0089 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0101 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2.1

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków)
obmiar  = 10,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,381 r-g/m2
r-g 3,8519 0,000 0,00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0,0035 t/m2
t 0,0354 0,000 0,00

3* piasek do zapraw
0,006 m3/m2

m3 0,0607 0,000 0,00

4* wapno hydrauliczne
0,002 t/m2

t 0,0202 0,000 0,00
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.
5%)
0,1 kg/m2

kg 1,0110 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.2.1

KNR 0-23
2611-02 ana-
logia

Jednokrotne gruntowanie emulsją ( ściany i su-
fity )
obmiar  = 10,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,6693 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 2,0220 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0010 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.2.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi  starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności ( ściany i sufity )
obmiar  = 10,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 0,9605 0,000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,3 kg/m2
kg 3,0330 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.2.1

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ( ściany i su-
fity )
obmiar  = 10,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,6693 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 2,0220 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0010 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.2.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalnymi tynków wewnętrznych ( ściany i
sufity )
obmiar  = 10,110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 1,2031 0,000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne

0,286 dm3/m2
dm3 2,8915 0,000 0,00
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.2.1

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg
obmiar  = 2,145 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 0,1437 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kuchnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Toaleta
28

d.2.2
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową
obmiar  = 4,336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2127 r-g/m2
r-g 0,9223 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0,00033 m3/m2
m3 0,0014 0,000 0,00

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
0,3833 m2/m2

m2 1,6620 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2

kg 0,0312 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0585 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.2.2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie mebli folią
obmiar  = 2,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 0,3096 0,000 0,00

-- M --
2* folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 2,8380 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.2.2

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 ( ścia-
ny i sufity )
obmiar  = 9,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,102 r-g/m2
r-g 0,9772 0,000 0,00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
kg 0,2108 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0084 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0096 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.2.2

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków)
obmiar  = 9,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,381 r-g/m2
r-g 3,6500 0,000 0,00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0,0035 t/m2
t 0,0335 0,000 0,00

3* piasek do zapraw
0,006 m3/m2

m3 0,0575 0,000 0,00

4* wapno hydrauliczne
0,002 t/m2

t 0,0192 0,000 0,00

5* ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.
5%)
0,1 kg/m2

kg 0,9580 0,000 0,00
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Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.2.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ( ściany i su-
fity )
obmiar  = 9,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,6342 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 1,9160 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0010 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.2.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi  starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności ( ściany i sufity )
obmiar  = 9,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 0,9101 0,000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,3 kg/m2
kg 2,8740 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.2.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ( ściany i su-
fity )
obmiar  = 9,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,6342 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 1,9160 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0010 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalnymi tynków wewnętrznych ( ściany i
sufity )
obmiar  = 9,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 1,1400 0,000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne

0,286 dm3/m2
dm3 2,7399 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.2.2

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg
obmiar  = 2,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 0,1729 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Toaleta
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Klatka schodowa - sufit
37

d.2.3
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową
obmiar  = 13,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2127 r-g/m2
r-g 2,9353 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0,00033 m3/m2
m3 0,0046 0,000 0,00

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
0,3833 m2/m2

m2 5,2895 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2

kg 0,0994 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0,0135 m-g/m2
m-g 0,1863 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.2.3

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie mebli folią
obmiar  = 13,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 1,6560 0,000 0,00

-- M --
2* folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 15,1800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.2.3

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 ( sufi-
ty )
obmiar  = 13,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,102 r-g/m2
r-g 1,4076 0,000 0,00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
kg 0,3036 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0121 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0138 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.2.3

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków)
obmiar  = 13,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,381 r-g/m2
r-g 5,2578 0,000 0,00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0,0035 t/m2
t 0,0483 0,000 0,00

3* piasek do zapraw
0,006 m3/m2

m3 0,0828 0,000 0,00

4* wapno hydrauliczne
0,002 t/m2

t 0,0276 0,000 0,00

5* ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.
5%)
0,1 kg/m2

kg 1,3800 0,000 0,00
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.2.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ( sufity )
obmiar  = 13,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,9136 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 2,7600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0014 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.2.3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi  starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności ( sufity )
obmiar  = 13,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 1,3110 0,000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,3 kg/m2
kg 4,1400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.2.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją (sufity )
obmiar  = 13,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,9136 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 2,7600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0014 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.2.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
zmywalnymi tynków wewnętrznych ( sufity )
obmiar  = 13,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 1,6422 0,000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe zmywalne

0,286 dm3/m2
dm3 3,9468 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Jarocin - budynek biurowy - przedmiar.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

45
d.2.3

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg
obmiar  = 13,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 0,9246 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa - sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Prace malarskie wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


