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Zataczniki



1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonaweca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy ~ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ul. Targowa 74 03-734 Warszawa, Zakiad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski

2. Ogélne informacje o przedmiocie zaméwienia

Wymiana uszkodzonego kabla od blokady stacyjnej pomigdzy nastawnig dysponujgca

"Ow" a nastawnig wykonawczg Ow1" - stacja Ostrow Wielkopolski linia nr 014

Rodzaj zamawianego asertymentufustug/robot budowlanych

Zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OPZ.

(wykaz zamawianego asortymentu/ustug z podziatem na zadania Jjesli dotyczy, ilodci, przedmiary)

3. Miejsce realizacji zamdéwienia

IZ Ostréw Wikp., ISE Ostréw Wikp., stacja Ostréw Wikp. L.014

(miejsce wykonywania ustug, miejsca dostaw)

4. Harmonogram realizacji zamdwienia

Termin realizacji zaméwienia od momentu podpisania zaméwienia do 30.07.2024.
(terminy dostaw, terminy realizacji ustug, robét, etapy)

5. Parametry swiadczonych ustug

Nie dotyczy

..................................... (Service Level Agreement - SLA)

6. Specyfikacja techniczna



Roboty budowlane obejmujg: wymiane uszkodzonego kabla YKSY 75x1
wykorzystywanych w obwodach blokady stacyjnej od glowicy kablowej przy
przekaZnikowi Nastawni Dysponujgcej ,Ow” km. 136, 535 linia nr 014 do glowicy
kablowej przy Nastawni Wykonawczej ,Ow-1" km. 135,232 linia nr 014 stacja Ostrow
Wielkopolski.

Zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OPZ.

1) Dokonanie pomiaréw i dostarczenie metryki kabla.

2) Wykonawca bedzie wykonywat prace na obiekcie czynnym.

3) Materiaty do realizacji zadania dostarcza Wykonawca.

4) Wszystkie materialy musza by¢ nowe i posiadac odpowiednie dopuszczenia i
aprobaty techniczne tj : deklaracje zgodnosci producenta.

5) Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania lezg po stronie Wykonawcy

8) Wykonawca wykonuje wszystkie prace przy uzyciu wiasnych narzedzi oraz
wiasnych srodkéw transportu.

7) Wykonawca powinien posiadac zezwolenie na prawo wstepu na teren kolejowy.
Wykonawca powinien zorganizowac prace zgodnie z warunkami okreslonymi
Regulaminie.

8) Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie.

9) Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela Sekcji
Eksploatacji Ostréw WIikp.

10) Do odbioru prac nalezy powota¢ komisje odbioru, na whniosek Wykonawcy
(zgtoszenie zakonczenia prac) . Odbiér koricowy rob6t zostanie dokonany w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

11) Nalezy dokona¢ odbioru prac ulegajacych zakryciu (protokét odbioru robot
zakrytych wraz z zataczong dokumentacjg fotograficzna dostarczy¢
Zamawiajgcemu).

12) Kable nalezy uktadaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.

13) W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrocié uwage na istniejaca sie¢ kablowa.

14) Przebieg utozenia kabli oraz strefy ich przejs¢ nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem branzy automatyki oraz branzowo z innymi podmiotami, a w
przypadku ich kolizji zleci¢ nadzory branzowe.

15) Przed przystgpieniem do prac Wykonawca wykona w terenie przekopy
kontrolne, pozwalajace na doktadne zlokalizowanie kabli i urzadzen PKP i
podejmie czynnosci zabezpieczajace ich uszkodzeniu. Dotyczy to réwniez kabli
i urzgdzen nie nalezgcych do PKP.

16) Skrzyzowania z kablami i urzgdzeniami PKP beda wykonywane zgodnie z
obowiazujgcymi normami i wskazéwkami pracownikéw wiasciwych stuzb PKP.
Dotyczy to réwniez kabli i urzadzen nie nalezgcych do PKP. Roboty te wykona
Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem z zachowaniem nizej wymienionych
warunkéw:

a) wejscie na teren nie nalezgcy do PKP- uzgodni¢ z wiascicielem terenu.,

b) w czasie i po zakonczeniu robét musi by¢ zachowana ciggto$¢ odwodnienia,
stabilno&¢ torow i torowiska PKP, skrajnia budowli oraz ciggtos¢ i
bezpieczenstwo ruchu pociggow.

17) Linie teletechniczne winny by¢ uktadane poza obrysem skrajni budowli
przedstawionej w instrukgji Id-1 — ,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni
na liniach kolejowych™.

18) Linie teletechniczne nie powinny by¢ uktadane w rowach odwadniajgcych jak
réwniez na terenie pasoéw przeciwpozarowych.

19) Wykonawca prac odpowiada za wiasciwe zabezpieczenie i osygnalizowanie
miejsca prac, bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikéw, bezpieczenstwo



ruchu pociggéw w zakresie wykonywanych prac, oraz zabezpieczenie
zaplecza.

20) Wszystkie prace muszg byé prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznoséci i
stosownie do wymagan przepiséw BHP obowigzujgcych na PKP (IBH-105).

21) Wszystkie prace powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
instrukcjami, wytycznymi budowy i odbioréw obiektéw budowlanych, aw tym z
przepisami obowigzujgcymi w PKP PLK S.A.

22) Jakoé¢ wykonywanych prac powinna by¢ najwyzsza.

23) Prace nalezy prowadzié zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy
zachowaniu obowigzujgcych przepiséw i norm, zgodnie z przepisami BHP i tak
prowadzi¢, aby nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikow i oséb postronnych.

24) Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu prac do uporzadkowania terenu.

25) Odpady powstate w trakcie trwania prac sg wiasnoscig Wykonawcy, na ktérym
cigzy obowiazek ich zagospodarowania i utylizacji za wyjatkiem ztomu
stalowego i metali kolorowych w przypadku, ktérego wytworca odpadu jest PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

26) Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie uzgodnionej z z-cg Naczelnika
ds. automatyki Sekcji Eksploatacji Ostréw WIkp. nr tel. 664 992 228.

27) Przed przystapieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnien z
PKP Energetyka, PKP Telkol Sp. zo.0.

28) Po wykonaniu robét na terenie kolejowym Wykonawca wiasnym kosztem i
staraniem wykona inwentaryzacje powykonawczg i naniesie jg na mapy
geodezyjne, w terminie 60 dni od dnia spisania protokotu zdawczo —
odbiorczego robét.

29) Wykonawca podczas wykonywanych robot prawidtowo ustawi owietlenie placu
budowy, o$wietlenie lamp nie moze ogranicza¢ widocznosci dla
nadjezdzajacych pojazdow.

30) Roboty bedg prowadzone na terenie kolejowym w sgsiedztwie toréw
kolejowych, po ktorych odbywat sie bedzie normalny ruch pociggdw. Roboty
nalezy tak prowadzi¢, zeby nie zakiécaé ruchu pociggdw i pracy na posterunku.

31) Przystapienie do robét powinno by¢ poprzedzone spisaniem » Tymczasowego
regulaminu prowadzenia ruchu pociggéw na czas wykonywania robét”.
Wykonawca powinien zorganizowaé prace zgodnie z warunkami okreslonymi w
»Tymczasowym regulaminie prowadzenia ruchu pociggéw na czas
wykonywania robét”.

{parametry techniczne, sposoby, techniki wykonywania i odbioru ustug i robét budowlanych, wymagany potencjat techniczny,
Spos6b wspbipracy zamawiajacego z wykonawcg przy realizacji zaméwienia itd. )

7. Wymagania prawne
Zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do OPZ.

(wymagane dopuszczenia, certyfikaty, posiadanie uprawnien, przeszkolen, instrukcje, wytyczne, przepisy, prawa autorskie itp.)

8. Termin i warunki gwaranc;ji

Gwarancja 12 -mc

9. Sposdb ptatnoéci

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie ustugi bedzie po zakoriczeniu
prac zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Ptatno$c jednorazowo po wykonaniu ustugi - 30 dni od daty doreczenia faktury.
Zapiata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w prawidlowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia jej dorgczenia Zamawiajgcemu.



10.

11.

12,

13.

14.

Podstawe do wystawienia faktury stanowic bedzie podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokot odbioru potwierdzajgcy wykonanie ustugi,
niezawierajgcy zadnych uwag lub zalecer, sporzgdzony wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 1 do OPZ.

(pfatno$é jednorazowa po zakoriczeniu, platnosé miesieczna, kwartalna, po zakoriczeniu etapu, kazdorazowo
po wykonaniu dostawy, ustugi, roboty)

Kary umowne

Zgodnie z Ogoinymi Warunkami Udzielania Zamoéwien

.......................... (wskazaé za co karac i w jakiej wysokosci)

Prawo opcji

Nie przewiduje sie prawa opcji

..................... (informacja czy przewiduje sig, podac czego dotyczy, wartos¢, warunki na jakich
realizowane, termin do kiedy mozna z niego skorzystac)

Podwykonawcy

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji
zamowienia objetego przetargiems:(nie dopuszcza/dopuszcza wskazac wymagania)

Zamoéwienia podobne

(mozliwosé udzielenia tego typu zamoéwien dotyczy wylgcznie ustug i robot budowlanych oraz musi by¢
przewidziana w ogloszeniu o zamdwieniu dla zamdéwienia podstawowego, byé zgodna z jego przedmiotem oraz
fgczna warto$é tych zamowieni musi byé uwzgledniona przy obliczaniu wartosci catego zaméwienia)

Uwagi koncowe

Odbiér Ustug nastepowat bedzie protokolarnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego. Protokot odbiorczy sporzadzony zostanie przez
Wykonawce.

Prawidtowosé wykonania Ustugi winna by¢ potwierdzona ze strony
Zamawiajgcego przez Z-ce naczelnika lub Zawiadowce ds. automatyki ISE
Ostrow WIikp.,

Szczegdtowych danych w sprawie lokalizacii przebiegu rowu kablowego oraz
doktadnej lokalizacji wykonania przepustéw pod torami, droga oraz ciekami
wodnymi udzieli ISE Ostréw. Nalezy uzgodnié z ISE Ostréw doktadng lokalizacje
wymiany kabli o zanizonych parametrach.
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Zataczniki

Zatgcznik nr 1 — Wzér protokotu odbioru
Zatgcznik nr 2 — Protokét odbioru robét ulegajacych zakryciu
Zatacznik nr 3 — Protokot przekazania placu budowy

Zatgcznik nr 4 — Opis ustugi;



Zatacznik nr 1 — Wz6r protokotu odbioru

PROTOKOL Nr.......cocvvnne
odbioru technicznego urzadzer srk
po przebudowiefremoncielinwestyciji
i przekazania ich do eksploatacii
spisany wdniu. ...

Czest |
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1. Nazwa obiekiu i jego lokalizacja
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5. Podwykonawocy
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2.

7. Skiad komisji adbioru { nazwisko i imieg, jednostka stuzbowa, stanowisko):

Przewodniczacy

Zastepca przewodniczacego

Przedstawiciele zleceniodawcy (inspekior

Przedsiawiciele wykonawcy
(kierownik budowy Iub kierownik robét)

Przedstawiciele uzytkowniks

Zespdt nadzomn inwestorskiego

Przedstawiciele branZ zwigzanych z
eksploatacjy odbieranych urzgdzen

8. Inne osoby obecne przy odbiorze:




9. Komisja odbioru powolana przez ...........c......
pismem N ......oooooiiieeiinne e Z0NIA ... 1. N@ podsiawie ZglosZenia
wykonawcy z dnia . ceississssaiasasaaa [

10. Podstawg wyknnama robdt budbwianynh byby:

—umowa NE e Z0RIA L T

- porozumienia dodatkoOwWe. . ... s
- dokumentacia ProJEROWE. . .......o. oo e e s e
dostarczona wykonawcy wdniu ...

- pozwolenie na budowe wydane przez .............c.cceceoeeecee. .. A0IE L
11. Komisji odbioru przediozono dokumenty dotyczace przedmiotu odbioru
wyszczegbinione w § 4 ust. 6 1 7 oraz § 12 ust. 5 Wytycznych le-6, stanowigce
zalgeznik nr ...

12. Zgodnie z zapisem w dzienniku budowy/zgloszeniem Wykonawcy, roboty

zakoriczono w dniu

10



-4-

Czesé L ’
Na podstawie przedioZonych dokumentéw, po zapoznaniu sig Z przedmiotem
odbiomny, wykonaniu uzupelniajgcych sprawdzen, pomiardw, badar .

R e L e U L L T R R e N A

Komisja odbion stwierdza:
1} zgodno$é /niezgodnosé* wykonanych robot z dokumentacjg projektowa;
2} wykonanie /niewykonanie/* wymaganych préb i sprawdzen tj

i e T T A e N LML ML R kA AR A bRk DG S

3) zgodnosé !mezgodnuSéF wynikdw wyknnany\ch sprawdzefi, badanh, préb
z dokumentacjg projektows ........

I i L T L T PR D L X VR W PO
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Czese il
1. Komisja odbioru postanawia uznaé wymieniony w Czgscilp. 1., 2. ninigjszego
protokolu zakres robdt budowlanych na obiekcie zar
1) zakoficzony bez wad i odebrany. Urzadzenia zostaly sprawdzone pod
wzgledem prawidlowosci dziafania i zostaly przekazane do eksploatacji na
wannkach:

e m b Uhie N A RSET Ard A d S RE L e RS N ANE Ndd SR AN AEE RSN S R BaR VAR EEAT S PR R e L L L L T

dami, ktére wykonawca zobowigzuje sie usungé w terminie do
dnia ......... Urzadzenia zostaly sprawdzone pod wzglgdem prawidlowosci
dzialania i zostaly przekazane do eksploatacji na warunkach:

2) odebrany z wa

3) nieodebrany i nieprzekazany do eksploatacji. Urzgdzenia zostaly sprawdzone
pod wzgledem prawidlowosc dzistania i nie zostaly przekazane do
eksploatacji do czasu usunigcia stwierdzonych wadl ...

2. Komisja Odbioru ocenia jako$é wykonanego zakresu robdt budowlanych obieklu
oraz jakoéé zasiosowanych MatBRatoW: ...

. Wam am b e udd P e T T T R B AEa M & AEs b bEEe wEEE R E T L]

3. Zabezpieczerie i utrzymanie odebranego obiekiu Zdniem ...
NAIEZY A0 oo e s s et e

e TP e e e L L R Ll R el il T R E L T
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Protokdt po przeczytaniu pedpisano:

Przewodniczacy

Zastepca przewodniczacego

Przedstawiciele zleceniodawcy

R e U

Przedstawiciele wykonawey

Przedslawiciele uzytkownika

R R L E L L L L L L TN

Przedstawiciele bran zwigzanych z
eksploatacjg odbieranych urzgdzen

Zespol nadzomn inwestorskiego

FEZeCcZoZnawcy

13



Zatacznik nr 2 — Protokét odbioru robét ulegajgcych zakryciu

PROTOKOL ODBIORU
ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Sporzadzony w dniu:

Dotycry:

Komisja w skladzie:

Ll

1.Typ kabla, przekrdj 2yl diugost oraz przeznaczenie: (g dokumentscs}

1

3 R

Podpisy komisii
1 25
TR T S A PR
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Zatacznik nr 3 - Protokét przekazania placu budowy

Protokol )
przekazania placu budowy (obiekiu, miejsca robdt) dia zadania

SporZadzony WAmiL . W e

O UMOWY I e 208 e
1. Nazwa i lokalizacja {obiektu, miejsca robot) zadania:

5 Sktadkgmlsjt
Zamawiajacy:

Wykonawca:

3. Po zapoznaniu si¢ z placem budowy {obieklem, misiscem robél) | dokumentacia na
wyZe] wymienione zadanie przekazuje sie teren robot z zaleceniami:

4. Nadzor z ramienia Zamawiajacego Sprawowaé bedzie
5. Kierowmikiem robot z ramienia Wykonawcy bedzie <
6. Inne postanowienia wyzej nie wymienione:

a} bezpieczna droga dojScia do miejsca pracy/ obiekiu

b) koordynator wyznaczony przy jednoczesnym wykonywaniu prac prees

15



pracovmikéw dwoch rdznych firm

a) zagrozenia wynikajace z prowadzenia ruchu taboru kolejowege

7. 7adania eksploatacyine Wykonawey:

Podpisy czionkow komisji:

Przedstawiciele Wiykonawcy:

Przedstawiciele Zamawiajgoego:

16



Zatacznik nr 4 — Opis ustugi

014

Wymiana uszkodzonego kabla od
blokady
nastawnig dysponujgca "Ow" a
nastawnig wykonawczg Ow1" -
stacja Ostréw Wielkopolski linia nr

stacyjnej  pomiedzy | Zakres robét budowlanych do wykonania w ramach

naprawy kabli

Szczegétowy Opis zakresu ustug

1. Wymiana uszkodzonego kabla od blokady stacyjnej pomiedzy nastawnig dysponujgca

"Ow" a nastawnig wykonawczg Ow1" - stacja Ostréw Wielkopolski linia nr 014:

Dokonanie pomiarow.

Lp. Opis czynnosci ‘:::::‘ llo§é | Sekcja ISE
1 2 3 4 7
1 Wymiana kabli magistralnych
1.1 Wykonanie rowu kablowego z zasypaniem do m 10
) obwodow blokady stacyjnej pomiedzy "Ow" a "Ow-1"
stacja Ostrow Wielkopolski ISE Ostrow
Wykonanie przepustu pod torami ( 4:60 ) wraz z
1.2 |utozeniem rur ostonowych m 41
ISE Ostrow
1.3 | Wykonanie przepustu pod torami (4+12 )wraz z m 32 | ISE Ostrow
wtozeniem rur ostonowych
Wykonanie przepustu pod torami ( 14 ) wraz z
1.4 |ulozeniem rur ostonowych m 8
ISE Ostrow
Wykonanie przepustu pod torami ( 1668 ) wraz z
1.5 |ulozeniem rur ostonowych m 35
ISE Ostrow
Wykonanie przepustu pod torami ( 66 ) wraz z
1.6 |utozeniem rur ostonowych m 10
ISE Ostrow
Przetgczenie kabli oraz rozszycie:
-do gtowic kablowych przy przekaznikowni "Ow" (km.
1.7 136,535 linia nr 014) ; zad. 1
-do gtowic kablowych w nastawni wykonawczej "Ow-1"
(km. 135,232 linia nr 014) . ISE Ostréw
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Zakup i utozenie kabla YKSY 75x1 mm?
( dwa odcinki po 1650m )
18 { w kanatach kablowych (miedzy torem 2/4, 12/14,

14/16), przepustach oraz w wykonanym rowie il 3300
kablowym }
ISE Ostrow
1.9 | Sprawdzenie prawidlowosci dziatania urzadzen srk po | zad. 1 ISE Ostrow
wymianie i podigczeniu kabla YKSY 75x1mm?
2.0 |Wykonanie dokumentacji geodezyjnej kpl. 1 ISE Ostrow

Szczegdlowych informaciji dotyczacych przebiegu tras kablowych udzieli:
-ISE Ostréw — ISEZA Z-ca Naczelnika Sekcji Eksploatacji d/s Automatyki i
Telekomunikacji .

Kable, rury ostonowe oraz inne w/w wymienione materiaty dostarcza Wykonawca.
Utozenie i zasypanie kabli wykonuje Wykonawca.

Po zakonczeniu realizacji zadania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
a) Dziennik robét wraz z dokumentacjg fotograficzng robot ulegajgcych zakryciu,
b) Protokét odbioru robét,
c) Swiadectwa materiatow,
d) Protokét z pomiarami, metryki kabli,
e) Dokumentacje geodezyjna,
f) Inne dokumenty zwigzane z realizacjg robét,

W/w prace majg byé wykonane zgodnie z NORMA SEP ( N SEP-E-004
_Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa”).

Wszelkie prace ziemne wigcznie z przekopami kontrolnymi nalezy wykonaé recznie z
zachowaniem maksymalnej ostroznoéci pod nadzorem i $cisle wg wskazowek
pracownikéw ISE Ostrow Wikp.

Nie wyklucza sie wystepowania réznic w stosunku do normatywnej gtebokosci utozenia
infrastruktury.

Wszelkie niezidentyfikowane kable odkryte podczas prac nalezy traktowac jako czynne.
Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
w miejscach skrzyzowan zachowa¢ normatywne odlegto$ci i zabezpieczenia.

W miejscach skrzyzowan lub zblizenia do infrastruktury PKP PLK na odlegto$¢ mniejszg
niz 0,5m, na kablach PKP PLK nalezy zastosowaé rury ochronne dwudzieine.
Nowobudowana infrastrure podziemna nalezy posadowi¢ ponizej istniejacej infrastruktury
PKP PLK.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbgdnych informacji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujgcej infrastruktury takiej jak dreny, linie i stupy telefoniczne oraz
elektryczne, ujecia wodne, gazociggi, a takze obiekty budownictwa ladowego, itp., przed
wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczgciem innych rob6t mogacych naruszyé
to urzadzenie lub instalacji oraz do usunigcia kolizjj w przypadku ich wystgpienia.
W przypadku wystapienia kolizji Wykonawca wykona usunigcie kolizji w ramach Ceny
i Terminu Wykonania Umowy.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
prébne/wykopy kontroine dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegélnie ruchu kolejowego.
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W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemne;j,
oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca poniesie odpowiedzialnosé za ewentualne straty wynikle z tytutu kazdej
awarii zwigzanej z przebudowa kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

Sposéb wykonania rob6t w miejscach zblizen i kolizji nalezy uzgodni¢ z gestorem danej
sieci.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg TK Telekom Wykonawca zobowigzany bedzie
przestrzegac postanowieri Porozumienia w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom
Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomigdzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK
Telekom Sp. z 0.0. (zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego). Podstawg
do usunigcia kolizji jest podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej,
ktorej wzor stanowi zatgcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej
umowy pomiedzy PKP PLK S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczecia robot
(zgodnie z harmonogramem) usuwanie kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w
Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg PKP TELKOL (dawniej PKP Utrzymanie) Sp.
z 0.0. Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w
sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej PKP TELKOL (dawniej PKP Utrzymanie) Sp. z 0.0., w
zwigzku z realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu
30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL (dawniej
PKP Utrzymanie) Sp. z o.0.

W zakresie usuwania kolizji z infrastruktura PKP Energetyka S.A. Wykonawca
zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowien ,Porozumienia w sprawie usuwania kolizji
elementéw sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami
inwestycyjnymi PKP PLK S.A.” zawartego pomigdzy PKP Energetyka S.A. i PKP PLK S.A.
zawartego w dniu 20 marca 2015 r. pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP
Energetyka S.A.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowaé
sig na gtgbokosci minimum 1,5m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gtéwki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem
kolejowym rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o $rednicy minimum 110 mm
dla kabli nN oraz min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana
musi by¢ skrajnia pionowa dla przewodéw nad ukiadem torowym oraz skrajnia pozioma
dla stanowisk stupowych wobec ukiadu torowego.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce do realizacji zaméwienia
materiaty byly nowe i posiadaty $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji w PKP PLK
S.A. oraz niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

. Wszelkie uzgodnienia z PKP TELKOL, zarzadca drogi, gaz, woda oraz inne media
wchodzgce w kolizje rowéw kablowych oraz przepustéw wykona Wykonawca ( koszty
uzgodnien musza by¢ wliczone w cene wykonywanych prac )- W przypadku wystgpienia
kolizji kablowej z powodu w/w prac wykonawca dokona szczegobtowej lokalizacji kabla za
pomocg recznych odkopdw probnych. Catosé robét musi byé wykonana zgodnie z ich
rzeczywistym celem i znaczeniem oraz w sposéb wymagany przez Zamawiajgcego.

. Warunki nalezy traktowac jako wytyczne dotyczace wymagan, sposobu wykonania robét
podstawowych, zakresu czynnosci niezbednych do ich wykonania. Brak opisu
jakiejkolwiek niezbednej do realizowania roboty nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku jej
wykonania. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i standardami w
zakresie dopuszczalnym przez aktualne prawodawstwo poiskie.

. Termin wykonania zaméwienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.07.2024 r.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu minimum 12 miesigcy gwarancji jakosciowej na
kazdy element zaméwienia .
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6. Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie

do:

1) wykonania Ustugi oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z
zachowaniem warunkoéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego
bezpieczenstwo wedlug zasad ustalonych w Instrukcji IBH-105 oraz zgodnie z
witasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu ustug,

2) wykonywania Rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z
zachowaniem warunkéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego
bezpieczenstwo wedlug zasad ustalonych w ,Regulaminie tymczasowym
prowadzenia ruchu pociggdw w czasie wykonywania robdt” oraz zgodnie z
wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych,

3) w przypadku wykonywania Ustugi na czynnym obiekcie, na ktorym prowadzony jest
ruch kolejowy - sktadowania i magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpadow z
zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego,

4) zgtaszania gotowosci do odbioru wykonanej Ustugi oraz przystapienia do odbioru,

5) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Ustugi lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

6) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia do wykonywania Ustugi w ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych
kwalifikacje beda zapewnialy nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania Ustugi w
ramach niniejszej Umowy,

7) zlozenia przed rozpoczeciem realizacji umowy do Dziatu Automatyki i
Telekomunikacji ZLK w Ostrowie Wikp. pisemnego ,O$wiadczenia o pracownikach
wykonawcy, podwykonawcy dziatajacego na jego zlecenie zgodnie z Zalacznikiem
nr 6 do instrukcji IBH-105", ,Wykazu pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach
dla bezpieczeristwa i zdrowia zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do instrukg;i IBH-105,
_Porozumienia dotyczacego wspotpracy wszystkich pracodawcow w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Zatacznikiem nr 8 do
instrukcji IBH-105 — w przypadku gdy dotyczy konsorcjum lub podwykonawcow’”.

8) przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
skontaktowania sie z komérka BHP Zamawiajacego w celu okreslenia sposobu
wiasciwej realizacji postanowien zawartych Instrukcja IBH-105,

9) ztozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w pki 7 jest warunkiem dopuszczenia
pracownikéw Wykonawcy do realizacji prac objetych umowa,.

10) przed rozpoczeciem prac Wykonawca sporzadza ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” i na zadanie w niezbednym zakresie okazuje lub przekazuje go
przedstawicielowi IZ Ostréw WIkp.,

11) Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami wytworzonymi przez
siebie podczas realizacji zamoéwienia zgodnie 2z posiadanymi decyzjami
administracyjnymi, obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie oraz Instrukcja
Is-1, ktorej tres¢ byta zatacznikiem do Warunkéw Zamoéwienia,

12) przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z
wnioskiem o wydanie zezwolen upowazniajgcych do wstepu na obszar kolejowy
pozostajacy w zarzadzie PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie WIlkp.,

13) przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca wystapi pisemnie do Zaktadu Linii
Kolejowych w Ostrowie Wikp. o powotanie komisji celem przekazania placu budowy
oraz z prosba o powotanie komisji celem, opracowania Regulaminu Tymczasowego
Prowadzenia Ruchu Pociggdéw w Czasie Wykonywania Robot.
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