PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostrow Wikp.
w Ostrowie Wielkopolskim

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJl : Modernizacja budynku schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wikp.
ADRES INWESTYCJI : Stacja kolejowa Ostrow Wikp.
INWESTOR . PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Ostrowie Wietkopolskim
ADRES INWESTORA .  Ostrow Wikp. ul. Wolnosci 30
DATA OPRACOWANIA ;. 03.07.2024
Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
NARZUTY
Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 z

Stownie: zero i 00/100 zi
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiajgcy podaje podstawe norm nakladéw rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogéw (np. KNNR,
KNR) jedynie w celu petnigjszego opisu robét. Podana podstawa nie stanowi obowigzujacej wykonawcy podstawy przy kalkulaciji
cen. Podstawa wyceny w tym wzgledzie winny by¢ dla wykonawcy obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa i jego wlasna
oparta na doswiadczeniu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobow/produktow wskazujgce na konkretnego producenta sg wytacznie przyktadem ich
uzycia przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposéb nie wigza
one wykonawcy. Wykonawca moze zaoferowaé wyroby/produkty réownowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowiefi publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrécie Pzp.

Podstawy opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego z dnia 16.09.2004 r.
Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu in
westorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym

Dz.U. 22004 r. nr 130 poz.1389

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metoda uproszczong wg cen czynnikéw produkcji okreslonych zatacznikiem nr 3 do rozporzgdzenia Mlin.
Infrastruktury

Katalogi i cenniki
Kosztorys opracowano na podstawie katalogéw KNNR i KNR oraz analizy wiasnej (okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infras

truktury z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegétowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - 2 kwartat 2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.80

_2.

Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ~__ |Remont dachu B
1/ KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
| 30,00*0,25 o m?2 7,500
| RAZEM 7,500
2|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych |m?2
d.1/0508-05 nie nadajgcych sie do uzytku
12,20*4,20 m? 51,240 B
] RAZEM 51,240
3 KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat |m?2
d.1,0430-04 do 24 cm
12,20*4,20 m2 51,240 l
B - RAZEM 51,240
4 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3 |
d.1/0350-01
0,50*1,00%4,74 m3 2,370
| RAZEM 2,370
5/KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.1/0613-03 'uktadanych na sucho - jedna warstwa 15 cm
[ 11,60*4,00 o m?2 46,400 B
| | . — RAZEM 46,400
6|KNR 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
d.1/0613-03 uktadanych na sucho - druga warstwa 15 cm
46,400 m2 46,400 i
RAZEM 46,400
7/KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej - poziome m2 |
d.1/0604-02
46,400 m2 46,400 |
RAZEM 46,400
8|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1/01 0545-04
112,00 m 12,000,
| RAZEM 12,000
9|KNR-W 4- Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/01 0545-05
4,30 m | 4,300
| - | 'RAZEM 4,300
10/ KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej - poziome m2
d.1/0604-02
46,400 m?2 46,400
[ RAZEM 46,400
11/KNR 2-02  |Kontrtaty 20*40 mmz drewna nasyconego wsp. do R=0.20 m?2
d.1/0410-04
analogia
146,400 B m?2 46,400 ,
_ RAZEM 46,400
12|KNR AT-09 Lacenie - rozstaw fat 40 cm m?2
d.1/0101-06
46,400 - m? 46,400
RAZEM 46,400
13/KNR 0-21 Montaz ptyty OSB na murkach ogniowych m2
d.1/4007-03
20,000,35 m2 7,000
Shya— RAZEM 7,000
14|KNR-W 2- | Obrobki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowe;j m?2
d.1|/02 0514-02 |ocynkowanej
= 20.00%0,40 B m?2 8,000 |
1 RAZEM 8,000
15/KNR K-05 | Montaz kominka wentylacyjnego w miejsce rozebranego komina szt.
d.1/0407-01
12 szt. | 2,000
| RAZEM 2,000
16 KNR-W 4- |Wykonanie pasa nadrynnowego z blachy powlekanej m2
d.1/01 0540-02
- 111,40*0,30 o 'm2 3,420
| - RAZEM 3,420
17 KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi przy rozstawie fat 40 |m2
d.1/0522-02 cm
. - 46,400 m?2 46,400
B RAZEM 46,400
2 Termomodernizacja budynku — - )
18|KNR 2-01 | Reczne czyszczenie Scian ze zbednej rozslinnosci [m2
d.2|0109-05
analogia | |
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| Lp. | Podstawa | B Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
' | 14,00%4,30+11.60%4,30 ) ~ m2 67,080
= | . RAZEM 67,080,
19/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.2/2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(6,13*8,17)*2+(11,30*8,17)*2 B _|m2 284,806
| | RAZEM 284,806
20/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.2 1604-01/02
(4,00*4,30)+(11,60*4,30)+(4,00*4,30)+(11,60*5,40) m?2 146,920 .
| RAZEM 146,920
21 KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowg m2 '
d.2|0925-01
‘ (0,80*1,40)*3+(0,60*0,90)*4 N m?2 5,520
[ | 'RAZEM 5,520
22|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych |m
d.2|0354-11 |
2,40+2 40 [m . 4800
B B B | |RAZEM | 4,800
23/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.2/0321-01
l 7 szt. 7,000,
|RAZEM 7,000
24 kalkulacja |Demontaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji, przedtuzenie lub wymiana  |kpl. |
d.2 wiasna wspornikéw sciennych, ponowny montaz po wykonaniu docieplenia z pod-
taczeniem przewodéw instalacyjnych i elektrycznych
| 1 kpl. 1,000 |
. | B B |RAZEM 1,000
25 KNR-W 2- |Demontaz daszkéw jednospadowe szt
d.2|02 1220-04
analogia
1 szt | 1,000
B . RAZEM 1,000
26 KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic metalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
3 szt. 3,000
1 - o R | RAZEM [ 3,000
27|KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic stalowycch o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scia- szt ;
d.2/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
| 3 szt. 3,000| ]
| - | RAZEM | 3,000
28 KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone peine bez naswietli o powierzchni  \m?2 '
d.2|02 1027-02 |ponad 2 m2 - z obrobieniem na gotowo
analogia
B 1(2,00%0,90)*3 m2 5,400|
| | RAZEM | 5,400|
29/KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggie ze ziozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu llI) - od- |/m3 :
d.2/0310-02 kopanie budynku pod ocieplenie ponizej poziomu gruntu ‘
|0,50*0,50*20 m3 5.000|
B RAZEM 5,000
30/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane 'm?2
d.2/0603-06 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna wars- |
twa - ponizej poziomu terenu
20*0,30 m?2 6,000 B
RAZEM 6,000
31 NNRNKB | Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi m2
| d.2/202 1134-02
146,920 m2 | 146,920
- _|RAZEM 146,920
32 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt sty- |m2
d.2 2612-01 ropianowych wodoodpornych grubosci 12 cm do $cian - ponizej poziomu
|terenu
20,00*0,30 m2 6,000
) RAZEM 6,000
| 33]KNRO0-23  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt sty- 'm2
| d.2|2612-01 ropianowych grubosci 12 cm do $cian
1146,920 B |m2 146,920 ,
- | RAZEM 146,920
34|/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt |szt.
d.2/2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
146.920%6 szt. 881,520 |
B RAZEM 881,520
35|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2
d.2 2612-06 siatki na $cianach |
146,920+6,00 B m?2 152,920
RAZEM 152,920‘

Norma PRO Wersja 4.80
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
36/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m ‘
d.2/2612-08 wypuklych katownikiem metalowym
5.40+4,40+4,30+4,30+15+15 m 48,400
RAZEM 48,400
37|KNR 0-23  |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2/0931-01
| (. 152,920 m?2 152,920 |
[ | RAZEM |  152,920|
38/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej , grubosci 2. |m2 i
d.2|0929-03 5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-minerainej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach pfaskich i powierzchniach
poziomych
(23,20+8,00)*0,50 m2 15,600,
RAZEM 15,600
39/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m?2
d.2/0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
~|137,32 m?2 137,320
| | RAZEM 137,320
40|KNR 2-02 |Montaz daszkéw jednospadowych nad drzwiami wejsciowymi 1,50 m szer. szt
d.2|1220-04
analogia
2 szt 2,000
| - RAZEM 2,000
41|/KNR 2-02 |Montaz daszkéw jednospadowych nad drzwiami wejsciowymi 1,50 m szer. (szt
d.2|1220-04 (wczesniej daszek zdemontowany)
analogia |
| 1 szt ~ 1,000
| RAZEM 1,000
42 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad schodowych m
d.2|{1212-23
3,60+1+2,50*2+2,90+2,50*2+1,10*15 m | 34,000
N g | RAZEM | 34,000
43|/KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci 'm3
d.2/01 0306-02 |dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.
gruntu |1}
(20,00*0.50)*0,30 B m3 3,000 |
RAZEM 3,000
44 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 cm  m?2 '
d.2/0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
120,00%0,50 |m2 10,000
[— | - RAZEM I 10,000
45/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za m?2
d.2|0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - RMS*7
10,00 m?2 10,000
| = ~ |RAZEM 10,000
46/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.2/01 0228-01
3.00 m 3,000
| RAZEM 3.000
47 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- 'm
d.2/0407-02 nieniem spoin piaskiem
20+2 - m 22,000 |
RAZEM 22,000|
48/NNRNKB  |Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m2
d.2|231 0511-03|6 cm - 21-50 elementéw/m2
10,00 - _|m2 10,000 —
I - RAZEM 10,000
49|KNR 5-08  Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw halogenowych ledo-  |szt.
d.2/0508-03 wych z czujnikim ruchu w obudowie aluminiowej IP65
analogia
|4 - szt. | 4,000
. : - — RAZEM | 4,000
50|kalkulacja |Podtaczenie na gotowo do przetacznika i zasilania opraw halogenowych Ika.
d.2|wlasna znajdujacych sie na elewadji
B kpl. 1,000
—n - RAZEM [ 1,000
51/KNR 5-08 |Montaz wytacznika zmierzchowego wraz z podtgczeniem dla opraw cha-  |szt.
| d.2|0402-01 |logrnowych znajdujgcych sig na elewacji budynku
analogia
. 1 szt. 1,000/ ]
| I IRAZEM | 1,000
3 |Remont schodéw zewnetrznych (wejscie do schroniska)
52/NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi m2 ‘
d.3/202 1134-02 I

-4-
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Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
' ‘ (0,90*1,90)+(1,90*0,30)*6+(0,30*0,20)*6 m?2 5,490 |
[ - ) | RAZEM | 5,490
53/KNR 0-12  |Oktadziny schoddw z plytek ceramicznych m2
d.3/1120-02
5,490 m?2 5,490
RAZEM [l 5,490
4 Pomieszczenie - szatnia
54 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiég i urzadzen folig m2
d.4/01 1216-01
22 _m2 22,000 o
| B RAZEM 22,000
55 KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2 |
d.4|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2,70"2,20)*2+(6,65*2,20)*2 m?2 41,140 |
B | RAZEM 41,140
56 KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - (sufit, $ciany) m2
d.4 2611-02
analogia
41,140 3 ‘m2 41,140
| ! ___Ill | RAZEM 41,140
57 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.4/1204-02 (§cian, sufit)
(2,70*0,70)*2+(6,65*0,70)*2+(2,70*6,65) m?2 31,045
_ ~ |RAZEM 31,045
58 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4/1206-02 $cian bez szpachlowania
|(2,70*1,50)*2+(6,65*1,50)*2 m? 28,050 ]
RAZEM 28,050/
59 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.4 0504-06 |
2,70%6,65 - m2 17,955
- | RAZEM | 17,955
60|KNR 0-21 |Slepa podioga z piyt sklejkowych OSB m2
d.4|4007-02
17,995 |m2 17,995
= | |RAZEM 17,995
61 KNR 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-|m?2
d.4/1112-05 we - PCW
17,995 m2 | 17,995
| |RAZEM 17,995
62 KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z polichlorku winylu m
d.4/1113-06 kiejone
17,995 B m | 17,995 |
B [ |RAZEM 17,995
5] Pmieszczenie - tazienka
63|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog i urzadzen folig m2
d.501 1216-01
10 . m?2 10,000
- |RAZEM 10,000
64 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - (sufit, $ciany) m2 |
| d.5/2611-02
analogia
1(1,64*3,22)+(2,60*1,64)+(3.22*2 60) m2 17,917
RAZEM 17,917
65/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.5/1204-02 |(&cian, sufit)
(1,64*3,22)+(1,12*1,64)+(1,2*2,60)*2 m2 | 13,358
N B | |RAZEM 13,358
66'KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5/1206-02 $cian bez szpachlowania
(1.50*1,64)+(1,50*2.60) m?2 6,360
| RAZEM 6,360
67 KNR 4-02 |Demontaz bateri umywalkowych [kpl.
d.5 0235-06
analogia
2 kpl. 2,000 |
'RAZEM 2,000
68/KNR 4-02 | Montaz baterii kpl.
d.5/0219-02
‘ analogia
| 2 - (kpl. 2,000
| RAZEM | 2,000
| 6 Pomieszczenie WC

Norma PRO Wersja 4.80
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
69 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg i urzagdzen folig m2
d.6/01 1216-01 |
8 m2 8,000 !
RAZEM 8,000
70/KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - (sufit, $ciany) m?2
| d.6/2611-02
analogia
(1,14%0,98)*2+(1,14*1,70)*2+(0,98*1,70) m?2 7,776
[ RAZEM 7,776
71/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.6/1204-02 (Scian, sufit)
I 7,776 m2 | 7776 -
= RAZEM | 7776
72/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych mz2
d.6/1206-02 §cian bez szpachlowania
(1,5070.98)*2+(1,50*1,70)*2 e m2 8,040 i
|RAZEM 8,040
7 |Korytarz _
73|KNR-W 4-  (Zabezpieczenie podiog i urzadzen folig |m2
d.7/01 1216-01
1,23*4,77 . . im2 5,867
el ] RAZEM 5,867
74 KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - (sufit, $ciany) m2
d.7/2611-02
analogia
- ~1(1,14*1,23)*2+(1,14*4,77)*2+(1,23%4,77) — m2 19547,
B | RAZEM 19,547
75/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm2
d.7(1204-02 ($cian, sufit)
(1,14*1,23)"24(1,14%4,77)"2+(1,23"4,77) m2 19,547
I ) | - - - RAZEM 19,547
76| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7/1206-02 §cian bez szpachlowania |
1(1,50"1,23)*2+(1,50%4,77)*2 . mz | 18000, |
| omim RAZEM 18,000
8 |Pomieszczenie socjalne
77/KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.8/01 1204-08 |tynkdéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
1(6,10"2,60)*2+(3,10*2,60)*2+(1,28"2,60)*2+(6,10"3,10) m2_ 73406
RAZEM 73,406
78|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - (sufit, Sciany) m?2
d.8/2611-02
analogia
73,406 m?2 73,406
RAZEM | = 73406
79 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.8/1204-02 (Scian, sufit)
1(6,10*1,10)*2+(3,10*1,10*2)+(1,28%1,10)*2+(6,10*3,10) m?2 41,966
| RAZEM 41,966
80|KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.8(1206-02 $cian bez szpachlowania
(6,10*1,50)*2+(3,10*1,50)*2+(1,28*1,50)*2 e m2 31,440 |
| | RAZEM 31,440
81/KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.8|0504-06
o 6,10*3,10 m?2 18,910 |
| RAZEM 18,910|
82/KNR 0-21  Slepa podtoga z plyt sklejkowych OSB m2
d.8/4007-02
6,10*3,10 m2 18,910
- 'RAZEM 18,910
83 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-|m2
d.8/1112-05 we - PCW
18,910 B m2 18,910
' - 1 RAZEM | 18,910
84 KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z polichlorku winylu m
d.8(1113-06 klejone
118,910 _|m 18,910
| RAZEM | 18,910
85 Kalkulacja |Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej z podigczenie na gotowo zle-  |kpl.
d.8|whasna \wozmywaka
1 kpl. 1.000
| —— | RAZEM 1,000
-6 -
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawQEI0AR-1 w Ostrowie Wikp - przedmiar.KST

Lp. | Podstawa _Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
86/KNR 0-12  |Licowanie $cian piytkami ceramicznymi na klej m2
d.8|0829-02
| 1,50*2,00 m?2 3,000
- RAZEM 3,000
87|/KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o §r. nom. 15 mm szt.
d.8/0115-01 | |
5 1 |szt. 1,000
— | _ | RAZEM | 1,000
88 KNR 2-15 |Montaz zlewéw kwasoodpornych szt.
d.8/0220-02
1 o - szt. 1,000
| RAZEM 1,000
89|Kalkulacja |Zabudowa mebli w pomieszczeniu socjalnym - szafka pod zlewozmywak i ‘kpl. |
d.8|wiasna nad zlewozmywak
1 kpl. 1,000
1 | RAZEM | 1,000
o Utylizacja odpadéw na wysypisku ) .
90/KNR 4-04 |Transport odpadéw z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m2
d.9/1101-03 waniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 20 km
| 1101-06
N 4 m3 4,000‘
[ RAZEM 4,000
91 Kalkulacja |Utylizacja odpadéw na wysypisku powstatego podczas remontu m3
d.9 wilasna
2 m3 2,000
! ! RAZEM 2,000/
92 |Kalkulacja |Utylizacja pokrycia dachowego z eternitu m3
d.9|wiasna
- 2 m3 2,000
i RAZEM 2,000
‘ 10 Wymiana kotta gazowego w kottowni gazowej w budynku nastawni
93|Kalkulacja |Demontaz kotta gazowy dwufunkcyjnego firmy Buderus typ Logomax plus |kpl.
d.10|wlasna GB 112-43 o mocy 43 kW
| 1 B kpl. 1,000
L RAZEM 1,000
i 94 Kalkulacja |Demontaz osprzetu w kottowni gazowej kotta gazowego dwufunkcyjnego  |kpl.
d.10‘w{asna firmy Buderus typ Logomax plus GB 112-43 o mocy 43 kW
L 1 - - kpl. 1,000,
| ] RAZEM 1,000
95|kalkulacja | Montaz kotta gazowego VIESSMANN KONDENSACYJNY KOCIOL VITO- |kpl.
d.10|wlasna DENS 222-W 32 KW Z ZASOBNIKIEM C.W.U. 46 L | ARMATURA DO
MONTAZU NATYNKOWEGO
B 1 _kpl. 1,000|
RAZEM 1,000
96|Kalkulacja |Dopasowanie potgczen (wodnych i gazowych) do nowego kotta gazowego | kpl.
d.10|wiasna Viessmann Vitodens 200 - 80 kW
1 kpl. 1,000 |
1 | RAZEM 1 ,000‘
97 kalkulacja |Malowanie kottowni gazowej po robotach instalacyjnych kpl.
d.10|wiasna
1 kpl. | 1,000
_ ] 'RAZEM 1,000!

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIikp - przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1 Remont dachu
1 KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw m2
d.1|0535-08 |ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw
itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 7,500 m2
~—R--
1* robocizna r-g | 22500 0,00000 0,00
, 0,3 r-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: - - 0,00 0,00000,  0.00000| 0,00000
2/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt az- | m2
d.1/0508-05 |bestowo-cementowych falistych nie nadajg-
cych sie do uzytku
obmiar = 51,240 m2
|~ R-
1* robocizna r-g 6,6612| 0,00000 0,00
10,13 r-g/m2 o -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 B 0,00000, 0,00000 0,00000
3|KNR 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - | m?2
d.1/0430-04 |otacenie dachu o odstepie tat do 24 cm
obmiar = 51,240 m2
~-R-
1* robocizna r-g 46116 0,00000 0,00
10,09 rg/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000) 0,00000/ 0,00000
4 KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1]/0350-01 |obmiar = 2,370 m3
-R -
| 1* robocizna r-g 17,4195 0,00000 0,00
7,35 r-a/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,00000 0,00000 0,00000
5|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z wet- | m?2
d.1|0613-03 |ny mineralnej poziome z ptyt uktadanych
na sucho - jedna warstwa 15 cm
obmiar = 46,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,2085 0,00000 0,00
0,0907 r-g/m2
I“ M-
2* plyty z welny mineralnej gr. 15 cm m2 | 48,7200/ 0,00000 0,00
1,05 m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M) ‘
-8 - |
4* wyciag m-g 0,3573, 0,00000 0,00
0,0077 m-g/m?2 |
5* $rodek transportowy' m-g 0,4130| 0,00000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000| 0,00000/ 0.00000
6/KNR 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wet- | m2
d.1/0613-03 |ny mineralnej poziome z piyt uktadanych
na sucho - druga warstwa 15 cm
obmiar = 46,400 m2
~—R-—-
1* robocizna r-g 4,2085 0,00000 0,00
0,0907 r-g/m2

-8-
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wikp - przedmiar. KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn. ]
& '
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm | m2 | 48,7200 0,00000 0,00
| 1,05 m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-5 |
4* wyciag m-g 0,3573| 0,00000 0,00
0,0077 m-g/m2
5% $rodek transportowy' m-g 0,4130, 0,00000 0,00
. 0,0089 m-g/m? o
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: B 0,00 | 0,00000/ 0,00000, 0,00000
7'KNNR 2 |Izolacja z folii paroprzepuszczalnej - pozio- = m2 '

d.1 0604-02 me
obmiar = 46,400 m2

~R--
1* Robotnicy r-g 3,0160| 0,00000 0,00
0,065 r-g/m2
M- |
2% Folia paroprzepuszczalna m2 | 51,0400/ 0,00000 0,00
1,1 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000| 0,00000 0,00
2 %(od M)
-5 - ' | |
4* Wyciag m-g 0,1856| 0,00000 | 0,00
g 0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: ‘ 0,00000
Cena jednostkowa: - S 0,00| | 0,00000, 0,00000/ ©0,00000
8/KNR-W |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej m
d.1(4-01 sie do uzytku
0545-04 |obmiar = 12,000 m
~R- |
1* robocizna r-g 1,8000| 0,00000 0,00
| 0,15 r-a/m | -
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000 |
Cena jednostkowa: B 0,00 0,00000, 0,00000  0,00000!
9/KNR-W |Rozebranie rury spustowej z blachy nada- m
d.14-01 jacej sie do uzytku
|0545-05 obmiar =4,300 m
-R~-=
1* robocizna r-g 0,9030‘ 0,00000 0,00
0,21 r-g/m

|Razem koszty bezposrednie: ‘

Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: - - 0,00 0,00000/  0,00000, 0,00000
' 10|[KNNR 2 |izolacja z folii paroprzepuszczalnej - pozio- | m2
d.1/0604-02 me '
obmiar = 46,400 m2 |
_R- |
1* Robotnicy r-g 3,0160| 0,00000 0,00
0,065 r-g/m2 |
M -
2* Folia paroprzepuszczalna m?2 51,0400, 0,00000 0,00|
1,1 m2/m2
3* Materialy inne (Materiaty) Y% 2,0000| 0,00000 0,00
2 %(od M) ‘ |
|
~-S-
4 Wyciag ‘ m-g 0,1856| 0,00000 0,00
| N 0,004 m-g/m2 | | |
Razem koszty bezposrednie: ‘ |
Razem z narzutami: 0,00000/ |

-9-
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
_wa | Jedn. =l
'Cena jednostkowa: 0,00 0,00000,  0,00000/ 0,00000|
11|/KNR 2-02 | Kontrtaty 20*40 mmz drewna nasyconego | m2
d.1/0410-04 |wsp. do R=0.20
analogia |obmiar = 46,400 m?2
—-R--
1* robocizna r-g 11,6000 0,00000 0,00
0,25 r-g/m2
M -
2% kontriaty iglaste nasycone 20-40 mm kLIl m3 0,2320| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote | kg 3,2480| 0,00000 0,00
0,07 kg/m2
4* materiaty pomochicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0,4640| 0,00000 0,00/
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy' m-g 0,4640/ 0,00000 0,00
10,01 m-g/m? |
|Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 B | 0,00000 0,00000, 0,00000
12/ KNR AT- |tacenie - rozstaw {at 40 cm m?2
d.1/09 0101- |obmiar = 46,400 m2
06
~-R -
1* robocizna r-g 4,6400| 0,00000 0,00
. 0,1 r-g/m2
Ay
2* Iiaty iglaste nasycone 24x48 kl.11 m3 0,0928| 0,00000 0,00
0,002 m3/m?2
3 gwozdzie budowlane okragle gote kg 1,3920| 0,00000 0,00
0,03 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-5
5* wyciag m-g 0,1856| 0,00000 0,00
0,004 m-g/m2 |
6* $rodek transportowy m-g 0,0928 0,00000 0,00
P — 0,002 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00| 0,00000 0,00000 0,00000
13/KNR 0-21 Montaz ptyty OSB na murkach ogniowych m?2
d.1/4007-03 obmiar = 7,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1,7500| 0,00000 0,00
0,25 r-g/m2
M-
2* plyta OSB o grubosci 16 mm m2 7,7000| 0,00000 0,00
1,1 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragle ocynkowane | kg 0,7000, 0,00000 0,00
0,1 kg/m2
4 materialy pomocnicze % 1,5000 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0700| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0700| 0,00000 0,00
. 10,01 m-g/m2 A
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
|Cena jednostkowa: _ 0,00/ 0,00000, 0,00000/ 0,00000
-10 -
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar.KST

Lp.

| Podsta-
wa
14 KNR-W
d.1.2-02
0514-02

1*

2%
3*
4*

5*

6*

| Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu po-

Opis ‘

jm

nad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 8,000 m2

~-R--
robocizna
1,57 r-g/m2

M -

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50
mm

5,03 kg/m2

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0,029 kg/m?2

kotki rozporowe plastikowe

6,7 szt./m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S-
Srodek transportowy' ‘
0,0069 m-g/m?2 |

:m2

r-g

kg
szt.

%

m-g

12,5600

| 40,2400

0,2320
53,6000

1,5000

0,0552

‘ Naktady | Koszt

jedn.

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00

Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00|

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00/

0,00000

15 KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego w miejsce | szt.

d.1/0407-01

5*

6*

rozebranego komina
obmiar = 2,000 szt. |

~-R -
robocizna
0,24 r-g/szt.

—M -
waz gietki Braas

1 szt./szt.

komplet uszczelniajgcy przejscie przez
membraneg Braas

1 szt./szt.

kominek wentylacyjny z daszkiem ponad
dachem

1 szt/szt.

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

b § -

wyciag
0.01 m-g/szt.

szt.

| szt

szt

%

0,4800

2,0000|
2,0000

2,0000

1,5000

0,0200

0,00000

|
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

16| KNR-W
d.1(4-01
0540-02

1*

2*

3*

4*

Wykonanie pasa nadrynnowego z blachy |
powlekane;j
obmiar = 3,420 m2

-R--
robocizna
2,3 r-g/m2

—-M -
blacha stalowa powlekana ptaska gr.0.50-
0.55 mm '
5,01 kg/m2 |
gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
0,06 kg/m2 |
materiaty pomocnicze

2 %(od M) !

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Razem koézty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00000

0,00

0.00000]

0,00000

m2

kg

kg
%

7,8660

17,1342

|
| 0,2052

‘ 2,0000

0,00000

0,00000/

0,00000

0,00000

0,00

0,00

17 |KNR 0-
d.1|15li 0522-
02

Pokrycie dachéw blachami powlekanymi
trapezowymi przy rozstawie tat 40 cm
obmiar = 46,400 m2

m2

11 -

1
|
|

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,00 ‘

0,00|

0,00 [

o‘ooooo!




Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wikp - przedmiar KST

Lp. | Podsta- Opis | jm [Naktady | Koszt R M S
_ wa | jedn.
|
1* robocizna r-g 10,6442, 0,00000 0,00
0,2294 r-g/m?2 |
—M -
2* blacha stalowa trapezowa powlekana m2 | 51,0400/ 0,00000 0,00
1,1 m2/m2
3* wkrety samowiertne z uszczelkg szt. i 160,0800 0,00000 0,00
3,45 szt./m2 |
4* lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dm3 0,2320| 0,00000 0,00
0,005 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,1670| 0,00000 0,00
trycznym 0,5 t
0,0036 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0,2320| 0,00000 ‘ 0,00l
! 0,005 m-g/m? | [— !
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00/ ‘ 0,00000  0,00000|  0.00000|
PODSUMOWANIE
o - Remont dachu
RAZEM | Robocizna Materialy | Sprzet
RAZEM| |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wikp - przedmiar. KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt | R M S
| wa jedn. |
'_ 2 Termomodernizacja budynku B B
18/KNR 2-01 |Reczne czyszczenie $cian ze zbednej roz- | m2 '
d.2/0109-05 |$linnosci
analogia obmiar =67,080 m2 |
~-R--
1* |robocizna r-g ‘ 2,6650/ 0,00000 0,00
. |0,0416*0,955=0,039728 r-g/m2 L | |
Razem koszty bezposrednie: : '
Razem z narzutami: ‘ 0,00000
'Cena jednostkowa: 0,00 _ 0,00000/  0,00000| 0.00000
18|/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod dociep- m?2 [ |
d.2|2611-01 |lenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie
| mechaniczne i zmycie
obmiar = 284,806 m2
R |
1* robocizna r-g | 77,4672/ 0,00000 0,00
| 0,272 r-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00| 0,00000/  0,00000,  0,00000
20KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wyso- | m2 '
d.2{1604-01/ |kosci 7.5 m - ekstrapolacja |
02 obmiar = 146,920 m2 |
~-R--
1* robocizna r-g | 78,3010/ 0,00000 0,00
0,53295 r-g/m2 ‘
-M - |
2* |ptyty pomostowe robocze | m2 2,0055| 0,00000 0,00
0,01365 m2/m2
3* piyty komunikacyjne diugie | m2 0,0588| 0,00000 0,00
0,0004 m2/m2
4 plyty komunikacyjne krotkie m?2 0,0294| 0,00000 0,00
0,0002 m2/m2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0,0051| 0,00000 0,00
0,000035 m3/m2
6 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KLII m3 0,0264| 0,00000 0,00
0,00018 m3/m?2
7 deski iglaste obrzynane gr.25 mm k.1l m3 0'0029| 0,00000 0,00
0,00002 m3/m2 '
8* haki do muru kg 1,7630, 0,00000 0,00
0,012 kg/m2
9* drut stalowy okraglty 3 mm kg 1,3223| 0,00000 0,00
0,009 kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
11* rusztowanie rurowe m-g | 22,3318 0,00000 0,00
| 10,152 m-g/m?2 . |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00| 0,00000,  0,00000!  0,00000
21/KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowag | m2
d.2 0925-01 obmiar = 5,520 m2 |
~-R--
1* robocizna r-g 1,1741 | 0,00000 0,00
0,2127 r-g/m?2
-M -
2* folia malarska m?2 2,1158| 0,00000 0,00
0,3833 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
[1,5 %(od M) |
~-S-
4* zuraw okienny przenosny m-g 0,0745/ 0,00000 0,00
0,0135 m-g/m2 | ! |
Razem koszty bezposrednie: | ‘ ‘
Razem z narzutami: 0,00000
-13 -
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wikp - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- ‘ Opis jm | Nakiady | Koszt | R M )
| wa | Lo jedn. | - | |
Cena jednostkowa: N 0,00| 0,00000, 0,00000| 0,00000

22/KNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikéw stalowych [ m

d.2/0354-11 obmiar = 4,800 m
R -
1* [robocizna r-g 3,2640| 0,00000 0,00
| |0,68 r-g/m |
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,00000, 0,00000, 0,00000
23|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do | szt. |
d.2/0321-01 1.5 m w $cianach z cegiet
obmiar = 7,000 szt.
—-R-
1* robocizna r-g | 12,3900 0,00000 0,00
1,77 r-gl/szt.
M -
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0483| 0,00000 0,00
0,0069 t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0,1260| 0,00000 0,00
0,018 m3/szt.
4* woda m3 0,0560, 0,00000 0,00
0,008 m3/szt.
5% podokiennniki z blachy powlekanej szt 7,0000, 0,00000 0,00
1 szi/szt. |
6* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,2100| 0,00000 0,00
0,03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napgdem elek- m-g 0,6300 0,00000 0,00
trycznym 0,5 t
0,09 m-g/szt.
|Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 B 0,00000, 0,00000, 0,00000
24 |kalkulacja |Demontaz jednostki zewnetrznej klimatyza:‘ kpl. |
d.2\wlasna  |cji, przedtuzenie lub wymiana wspornikow
sciennych, ponowny montaz po wykonaniu
|docieplenia z podigczeniem przewodoéw in- |
Istalacyjnych i elektrycznych ‘
obmiar = 1,000 kpl. |
—-R -
1* robocizna r-g 5,0000( 0,00000 0,00
5 r-g/kpl.
M -
2% materiaty ( wsporniki, kotki ) kpl. 1,0000/ 0,00000 0,00
11 kpl./kpl. |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 | . 0,00000, 0,00000| 0,00000
25/KNR-W |Demontaz daszkéw jednospadowe szt [ [
d.2|2-02 obmiar = 1,000 szt
1220-04
analogia
-R - |
1* robocizna r-g 3,0000/ 0,00000 0,00
3 r-g/szt [
M -
2* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -

3* $rodek transportowy' m-g 0,0064 0,00000 0,00
| | 10,0064 m-g/szt | L= - —
Razem koszty bezposérednie:

Razem z narzutami: 0,00000
14 -
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar.KST

| Lp. ‘ Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt ‘ R M S
| wa ‘ jedn. |
Cena jednostkowa: 0,00 | | 0,00000] 0,00000|  0,00000
26/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic metalowych o szt. | [
d.2 0354-04 |powierzchni do 2 m2
| obmiar = 3,000 szt.
B l
1* robocizna r-g 3,4800| 0,00000 0,00
1,16 r-g/szt. ‘ | ‘
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 - 0,00000,  0,00000, 0,00000
27 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowycch o po- szt.
d.2|0318-02 |wierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach
wewnetrznych z cegiet :
obmiar = 3,000 szt.
|
1* robocizna | rg 6,4500| 0,00000 0,00 ‘
| 2,15 r-g/szt. | ‘
M |
2* |kotki rozporowe stalowe ocynk. gwintowane szt | 6,0000) 0,00000 0,00
Dn 10 mm, o di. do 160 mm
2 szt/szt.
K woda m3 0,0240| 0,00000 0,00
0,008 m3/szt. | |
4* oscieznica stalowa szt 3,0000| 0,00000 0,00
1 szt/szt.
5* Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnie- = szt 3,0000| 0,00000 0,00
niowe
1 szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 %(od M) |
~S-
7 wycigg jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,5700| 0,00000 0,00
trycznym 0,5t
. 0,19 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000
'Cena jednostkowa: 0,00 0,00000/ 0,00000, 0,00000
28/KNR-W |Drzwi zewnetrzne metalowe ociepione pel- | m2
[ d.2(2-02 ne bez naswietli o powierzchni ponad 2 m2 |
1027-02 |- z obrobieniem na gotowo
analogia |obmiar = 5,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,8980 0,00000 0,00
3,87 r-g/im2
-M-
2 Farba do gruntowania $cian i tynkéw grun- | dm3 1,1880 0,00000 0,00
tujaca , biata, opak. 5 dm3
0,22 dm?3m?2 [
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1,1340/ 0,00000 0,00
| 0,21 dm3/m2
4 szpachléwka celulozowa dm3 1,0800 0,00000 0,00
0,2 dm3/mz2
5* pianka poliuretanowa kg 0,2160| 0,00000 0,00
0,04 kg/m?2
6* kotwy elastyczne kpl.' szt 17,8200 0,00000 0,00
3,3 szt/m2 ‘
7* drzwi metalowe zewnetrzne ocieplone + m?2 5,4000, 0,00000 0,00
oscieznica+t wizjer
1 m2/m2
8* materiaty pomocnicze % 15,0000/ 0,00000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
-
9* wyciag m-g 0,2700 0,00000 0,00
0,05 m-g/m2
10* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,3240| 0,00000 0,00
| 10,06 m-g/m? |

Razem koézty bezposrednie:

-15-
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wikp - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M | s
. wa | ) jedn.
Razem z narzutami: 0,00000
|Cena jednostkowa: - 0,00 | 0,00000,  0,00000{ 0,00000
29/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte ze zlozeniem urobku| m3 '
d.2|0310-02 |na odktad (kat. gruntu 1ll) - odkopanie bu-
dynku pod ocieplenie ponizej poziomu
gruntu
obmiar = 5,000 m3
~-R--
1* robocizna r-g 11,5078 0,00000 0,00
12,41*0,955=2,30155 r-g/m3 - _
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 000 0,00000, 0,00000/ 0,00000|
30 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu-| m2
d.2/0603-06 |miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych -
druga i nastepna warstwa - ponizej pozio-
mu terenu
obmiar = 6,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,5958| 0,00000 0,00
0,0993 r-g/m?2
M-
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- = kg 7,2000| 0,00000 0,00
ciwwilgociowej
1,2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000| 0,00
1,5 %(od M) |
-8 -
| 4 $rodek transportowy' m-g 0,0102| 0,00000 0,00
| 0,0017 m-g/m?
|Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
|Cena jednostkowa: - 0,00 0,00000| 0,00000, 0,00000
[ 31|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujg-| m?
d.2|202 1134-|cymi
02 obmiar = 146,920 m2
|
~-R-- |
1* robocizna r-g 11,7536, 0,00000 0,00
0,08 r-g/m?2
—M --
2* preparat gruntujgcy kg 32,3224 0,00000 0,00
0,22 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wyciag m-g 0,0294| 0,00000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 0,0441 | 0,00000 0,00
L] _ 10,0003 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000.  0,00000,  0,00000]
32|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw piytami styro- m2 | '
d.2/2612-01 |pianowymi - przyklejenie ptyt styropiano-
wych wodoodpornych grubosci 12 cm do
$cian - ponizej poziomu terenu
obmiar = 6,000 m2
R
1* robocizna r-g 7,9740| 0,00000 0,00
1,329 r-g/m2 ‘
-
2* piyty styropianowe wodoodporne gr. 12cm | m2 6,9000 0,00000‘ 0,00
1,15 m2/m?2

-16 -
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa | jedn.
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styro- | kg 36,0000 0,00000 0,00
pianowych |
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,00000 0,00 ‘
1,5 %(od M)
|
-8 -- |
5* zuraw okienny przenos$ny' m-g 0,0810| 0,00000 0,00
0,0135 m-g/m2 '
6% |érodek transportowy m-g 0,0600| 0,00000 0,00|
10,01 m-g/m?2 |l
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000
|Cena jednostkowa: 0,00/ B 0,00000,  0,00000/ 0,00000
33|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- | m2
d.2/2612-01 |pianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- ‘
wych grubosci 12 cm do $cian |
obmiar = 146,920 m2 |
|
~R--
1* robocizna | r-g | 1952567 0,00000 0,00 |
1,329 r-g/m?2 |
~-M -
2% plyty styropianowe gr. 12 cm m2 | 168,9580 0,00000 0,00
1,15 m2/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styro- | kg | 881,5200| 0,00000 0,00
pianowych |
6 kg/m?2
4* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-- ‘
5* zuraw okienny przenosny" m-g 1,9834' 0,00000 0,00
0,0135 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 1,4692| 0,00000 0,00
0.01 m-g/m?2 R
|Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000|
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,00000/ 0,00000, 0,00000
34 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- | szt.
d.2|2612-04 |pianowymi - przymocowanie plyt styropia-
nowych za pomocg dybli plastikowych do
$cian z cegly
obmiar = 881,520 szt.
~-R--
1* robocizna | r-g 56,5054, 0,00000] 0,00
0,0641 r-g/szt. [
M - |
2*| dyble plastikowe "z grzybkami" szt. | 916,7808 0,00000 0,00
1,04 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,00000 0,00
1,5 %(od M) |
~-S-
4* zuraw okienny przenosny" m-g 0,1763| 0,00000 0,00
0,0002 m-g/szt. |
5* $rodek transportowy m-g | 0,1763| 0,00000 0,00
0,0002 m-g/szt. . |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000 ‘
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000|
35|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styro- m2 |
d.2/2612-06 pianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ‘
$cianach
obmiar = 152,920 m2 |
~-R-- |
1 robocizna r-g 93,4647 0,00000| 0,00
0,6112 r-g/m2 |
—M--
-17 -
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIlkp - przedmiar. KST

Lp. Podsta- Opis | jm | Naktady | Koszt R M S
| wa | jedn.
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styro- | kg | 611,6800 0,00000 0,00
pianowych
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m2 | 173,5642| 0,00000 0,00
1,135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze | % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
5* Zzuraw okienny przenosny” m-g 1,0704| 0,00000 0,00
0,007 m-g/m2
6" $rodek transportowy m-g 0,7952| 0,00000 0,00
| —] 10,0052 m-g/m2 =
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00/ J 0,00000,  0,00000/ 0,00000
36 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- m '
d.2/2612-08 | pianowymi - ochrona naroznikéw wypuk-
tych katownikiem metalowym
obmiar =48,400 m
~-R--
1* robocizna | r-g 10,6480, 0,00000 0,00
0,22 r-g/m
M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styro- | kg 43,5600, 0,00000 0,00
pianowych
0,9 kg/m
3* |katownik aluminiowy ochronny m 56,9184 0,00000 0,00
1,176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny" m-g 0,0339| 0,00000 0,00
0,0007 m-g/m |
6* Srodek transportowy m-g 0,0242| 0,00000 0,00
0,0005 m-g/m B R | -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: . 0,00| B 0.00000.  0,00000/ 0,00000
37 KNR 0-23 Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej m2
d.2/ 0931-01 | obmiar = 152,920 m?
-R--
1* robocizna r-g 16,0566, 0,00000 0,00
0,105 r-g/m2
M- |
2" podktadowa masa tynkarska kg 45,8760, 0,00000 0,00
0,3 kg/m?2
3* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
- =
4* $rodek transportowy m-g 0,0612 0,00000 0,00
| | 0.0004 m-g/m2 | R
Razem koszty bezposrednie: | |
|Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 — ~ 0,00000/ 0,00000] ©0,00000]
[

38/KNR 0-17 iWyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o m?2
d.2/0929-03 |fakturze rustykainej , grubosci 2.5 mm z

gotowej suchej mieszanki zywiczno-mine-

ralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu na $cianach ptaskich i po-
:wierzchniach poziomych

obmiar = 15,600 m?

~R-—
1* robocizna r-g
0,5126 r-g/m2

M --

-18 -
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7,9966, 0,00000

0,00




Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wikp - przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis | jm | Nakiady | Koszt R M S
| wa | | ‘ jedn.
2* sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mi- | kg 49,9200 0,00000 0,00 |
neralna o grubosci ziarna do 2,5 mm ‘ [
3,2 kg/m2
3 materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
|
4* zuraw okienny przeno$ny" ‘ m-g 0,1061| 0,00000 0,00
0,0068 m-g/m2
5* $rodek transportowy’ m-g 0,1482| 0,00000 0,00
10,0095 m-g/m?2 ]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
|Cena jednostkowa: 0,00 | 0,00000| 0,00000, 0,00000
39|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowaz | m?2 | |
d.2/0931-02 |tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym pod-
fozu - éciany plaskie i powierzchnie pozio- [
me
obmiar = 137,320 m2 | | ‘
-R-- | |
1* robocizna r-g | 67,4653/ 0,00000 0,00
0,4913 r-g/m2
- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg | 411,9600| 0,00000| 0,00
' 3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000| 0,00
1,5 %(od M)
~-S- |
4* zuraw okienny przeno$ny" m-g 0,8788| 0,00000 0,00
0,0064 m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 1,2359 0,00000 0,00
L 10,009 m-g/m2_ hd
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
ICena jednostkowa: - 0,00, 0,00000  0,00000/ ©0,00000
| 40 KNR 2-02 Montaz daszkéw jednospadowych nad | szt
d.2|1220-04 |drzwiami wejsciowymi 1,50 m szer.
analogia |obmiar = 2,000 szt ‘
~R--
1* robocizna r-g 4,0000| 0,00000 0,00
2 r-g/szt
M |
2* daszki jednospadowe | szt 2,0000| 0,00000 0,00
1 szt/szt
3* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-8S -
4* |érodek transportowy’ m-g | 0,0192) 0,00000 0,00
| |0.0096 m-g/szt : |
Razem koszty bezposrednie: ' ‘
'Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000.  0,00000/ 0,00000
41|KNR 2-02 Montaz daszkéw jednospadowych nad szt |
d.2 1220-04  drzwiami wejéciowymi 1,50 m szer. (wcze$-
analogia Iniej daszek zdemontowany)
obmiar = 1,000 szt
|
1* robocizna r-g 2,0000| 0,00000 0,00
2 r-g/szt
M- |
2* materiaty pomocnicze | % 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 %(od M) ‘
S -
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wlkp - przedmiar. KST

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa | _ jedn.
—— 3 3% $rodek transportowy' m-g | 0,0096| 0,00000 0,00
0,0096 m-a/szt

'Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,00000
'Cena jednostkowa: 000 | 0,00000, 0,00000, 0,00000]
42|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng balus- m |
d.2{1212-23 |trad schodowych
obmiar = 34,000 m
~-R--
1* robocizna r-g | 83,9800, 0,00000 0,00
2,47 r-g/m
M -
2 farba olejna nawierzchniowa ogdinego sto- | dms3 5,5420| 0,00000 0,00
sowania
0,163 dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego sto- | dm3 | 6,1540| 0,00000 0,00
sowania
0,181 dm3/m |
4* benzyna do lakieréw dm3 2,6520 0,00000 0,00
0,078 dm3/m
5% papier $cierny w arkuszach ark. | 38,0800 0,00000 0,00
1,12 ark./m
6* |materialy pomocnicze % 2,0000, 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000,  0,00000 0,00000
43 KNR-W  |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub ja- | m3 |
d.2(2-01 miste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5
0306-02 |m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urob-
ku na odktad (kat. gruntu Ill)
obmiar = 3,000 m3
~-R--
1* robocizna r-g 6,9000 0,00000 0,00
2,3 r-g/m3 -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00, | ~0,00000, 0,00000! 0,00000
44 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- | m2 |
d.2 0105-07 |czeniem mechanicznym - 3 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu
obmiar = 10,000 m?2
—~R-
1* robocizna r-g 1,4400| 0,00000 0,00
0,144 r-g/m2
—-M -
2* piasek m3 0,3501| 0,00000 0,00
0,03501 m3/m?2
3 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0,0880| 0,00000 0,00
35
10,0088 t/m2
4* Iwoda m3 0,0450, 0,00000 0,00
0,0045 m3/m2 |
5% materialy pomocnicze % 0,5000 0,00000 0,00
[ 0,5 %(od M) [
s | . |
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0130| 0,00000 0,00
| 10,0013 m-g/m2 .
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: = 000 | 0.00000{ 0,00000,  0,00000
| 45/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- | m?2
d.2|0105-08 |czeniem mechanicznym - za kazdy dalszy

RMS*7

1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - ‘
obmiar = 10,000 m2 |

-R- | ‘
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar.KST

Lp. Podsta- | Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa | | | jedn. | |
1* robocizna | rg 2,6880 0,00000 0,00 [
0,0384*7=0,2688 r-g/m?
—M--
2% |piasek m3 0,8127| 0,00000 0,00
0,08127 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0,2030, 0,00000 0,00 |
35
0,0029*7=0,0203 t/m2 |
4* woda m3 0,0150, 0,00000 0,00
0,0015 m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00|
0,5 %(od M)
~-S-
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t ‘ m-g 0,0280| 0,00000 0,00
; - |0,0004*7=0,0028 m-g/m? -
Razem koszty bezposrednie:
|Razem z narzutami: ‘ 0,00000
'Cena jednostkowa: 0,00 Il | 0,00000/ 0,00000,  0.00000|
46/KNR-W |Zageszczenie nasypow ubijakami mecha- | m3
d.2 2-01 nicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
I0228-01 obmiar = 3,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,4020| 0,00000 0,00
0,134 r-g/m3 |
| -8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,21 12‘ 0,00000 0,00
0,0704 m-g/m3 _
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: ‘ 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00/ | 0,00000|  0,00000  0,00000|
47|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm | m [
d.2/0407-02 |na podsypce piaskowej z wypetnieniem [
spoin piaskiem
obmiar =22,000 m
~R- | |
1* robocizna r-g 4,4814 0,00000| 0,00
0,2037 r-g/m
M - ‘
2 obrzeza betonowe 20x6 cm m 22,4400 0,00000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,1034| 0,00000 0,00
0,0047 m3/m
4* materiaty pomocnicze % ‘ 0,5000| 0,00000 0,00
0.5 %(od M) | |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000 ‘
!Cena jednostkowa: = 0,00 | . | 0,00000/ 0,00000  0,00000
48 NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw | m?2 T
d.2|231 0511-|z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21- |
03 50 elementéw/m2
obmiar = 10,000 m2
~-R-
1* robocizna r-g 8,6840, 0,00000 0,00
| 0,8684 r-g/m?2 |
|
M- |
2* betonowa kostka brukowa gr. 6 cm m2 | 10,2000, 0,00000 0,00
1,02 m2/m?2
3* piasek m3 0,0225| 0,00000 0,00
0,00225 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M) |
~-S--
| 5% Izageszczarka spalinowa ‘ m-g 0,8270, 0,00000 0,00
| 0,0827 m-g/m2 _ ! | ‘ -
|Razem koszty bezposrednie: | ] -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP-Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wikp - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R | ™ S ‘
v | | | jedn l_
Razem z narzutami: ‘ ‘ 0,00000 |
Cena jednostkowa:. 0,00 | 0,00000. 0,00000/ 0,00000
49 KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podto-| szt.
d.2/0508-03 |Zzu opraw halogenowych ledowych z czujni- |
analogia 'kim ruchu w obudowie aluminiowej P65
obmiar = 4,000 szt.
|
~-R--
1* robocizna rg 2,8650, 0,00000 0,00
0,75*0,955=0,71625 r-g/szt.
—-M--
2* oprawy chalogenowe w obudowie alumnio- | szt. 4,0000| 0,00000 0,00
wej z czujnikiem ruchu
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000( 0,00000 0,00
Il 12,5 %(od M) B a N
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: . 0,00 | 0,00000/ 0,00000/ 0,00000
50| kalkulacja Podtaczenie na gotowo do przetacznika i kpl.
d.2|wlasna |zasilania opraw halogenowych znajduja-
Icych sie na elewacji ;
obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 4,0000| 0,00000| 0,00
4 r-g/kpl.
-—M --
2* kable, wyloszniki, kpl. 1,0000| 0,00000 0,00
e e 1 kpl./kpl. |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: S 0,00 | 0,00000/ 0,00000/ 0,00000
51 KNR 5-08 Montaz wytgcznika zmierzchowego wraz z | szt.
d.2/0402-01 | podigczeniem dla opraw chalogrnowych
analogia |znajdujacych sie na elewacji budynku
obmiar = 1,000 szt. |
~-R--
1* robocizna r-g 0,1718| 0,00000 0,00
0,18%0,955=0,1719 r-g/szt.
|
M -- |
2 czujnik zmierzchu szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,0100| 0,00000 0,00
_ 0,01 dm3¥/szt. ]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: - 0,00 0.00000/ 0,00000/ 0,00000
PODSUMOWANIE
- Termomodernizacja budynku
[ RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet |
RAZEM| ! =
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wlkp - przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M ' S
wa | jedn.
3 Remont schodéw zewnetrznych (wejécie do schroniska) -
52 NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujg- m2
d.3|202 1134-|cymi
02 obmiar = 5,490 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,4392| 0,00000 0,00
0,08 r-g/m2
- M --
[ 2* preparat gruntujacy kg 1,2078 0,00000 0,00
[ 0,22 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
|
-S -
4 wyciag m-g 0,0011| 0,00000 0,00
0,0002 m-g/m?2
5* $rodek transportowy" m-g 0,0016| 0,00000 0,00
| ) 10,0003 m-g/m?2 B
Razem koszty bezposrednie: '
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,00000, 0,00000,  0,00000
53/KNR 0-12 |Okfadziny schodéw z ptytek ceramicznych = m2 '
d.3/1120-02 |obmiar = 5,490 m2
-R -
1* robocizna r-g 18,2636/ 0,00000 0,00
3,3267 r-g/m2 ‘
M- |
2 ptytki $cienne m2 5,6547, 0,00000 0,00
1,03 m2/m2 ‘
3* zaprawa klejgca kg 28,5480 0,00000 0,00
5,2 kg/m2 |
4 zaprawa spoinujaca kg 3,0195/ 0,00000 0,00
10,55 kg/m?2
5* materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 %(od M) |
~-S— ' |
6* wyciag jednomasztowy z napgdem elek- m-g 0,3843| 0,00000 0,00
trycznym 0,5 t'
0,07 m-g/m2
7* |érodek transportowy” | m-g 0,2108‘ 0,00000‘ 0,00
10,0384 m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: ‘ 0,00000
Cena jednostkowa: - 0,00/ | 0,00000,  0.00000/ 0,00000

PODSUMOWANIE

) Remont schodéw zewngtrznych (wejscie do schroniska)
RAZEM Robocizna Materialy | Sprzet
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wlkp - przedmiar.KST

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt ‘ R M )
wa ‘ | jedn. |
4 Pomieszczenie - szatnia )
54 KNR-W |Zabezpieczenie podtég i urzadzen folig m2
d.4/4-01 obmiar = 22,000 m2
1216-01
—-R- |
1* robocizna r-g 1,2540| 0,00000 0,00
0,057 r-g/m?2
- M -
2% folia polietylenowa m2 7,8540| 0,00000 0,00
| 0,357 m2/m2 |
3 materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,00000 0,00
L [2%d M) .
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
|Cena jednostkowa: 000 | 0.00000/ 0,00000.  0,00000
55/KNR-W |Przygotowanie powierzchni pod malowanie | m2
d.4/4-01 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
. 1204-08 |szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar = 41,140 m2
~-R -
1* robocizna ‘ r-g 3,9083| 0,00000 0,00
0,095 r-g/m2
- M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchnio- | kg 12,3420, 0,00000 0,00
wy
0,3 kg/m2
3* |materialy pomocnicze % 2,0000 0,00000 0,00
| - 12 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000,  0,00000| 0,00000!
56 | KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2 [
d.4|2611-02 |UNI-GRUNT - (sufit, $ciany)
analogia |obmiar = 41,140 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,7235| 0,00000 0,00
0,0662 r-g/m2
|
—-M -
2* emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 8,2280, 0,00000 0,00
0,2 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,00000 0,00
1,5 %(od M) |
~-S-
4* $rodek transportowy m-g 0,0041| 0,00000 0,00
| /10,0001 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,00000 0,00000,  0,00000
57/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi| m?2
d.4/1204-02 |starych tynkéw wewnetrznych (§cian, sufit)
|obmiar = 31,045 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,6944| 0,00000 0,00
0,119 r-g/m2
M-
2" farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 8,8789| 0,00000 0,00
0,286 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,00000 0,00
' 2 %(od M) .
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000‘
|Cena jednostkowa: 0,00 |- 0,00000, 0,00000/ 0.00000
-24-



Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar KST

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. | Podsta- Opis [ jm | Nakiady | Koszt R M s
| wa | ‘ ‘ jedn. ‘
[ 58 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi | m2 | ‘
d.4/1206-02 |starych tynkéw wewnetrznych $cian bez
szpachlowania ‘
obmiar = 28,050 m2
| 1~ R--
1* robocizna r-g 10,7712 0,00000 0,00
0,384 r-g/m2 ‘
M-
2* grunt pokostowy' dm3 5,0490| 0,00000 0,00
0,18 dm&/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa ogéinego sto- | dm3 3,1136, 0,00000 0,00
sowania
0,111 dm¥/m2 |
4* rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych" dm3 1,6830 0,00000| 0,00
0,06 dm3/m2 |
5% farba olejna do gruntowania ogdlnego sto- | dm3 4,1795 0,00000 0,00
sowania
0,149 dm3/m?2
6* gips budowiany t 0,0001 0,00000 0,00
0,000004 t/m2
7 materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,00000 0,00
| 2 %(od M) B
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 __ 0,00000, 0,00000  0,00000
59|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykiadzin z two- m?2
d.4 0504-06 |rzyw sztucznych - rulony
obmiar = 17,955 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,9501| 0,00000 0,00
10,22 r-g/m2 L
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000
|Cena jednostkowa: B 0,00 0.00000,  0.00000,  0,00000
60 KNR 0-21 [Slepa podioga z pyt sklejkowych OSB m2 | |
d.4|4007-02 |obmiar = 17,995 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,3188| 0,00000 | 0,00
0,24 r-g/m2 '
M-
2* Sklejka lisciasta suchotrwala klasa jakosci | m3 0,3959| 0,00000 0,00
1l, grubosé¢ 20 mm 2130x1250 mm
0,022 m3/m2
3% gwozdzie budowlane okragte ocynkowane | kg 1,7995| 0,00000 0,00
0,1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 - [
5* wyciag m-g 0,1800/ 0,00000 0,00
0,01 m-g/m?2
6" $rodek transportowy m-g 0,1800, 0,00000 0,00
| 10,01 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000, 0,00000
61|KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych| m?2
d.4/1112-05 |bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar = 17,995 m2
|
~-R--
1* robocizna r-g 7,1134| 0,00000 0,00
0,3953 r-g/m?2
M --
2* wykiadzina podiogowa z PCW rulonowa m2 | 19,6146 0,00000 0,00
1,08 m2/m2
3* klej winylowy osakrylowy kg 10,7970, 0,00000 0,00
0,6 kg/m2
-25-




Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wikp - przedmiar.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
‘ wa | jedn.
4*| |materialy pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
5* wyciag m-g 0,1026 0,00000 0,00
0,0057 m-g/m2
6* $rodek transportowy" m-g 0,0738 0,00000 0,00
| 10,0041 m-g/m?2
|Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: - 0,00 0,00000, 0,00000| 0,00000
62 |KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy m
d.4/1113-06 |przyscienne z polichlorku winylu klejone
| obmiar = 17,995 m
~R -
1* robocizna r-g 2,9530| 0,00000 0,00
0,1641 r-g/m
M -
2* listwy przyscienne z PCW m 19,2547  0,00000 0,00
1,07 m/m |
3* klej Butapren B kg 0,7198 0,00000 0,00
0,04 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g 0,0036| 0,00000 0,00
0,0002 m-g/m
6” $rodek transportowy’ m-g | 0,0054| 0,00000 0,00
10,0003 m-g/m - | -
Razem koszty bezposrednie: | |
Razem z narzutami: 0,00000 ‘
Cena jednostkowa: 0,00 ~0,00000, 0,00000| 0,00000|
PODSUMOWANIE
Pomieszczenie - szatnia
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM i | —
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wikp - przedmiar.KST

sowania
10,149 dm3/mz2

.27-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R | M S
wa 1 | jedn. |
. 5 Pmieszczenie - tazienka )
63|KNR-W |Zabezpieczenie podidg i urzadzen folig m2
d.5/4-01 obmiar = 10,000 m2
1216-01
R |
ili® robocizna r-g 0,5700 0,00000 0,00
0,057 r-g/m2
—-M - |
| 2* folia polietylenowa m2 3,5700| 0,00000| 0,00
| I 0,357 m2/m2 | |
3 materialy pomocnicze % 2,0000| 0,00000 0,00
| 2 %(od M) |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0.00000,  0,00000| 0,00000
64 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m?2
d.5/2611-02 | UNI-GRUNT - (sufit, $ciany)
|analogia |obmiar = 17,917 m2
[ -R--
1* robocizna r-g 1,1861| 0,00000 0,00
0,0662 r-g/m2
—-M--
2* emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 3,5834| 0,00000 0,00
0,2 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
s |
4* Srodek transportowy m-g 0,0018 0,00000 0,00
0,0001 m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00! ~0,00000, 0.00000/ 0,00000
65/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi. m2 |
d.51204-02 starych tynkéw wewnetrznych ($cian, sufit)
obmiar = 13,358 m2
~R--
1* robocizna r-g 1,5896| 0,00000 0,00
0,119 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 3,8204 0,00000 0,00
0,286 dm3/m?2
| 3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,00000 0,00
_ 2 %(od M) o
Razem koszty bezposrednie: |
|Razem z narzutami: 0,00000
|Cena jednostkowa: 0,00 | 0,00000, 0,00000!  0,00000
66|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi m?2 |
d.5/1206-02 |starych tynkéw wewnetrznych scian bez |
szpachlowania
obmiar = 6,360 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,4422| 0,00000 0,00
0,384 r-g/m2
-~ M-
2* grunt pokostowy' dm3 1,1448| 0,00000 0,00
0,18 dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego sto- | dm3 0,7060| 0,00000 0,00
sowania
| 0,111 dm’/m?2
4 rozcienczalnik do wyrobow lakierowych" dm3 0,3816, 0,00000 0,00
| 0,06 dm3/m2
5% farba olejna do gruntowania ogdlnego sto- | dm3 0,9476| 0,00000 0,00




Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar. KST

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
wa - 3 jedn.
6 |gips budowlany t | 0,0000| 0,00000 0,00
0,000004 t/m?2
7* Imaterialy pomocnicze % | 2,0000| 0,00000 0,00
L 12 %(od M) -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000/ 0,00000/ 0,00000
67 KNR 4-02 | Demontaz bateri umywalkowych kpl.
d.5/0235-06 |obmiar = 2,000 kpl.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 0,6000 0,00000 0,00
0,3 r-g/kpl.
M -
2*| materiaty pomocnicze % 4,0000| 0,00000 0,00
| 14 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000, 0,00000, 0,00000
68 KNR 4-02 Montaz baterii kpl. i
d.5(0219-02 |obmiar = 2,000 kpl.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 1,2000/ 0,00000 0,00
0,6 r-g/kpl.
~-M - |
2> bateria umywalkowa kpl. 2,0000/ 0,00000 0,00
1 kpl./kpl.
3* materialy pomocnicze % 4,0000, 0,00000 0,00
| 4 %(od M) = |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
|Cena jednostkowa: 0,00 0,00000, 0,00000| 0,00000|

PODSUMOWANIE

= : i Pmieszczenie - fazienka
RAZEM Robocizna Materiaty ‘ Sprzet _‘

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zi
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Nakitady = Koszt R M S
wa ‘ | | jedn. |
6 Pomieszczenie WC |
69/KNR-W |Zabezpieczenie podidg i urzadzen folig m?2 |
d.6/4-01 obmiar = 8,000 m2
1216-01 |
~R-- |
1* robocizna r-g 0,4560 0,00000 0,00
0,057 r-g/m2
M-
2" folia polietylenowa m?2 2,8560| 0,00000 0,00
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze | % | 2,0000/ 0,00000 0,00
| | 2%odM) |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,00000, 0,00000, 0,00000
i 70 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS | m?2
d.6/2611-02 | UNI-GRUNT - (sufit, Sciany)
‘analogia obmiar = 7,776 m2 |
-R-- |
1* robocizna r-g 0,5148| 0,00000 0,00
0,0662 r-g/m2
M-
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 1,56552, 0,00000 0,00
0,2 kg/m?
3 materialy pomocnicze % 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* $rodek transportowy ‘ m-g 0,0008 0,00000 0,00
! 0,0001 m-g/m?2 | |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000‘
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000/  0,00000 0,00000
71 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi| m2 |
d.6/1204-02 |starych tynkéw wewnetrznych (cian, sufit)
obmiar = 7,776 m?2
|
1* robocizna r-g 0,9253| 0,00000 0,00
0,119 r-g/m2
I__ M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 2,2239/ 0,00000 0,00
0,286 dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % 2,0000/ 0,00000 0,00
| 12 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: [ 0,00000
|Cena jednostkowa: 0,00| I 0,00000, 0,00000  0,00000
72|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi m2 |
d.6/1206-02 |starych tynkéw wewnetrznych $cian bez |
szpachlowania
obmiar = 8,040 m2
-R-
1* robocizna r-g 3,0874| 0,00000 0,00
0,384 r-g/m2
- M --
2 grunt pokostowy' dm3 1,4472| 0,00000 0,00
0,18 dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego sto- = dm3 0,8924| 0,00000 0,00
|sowania
0,111 drm¥/m2 |
4* rozcieficzalnik do wyrobow lakierowych" dm3 0,4824, 0,00000 0,00
0,06 dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogéinego sto- | dm3 1,1980| 0,00000 0,00

sowania
0,149 dm3/m2
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wlkp - przedmiar. KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady  Koszt R M S
wa - | jedn. |
6* gips budowlany ‘ t | 0,0000 0,00000 0,00
0,000004 t/m2

7 materialy pomocnicze % 2,0000‘ 0,00000 ‘ 0,00
. 2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00I 0,00000/ ©0,00000/ 0,00000

PODSUMOWANIE

. L. B Pomieszczenie WC
RAZEM Robocizna | Materialy |  Sprzet
' | |

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- Opis | jm | Naktady | Koszt R M S
wa ‘ | | jedn.
7 Korytarz
73 KNR-W |Zabezpieczenie podiog i urzadzen folig | m2
d.7/4-01 obmiar = 5,867 m2
1216-01
| ~-R--
1* robocizna r-g 0,3344| 0,00000 0,00
[ 0,057 r-g/im2
\
2* folia polietylenowa m2 | 2,0945 0,00000 0,00
0,357 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % ‘ 2,0000| 0,00000 0,00
' 2 %(od M) ‘
Razem koszty bezposrednie: ' ‘ .
Razem z narzutami: 0,00000‘
Cena jednostkowa: 0,00 ‘ 0,00000/ 0,00000, 0,00000
74 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.7/2611-02 | UNI-GRUNT - (sufit, $ciany)
analogia obmiar = 19,547 m2
|
~-R--
1* robocizna r-g 1,2940 0,00000 0,00
0,0662 r-g/m2
| - M-
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 3,9094| 0,00000 0,00
0,2 kg/m2 '
3* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0020| 0,00000 0,00‘
I | 10,0001 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: ‘ 0,00000 ‘
|Cena jednostkowa: 0,00| ‘ 0,00000|  0,00000,  0,00000
75/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi| m2 |
d.7: 1204-02 |starych tynkéw wewnetrznych ($cian, sufit)
‘ obmiar = 19,547 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,3261| 0,00000 0,00
0,119 r-g/m2
| M-
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 5,5904, 0,00000 0,00
0,286 dm3/m?2
| 3* materiaty pomocnicze | % 2,0000| 0,00000 0,00
[ | 2 %(od M) |
|Razem koszty bezposrednie: '
|Razem z narzutami: | ‘ 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,00000, 0,00000/ 0,00000
76 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi m2 | ‘ |
d.7/1206-02 |starych tynkow wewngtrznych $cian bez
szpachlowania
' \obmiar = 18,000 m2 ‘ |
| - |
1* |robocizna r-g 6,9120/ 0,00000 0,00
0,384 r-g/m?2
- M-
2* grunt pokostowy' | dm3 | 3,2400 0,00000 0,00
0,18 dm?3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa ogéinego sto- = dm3 1,9980, 0,00000 0,00
sowania
0,111 dmd/m2
4" rozciericzalnik do wyrobow lakierowych™ dm3 1,0800| 0,00000 0,00
0,06 dm3/m?2
5% farba olejna do gruntowania ogéinego sto- | dm3 2,6820 0,00000 0,00

sowania
0,149 dm3m2 |
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wikp - przedmiar.KST

[ Lp. | Podsta- | Opis [ jm [Naktady | Koszt R M S
. . wa jedn,

6* gips budowlany t | 10,0001 0,00000 0,00

0,000004 t/m2

7* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,00000 0,00
_ 2 %(od M) | _
Razem koszty bezposrednie: '
Razem z narzutami: ‘ 0,00000
|Cena jednostkowa: 0,00 0,00000/ 0,00000/ 0,00000

PODSUMOWANIE
_ Korytarz
| RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar. KST

Lp. | Podsta- | Opis jm [Naktady | Koszz | R | M
| wa B | jedn. | |
8 Pomieszczenie socjalne R
77 KNR-W  Przygotowanie powierzchni pod malowanie | m?2
d.8|4-01 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- |
1204-08 |szpachlowaniem nieréwnosci |
obmiar = 73,406 m2
~-R--
1* robocizna -g 6,9736| 0,00000 0,00
| 0,095 r-g/m2
M-
2* gips budowlany szpachlowy powierzchnio- = kg | 22,0218 0,00000 0,00
wy
0,3 kg/m? |
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,00000 0,00
) 12 %(od M) _ ! . |
Razem koszty bezposrednie: [
Razem z narzutami: 0,00000 ‘ |
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000| 0,00000!
78 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS | m? ‘
d.8/2611-02 |UNI-GRUNT - (sufit, $ciany)
analogia obmiar =73,406 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,8595| 0,00000 0,00
0,0662 r-g/m?2 |
- M-
2*| emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 14,6812, 0,00000 0,00
0,2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
—-S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0073| 0,00000
0,0001 m-g/m2 [ ]
Razem koszty bezposrednie: ' T
Razem z narzutami: ‘ 0,00000
|Cena jednostkowa: 0,00 —} 0.00000‘ 0,00000|
79 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi| m?2 [
d.8/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych (Scian, sufit)
obmiar = 41,966 m2 |
| -R-
1* |robocizna r-g 4,9940| 0,00000 0,00
0,119 r-g/m2
M-
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 12,0023 0,00000 0,00
| 0,286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000| 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: ‘ 0,00000
|Cena jednostkowa: 000 0,00000,  0,00000
80|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi | m2 |
d.8(1206-02 |[starych tynkow wewngtrznych $cian bez
szpachlowania ‘
|obmiar = 31,440 m2
-R--
1* robocizna r-g | 12,0730, 0,00000] 0,00
0,384 r-g/m2 |
| M
2 grunt pokostowy' dm3 5,6592| 0,00000 0,00
0,18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego sto- | dm3 3,4898 0,00000 0,00
sowania
0,111 dm3/m2
4 rozcieficzalnik do wyrobéw lakierowych" dm3 1,8864| 0,00000 0,00
0,06 dm3/m?2
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- | Opis jm | Naktady | Koszt R M | s
| wa jedn. |
5* farba olejna do gruntowania ogéinego sto- | dm3 4,6846| 0,00000 0,00‘
sowania
0,149 dm3m?2 |
6* gips budowlany t 0,0001| 0,00000 0,00
0,000004 t/m2 |
7* materialy pomocnicze % 2,0000| 0,00000 0,00
_ ; 2 %(od M) L L
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: - 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
81 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykitadzin z two- m2
d.8/0504-06 |rzyw sztucznych - rulony |
obmiar = 18,910 m2
~R-- |
1* robocizna r-g 41602 0,00000 0,00
| 10,22 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 . 0,00000, 0,00000] 0,00000
82/KNR 0-21 [Slepa podioga z ptyt skiejkowych OSB m2
d.8/4007-02 |obmiar = 18,910 m2
-~ R -
1* robocizna r-q 4,5384| 0,00000 0,00
0,24 r-g/m2
—-M - .
2* Sklejka lisciasta suchotrwata klasa jakosci | m3 | 0,4160| 0,00000 0,00
Iil, grubosé 20 mm 2130x1250 mm
0,022 m3/m2
3% gwozdzie budowlane okragte ocynkowane | kg 1,8910/ 0,00000 0,00
' 0,1 kg/m2 |
4* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,00000 0,00
11,5 %(od M)
-5 - |
5* wyciag m-g 0,1891 0,00000 0,00
0,01 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,1891| 0,00000 0,00
. 001 m-g/m2 | |
Razem koszty bezposrednie: | ‘
Razem z narzutami: 0,00000‘
Cena jednostkowa: 0,00 | 0.00000 0,00000 0.00000
83 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych| m2 ‘ |
d.8/1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW |
obmiar =18,910 m2 |
I“ R--
1* robocizna r-g 7,4751, 0,00000 0,00
0,3953 r-g/m?2 |
—-M -
2" wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 | 20,6119| 0,00000 0,00
1,09 m2/m?2
3* klej winylowy osakrylowy kg 11,3460 0,00000 0.00
0,6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
| -S-
5* wyciag m-g 0,1078| 0,00000 0,00
0,0057 m-g/m?2
6* $rodek transportowy” m-g 0,0775| 0,00000 0,00
| 0.0041 m-g/m2 | B
Razem koszty bezposrednie: ‘
Razem z narzutami: 0,00000 ‘
|Cena jednostkowa: B - 0,00/ | 0.00000| 0,00000/ 0,00000
84| KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy m ‘
d.8/1113-06 |przyscienne z polichlorku winylu klejone
obmiar =18,910 m
|

~R--
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie Wikp - przedmiar.KST

Lp. | Podsta- | Opis jm | Naklady | Koszt | R M S |
[ [ wa | jedn.
1* robocizna | r-g 3,1031| 0,00000 0,00 |
0,1641 r-g/m |
M- |
2 listwy przy$cienne z PCW m 20,2337| 0,00000 0,00
1,07 m/m
3* klej Butapren B kg 0,7564| 0,00000 0,00
| 0,04 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 %(od M) ‘
5~ |
5% wyciag m-g 0,0038| 0,00000 0,00
0,0002 m-g/m
6* $rodek transportowy' m-g 0,0057| 0,00000 0,00
L | 0,0003 m-g/m : _
|Razem koszty bezposrednie: '
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: - 0,00 | 0,00000/ 0,00000!  0,00000
85|Kalkula- |Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej | kpl. |
d.8|cja wias- |z podtaczenie na gotowo zlewozmywaka
na obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna | r-g 10,0000 0,00000 0,00
10 r-g/kpl. i |
~M- |
2% materiaty nie zbedne do przerdbki kpl. 1,0000 0,00000 0,00
| 1 kpl./kpl. |
Razem koszty bezposrednie: '
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: e 0,00, | | -0,00000,  0,00000/ 0,00000
86/KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na | m2
d.8/0829-02 |klej ‘
obmiar = 3,000 m2 ‘
-R-- |
1* robocizna r-g 6,9552| 0,00000 0,00
2,3184 r-g/m2
.
2* plytki $cienne m2 3,0600, 0,00000 0,00
1,02 m2/m2
‘ 3* zaprawa klejaca kg 15,6000/ 0,00000 0,00
5,2 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 1,9500| 0,00000 0,00
0,65 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 - |
6* wycigg jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,1110, 0,00000 0,00
|trycznym 0,5 t'
0,037 m-g/m2
7 srodek transportowy’ m-g 0,0720| 0,00000! 0,00
- 10,024 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
'Cena jednostkowa:. . 0,00 ‘ 0,00000, 0,00000,  0,00000
87|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe szt.
d.8/0115-01 |$cienne o $r. nom. 15 mm
obmiar = 1,000 szt.
-R-- |
1% robocizna r-g 0,7258 0,00000 0,00
0,76*0,955=0,7258 r-g/szt. | |
-~ M-
2 bateria umywalkowa lub zmywakowa $cien- szt 1,0000/ 0,00000 0,00
na
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 0,9000| 0,00000 0,00
0,9 %(od M) | |
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar. KST

Lp. | Podsta- | Opis jm | Nakifady = Koszt R | M (]
wa | jedn.
~-S-
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0100| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt. - B o
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000| ©0,00000/ 0,00000
88/KNR 2-15 |Montaz zlewéw kwasoodpornych szt.
d.8 0220-02 |obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,5471| 0,00000 0,00
1,62*0,955=1,5471 r-g/szt. |
il
2* zlewy kwasoodporne szt. 1,0000/ 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0,1500 0,00000 0,00
0,15 kg/szt.
4* kit asfaltowy kg 0,6000| 0,00000 0,00
0,6 kg/szt. [
5* konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywakii | kg 1,0000| 0,00000 0,00
zlewozmywaki
| 1 kg/szt.
6 materialy pomocnicze % 0,2000| 0,00000 0,00
0,2 %(od M)
g
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2000, 0,00000 0,00
0.2 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
|Cena jednostkowa: 0,00 | . 0,00000, 0,00000/ 0,00000|
89|Kalkula- |Zabudowa mebli w pomieszczeniu socjal- | kpl.
d.8|cja wlas- |nym - szafka pod zlewozmywak i nad zle-
na wozmywak
obmiar = 1,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 6,5000, 0,00000 0,00
6,5 r-g/kpl.
M -
2* szafka pod zlewozmywak kpl. 1,0000, 0,00000 0,00
1 kpl./kpl. |
3* szafka nad zlewozmywak' kpl. 1,0000| 0,00000 0,00
1kpl/kpl. | e N '
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
'Cena jednostkowa: 0,00 0,00000/ 0,00000  0,00000

PODSUMOWANIE

. Pomieszczenie socjalne
| RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM | |

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIikp - przedmiar.KST

| Lp. | Podsta- Opis | jm | Nakiady | Koszt R M S
I wa - jedn.
9 Utylizacja odpadéw na wysypisku
90|KNR 4-04 |Transport odpadéw z terenu rozbiorki przy | m3 -
d.9/1101-03 |recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1101-06 |chodem dostawczym na odlegtos¢ 20 km |
obmiar = 4,000 m3 |
~R- |
1* robocizna r-g 5,0400 0,00000 0,00
1,26 r-g/m3
-8 -
2* samochéd dostawczy 0.9 t m-g | 16,6880 0,00000 0,00
3 | 1,112+15%0,204=4,172 m-g/m3 |
|Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00‘ | | 0,00000/ 0,00000, 0,00000
91 |Kalkula- Utylizacja odpadéw na wysypisku powsta- | m3
d.9/cja wlas- [lego podczas remontu ‘
na obmiar =2,000 m3
|
- M-
1* koszt utylizacji odpadéw na wysypisku m3 2,0000/ 0,00000 0,00
o [T mdm3 | B
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 | | 0,00000/ 0,00000  0,00000
92 Kalkula- Utylizacja pokrycia dachowego z eternitu m3
d.9|cja wlas- |obmiar = 2,000 m3
na ‘
M-
1* koszt utylizacji pokrycia dachowego z eter- | m3 2,0000‘ 0,00000 0,00 |
nitu
| 1 m3/m3 ‘ o
Razem koszty bezposrednie: ‘ |
[Razem z narzutami: ‘ 0,00000 ‘
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,00000  0.00000/ 0,00000

PODSUMOWANIE

RAZEM |

RAZEM|

Utylizacja odpadow na wysypisku
Materialy | Sprzet |
|

Robocizna
|

Stownie: zero i 00/100 zt
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Modernizacja schroniska drogowego przy nastawni wykonawczej OW-1 w Ostrowie WIkp - przedmiar.KST

Lp. Podsta- | Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa . o - 1 | jedn.
10, Wymiana kotta gazowego w kottowni gazowej w budynku nastawni B -
93|Kalkula- |Demontaz kotta gazowy dwufunkcyjnego kpl.
d.10|cja wlas- |firmy Buderus typ Logomax plus GB 112-
na 43 o mocy 43 kW
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 10,0000, 0,00000 0,00
10 r-g/kp!.
M-
2 materialy pomocnicze % 10,0000, 0,00000 0,00
1 10 %(0dR) R '.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: o ) 0,00 | | 0,00000, 0,00000] 0,00000
94 Kalkula- |Demontaz osprzetu w kottowni gazowej kot-| kpl.
d.10 cja wtas- |ta gazowego dwufunkcyjnego firmy Bude-
na rus typ Logomax plus GB 112-43 o mocy
43 kW
obmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 10,0000, 0,00000 0,00
10 r-g/kpl.
~-M -
2* materiaty pomocnicze % 10,0000, 0,00000 0,00
. 110 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000 |
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000{ 0,00000, 0,00000
95| kalkulacja |Montaz kotta gazowego VIESSMANN kpl.
d.10|wlasna [ KONDENSACYJNY KOCIOt VITODENS
222-W 32 KW Z ZASOBNIKIEM C.W.U. 46
L | ARMATURA DO MONTAZU NATYN-
KOWEGO
obmiar = 1,000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 19,1000 0,00000 0,00
200,955=19,1 r-g/kpl.
—-M -
2* brakujacy osprzet do podigczenia kotta ga- | kpl. 1,0000| 0,00000 0,00
zowego
1 kpl./kpl.
3* VIESSMANN KONDENSACYJNY KOCIOL | kpl. 1,0000| 0,00000 0,00
[VITODENS 222-W 32 KW Z ZASOBNI-
KIEM C.W.U. 46 L | ARMATURA DO
MONTAZU NATYNKOWEGO
1 kpl./kpl.
~-S-
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,0600, 0,00000 0,00
2,06 m-g/kpl.
5* zuraw samochodowy 4 t m-g 1,9600| 0,00000 0,00I
1,96 m-g/kpl. ]
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0,00000 |
Cena jednostkowa: B 0,00 ' 0,00000.  0,00000/ 0,00000
96 |Kalkula- |Dopasowanie polaczen (wodnych i gazo- kpl.
d.10|cja wtas- |wych) do nowego kotta gazowego Vies-
na smann Vitodens 200 - 80 kW
obmiar = 1,000 kpl.
-~R--
1* robocizna r-g 8,0000| 0,00000 0,00
8 r-g/kpl.
-M - )
2 rury, zawory i niezbedne materiaty instala- | kpl 1,0000 0,00000I 0,00
cyjne.
1 kplkpl.
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Lp. Podsta- | Opis jm | Naktady | Koszt R M S
- | wa | _— | | jedn. |
3* materialy pomocnicze ‘ % 1,5000 0,00000 0,00
11,5 %(od R) | |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: ‘ 0,00000 '

\Cena jednostkowa: 0,00
[ 97 kalkulacja Malowanie kottowni gazowej po robotach kpl.

0,00000,  0,00000{ 0,00000
d.10 wiasna | instalacyjnych ‘

obmiar = 1,000 kpl.

|
~R-
1* robocizna r-g 10,0000, 0,00000 0,00
10 r-g/kpl.
M -
2* farby, gtadzie - nie zbedne materiaty kpl. 1,0000| 0,00000 0,00
| B 1 kpl./kpl. . ! |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: | 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00, | 0,00000/ 0,00000/  0,00000

PODSUMOWANIE
Wymiana kotta gazowego w kottowni gazowej w budynku nastawni

. RAZEM Robocizna Materialy | Sprzet
RAZEM| N - |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
) CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna | WMaterialy Sprzgt |
RAZEM | | |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Nazwa Jm llosé Cenajedn.  Warto§¢ |
1. robocizna — g 59,3929 0,00/ 0,00
2.\robocizna |r-g 1.066,0078 0.00 0.00
3.|Robotnicy [r-q 6,0320 0.00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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' Lp. | Nazwa | dJm llosé IL. inw. il. wyk. Cena | Wartos§¢ @ Grupa
jedn.
1. benzyna do lakieréw ~dm3 | 2,6520, 2,6520 0,00 0,00
2. blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm__|kg. 40,2400 40,2400 0,00 0,00
3.|blacha stalowa powlekana ptaska gr.0.50-0.55 kg 17,1342 17,1342 0,00/ 0,00 T
mm
" 4.|drut stalowy okragly 3 mm kg 1,3223| 1,3223 0,00 0.00[
— 5.|blacha stalowa trapezowa powlekana m2 51,0400 51,0400/ 0,00 0,00
6. spoiwo cynowo-clowiowe LC-60 kg 0,2320 02320 0,00 0,00
7. katownik aluminiowy ochronny im 56,9184 56,9184 0,00 0,00
8.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,2480 B 3,2480 0,00 0,00
9. gwozdzie budowlane okragte ocynkowane ka 4,3905| 4,3905 0,00 0,00
10.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,3920 1,3920 0,00 0,00
11.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,2052 0,2052 0,00 0,00 -
| 12.|haki do muru kg 1,7630 1,7630 0,00 0,00
13. |kotwy elastyczne kpl.' szt 17,8200 17,8200 0,00 0,00
|_14. pianka poliuretanowa kg 0.2160 0,2160 0,00 0,00 —||
15.|Farba do gruntowania $cian i tynkow gruntuja- |dm3 1,1880 1,1880 0,00 0,00
ca , biata, opak. 5 dm3 B | ___|
16.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1,1340 | 1,1340 0,00 0,00
|_17.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 32,5159 32,5159| 0,00 0,00
18./farba olejna do gruntowania og6lnego stoso- |dm3 13,6916 13,6916 0,00 0,00
wania
19.|farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- |dm3 6,1540 6,1540 0,00 0,00|
wania
20. |farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,0100 0,0100 0,00| 0,00 B
21.|farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 10,1998 10,1998 0,00 0,00
\wania
| 22./farba olejna nawierzchniowa ogdinego stoso- |dm?3 [ 5,5420 5,5420 0,00 0,00
wania
23. |lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 lfop.) dm3 0,2320| 0,2320 0,00 0,00
_24.|szpachléwka celulozowa dm3 | 1,0800, 1,0800 0,00 0,00
~25.|grunt pokostowy' dm3 16,5402 16,5402 0,00| 0,00
26. rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych” dm3 5,5134 5,5134 0,00 0,00 ai
| 27.|klej Butapren B ka 1,4762 1 4762 0,00 0,00
28.|zaprawa Klejaca kg 44,1480 44 1480 0,00| 0,00
29. zaprawa spoinujaca kg 4,9695 4,9695 0,00 0,00
30.|kle] winylowy osakrylowy kg | 221430 22,1430 0,00 0,00
31.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 31,9572 31,9572 0,00} 0,00
32.|podkiadowa masa tynkarska kg 45,8760 45,8760 0,00 0,00
33. uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- |kg 1 572,760 1 572,7600 0,00 0,00
~|nowych 0
34. folia polietylenowa m2 16,3745| 16,3745 0,00 0,00
_35.|Folia paroprzepuszczaina m2 102,0800 102,0800 0,00 0,00
| 36.|folia malarska m2 2,1158 2,1158 0,00 0,00
37.|listwy przy$cienne z PCW m 39,4884 39,4884 0,00 0,00
| 38. plyty styropianowe ar. 12 cm m2 168,9580 168,9580 0,00 0,00
39. piyty styropianowe wodoodporne ar. 12cm_ |m?2 6,9000| 6,9000 0,00 0.00,
40.|wyktadzina podiogowa z PCW rulonowa m2 40,2265 40,2265 0,00 0,00
41.|piasek m3 1,2887 1,2887 0,00 0,00
42. piasek do zapraw m3 0,1260 0,1260 0,00 0,00 -
|_43.'cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 |t 0.2910 0,2910 0,00 0,00 -
44. cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,0483 0,0483 0,00 0,00 —]
45. |gips budowlany it 0,0004/ 0,0004 0,00 0.00
46.|gips budowlany szpachlowy powxerzchnlowy ka 34,3638 34,3638 0,00 0,00 ]
47.|preparat gruntujacy ka 33,5302 33,5302, 0,00 0,00
48.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 22,4400 | 22,4400 0,00 0,00
| 49. kit asfaltowy kg -0,6000 0,6000 0,00 0,00
50. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- kg 7,2000 7,2000 0,00 0,00
wilgociowe] | |
_ 51.|plyty z wetny minerainej gr. 15 cm m2 97,4400 97,4400 0,00| 0.00 |
52./sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 411,9600 411,9600 0,00 0,00
53.|sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineral- kg 49,9200 49,9200 0,00 0,00
|na o grubosci ziarna do 2,5 mm |
|_54.|ptytki $cienne m2 8,7147 8,7147 0,00 0,00
55. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0,0051| 0,0051 0,00| 0,00 |
| 56. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KLIi m3 0,0264! 0.0264 0,00 0,000 |
57. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0,0029 0,0029! 0,00 0,00
58. kontriaty iglaste nasycone 20-40 mm KLII m3 0,2320| 0,2320 0,00 0,00
59. taty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0,0928 0,0928 0,00| 0,00 _
60.| Sklejka lisciasta suchotrwata kiasa jakosci lll, |m3 0,8119 0,8119 0,00 0,00
|grubo$¢ 20 mm 2130x1250 mm | |
61.drzwi metalowe zewnetrzne ocieplone + m?2 5,4000 5,4000| 0,00 0,00
oscieznica+ wizjer | | | |
| 62.!piyty komunikacyine diugie Im2 0,0588| 0,0588| 0,00/ 0,00/ i
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. . wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
63. | ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0,0294 0,0294 0,00 0,00 —
64.|ptyty pomostowe robocze m?2 2,0055 ~2,0055 0,00 0,00
65. siatka z widkna szklanego m2 173,5642 - 173,5642 0,00 0,00
66. papier $cierny w arkuszach ark. 38,0800 38,0800, 0,00 0,00 I
67. woda N m3 0,1400| 0,1400 0,00 0,00
68.|zlewy kwasoodporne szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
69. |bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna |szt. ~1,0000 1,0000 0,00 0,00
70. |konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle- kg 1,0000 1,0000 0,00 0,00
wozmywaki _
71.|wkrety samowiertne z uszczelka szt. 160,0800 160,0800| 0,00| 0,00 |
72.|sznur konopny smotowany - kg 0.1500 | 0,1500 0,00 0,00
73.|czujnik zmierzchu szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
74. oprawy chalogenowe w obudowie alumniowej |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
z czujnikiem ruchu | |
75.|dyble plastikowe "z grzybkami" |szt. 916,7808| 916,7808 0,00 0,00
76. |kotki rozporowe plastikowe szt. 53,6000 53,6000, 0,00 0,00|
77. betonowa kostka brukowa gr. 6 cm m2 10,2000 10,2000| 0,00 0,00
78.|waz gietki Braas |szt. 2,0000 20000/ 0,00 0,00
| 79.|komplet uszczelniajacy przejécie przez mem- | szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
brane Braas |
80.|VIESSMANN KONDENSACYJNY KOCIOL VI- kpl. 1,0000 1,0000| 0,00 0,00
TODENS 222-W 32 KW Z ZASOBNIKIEM C.
W.U. 46 L | ARMATURA DO MONTAZU NA-
TYNKOWEGO - | I
| 81. koszt utylizacji pokrycia dachowego z eternitu  |m3 2,0000 2,0000| 0,00 0,00
| 82.|daszki jednospadowe szt 2,0000 2,00000 0,00 0,00
| 83.|brakujacy osprzet do podtaczenia kotta gazo- | kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
_|wego
84. rury, zawory i niezbedne materiaty kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
~_|instalacyjne. b | |
85. farby, gtadzie - nie zbedne materiaty kpl. 1,0000 1,0000] 0,00 0,00
_ 86.|oscieznica stalowa szt 3,0000 — 3,0000 0,00 0,00 —
87.|materialy nie zbedne do przerdbki kpl. 1.0000| 1,0000 0,00 0,00
88.|szafka pod zlewozmywak kpl. 1.0000 1,0000| 0,00 0,00
89.|podokiennniki z blachy powlekanej szt 7,0000 7,0000/ 0,00 0,00
90.|bateria umywalkowa - kpl. 2,0000 2,0000| 0.00 0.00 |
91.|kable, wyloszniki, - kpl. ~1,0000 1,0000, 0,00 000
92.|koszt utylizacji odpadéw na wysypisku 'm3 2,0000 2,0000 0,00 0,00
~ 93.|ptyta OSB o grubosci 16 mm m2 7.7000 7,7000 0,00 0.00
94.|szafka nad zlewozmywak' kpl. 1,0000] 1,0000 0,00 0,00
_ 95.|materialy ( wsporniki, kotki ) ~ kpl. 1,0000 1,0000 0.00 0,00
96.|Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nienio- szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
we .
97. koftki rozporowe stalowe ocynk. gwintowane szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00I
Dn 10 mm, o di. do 160 mm | |
98. kominek wentylacyjny z daszkiem ponad da- |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
chem
| 99./materialy pomocnicze zt - 0,00
100. |Materiaty inne (Materiaty) |zt 000
| 101./materialy pomocnicze zt 0,00
] il RAZEM|
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa

1. walec statyczny samojezdny 4-6 t

2.|zageszczarka spalinowa

.|ubijak spalinowy 200 kg

.|zuraw samochodowy 4 t

.| wyciag

. wyciag
. \Wyciaag

.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t'

3
4
5
6.|wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0.5 t
7
8
9

10. zuraw okienny przenosny"

11. zuraw okienny przenosny'
12.|zuraw okienny przenosny

13.|$rodek transportowy

14.|$rodek transportowy'

15.|$rodek transportowy

. 16.|$rodek transportowy

17./samochéd dostawczy 0.9 t

18. samochéd skrzyniowy do 5 ¢

| 19. $rodek transportowy'

20. srodek transportowy"

21. betoniarka wolnospadowa elektryczna

22.|rusztowanie rurowe

23.|$rodek transportowy"

24.|$rodek transportowy

25.|8rodek transportowy'

| Jm llosé Cena jedn. Wartosé
‘m-g 0,0410 0,00 0,00
Im-g 0,8270 0,00 0,00
m-g 0,212 0,00 0,00
Im-g 1,9600 0,00 0,00
m-g 2,3214 0,00 0,00
Im-g 1,3670 0.00 0,00
m-g ~0,4953] 0,00 0,00/
m-g 0,0200| 0,00 0,00
m-g 03712] 0,00 0,00!
m-g 4,2490 0,00] 0,00
m-g 0,0810 0,00 0,00

— Im-g 0,0745 0,00 0,00
m-g 0,0928 0,00 0,00
m-g 0,0616] 0,00 0,00
‘mg 0,0160 0,00 0,00
'm-g 42610, 0,00 0,00
m-g 17,2220 0,00 0,00
m-g 2,0600! 0,00 0,00
m-g 1,3841 0,00 0,00
m-g 0,1530] 0,00] 0,00
m-g 0.2100 0,00| 0,00
m-g 22,3318 0,00| 0,00
'm-g 0,2108 0,00 0,00
\m-g 0,2320 0,00 0,00
'm-g 0,2202 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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