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KOSZTORYS szacunkowy 

 Nastawnia wykonawcza Świebodzin linia 003 , wyniesienie sterowania i zasilania ośw
zewnętrzego  rejonu  nastawni.

NAZWA INWESTYCJI   :     Wyniesienie zasilania oświetlenia zewnętrzego głowic rozjazdowych na zewnatrz nastawni wykonwczej Świe-
bodzin

ADRES INWESTYCJI   :     Świebodzin nastawnia wykonawcza km 406,398,  linia 003 

INWESTOR   :     PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 

ADRES INWESTORA   :     ul. Traugutta 10 , Zielona Góra  

WYKONAWCA ROBÓT   :     .............................................................................................
ADRES WYKONAWCY   :     .............................................................................................
BRANŻA   :     Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Tomasz Szmyt
DATA OPRACOWANIA   :     03.04.2026

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................ 62,90 % R+S
  Zysk [Z] ...................................................................... 10,20 % R+S+Kp(R+S)
  Koszty zakupu [Kz] .................................................... 7,90 % Mbezp
  VAT [V] ...................................................................... 23,00 % (R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
DEMONTAŻ
 linii napowietrzej zasilającej słup PLK 11-1 12
 demontaż kabli w rodzielnicy w nastawni zasilającej wyłaczniku ośw Zachód i Wschód
 
wykoanie wykopu os łsupów oświetleniowych PLK 10-1 12 i PLK 11-1 12  do szady SO zabudowanej przy nastawni wykonawczej Świebodzin
linia 003 km 406,398
 
zabudowa szafy SO wraz z wyposażeniem ( wejście, pole odgromowe 4 iskiernikowe, odpływ na ośw Zachów, Wschód i międzytorze 7
 
zabudowa złacza ZK ( wejście RBK zaciski ZUG odpływ )daszek RAL 5003 grantatowy zabudowany przy słupie oswietleniowym PLK 11-1 12
do podłaczenia oświetlenia toru 7
 
ułożenie kabli od słupów oświetleniowych do szafy SO , oraz 3 kabel od SO do wysokości słupa PLK 11-1 12 do podłaczenia obdowu ośw toru
7   YAKXS 4 x 25mm2 , folia niebieska 
 
podłączenie 3 fazowe szafy SO z rozdzielni PGE Operator 
 
 
pomiary elektryczne
schematy jednokreskowe ułożenia kabli
dokumentacja powykonawcza - schematy w szafie SO
certyfikaty
 
 
 Wyłączenie nastawni na czas przełączania ustalić z ISE Zbąszynek
kazdoraowo powiadomić LCS Zbąszynek i SOK Zbąszynek 
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wyniesienie sterowania oświetleniem z nastawni wykonawczej na zewnątrz budynku. nstawania wykonawcza Świebodzin km  li-
nia 003

1 wyniesienie sterowania na zewnątrz nastawni, zabudowa szafy SO przy nastawni, przełożenie kabli zasilają-
cych 

1
d.1

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem WLZ zasilanie tablicy rozdzielczej m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

2 montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli od słupów ośw do szafy SO przy nastawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

3
d.2

KSNR 9
0202-01 kal-
kukacja włas-
na

montaż złącza kablowego przelotowego z wyposażeniem  IP 65 zewnętrzej zabu-
dowanej przy słupie PLK 11-1 12 do zasilenia międzytorza 7

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.2

KNNR 5
0401-01 kal-
kulacja włas-
na

Złącze kablowe z ster oświetleniem zabudowane przy ścianie nastawni  ( wejście
pole ograniczniaka przepięć iskiernikowe 4 polowe, wył p-poż, 4 odpływów 3 fazo-
wych,   gniazdo serwisowe, ZUG na wejściu do  odpływ do ośw głowicy roz
Wschód i Zachóch i zasilanie miedzytorza 7  i ramy  daszek RAL5003 , grzejnik
100W- 150W z termostatem zabudowany z złączu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

6
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-
wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym
przekroju żył 12.5-30 mm2 - od ZKSO do rodzielni piecy Kumukacyjnych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

7
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywają-
ce bruzdy o szer. do 10 cm

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

8
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

( 22+17+8)*3 szt.żył 141,000
RAZEM 141,000

9
d.2

KNNR 5
0606-05 kal-
kulacja włas-
na

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III  ( uziom nie większy niż 5 omów)  2 koplety prętów po 12m
( przy złączu ZKP-1 i osobne przy ZKSO)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Pomiary elektryczne
10
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyz-
ny roboczej - pomiar pierwszy   2 głowice rozjazdowe Wschód i Zachód

punkt

11*4 + 10* 4 punkt 84,000
RAZEM 84,000

11
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierw-
szy pomiar

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

12
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.3

KNR 19-01
0118-17 kal-
kulacja włas-
na

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

14
d.3

wylączenia
napięcia 

wyłączenie i załaczenie napięcia poczas prac przy podłaczeniu szafy SO   uzgod-
nić z dostawcą energi PGE Operator

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15
d.3

prace dodat-
kowe nie uję-
te w kosztory-
sie

prace dodatkowe które muszą być wykonane a nie ujęte w kosztorysie szacunko-
wym, ( np.materiał)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie kabli w wykopie do słupów oswietleniowych i szafy SO
16
d.4

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

( 14+21+5)* ( 1,1*0,4) m3 17,600
RAZEM 17,600

17
d.4

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

( 14+21+5)* ( 1,1*0,4) m3 17,600
RAZEM 17,600

18
d.4

KNNR 9
0801-04 kal-
kulacja włas-
na

ułożenie kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
YAKXS 4 x 25mm2  w wykopie od słupa PLK 11-1 12 do szafy SO o od słupa
PLK 10-1 12  do szafy SO oraz rezerwa na podłączenie oświetlenia przy torze 7 (
ułożenie kabla od SO do wysokości słupa osw PLK 11-1 12 do złacza z zaciskiem
ZUG

m

14+21+5+21 +( 10+6) m 77,000
RAZEM 77,000

19
d.4

KNNR 5
0723-02 kal-
kulacja włsna

Przewierty ( przeciski) mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami (  linia
003  za rozjazdem 13 w kierunku toru 7

m

0 m 0,000
RAZEM 0,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wyniesienie sterowania oświetleniem z nastawni wykonawczej na zewnątrz budynku. nstawania wykonawcza Świebodzin km  li-
nia 003

1 wyniesienie sterowania na zewnątrz nastawni, zabudowa szafy SO przy nastawni, przełożenie kabli zasilają-
cych 

1
d.1

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni po-
nad 0.5 m2
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,43 r-g/szt
r-g 1,4300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
WLZ zasilanie tablicy rozdzielczej
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 3,9600 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

wyniesienie sterowania na zewnątrz nastawni, zabudowa szafy SO przy nastawni, przełożenie kabli zasilających 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 62,9% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,2% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,9% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli od słupów ośw do szafy SO przy nastawni wykonawczej Świebodzin,
km 406,398  linia 003

3
d.2

KSNR 9
0202-01 kal-
kukacja
własna

montaż złącza kablowego przelotowego z wypo-
sażeniem  IP 65 zewnętrzej zabudowanej przy
słupie PLK 11-1 12 do zasilenia międzytorza 7
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

16 r-g/szt
r-g 16,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* złącze kablowe zewnętrze wejście RBK-0  i za-

ciski ZUG daszek RAL 5003 granatowy
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.2

KNNR 5
0401-01 kal-
kulacja włas-
na

Złącze kablowe z ster oświetleniem zabudowane
przy ścianie nastawni  ( wejście pole ogranicznia-
ka przepięć iskiernikowe 4 polowe, wył p-poż, 4
odpływów 3 fazowych,   gniazdo serwisowe,
ZUG na wejściu do  odpływ do ośw głowicy roz
Wschód i Zachóch i zasilanie miedzytorza 7  i ra-
my  daszek RAL5003 , grzejnik 100W- 150W z
termostatem zabudowany z złączu
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

16 r-g/kpl.
r-g 16,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* złącze ZKSO w jednej komorze z wyposażeniem

według powyższgo opisu
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,0000 0,00

3* przycisk P-poż w kasetce z diodami czerwoną i
zieloną
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* przewdód do przycisku P-poż 5 przeododowy x
1,5mm2
10 m/kpl.

m 10,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 0,7980 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w
rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem
wykonanych przewodami izolowanymi jednożyło-
wymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od
ZKSO do rodzielni piecy Kumukacyjnych
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,692 r-g/m
r-g 6,9200 0,0000 0,00

-- M --
2* kabel YKY żo 5 x 10mm2'

1,04 m/m
m 10,4000 0,0000 0,00

3* rury windurowe gięte typu RVKLn
1,04 m/m

m 10,4000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer.
do 10 cm
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/m
r-g 3,4000 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa gipspwa

40 kg
kg 40,0000 0,0000 0,00

3* woda
0,002 m3/m

m3 0,0200 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro-
ju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = ( 22+17+8)*3 = 141,000 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/szt.żył
r-g 3,7083 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.2

KNNR 5
0606-05 kal-
kulacja włas-
na

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dłu-
gości 18 m (metoda wykonania udarowa) - grunt
kat.III  ( uziom nie większy niż 5 omów)  2 koplety
prętów po 12m  ( przy złączu ZKP-1 i osobne
przy ZKSO)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4 r-g/szt.
r-g 4,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m

12 szt./szt.
szt. 12,0000 0,0000 0,00

3* złącza prętów
11 szt./szt.

szt. 11,0000 0,0000 0,00

4* grot stalowy
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* młot udarowy elektryczny

0,75 m-g/szt.
m-g 0,7500 0,0000 0,00

7* agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
0,75 m-g/szt.

m-g 0,7500 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,75 m-g/szt.

m-g 0,7500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstPODSUMOWANIE

montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli od słupów ośw do szafy SO przy nastawni wykonawczej Świebodzin, km 406,398  linia 003
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 62,9% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,2% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,9% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Pomiary elektryczne
10
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej -
pomiar pierwszy   2 głowice rozjazdowe Wschód
i Zachód
obmiar  = 11*4 + 10* 4 = 84,000 punkt

pun
kt

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/punkt
r-g 33,6000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/pomiar
r-g 2,0800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierw-
szy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/szt.
r-g 1,2400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.3

KNR 19-01
0118-17 kal-
kulacja włas-
na

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowy-
ładowczymi na odl. do 1 km
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,12 r-g/m3
r-g 3,1200 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,1 %(od R)
% 2,1000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 3,5 t

1,5 m-g/m3
m-g 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.3

wylączenia
napięcia 

wyłączenie i załaczenie napięcia poczas prac
przy podłaczeniu szafy SO   uzgodnić z dostaw-
cą energi PGE Operator
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* zlecenie wyłaczenia i załączenia napięcia

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.3

prace dodat-
kowe nie uję-
te w koszto-
rysie

prace dodatkowe które muszą być wykonane a
nie ujęte w kosztorysie szacunkowym, ( np.mate-
riał)
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* zaciski dl linii napowietrzej itp

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstPODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 62,9% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,2% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,9% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie kabli w wykopie do słupów oswietleniowych i szafy SO
16
d.4

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. III
obmiar  = ( 14+21+5)* ( 1,1*0,4) = 17,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,24 r-g/m3
r-g 39,4240 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.4

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcz-
nie w gruncie kat. III
obmiar  = ( 14+21+5)* ( 1,1*0,4) = 17,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,21 r-g/m3
r-g 21,2960 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.4

KNNR 9
0801-04 kal-
kulacja włas-
na

ułożenie kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/
m układanych w gruncie kat. III-IV  YAKXS 4 x
25mm2  w wykopie od słupa PLK 11-1 12 do
szafy SO o od słupa PLK 10-1 12  do szafy SO
oraz rezerwa na podłączenie oświetlenia przy to-
rze 7 ( ułożenie kabla od SO do wysokości słupa
osw PLK 11-1 12 do złacza z zaciskiem ZUG
obmiar  = 14+21+5+21 +( 10+6) = 77,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,0 r-g/m
r-g 77,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* kable energetyczne YAKXS 4 x25mm2

1,04 m/m
m 80,0800 0,0000 0,00

3* folie kalandrowane PCW niebieska gruba
0,42 m2/m

m2 32,3400 0,0000 0,00

4* piasek do podsypki
0,01 m3/m

m3 0,7700 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy'

0,0458 m-g/m
m-g 3,5266 0,0000 0,00

7* ciągnik kołowy
0,05 m-g/m

m-g 3,8500 0,0000 0,00

8* przyczepa do przewożenia kabli
0,05 m-g/m

m-g 3,8500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.4

KNNR 5
0723-02 kal-
kulacja
włsna

Przewierty ( przeciski) mechaniczne dla rury o śr.
do 125 mm pod obiektami (  linia 003  za rozjaz-
dem 13 w kierunku toru 7
obmiar  = 0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/m
r-g 0,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* rura arot SRS-G 125mm2

1,04 m/m
m 0,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,026 m-g/m
m-g 0,0000 0,0000 0,00

5* wiertnica
0,399 m-g/m

m-g 0,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstPODSUMOWANIE

Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie kabli w wykopie do słupów oswietleniowych i szafy SO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 62,9% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,2% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,9% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 62,9% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,2% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,9% od (Mbezp)

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wyniesienie sterowania oświetleniem z nastawni wykonawczej na zewnątrz budynku. nstawania wykonawcza Świe-
bodzin km  linia 003

1 wyniesienie sterowania na zewnątrz nastawni, zabudowa szafy SO przy nastawni, przełożenie kabli zasilają-
cych 

1
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt 1 0,00 0,00

2
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem WLZ zasi-
lanie tablicy rozdzielczej

m 15 0,00 0,00

2 montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli od słupów ośw do szafy SO przy nastawni wykonawczej Świebodzin,
km 406,398  linia 003

3
d.2

KSNR 9 0202-
01 kalkukacja
własna

montaż złącza kablowego przelotowego z wyposażeniem
IP 65 zewnętrzej zabudowanej przy słupie PLK 11-1 12 do
zasilenia międzytorza 7

szt 1 0,00 0,00

4
d.2

KNNR 5 0401-
01 kalkulacja
własna

Złącze kablowe z ster oświetleniem zabudowane przy ścia-
nie nastawni  ( wejście pole ograniczniaka przepięć iskier-
nikowe 4 polowe, wył p-poż, 4 odpływów 3 fazowych,
gniazdo serwisowe, ZUG na wejściu do  odpływ do ośw
głowicy roz Wschód i Zachóch i zasilanie miedzytorza 7  i
ramy  daszek RAL5003 , grzejnik 100W- 150W z termos-
tatem zabudowany z złączu

kpl. 1 0,00 0,00

5
d.2

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 10 0,00 0,00

6
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach ins-
talacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych prze-
wodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju
żył 12.5-30 mm2 - od ZKSO do rodzielni piecy Kumukacyj-
nych

m 10 0,00 0,00

7
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instala-
cyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 10 0,00 0,00

8
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył ( 22+17+8)*3
= 141,000

0,00 0,00

9
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacja
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m
(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III  ( uziom nie
większy niż 5 omów)  2 koplety prętów po 12m  ( przy złą-
czu ZKP-1 i osobne przy ZKSO)

szt. 1 0,00 0,00

3 Pomiary elektryczne
10
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach
pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy   2
głowice rozjazdowe Wschód i Zachód

punkt 11*4 + 10* 4
= 84,000

0,00 0,00

11
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 2 0,00 0,00

12
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 0,00 0,00

13
d.3

KNR 19-01
0118-17 kalkula-
cja własna

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczy-
mi na odl. do 1 km

m3 1 0,00 0,00

14
d.3

wylączenia na-
pięcia 

wyłączenie i załaczenie napięcia poczas prac przy podła-
czeniu szafy SO   uzgodnić z dostawcą energi PGE Ope-
rator

kpl. 1 0,00 0,00

15
d.3

prace dodatkowe
nie ujęte w kosz-
torysie

prace dodatkowe które muszą być wykonane a nie ujęte w
kosztorysie szacunkowym, ( np.materiał)

kpl. 1 0,00 0,00

4 Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie kabli w wykopie do słupów oswietleniowych i szafy SO
16
d.4

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 ( 14+21+5)* (
1,1*0,4) =

17,600

0,00 0,00

17
d.4

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w grun-
cie kat. III

m3 ( 14+21+5)* (
1,1*0,4) =

17,600

0,00 0,00

18
d.4

KNNR 9 0801-
04 kalkulacja
własna

ułożenie kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układa-
nych w gruncie kat. III-IV  YAKXS 4 x 25mm2  w wykopie
od słupa PLK 11-1 12 do szafy SO o od słupa PLK 10-1
12  do szafy SO oraz rezerwa na podłączenie oświetlenia
przy torze 7 ( ułożenie kabla od SO do wysokości słupa
osw PLK 11-1 12 do złacza z zaciskiem ZUG

m 14+21+5+21
+( 10+6) =

77,000

0,00 0,00

19
d.4

KNNR 5 0723-
02 kalkulacja
włsna

Przewierty ( przeciski) mechaniczne dla rury o śr.do 125
mm pod obiektami (  linia 003  za rozjazdem 13 w kierunku
toru 7

m 0 0,00 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyniesienie sterowania oświetleniem z nastawni wykonawczej na zewnątrz budynku. nstawania wykonawcza Świebodzin km  li-
nia 003

1 wyniesienie sterowania na zewnątrz nastawni, zabudowa szafy SO przy nastawni, przełożenie kabli zasilają-
cych 

1
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablic rozdzielczych o po-
wierzchni ponad 0.5 m2

szt 1

-- Robocizna --
r-g 1,430000 0,00 0,0000

2
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem WLZ zasilanie tablicy rozdziel-
czej

m 15

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,0000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,0000

Razem dział: wyniesienie sterowania na zewnątrz nastawni, zabudowa szafy SO przy nastawni, przełożenie kabli zasilających 0,00
2 montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli od słupów ośw do szafy SO przy nastawni wykonawczej Świebodzin,

km 406,398  linia 003
3

d.2
KSNR 9 0202-
01 kalkukacja
własna

montaż złącza kablowego przelotowego
z wyposażeniem  IP 65 zewnętrzej za-
budowanej przy słupie PLK 11-1 12 do
zasilenia międzytorza 7

szt 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 16,000000 0,00 0,0000

-- Materiały --
złącze kablowe zewnętrze wejście
RBK-0  i zaciski ZUG daszek RAL
5003 granatowy

szt. 1,000000 0,00 0,0000

4
d.2

KNNR 5 0401-
01 kalkulacja
własna

Złącze kablowe z ster oświetleniem za-
budowane przy ścianie nastawni  ( wej-
ście pole ograniczniaka przepięć iskier-
nikowe 4 polowe, wył p-poż, 4 odpły-
wów 3 fazowych,   gniazdo serwisowe,
ZUG na wejściu do  odpływ do ośw
głowicy roz Wschód i Zachóch i zasila-
nie miedzytorza 7  i ramy  daszek
RAL5003 , grzejnik 100W- 150W z ter-
mostatem zabudowany z złączu

kpl. 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 16,000000 0,00 0,0000

-- Materiały --
złącze ZKSO w jednej komorze z wy-
posażeniem według powyższgo opisu

kpl. 1,000000 0,00 0,0000

przycisk P-poż w kasetce z diodami
czerwoną i zieloną

szt 1,000000 0,00 0,0000

przewdód do przycisku P-poż 5 przeo-
dodowy x 1,5mm2

m 10,000000 0,00 0,0000

5
d.2

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w cegle

m 10

-- Robocizna --
r-g 0,079800 0,00 0,0000

6
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowa-
dzonych w rurach instalacyjnych wini-
durowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednożyłowy-
mi o łącznym przekroju żył 12.5-30
mm2 - od ZKSO do rodzielni piecy Ku-
mukacyjnych

m 10

-- Robocizna --
r-g 0,692000 0,00 0,0000

-- Materiały --
kabel YKY żo 5 x 10mm2' m 1,040000 0,00 0,0000
rury windurowe gięte typu RVKLn m 1,040000 0,00 0,0000
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,0000

7
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po
robotach instalacyjnych - pasy pokry-
wające bruzdy o szer. do 10 cm

m 10

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,340000 0,00 0,0000

-- Materiały --
zaprawa gipspwa kg 4,000000 0,00 0,0000
woda m3 0,002000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,0000

8
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych
o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.
żył

( 22+17+8)*
3 = 141,000

-- Robocizna --
r-g 0,026300 0,00 0,0000

9
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacja
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedzio-
wane o długości 18 m (metoda wyko-
nania udarowa) - grunt kat.III  ( uziom
nie większy niż 5 omów)  2 koplety prę-
tów po 12m  ( przy złączu ZKP-1 i
osobne przy ZKSO)

szt. 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 4,000000 0,00 0,0000

-- Materiały --
uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5
m

szt. 12,000000 0,00 0,0000

złącza prętów szt. 11,000000 0,00 0,0000
grot stalowy szt. 1,000000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
młot udarowy elektryczny m-g 0,750000 0,00 0,0000
agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 0,750000 0,00 0,0000
środek transportowy m-g 0,750000 0,00 0,0000

Razem dział: montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli od słupów ośw do szafy SO przy nastawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

0,00

3 Pomiary elektryczne
10
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wy-
znaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 głowice rozjazdowe Wschód i Za-
chód

punkt 11*4 + 10* 4
= 84,000

-- Robocizna --
r-g 0,400000 0,00 0,0000

11
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. -
pierwszy pomiar

po-
miar

2

-- Robocizna --
r-g 1,040000 0,00 0,0000

12
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiają-
cej (pierwszy pomiar)

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,240000 0,00 0,0000

13
d.3

KNR 19-01
0118-17 kalku-
lacja własna

Wywóz gruzu ceglanego samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km

m3 1

-- Robocizna --
r-g 3,120000 0,00 0,0000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 2,100000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
samochód samowyładowczy 3,5 t m-g 1,500000 0,00 0,0000
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
14
d.3

wylączenia na-
pięcia 

wyłączenie i załaczenie napięcia po-
czas prac przy podłaczeniu szafy SO
uzgodnić z dostawcą energi PGE Ope-
rator

kpl. 1

-- Robocizna --
zlecenie wyłaczenia i załączenia napię-
cia

r-g 1,000000 0,00 0,0000

15
d.3

prace dodatko-
we nie ujęte w
kosztorysie

prace dodatkowe które muszą być wy-
konane a nie ujęte w kosztorysie sza-
cunkowym, ( np.materiał)

kpl. 1

-- Robocizna --
robocizna' r-g 1,000000 0,00 0,0000

-- Materiały --
zaciski dl linii napowietrzej itp kpl. 1,000000 0,00 0,0000

Razem dział: Pomiary elektryczne 0,00
4 Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie kabli w wykopie do słupów oswietleniowych i szafy SO

16
d.4

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób
ręczny w gruncie kat. III

m3 ( 14+21+5)*
( 1,1*0,4) =

17,600

-- Robocizna --
r-g 2,240000 0,00 0,0000

17
d.4

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykona-
nych ręcznie w gruncie kat. III

m3 ( 14+21+5)*
( 1,1*0,4) =

17,600

-- Robocizna --
r-g 1,210000 0,00 0,0000

18
d.4

KNNR 9 0801-
04 kalkulacja
własna

ułożenie kabli wielożyłowych o masie 2.
0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV  YAKXS 4 x 25mm2  w wykopie
od słupa PLK 11-1 12 do szafy SO o
od słupa PLK 10-1 12  do szafy SO
oraz rezerwa na podłączenie oświetle-
nia przy torze 7 ( ułożenie kabla od SO
do wysokości słupa osw PLK 11-1 12
do złacza z zaciskiem ZUG

m 14+21+5+21
+( 10+6) =

77,000

-- Robocizna --
r-g 1,000000 0,00 0,0000

-- Materiały --
kable energetyczne YAKXS 4 x25mm2 m 1,040000 0,00 0,0000
folie kalandrowane PCW niebieska
gruba

m2 0,420000 0,00 0,0000

piasek do podsypki m3 0,010000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy' m-g 0,045800 0,00 0,0000
ciągnik kołowy m-g 0,050000 0,00 0,0000
przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,050000 0,00 0,0000

19
d.4

KNNR 5 0723-
02 kalkulacja
włsna

Przewierty ( przeciski) mechaniczne
dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami
(  linia 003  za rozjazdem 13 w kierun-
ku toru 7

m 0

-- Robocizna --
robocizna r-g 0,800000 0,00 0,0000

-- Materiały --
rura arot SRS-G 125mm2 m 1,040000 0,00 0,0000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,026000 0,00 0,0000
wiertnica m-g 0,399000 0,00 0,0000

Razem dział: Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie kabli w wykopie do słupów oswietleniowych i szafy SO 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Słownie:   zero i 00/100 zł
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Wyniesienie sterowania oświetleniem z nastawni wykonawczej na zewnątrz budynku. nstawania wykonawcza Świebodzin km  li-
nia 003

1 wyniesienie sterowania na zewnątrz nastawni, zabudowa szafy SO przy nastawni, przełożenie kabli zasila-
jących 

1 2

2 montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli od słupów ośw do szafy SO przy nastawni wykonawczej Świebodzin,
km 406,398  linia 003

3 9

3 Pomiary elektryczne 10 15
4 Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie kabli w wykopie do słupów oswietleniowych i szafy SO 16 19
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 194,5763 0,00 0,00
2. robocizna r-g 39,4000 0,00 0,00
3. zlecenie wyłaczenia i załączenia napięcia r-g 1,0000 0,00 0,00
4. robocizna' r-g 1,0000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. zaprawa gipspwa kg 40,0000 0,00 0,00
2. woda m3 0,0200 0,00 0,00
3. rury windurowe gięte typu RVKLn m 10,4000 0,00 0,00
4. uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m szt. 12,0000 0,00 0,00
5. złącza prętów szt. 11,0000 0,00 0,00
6. grot stalowy szt. 1,0000 0,00 0,00
7. piasek do podsypki m3 0,7700 0,00 0,00
8. kable energetyczne YAKXS 4 x25mm2 m 80,0800 0,00 0,00
9. folie kalandrowane PCW niebieska gruba m2 32,3400 0,00 0,00

10. złącze ZKSO w jednej komorze z wyposażeniem według powyższgo opisu kpl. 1,0000 0,00 0,00
11. rura arot SRS-G 125mm2 m 0,0000 0,00 0,00
12. kabel YKY żo 5 x 10mm2' m 10,4000 0,00 0,00
13. przycisk P-poż w kasetce z diodami czerwoną i zieloną szt 1,0000 0,00 0,00
14. przewdód do przycisku P-poż 5 przeododowy x 1,5mm2 m 10,0000 0,00 0,00
15. zaciski dl linii napowietrzej itp kpl. 1,0000 0,00 0,00
16. złącze kablowe zewnętrze wejście RBK-0  i zaciski ZUG daszek RAL 5003 grana-

towy
szt. 1,0000 0,00 0,00

17. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. młot udarowy elektryczny m-g 0,7500 0,00 0,00
2. środek transportowy m-g 0,7500 0,00 0,00
3. środek transportowy' m-g 3,5266 0,00 0,00
4. ciągnik kołowy m-g 3,8500 0,00 0,00
5. agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 0,7500 0,00 0,00
6. samochód samowyładowczy 3,5 t m-g 1,5000 0,00 0,00
7. przyczepa do przewożenia kabli m-g 3,8500 0,00 0,00
8. wiertnica m-g 0,0000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W DZIAŁACH

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. zaprawa gipspwa kg 0,00
2. montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli
od słupów ośw do szafy SO przy na-
stawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

40,0000 40,0000 0,00

2. woda m3 0,00
2. montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli
od słupów ośw do szafy SO przy na-
stawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

0,0200 0,0200 0,00

3. rury windurowe gięte typu RVKLn m 0,00
2. montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli
od słupów ośw do szafy SO przy na-
stawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

10,4000 10,4000 0,00

4. uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5
m

szt. 0,00

2. montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli
od słupów ośw do szafy SO przy na-
stawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

12,0000 12,0000 0,00

5. złącza prętów szt. 0,00
2. montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli
od słupów ośw do szafy SO przy na-
stawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

11,0000 11,0000 0,00

6. grot stalowy szt. 0,00
2. montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli
od słupów ośw do szafy SO przy na-
stawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

1,0000 1,0000 0,00

7. piasek do podsypki m3 0,00
4. Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie
kabli w wykopie do słupów oswietlenio-
wych i szafy SO

0,7700 0,7700 0,00

8. kable energetyczne YAKXS 4 x25mm2 m 0,00
4. Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie
kabli w wykopie do słupów oswietlenio-
wych i szafy SO

80,0800 80,0800 0,00

9. folie kalandrowane PCW niebieska gru-
ba

m2 0,00

4. Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie
kabli w wykopie do słupów oswietlenio-
wych i szafy SO

32,3400 32,3400 0,00

10. złącze ZKSO w jednej komorze z wypo-
sażeniem według powyższgo opisu

kpl. 0,00

2. montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli
od słupów ośw do szafy SO przy na-
stawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

1,0000 1,0000 0,00

11. rura arot SRS-G 125mm2 m 0,00
4. Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie
kabli w wykopie do słupów oswietlenio-
wych i szafy SO

0,0000 0,0000 0,00

12. kabel YKY żo 5 x 10mm2' m 0,00
2. montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli
od słupów ośw do szafy SO przy na-
stawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

10,4000 10,4000 0,00

13. przycisk P-poż w kasetce z diodami
czerwoną i zieloną

szt 0,00

2. montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli
od słupów ośw do szafy SO przy na-
stawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

1,0000 1,0000 0,00

14. przewdód do przycisku P-poż 5 przeo-
dodowy x 1,5mm2

m 0,00
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W DZIAŁACH

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

2. montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli
od słupów ośw do szafy SO przy na-
stawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

10,0000 10,0000 0,00

15. zaciski dl linii napowietrzej itp kpl. 0,00
3. Pomiary elektryczne 1,0000 1,0000 0,00

16. złącze kablowe zewnętrze wejście RBK-
0  i zaciski ZUG daszek RAL 5003 gra-
natowy

szt. 0,00

2. montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli
od słupów ośw do szafy SO przy na-
stawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

1,0000 1,0000 0,00

17. materiały pomocnicze zł
1. wyniesienie sterowania na zewnątrz
nastawni, zabudowa szafy SO przy na-
stawni, przełożenie kabli zasilających 

0,00

2. montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli
od słupów ośw do szafy SO przy na-
stawni wykonawczej Świebodzin, km
406,398  linia 003

0,00

3. Pomiary elektryczne 0,00
4. Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie
kabli w wykopie do słupów oswietlenio-
wych i szafy SO

0,00

Razem: 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

wyniesienie sterowania na zewnątrz nastawni, zabudowa szafy SO przy nastawni, przełożenie kabli zasilających 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 62,9% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,2% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,9% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

montaż rozdzielnic SO, ułożenie kabli od słupów ośw do szafy SO przy nastawni wykonawczej Świebodzin, km 406,398  linia 003
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 62,9% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,2% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,9% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Świebodzin wyniesienie sterowania ośw przy nast wykonawczej 03 04 2026 zerowy.kstPODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 62,9% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,2% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,9% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Dokumentacja, uzgodnienia i ułożenie kabli w wykopie do słupów oswietleniowych i szafy SO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 62,9% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,2% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,9% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 62,9% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,2% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7,9% od (Mbezp)

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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