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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
DEMONTAŻ 
instalacji podtynkowej i natynkowej w pomieszczeniach kotłowi
demontaż rozdzielnicy głównej w nastawni 
 
demontaż opraw oswietleniowych w pomieszczeniu kotłowi
 
montaż: 
montaż złącza ZK-7 z wyłącznikiem p-poż, stycznikami do oświetlenia zewnętrzego plus kable sterujący do rozdz w nastawni
( w ZK-7 zabudowa 2 styczników i 1 zegara 2 kanałwego, gniazdo serwisowe, oświetlenie wewnętrze)
zabezpieczenia RBK-0 x 5 sztuk
zaciski do kabli ZUG
listwa miedziana PNE z zaciskani do poszczególnych obwodów
pole odgromowe ( odgromkimi  wyłącznie iskiernikowe 4 polowe ( zakaz warystorowych - instrukcja ie-120 i iet-120))
daszek złącza granatywy RAL 5005
 
 
wykop pod kable ,
 
ułożenie kabla do słupa oświetleniowego
 
montaż listwy wyrównawczej w pom kotłowni
 
montaż rozdz w nastwani z przyciskiem  do sterowania oświetleniem przejazdu kat A
w rozdz zabudowa cyfrowego wskaźnika napiecia 3 fazowego , transformator 24V= 100W ,
 
ułożenie kabla WLZ pomiędzy złączem ZKP-1 a ZK-7 i ZK-7 a tablica rozdzielczą w nastawni
 
ułożenie kabla sterującego pomiędzy ZK-6 a rozdzielnicą 15x 1,5mm2 
 
 
ułożenie kabli do pieca CO elektrycznego 3 fazowego zakończonego rozdz 10 polową z różnicówka i wyłącznikiem - kabel YKYżo 5 x10mm2
 
montaż lamp awaryjnych o działaniu powyżej 3 godzin po zaniku zasilania - kotłowia 
 
montaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach kotłowi
montaż gniazd hermetycznych pojedyńczych wpomieszczeniach kotłowi
 
wykonanie uziomu do rozdzielnicy ZK-7 rezystancja poniżej 5 omów
montaż przycisków P-Poż w kasetkach 
 
 
 
zatynkowanie bryzd po ułożeniu kabli.
 
pomiary elektryczne - komplet
dokumentacja powykonawcza - schematy
certyfikaty
 
uzgodnienie wyłaczenia napiecia w nastawni z naczelnikiem sekcji ISE Krzyż.
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana instalacji elektrycznej w cześci nastawni wykonawczej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka cześć
kotłownia

1
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KSNR 9
0101-06

Demontaż złączy kablowych pojedynczych zabudowanego w ścianę nastawni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2  wraz z wyposażeniem
( tablica jest zabudowana nowa )

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - obwody
oświetlenia przedsionek i pom kotłowni

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

5
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - obwody
gniazd 230V pomieszczenia kotłowi

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

6
d.1

KNNR 9
0305-02

demontaż WLZ ( kabel ułozony w tynku) m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

7
d.1

KSNR 9
0401-01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1

KNNR 9
0402-01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego 

9
d.2

KNNR 9
0101-02

montaż  złącza kablowego ZK-7 z czterema odjejściami i zabudowy 2 styczników
do oświetlenia zewnętrzego oraz i wyłącznikiem P-poż i polem odgromowym z od-
gromnikami iskiernikowymi 4 polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na piętrze +
WLZ odejście do pomieszczenia kotłowni piec CO , odejście do zasilania ośw
zew, rezerwa gniazdo serwisowe, oświetlenie wew, daszek RAL 5005)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KSNR 9
0202-01

montaż  rozdzielni skrzynkowwej z wyposażeniem ( wyłącznik główny, róznicówka,
cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fazowy, manetki załączające ośw - ster stycznikami,
trasformator bezpiecz 100W 24V= w tablicy na piętrze nastawni i zabezpieczenie
pozostałych obwodów ) i przyciskiem wyłączenia P-poż

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KSNR 9
0201-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż  tablicy 20 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad 0.5 m2  - pomieszcze-
nie kotłownia wraz z wyposażeniem ( róznicówka 3 fazowa , S303 25A, cyfrowy
wskaźnik napięcia 3 faz, zab ośw , zabezpieczenie gniazd 1 fazowych zabezpie-
czenie gniazda 3 fazowego)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNNR 9
0301-01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  do oświet-
lenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe pomieszczenie kotłowi

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

13
d.2

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV od nastawni do prze-
pustu i słupa ośw

m3

(10+6)*( 0,4*0,9) m3 5,760
RAZEM 5,760

14
d.2

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

(10+6)*( 0,4*0,9) m3 5,760
RAZEM 5,760

15
d.2

KNNR 9
0301-01 kal-
kulacja włas-
na

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  zasilanie
gniazd YKYżo 5 x 2,5mm2  - pom nastawniczego, naprężownia,

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16
d.2

KNNR 9
0801-04 kla-
kulacja włas-
na

Wymiana kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-
IV ( ośw międzytorza, ośw przejazdu )

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

17
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  YDY żo 3
x1,5mm2 - oświetlenie, WC, kotłownia, naprężownia, nastawni

m

0 m 0,000
RAZEM 0,000

18
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich YDY żo 3x
2,5mm2 - gniazda obwód pomieszczenia kotłowi

m

8+8 m 16,000
RAZEM 16,000

19
d.2

KNNR 9
0301-02 kal-
kulacja włas-
na

ułożenie przewodów sterujacych z ZK-7 pola styczników ośw zew do pola w tablicy
rozdz na piętrze w nastwwni  kabel YKYżo 15 x1,5mm2

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

20
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-
wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym
przekroju żył 12.5-30 mm2 - od złacza ZK-7  do pomieszczenia kotłowni - pieca
CO i do rodzielni RG

m

17+12 m 29,000
RAZEM 29,000

21
d.2

KSNR 9
0402-02

montaż gniazd instalacyjnych  natynkowych hermetycznych w pomieszczeniach
kotłowi

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

22
d.2

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.2

KSNR 9
0401-06

Wymiana uszczelnionego przełącznika schodowego, krzyżowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNNR 9
0501-03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  2 x  led ospowiednik 36W herme-
tycne - kotłownia

szt.

1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000

25
d.2

KNNR 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu WOS klosz szkalny kula wejście do
kotłowi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

KNNR 9
0501-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3 godziny po zaniku napięcia kot-
łownia i korytarz wejście

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

(3+4+4+8)*3 szt.żył 57,000
RAZEM 57,000

28
d.2

KNNR 5
0606-05 kal-
kulacj własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III rezystancja przy złączu ZK-7 uziom ponizej  5 omów

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierw-
szy pomiar

pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

30
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 3-faz. instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
33
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

34
d.3 analiza indy-

widualna

opłata dla PGE Energetyki za regulamin, dopuszczenie do pracy i wyłączenie na-
pięcia naczas przełożenia rozdzielnicy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywają-
ce bruzdy o szer. do 10 cm

m

10+12 m 22,000
RAZEM 22,000
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wymiana instalacji elektrycznej w cześci nastawni wykonawczej Trzcianka
1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka cześć

kotłownia
1

d.1
KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt.
r-g 0,5200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1

KSNR 9
0101-06

Demontaż złączy kablowych pojedynczych zabu-
dowanego w ścianę nastawni
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,48 r-g/kpl.
r-g 2,4800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni po-
nad 0.5 m2  wraz z wyposażeniem ( tablica jest
zabudowana nowa )
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,43 r-g/szt
r-g 1,4300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich - obwody oświetlenia
przedsionek i pom kotłowni
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 7,9200 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich - obwody gniazd 230V
pomieszczenia kotłowi
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 5,2800 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1

KNNR 9
0305-02

demontaż WLZ ( kabel ułozony w tynku)
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0,106 r-g/m
r-g 0,8480 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7
d.1

KSNR 9
0401-01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wy-
łącznika, przełącznika jednobiegunowego, przy-
cisku
obmiar  = 3 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 0,9600 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8
d.1

KNNR 9
0402-01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych
nieuszczelnionych podtynkowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,321 r-g/szt.
r-g 0,6420 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka cześć kotłownia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego 

9
d.2

KNNR 9
0101-02

montaż  złącza kablowego ZK-7 z czterema od-
jejściami i zabudowy 2 styczników do oświetlenia
zewnętrzego oraz i wyłącznikiem P-poż i polem
odgromowym z odgromnikami iskiernikowymi 4
polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na piętrze
+ WLZ odejście do pomieszczenia kotłowni piec
CO , odejście do zasilania ośw zew, rezerwa
gniazdo serwisowe, oświetlenie wew, daszek
RAL 5005)
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

16, r-g/kpl.
r-g 16,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* złącza kablowe ZK-7 wraz ze stycznikami i wył

P-poż oraz polem odgromowym ( odgromikiki is-
kiernikowe 4 polwe
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.2

KSNR 9
0202-01

montaż  rozdzielni skrzynkowwej z wyposaże-
niem ( wyłącznik główny, róznicówka, cyfrowy
wskaźnik napięcia 3 fazowy, manetki załączają-
ce ośw - ster stycznikami, trasformator bezpiecz
100W 24V= w tablicy na piętrze nastawni i za-
bezpieczenie pozostałych obwodów ) i przycis-
kiem wyłączenia P-poż
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

14 r-g/szt
r-g 14,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* rozdzielnica skrzynkowa wraz zwyposażeniem

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.2

KSNR 9
0201-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż  tablicy 20 polwej rozdzielcej o powierz-
chni ponad 0.5 m2  - pomieszczenie kotłownia
wraz z wyposażeniem ( róznicówka 3 fazowa ,
S303 25A, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 faz, zab
ośw , zabezpieczenie gniazd 1 fazowych zabez-
pieczenie gniazda 3 fazowego)
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4,42 r-g/szt
r-g 4,4200 0,00000 0,00

-- M --
2* tablica 20 rozdzielcza z wyposażeniem

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12
d.2

KNNR 9
0301-01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  do oświetlenia YDYżo
4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe pomiesz-
czenie kotłowi
obmiar  = 35 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 9,2400 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 '

1,04 m/m
m 36,4000 0,00000 0,00
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.2

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. IV od nastawni do przepustu i słupa
ośw
obmiar  = (10+6)*( 0,4*0,9) = 5,760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,65 r-g/m3
r-g 21,0240 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

14
d.2

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcz-
nie w gruncie kat. IV
obmiar  = (10+6)*( 0,4*0,9) = 5,760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/m3
r-g 8,6400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.2

KNNR 9
0301-01 kal-
kulacja włas-
na

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  zasilanie gniazd YKY-
żo 5 x 2,5mm2  - pom nastawniczego, naprę-
żownia,
obmiar  = 7 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 1,8480 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YKYżo 5 x2,5mm2

1,04 m/m
m 7,2800 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.2

KNNR 9
0801-04 kla-
kulacja włas-
na

Wymiana kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0
kg/m układanych w gruncie kat. III-IV ( ośw mię-
dzytorza, ośw przejazdu )
obmiar  = 35 m

m

-- R --
1* robocizna

1,7 r-g/m
r-g 59,5000 0,00000 0,00

-- M --
2* kabel YAKSX 4 x25mm2

1,04 m/m
m 36,4000 0,00000 0,00

3* folie kalandrowane PCW
0,42 m2/m

m2 14,7000 0,00000 0,00

4* słupki oznaczeniowe typu SO
3 szt.

szt. 3,0000 0,00000 0,00

5* piasek do podsypki
0,6 m3/m

m3 21,0000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0458 m-g/m
m-g 1,6030 0,00000 0,00

8* ciągnik kołowy
0,009 m-g/m

m-g 0,3150 0,00000 0,00

9* przyczepa do przewożenia kabli
0,009 m-g/m

m-g 0,3150 0,00000 0,00

10* żuraw samochodowy
0,009 m-g/m

m-g 0,3150 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  YDY żo 3 x1,5mm2 -
oświetlenie, WC, kotłownia, naprężownia, na-
stawni
obmiar  = 0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 0,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2

1,04 m/m
m 0,0000 0,00000 0,00

3* rury winidurowe
0,0312 m/m

m 0,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich YDY żo 3x 2,5mm2 -
gniazda obwód pomieszczenia kotłowi
obmiar  = 8+8 = 16,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 4,2240 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2'

1,04 m/m
m 16,6400 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

19
d.2

KNNR 9
0301-02 kal-
kulacja włas-
na

ułożenie przewodów sterujacych z ZK-7 pola
styczników ośw zew do pola w tablicy rozdz na
piętrze w nastwwni  kabel YKYżo 15 x1,5mm2
obmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0,315 r-g/m
r-g 3,7800 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YKYżo 15 x1,5mm2

1,04 m/m
m 12,4800 0,00000 0,00

3* rury winidurowe
0,0312 m/m

m 0,3744 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

20
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w
rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem
wykonanych przewodami izolowanymi jednożyło-
wymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od
złacza ZK-7  do pomieszczenia kotłowni - pieca
CO i do rodzielni RG
obmiar  = 17+12 = 29,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,692 r-g/m
r-g 20,0680 0,00000 0,00

-- M --
2* kabel YKY żo 5 x 10mm2

1 m/m
m 29,0000 0,00000 0,00

3* rury windurowe gięte typu RVKLn
1,04 m/m

m 30,1600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.2

KSNR 9
0402-02

montaż gniazd instalacyjnych  natynkowych her-
metycznych w pomieszczeniach kotłowi
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,437 r-g/szt.
r-g 1,7480 0,00000 0,00

-- M --
2* gniazda wtykowe hermetyczne z ramką

1,00 szt./szt.
szt. 4,0000 0,00000 0,00

3* puszka podtynkowa głęboka 60mm
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22
d.2

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wy-
łącznika, przełącznika jednobiegunowego, przy-
cisku
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 0,6400 0,00000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne z ramką

1,00 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* puszka podtynkowa głeboka 50mm2
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

23
d.2

KSNR 9
0401-06

Wymiana uszczelnionego przełącznika schodo-
wego, krzyżowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,571 r-g/szt.
r-g 0,5710 0,00000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne hermetyczne z ramką

1,00 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* puszka podtynkowa 50mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

24
d.2

KNNR 9
0501-03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
2 x  led ospowiednik 36W hermetycne - kotłow-
nia
obmiar  = 1+2 = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/szt.
r-g 4,1100 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe 2 x led odpowiednik 36W -

hermetyczne
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* świetlówka LED odpowiednik 36W  barwa świat-
łą powyżej 4000K strumień światła powyżej 3100
lumenów
2 szt./szt.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

25
d.2

KNNR 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu
WOS klosz szkalny kula wejście do kotłowi
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,59 r-g/szt.
r-g 0,5900 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawy LED  do zawieszania odp WOS 100

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

26
d.2

KNNR 9
0501-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3
godziny po zaniku napięcia kotłownia i korytarz
wejście
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,14 r-g/szt.
r-g 2,2800 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe LED awaryjana

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

27
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro-
ju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = (3+4+4+8)*3 = 57,000 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/szt.żył
r-g 1,4991 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

28
d.2

KNNR 5
0606-05 kal-
kulacj własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dłu-
gości 18 m (metoda wykonania udarowa) - grunt
kat.III rezystancja przy złączu ZK-7 uziom poni-
zej  5 omów
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8,00 r-g/szt.
r-g 8,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m

12 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* złącza prętów
11 szt./szt.

szt. 11,0000 0,00000 0,00

4* grot stalowy
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* młot udarowy elektryczny

2,5 m-g/szt.
m-g 2,5000 0,00000 0,00

7* agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
2,5 m-g/szt.

m-g 2,5000 0,00000 0,00

8* środek transportowy'
0,75 m-g/szt.

m-g 0,7500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstPODSUMOWANIE

montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar
obmiar  = 4 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/pomiar
r-g 4,1600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

30
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 4 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/pomiar
r-g 2,0800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/pomiar
r-g 0,7200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

32
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierw-
szy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/szt.
r-g 1,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

33
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

34
d.3 analiza indy-

widualna

opłata dla PGE Energetyki za regulamin, do-
puszczenie do pracy i wyłączenie napięcia na-
czas przełożenia rozdzielnicy
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* opłata za regulamin i dopuszczenie do pracy

przez PGE Eneregetykę
1 r-g

r-g 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

35
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer.
do 10 cm
obmiar  = 10+12 = 22,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 9,6800 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa gipspwa

40 kg
kg 40,0000 0,00000 0,00

3* woda
0,002 m3/m

m3 0,0440 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5,5% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5,5% od (Mbezp)

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Wymiana instalacji elektrycznej w cześci nastawni wykonawczej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka
cześć kotłownia

1 8

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego 

9 28

3 Pomiary elektryczne 29 35
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 184,1421 0,00 0,00
2. robocizna r-g 38,0000 0,00 0,00
3. opłata za regulamin i dopuszczenie do pracy przez PGE Eneregetykę r-g 1,0000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. folie kalandrowane PCW m2 14,7000 0,00 0,00
2. piasek do podsypki m3 21,0000 0,00 0,00
3. zaprawa gipspwa kg 40,0000 0,00 0,00
4. woda m3 0,0440 0,00 0,00
5. rozdzielnica skrzynkowa wraz zwyposażeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
6. rury windurowe gięte typu RVKLn m 30,1600 0,00 0,00
7. rury winidurowe m 0,0000 0,00 0,00
8. złącza prętów szt. 11,0000 0,00 0,00
9. grot stalowy szt. 1,0000 0,00 0,00

10. przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 ' m 36,4000 0,00 0,00
11. przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2' m 16,6400 0,00 0,00
12. puszka podtynkowa głęboka 60mm szt 4,0000 0,00 0,00
13. przewody wtynkowe-YKYżo 5 x2,5mm2 m 7,2800 0,00 0,00
14. uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m szt. 12,0000 0,00 0,00
15. przewody kabelkowe YKYżo 15 x1,5mm2 m 12,4800 0,00 0,00
16. rury winidurowe m 0,3744 0,00 0,00
17. przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2 m 0,0000 0,00 0,00
18. kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 29,0000 0,00 0,00
19. gniazda wtykowe hermetyczne z ramką szt. 4,0000 0,00 0,00
20. łączniki instalacyjne z ramką szt. 2,0000 0,00 0,00
21. łączniki instalacyjne hermetyczne z ramką szt. 1,0000 0,00 0,00
22. puszka podtynkowa 50mm szt 1,0000 0,00 0,00
23. puszka podtynkowa głeboka 50mm2 szt 2,0000 0,00 0,00
24. oprawy świetlówkowe 2 x led odpowiednik 36W - hermetyczne szt. 3,0000 0,00 0,00
25. oprawy LED  do zawieszania odp WOS 100 szt. 1,0000 0,00 0,00
26. oprawy świetlówkowe LED awaryjana szt. 2,0000 0,00 0,00
27. złącza kablowe ZK-7 wraz ze stycznikami i wył P-poż oraz polem odgromowym (

odgromikiki iskiernikowe 4 polwe
kpl. 1,0000 0,00 0,00

28. kabel YAKSX 4 x25mm2 m 36,4000 0,00 0,00
29. słupki oznaczeniowe typu SO szt. 3,0000 0,00 0,00
30. tablica 20 rozdzielcza z wyposażeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
31. świetlówka LED odpowiednik 36W  barwa światłą powyżej 4000K strumień światła

powyżej 3100 lumenów
szt. 6,0000 0,00 0,00

32. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. żuraw samochodowy m-g 0,3150 0,00 0,00
2. środek transportowy m-g 1,6030 0,00 0,00
3. środek transportowy' m-g 0,7500 0,00 0,00
4. ciągnik kołowy m-g 0,3150 0,00 0,00
5. przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,3150 0,00 0,00
6. młot udarowy elektryczny m-g 2,5000 0,00 0,00
7. agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 2,5000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
Wymiana instalacji elektrycznej w cześci nastawni wykonawczej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka
cześć kotłownia

1
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt. 2

2
d.1

KSNR 9 0101-
06

Demontaż złączy kablowych pojedynczych zabudowanego w ścia-
nę nastawni

kpl. 1

3
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2  wraz z
wyposażeniem ( tablica jest zabudowana nowa )

szt 1

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub
płaskich - obwody oświetlenia przedsionek i pom kotłowni

m 30

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub
płaskich - obwody gniazd 230V pomieszczenia kotłowi

m 20

6
d.1

KNNR 9 0305-
02

demontaż WLZ ( kabel ułozony w tynku) m 8

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącz-
nika jednobiegunowego, przycisku

szt. 3

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych
podtynkowych

szt. 2

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego 

9
d.2

KNNR 9 0101-
02

montaż  złącza kablowego ZK-7 z czterema odjejściami i zabudo-
wy 2 styczników do oświetlenia zewnętrzego oraz i wyłącznikiem
P-poż i polem odgromowym z odgromnikami iskiernikowymi 4 po-
lowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na piętrze + WLZ odejście do
pomieszczenia kotłowni piec CO , odejście do zasilania ośw zew,
rezerwa gniazdo serwisowe, oświetlenie wew, daszek RAL 5005)

kpl. 1

10
d.2

KSNR 9 0202-
01

montaż  rozdzielni skrzynkowwej z wyposażeniem ( wyłącznik
główny, róznicówka, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fazowy, manetki
załączające ośw - ster stycznikami, trasformator bezpiecz 100W
24V= w tablicy na piętrze nastawni i zabezpieczenie pozostałych
obwodów ) i przyciskiem wyłączenia P-poż

szt 1

11
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
własna

Montaż  tablicy 20 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad 0.5 m2
- pomieszczenie kotłownia wraz z wyposażeniem ( róznicówka 3
fazowa , S303 25A, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 faz, zab ośw ,
zabezpieczenie gniazd 1 fazowych zabezpieczenie gniazda 3 fazo-
wego)

szt 1

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  do oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe
pomieszczenie kotłowi

m 35

13
d.2

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV od na-
stawni do przepustu i słupa ośw

m3 (10+6)*( 0,4*0,9) = 5,760

14
d.2

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.
IV

m3 (10+6)*( 0,4*0,9) = 5,760

15
d.2

KNNR 9 0301-
01 kalkulacja
własna

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  zasilanie gniazd YKYżo 5 x 2,5mm2  - pom nastawniczego,
naprężownia,

m 7

16
d.2

KNNR 9 0801-
04 klakulacja
własna

Wymiana kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w
gruncie kat. III-IV ( ośw międzytorza, ośw przejazdu )

m 35

17
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  YDY żo 3 x1,5mm2 - oświetlenie, WC, kotłownia, naprężow-
nia, nastawni

m 0

18
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich YDY żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód pomieszczenia kotłowi

m 8+8 = 16,000

19
d.2

KNNR 9 0301-
02 kalkulacja
własna

ułożenie przewodów sterujacych z ZK-7 pola styczników ośw zew
do pola w tablicy rozdz na piętrze w nastwwni  kabel YKYżo 15
x1,5mm2

m 12

20
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyj-
nych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowa-
nymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od zła-
cza ZK-7  do pomieszczenia kotłowni - pieca CO i do rodzielni RG

m 17+12 = 29,000

21
d.2

KSNR 9 0402-
02

montaż gniazd instalacyjnych  natynkowych hermetycznych w po-
mieszczeniach kotłowi

szt. 4

22
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącz-
nika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2

23
d.2

KSNR 9 0401-
06

Wymiana uszczelnionego przełącznika schodowego, krzyżowego szt. 1

24
d.2

KNNR 9 0501-
03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  2 x  led ospo-
wiednik 36W hermetycne - kotłownia

szt. 1+2 = 3,000

25
d.2

KNNR 9 0501-
01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu WOS klosz szkalny
kula wejście do kotłowi

szt. 1

26
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3 godziny po zani-
ku napięcia kotłownia i korytarz wejście

szt. 2
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
27
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył (3+4+4+8)*3 = 57,000

28
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacj
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m (meto-
da wykonania udarowa) - grunt kat.III rezystancja przy złączu ZK-7
uziom ponizej  5 omów

szt. 1

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ
3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 4

30
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody
gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 4

31
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody
gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 1

32
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

33
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po-
miar)

szt. 4

34
d.3 analiza indywidu-

alna

opłata dla PGE Energetyki za regulamin, dopuszczenie do pracy i
wyłączenie napięcia naczas przełożenia rozdzielnicy

kpl. 1

35
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych -
pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 10+12 = 22,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wymiana instalacji elektrycznej w cześci nastawni wykonawczej Trzcianka
1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka

cześć kotłownia
1

d.1
KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt. 2 0,00 0,00

2
d.1

KSNR 9 0101-
06

Demontaż złączy kablowych pojedynczych zabudowanego
w ścianę nastawni

kpl. 1 0,00 0,00

3
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2
wraz z wyposażeniem ( tablica jest zabudowana nowa )

szt 1 0,00 0,00

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynko-
wych lub płaskich - obwody oświetlenia przedsionek i pom
kotłowni

m 30 0,00 0,00

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynko-
wych lub płaskich - obwody gniazd 230V pomieszczenia
kotłowi

m 20 0,00 0,00

6
d.1

KNNR 9 0305-
02

demontaż WLZ ( kabel ułozony w tynku) m 8 0,00 0,00

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, przycisku

szt. 3 0,00 0,00

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych

szt. 2 0,00 0,00

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego 

9
d.2

KNNR 9 0101-
02

montaż  złącza kablowego ZK-7 z czterema odjejściami i
zabudowy 2 styczników do oświetlenia zewnętrzego oraz i
wyłącznikiem P-poż i polem odgromowym z odgromnikami
iskiernikowymi 4 polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na
piętrze + WLZ odejście do pomieszczenia kotłowni piec
CO , odejście do zasilania ośw zew, rezerwa gniazdo ser-
wisowe, oświetlenie wew, daszek RAL 5005)

kpl. 1 0,00 0,00

10
d.2

KSNR 9 0202-
01

montaż  rozdzielni skrzynkowwej z wyposażeniem ( wyłącz-
nik główny, róznicówka, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fazo-
wy, manetki załączające ośw - ster stycznikami, trasforma-
tor bezpiecz 100W 24V= w tablicy na piętrze nastawni i za-
bezpieczenie pozostałych obwodów ) i przyciskiem wyłą-
czenia P-poż

szt 1 0,00 0,00

11
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
własna

Montaż  tablicy 20 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad
0.5 m2  - pomieszczenie kotłownia wraz z wyposażeniem (
róznicówka 3 fazowa , S303 25A, cyfrowy wskaźnik napię-
cia 3 faz, zab ośw , zabezpieczenie gniazd 1 fazowych za-
bezpieczenie gniazda 3 fazowego)

szt 1 0,00 0,00

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  do oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody
oświetleniowe pomieszczenie kotłowi

m 35 0,00 0,00

13
d.2

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
od nastawni do przepustu i słupa ośw

m3 (10+6)*( 0,4*
0,9) = 5,760

0,00 0,00

14
d.2

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w grun-
cie kat. IV

m3 (10+6)*( 0,4*
0,9) = 5,760

0,00 0,00

15
d.2

KNNR 9 0301-
01 kalkulacja
własna

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  zasilanie gniazd YKYżo 5 x 2,5mm2  - pom
nastawniczego, naprężownia,

m 7 0,00 0,00

16
d.2

KNNR 9 0801-
04 klakulacja
własna

Wymiana kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układa-
nych w gruncie kat. III-IV ( ośw międzytorza, ośw przejazdu
)

m 35 0,00 0,00

17
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  YDY żo 3 x1,5mm2 - oświetlenie, WC, kot-
łownia, naprężownia, nastawni

m 0 0,00 0,00

18
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich YDY żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód pomiesz-
czenia kotłowi

m 8+8 = 16,000 0,00 0,00

19
d.2

KNNR 9 0301-
02 kalkulacja
własna

ułożenie przewodów sterujacych z ZK-7 pola styczników
ośw zew do pola w tablicy rozdz na piętrze w nastwwni  ka-
bel YKYżo 15 x1,5mm2

m 12 0,00 0,00

20
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach ins-
talacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych prze-
wodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju
żył 12.5-30 mm2 - od złacza ZK-7  do pomieszczenia kot-
łowni - pieca CO i do rodzielni RG

m 17+12 =
29,000

0,00 0,00

21
d.2

KSNR 9 0402-
02

montaż gniazd instalacyjnych  natynkowych hermetycznych
w pomieszczeniach kotłowi

szt. 4 0,00 0,00

22
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2 0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23
d.2

KSNR 9 0401-
06

Wymiana uszczelnionego przełącznika schodowego, krzy-
żowego

szt. 1 0,00 0,00

24
d.2

KNNR 9 0501-
03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  2 x  led
ospowiednik 36W hermetycne - kotłownia

szt. 1+2 = 3,000 0,00 0,00

25
d.2

KNNR 9 0501-
01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu WOS klosz
szkalny kula wejście do kotłowi

szt. 1 0,00 0,00

26
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3 godziny
po zaniku napięcia kotłownia i korytarz wejście

szt. 2 0,00 0,00

27
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył (3+4+4+8)*3
= 57,000

0,00 0,00

28
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacj
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m
(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III rezystancja
przy złączu ZK-7 uziom ponizej  5 omów

szt. 1 0,00 0,00

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 4 0,00 0,00

30
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 4 0,00 0,00

31
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 1 0,00 0,00

32
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 0,00 0,00

33
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierw-
szy pomiar)

szt. 4 0,00 0,00

34
d.3 analiza indywidu-

alna

opłata dla PGE Energetyki za regulamin, dopuszczenie do
pracy i wyłączenie napięcia naczas przełożenia rozdzielnicy

kpl. 1 0,00 0,00

35
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instala-
cyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 10+12 =
22,000

0,00 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wymiana instalacji elektrycznej w cześci nastawni wykonawczej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka
cześć kotłownia

1
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żaro-
wych

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,260000 0,00 0,00000

2
d.1

KSNR 9 0101-
06

Demontaż złączy kablowych pojedyn-
czych zabudowanego w ścianę na-
stawni

kpl. 1

-- Robocizna --
r-g 2,480000 0,00 0,00000

3
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablicy rozdzielczej o po-
wierzchni ponad 0.5 m2  wraz z wypo-
sażeniem ( tablica jest zabudowana no-
wa )

szt 1

-- Robocizna --
r-g 1,430000 0,00 0,00000

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich - ob-
wody oświetlenia przedsionek i pom
kotłowni

m 30

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich - ob-
wody gniazd 230V pomieszczenia kot-
łowi

m 20

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

6
d.1

KNNR 9 0305-
02

demontaż WLZ ( kabel ułozony w tyn-
ku)

m 8

-- Robocizna --
r-g 0,106000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynko-
wego wyłącznika, przełącznika jedno-
biegunowego, przycisku

szt. 3

-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtyko-
wych nieuszczelnionych podtynkowych

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,321000 0,00 0,00000

Razem dział: Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka cześć kot-
łownia

0,00

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego 
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9

d.2
KNNR 9 0101-
02

montaż  złącza kablowego ZK-7 z czte-
rema odjejściami i zabudowy 2 styczni-
ków do oświetlenia zewnętrzego oraz i
wyłącznikiem P-poż i polem odgromo-
wym z odgromnikami iskiernikowymi 4
polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy
na piętrze + WLZ odejście do pomiesz-
czenia kotłowni piec CO , odejście do
zasilania ośw zew, rezerwa gniazdo
serwisowe, oświetlenie wew, daszek
RAL 5005)

kpl. 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 16,000000 0,00 0,00000

-- Materiały --
złącza kablowe ZK-7 wraz ze styczni-
kami i wył P-poż oraz polem odgromo-
wym ( odgromikiki iskiernikowe 4 polwe

kpl. 1,000000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
10
d.2

KSNR 9 0202-
01

montaż  rozdzielni skrzynkowwej z wy-
posażeniem ( wyłącznik główny, rózni-
cówka, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fa-
zowy, manetki załączające ośw - ster
stycznikami, trasformator bezpiecz
100W 24V= w tablicy na piętrze na-
stawni i zabezpieczenie pozostałych
obwodów ) i przyciskiem wyłączenia P-
poż

szt 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 14,000000 0,00 0,00000

-- Materiały --
rozdzielnica skrzynkowa wraz zwypo-
sażeniem

szt. 1,000000 0,00 0,00000

11
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
własna

Montaż  tablicy 20 polwej rozdzielcej o
powierzchni ponad 0.5 m2  - pomiesz-
czenie kotłownia wraz z wyposażeniem
( róznicówka 3 fazowa , S303 25A, cyf-
rowy wskaźnik napięcia 3 faz, zab ośw
, zabezpieczenie gniazd 1 fazowych
zabezpieczenie gniazda 3 fazowego)

szt 1

-- Robocizna --
r-g 4,420000 0,00 0,00000

-- Materiały --
tablica 20 rozdzielcza z wyposażeniem szt. 1,000000 0,00 0,00000

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  do
oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwo-
dy oświetleniowe pomieszczenie kotło-
wi

m 35

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 ' m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

13
d.2

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób
ręczny w gruncie kat. IV od nastawni
do przepustu i słupa ośw

m3 (10+6)*(
0,4*0,9) =

5,760

-- Robocizna --
r-g 3,650000 0,00 0,00000

14
d.2

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie rowów dla kabli wykona-
nych ręcznie w gruncie kat. IV

m3 (10+6)*(
0,4*0,9) =

5,760

-- Robocizna --
r-g 1,500000 0,00 0,00000
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15
d.2

KNNR 9 0301-
01 kalkulacja
własna

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  zasi-
lanie gniazd YKYżo 5 x 2,5mm2  - pom
nastawniczego, naprężownia,

m 7

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YKYżo 5 x2,5mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

16
d.2

KNNR 9 0801-
04 klakulacja
własna

Wymiana kabli wielożyłowych o masie
2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV ( ośw międzytorza, ośw przejazdu
)

m 35

-- Robocizna --
r-g 1,700000 0,00 0,00000

-- Materiały --
kabel YAKSX 4 x25mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
folie kalandrowane PCW m2 0,420000 0,00 0,00000
słupki oznaczeniowe typu SO szt. 0,085714 0,00 0,00000
piasek do podsypki m3 0,600000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,045800 0,00 0,00000
ciągnik kołowy m-g 0,009000 0,00 0,00000
przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,009000 0,00 0,00000
żuraw samochodowy m-g 0,009000 0,00 0,00000

17
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  YDY
żo 3 x1,5mm2 - oświetlenie, WC, kot-
łownia, naprężownia, nastawni

m 0

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
rury winidurowe m 0,031200 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

18
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich YDY
żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód po-
mieszczenia kotłowi

m 8+8 =
16,000

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2' m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

19
d.2

KNNR 9 0301-
02 kalkulacja
własna

ułożenie przewodów sterujacych z ZK-
7 pola styczników ośw zew do pola w
tablicy rozdz na piętrze w nastwwni  ka-
bel YKYżo 15 x1,5mm2

m 12

-- Robocizna --
r-g 0,315000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody kabelkowe YKYżo 15
x1,5mm2

m 1,040000 0,00 0,00000

rury winidurowe m 0,031200 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowa-
dzonych w rurach instalacyjnych wini-
durowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednożyłowy-
mi o łącznym przekroju żył 12.5-30
mm2 - od złacza ZK-7  do pomieszcze-
nia kotłowni - pieca CO i do rodzielni
RG

m 17+12 =
29,000

-- Robocizna --
r-g 0,692000 0,00 0,00000

-- Materiały --
kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 1,000000 0,00 0,00000
rury windurowe gięte typu RVKLn m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

21
d.2

KSNR 9 0402-
02

montaż gniazd instalacyjnych  natynko-
wych hermetycznych w pomieszcze-
niach kotłowi

szt. 4

-- Robocizna --
r-g 0,437000 0,00 0,00000

-- Materiały --
gniazda wtykowe hermetyczne z ramką szt. 1,000000 0,00 0,00000
puszka podtynkowa głęboka 60mm szt 1,000000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

22
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynko-
wego wyłącznika, przełącznika jedno-
biegunowego, przycisku

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,00000

-- Materiały --
łączniki instalacyjne z ramką szt. 1,000000 0,00 0,00000
puszka podtynkowa głeboka 50mm2 szt 1,000000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

23
d.2

KSNR 9 0401-
06

Wymiana uszczelnionego przełącznika
schodowego, krzyżowego

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,571000 0,00 0,00000

-- Materiały --
łączniki instalacyjne hermetyczne z
ramką

szt. 1,000000 0,00 0,00000

puszka podtynkowa 50mm szt 1,000000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

24
d.2

KNNR 9 0501-
03

montaż opraw oświetleniowych świet-
lówkowych  2 x  led ospowiednik 36W
hermetycne - kotłownia

szt. 1+2 = 3,000

-- Robocizna --
r-g 1,370000 0,00 0,00000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe 2 x led odpowied-
nik 36W - hermetyczne

szt. 1,000000 0,00 0,00000

świetlówka LED odpowiednik 36W
barwa światłą powyżej 4000K strumień
światła powyżej 3100 lumenów

szt. 2,000000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
25
d.2

KNNR 9 0501-
01

Wymiana opraw oświetleniowych LED
typu WOS klosz szkalny kula wejście
do kotłowi

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,590000 0,00 0,00000

-- Materiały --
oprawy LED  do zawieszania odp
WOS 100

szt. 1,000000 0,00 0,00000

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

26
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

Montaż opraw awaryjnych okres świe-
cenie min 3 godziny po zaniku napięcia
kotłownia i korytarz wejście

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 1,140000 0,00 0,00000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe LED awaryjana szt. 1,000000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

27
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych
o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.
żył

(3+4+4+8)*3
= 57,000

-- Robocizna --
r-g 0,026300 0,00 0,00000

28
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacj
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedzio-
wane o długości 18 m (metoda wyko-
nania udarowa) - grunt kat.III rezystan-
cja przy złączu ZK-7 uziom ponizej  5
omów

szt. 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 8,000000 0,00 0,00000

-- Materiały --
uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5
m

szt. 12,000000 0,00 0,00000

złącza prętów szt. 11,000000 0,00 0,00000
grot stalowy szt. 1,000000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,00000

-- Sprzęt --
młot udarowy elektryczny m-g 2,500000 0,00 0,00000
agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 2,500000 0,00 0,00000
środek transportowy' m-g 0,750000 0,00 0,00000

Razem dział: montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz zasilanie pieca CO elek-
trycznego 

0,00

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. -
pierwszy pomiar

po-
miar

4

-- Robocizna --
r-g 1,040000 0,00 0,00000

30
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody gniazd 1-faz.
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

po-
miar

4

-- Robocizna --
r-g 0,520000 0,00 0,00000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody gniazd 3-faz.
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

po-
miar

1

-- Robocizna --
r-g 0,720000 0,00 0,00000

32
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiają-
cej (pierwszy pomiar)

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,240000 0,00 0,00000

33
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 4

-- Robocizna --
r-g 0,500000 0,00 0,00000

34
d.3 analiza indywi-

dualna

opłata dla PGE Energetyki za regula-
min, dopuszczenie do pracy i wyłącze-
nie napięcia naczas przełożenia roz-
dzielnicy

kpl. 1
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Robocizna --
opłata za regulamin i dopuszczenie do
pracy przez PGE Eneregetykę

r-g 1,000000 0,00 0,00000

35
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po
robotach instalacyjnych - pasy pokry-
wające bruzdy o szer. do 10 cm

m 10+12 =
22,000

-- Robocizna --
r-g 0,440000 0,00 0,00000

-- Materiały --
zaprawa gipspwa kg 1,818182 0,00 0,00000
woda m3 0,002000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

Razem dział: Pomiary elektryczne 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kz RAZEM
1 Demontaż opraw oświetleniowych i ins-

talacji podtynkowej i natynkowej w nast
wykonawczej Trzcianka cześć kotłow-
nia

0,00

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i ins-
talacji elektryczej w pomieszczniach
kotłowni oraz zasilanie pieca CO elek-
trycznego 

0,00

3 Pomiary elektryczne 0,00 0,00
RAZEM netto 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 8 Demontaż opraw oświetleniowych i instala-
cji podtynkowej i natynkowej w nast wyko-
nawczej Trzcianka cześć kotłownia

0,00 0,00%

2 9 - 28 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-7 i instalacji
elektryczej w pomieszczniach kotłowni oraz
zasilanie pieca CO elektrycznego 

0,00 0,00%

3 29 - 35 Pomiary elektryczne 0,00 0,00%
RAZEM netto 0,00 0,00%
VAT 0,00 0,00%
Razem brutto 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


		2024-06-13T12:02:03+0200
	Tomasz Szmyt (PLK050444)




