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1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze
ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Géra

2.

1)

2)
3)
4)

5)

Ogoélne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia — dotyczy: ,Modernizacja kottowni w zakresie dostosowania do

ustawy o ochronie $rodowiska - Wymiana kottéw weglowych grzewczych zlokalizowanych

w budynkach nastawni w miejscowosciach Babimost oraz Trzcianka na terenie Zaktadu

Linii Kolejowych w Zielonej Gorze”

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty cze$ciowe;j.

Przedmiot umowy jest podzielony na czesci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$é rozszerzenia zakresu zamoéwienia o dodatkowe

ustugi.

Roboty budowlane obejmujgce:

1. Budynek Nastawni Babimost Bm1:

Wykonanie podestu do nastawni przy drzwiach gtéwnych, demontaz kotta c.o.,
montaz kotta c.o. elektrycznego z czujnikiem pokojowym z podtgczeniem do
istniejgcej instalacji, malowanie farbami wapiennymi kotlowni, utozenie
posadzki z ptytek gresowych w kottowni,

Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej, montaz rozdzielnic
i ztgcz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej,
wykonanie pomiaréw elektrycznych .

2. Budynek Nastawni Trzcianka TR:

Wymiana okna drewnianego na okno PCV, wykonanie rob6t glazurniczych w
miejsc u montazu nowego pieca c.o., malowanie farbg wapienng $cian i sufitu,
wymiana stolarki drzwiowej, rozbiérka murkéw ceglanych wydzielajgcych
sktad wegla, prace naprawcze w miejscu rozbiorki murku, wywoz i utylizacja
odpadéw,

Opracowanie projektu w zakresie remontu instalacji c.o., demontaz starego
pieca weglowego wraz z instalacjg, montaz nowego kotta c.o. elektrycznego

wraz z zaworem zwrotnym, instrukcjg obstugi dla uzytkownika (schemat
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instalacji nalezy zamontowa¢ na $cianie), montaz sterowania piecem,
wykonanie stosownych préb szczelno$ci oraz rozruch instalaciji c.o.,

o Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w
nastawni dysponujgcej w czesci kotlowni, montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-6 i
instalacji w kottowni w nastawni oraz zasilanie pieca c.o. elekirycznego,
wykonanie pomiaréw elektrycznych.

3. Budynek Nastawni Trzcianka Tr1:

e Wymiana okna drewnianego na okno PCV, wymiana zewnetrznych drzwi
drewnianych do kottowni, demontaz wewnetrznych drzwi wraz z oscieznica,
montaz nowych drzwi stalowych wewnetrznych z zamkiem patentowym,
rozbiérka murkéw ceglanych wydzielajgcych sktad wegla, prace naprawcze w
miejscu rozbiérki murku, wykonanie robét glazurniczych w miejsc u montazu
nowego pieca c.0., malowanie farbg wapienng $cian i sufitu, wywoz i utylizacja
odpadoéw,

e Opracowanie projektu w zakresie remontu instalacji c.o., demontaz starego
pieca weglowego wraz z instalacjg, montaz nowego kotta c.o. elektrycznego
wraz z zaworem zwrotnym, instrukcjg obstugi dla uzytkownika (schemat
instalacji nalezy zamontowaé¢ na $cianie), montaz sterowania piecem,
wykonanie stosownych préb szczelno$ci oraz rozruch instalaciji c.o.,

e Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w
nastawni wykonawczej w cze$ci kottowni, montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-6 i
instalacji w kottowni w nastawni oraz zasilanie pieca c.o. elektrycznego,
wykonanie pomiaréw elektrycznych.

Na wszelkie prace nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i pozwolenia,

w tym konserwatorskie.

3. Miejsce realizacji zaméwienia
e Budynek Nastawni Wykonawczej Bm1 w Babimo$cie — Sekcja Eksploatacii
Zbaszynek
e Budynek Nastawni Dysponujgcej TR w Trzciance — Sekcja Eksploatacji Krzyz

e Budynek Nastawni Wykonawczej Tr1 w Trzciance — Sekcja Eksploatacji Krzyz

4. Harmonogram realizacji zaméwienia
Termin: Wykonawca zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, wykona przedmiot

Umowy w terminie do 12.12.2024r.

5. Parametry swiadczonych ustug
1. W celu petnej realizacji zakresu prac objetych zadaniami, wymagane jest posiadanie

przez Wykonawce uprawnieri budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,

sanitarnymi i elektrycznymi w zakresach odpowiednich do przedmiotu zamowienia.
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2. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za realizacje oraz koordynacje

wykonania wszystkich robét ogéinobudowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

3. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w celu uzyskania wszystkich

niezbednych informacji dla poprawnego wykonania przedmiotu umowy. Koszt wizji

lokalnej oraz odpowiedzialno$¢ za tre$¢ uzyskanych informacji i inne skutki wizji

lokalnej ponosi Wykonawca. Wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. poza miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego,

dozwolony jest na podstawie upowaznienia wydanego przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy nr 9 10.

4. Wykonawstwo robot:

a.

Wykonawca wykona przedmiot umowy wedtug OPZ oraz przedmiaru robot
ogolnobudowlanych stanowigcych zatgcznik nr 1a- 1f do OPZ, ktory po wycenie
bedzie szczegotowym kosztorysem ofertowym, bedgcym zatgcznikiem nr 5a- 5f
do umowy

Wykonawca w ramach zadania zabezpieczy na wiasny koszt dojazd do miejsca
budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje wiasnym staraniem. Przyjmuje sie, ze
catosé kosztow zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbiorka, miesci sie w
kosztach ogdlnych, a tym samym ujeta jest w cenie jednostkowej robot.

Wszelkie prace w poblizu toréw kolejowych oraz urzgdzen pod napigciem, muszg
byé prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznos$ci i stosownie do wymagarn
przepisow BHP oraz regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego.
Organizacje rob6t i zamknig¢ torowych wraz z opracowaniem regulaminow
zapewnia Zamawiajgcy. Dostosowanie prowadzenia robét przy czynnym torze na
caly czas budowy poprzez wykonanie zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy.
Wszelkie konsekwencje wynikajace z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie
wykonywania robot, przepiséw obcigzaja Wykonawce. Koszt wykonania prac
towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w ceng umowna.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg zapewni¢ bezpieczeristwo oséb
znajdujgcych sie na terenie budowy.

Prace przy urzgdzeniach elektrycznych muszg by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Do wykonywania prac nalezy wykorzystywac sprzet i narzedzia w odpowiednim
stanie technicznym. Elektronarzedzia muszg posiada¢ elementy izolacyjne oraz
przewody przytgczeniowe i wtyki w nienagannym stanie.

Pracownicy powinni stosowaé przewidziany do okreslonych prac sprzet ochrony
osobistej.

Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne $wiadectwo legalizaciji.

Opis Przedmiotu Zaméwienia 1.2

=



k. Na terenie budowy nalezy zachowaé¢ porzadek. Po zakoriczeniu robot
ogolnobudowlanych teren i pomieszczenia nalezy uporzgdkowac.

I. Jako$é wykonywanych rob6t powinna by¢ mozliwie najwyzsza, uwzgledniac
wymagania projektu oraz uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego.

..  Prowadzone roboty powinny by¢ tak przygotowane i zorganizowane, by

zaplanowane roboty bezwzglednie zostaty wykonane w terminie.

m. Komplet materiatéw zapewnia Wykonawca

n. Wykonawca zobowigzany jest na dzier odbioru koricowego przekaza¢ operat
kolaudacyjny z dokumentacjg pomiarowa i powykonawczg w tym schematami c.o.
z rozwinieciem instalacji i rzutami pomieszczenia, w ktérym poprowadzona jest
instalacja oraz schematy elektryczne.

5. Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

e Prawem Budowlanym;

e Przepisami, instrukcjami i wytycznymi budowy i odbioréw obiektow infrastruktury
kolejowej obowigzujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;

e Regulaminem prowadzenia ruchu

6. Specyfikacja techniczna
1. Budynek Nastawni Babimost Bm1:

a) Planowany zakres robét budowlanych opisuije zatacznik nr 1a do niniejszego
OPZ, w tym:

wykonanie podestu do nastawni przy drzwiach gtownych,

°

e demontaz kotta c.o.
e montaz kotla c.o. elektrycznego z czujnikiem pokojowym z podtgczeniem do
istniejgcej instalaciji,
e malowanie farbami wapiennymi kottowni,
¢ utozenie posadzki z ptytek gresowych w kottowni.
b) Planowany zakres robét elektrycznych opisuje zatacznik nr 1b do niniejszego
OPZ, w tym:

e demontaz instalacji podtynkowej

¢ demontaz rozdzielnicy gtéwnej w nastawni

e demontaz skrzyn rozdzielczych w czgsci piwnicznej

e demontaz opraw o$wietleniowych w pomieszczeniu kottowi

e utozenie kabla WLZ do rodzielni:

e kabel YKYzo 4 x 35mm2 - zasilanie po ok 8m z kazdej ZKP-1 do ZK-8
e utozenie kabla z rozdzielnicy ZK-8

e do zasilania pieca CO ( kabel YKYZo 5 x10mm2

e montaz kabla z ZK-8 do rozdzielnicy gtéwnej YKYZo 5 x 10mm2

e rezerwa

e zabudowa wideodomofonu sterowana kablem
Opis Przedmiotu Zaméwienia 1.2
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montaz rozdzielni gtbwnej na pietrze

( wyposazenie transformator 24V=,100 W, réznicowka, cyfrowy wskaznik
napiecia 3 fazowa, wytaczniki )

utozenie nowe;j instalacji o$wietleniowej w pom nastawni , naprezowni, pom
gospodarczym

utozenie nowej instalacji do gniazd 230V w kottowi

montaz gniazd i przetacznikéw jedno i dwu biegunowych w pom kottowi i
korytarzu

montaz oéwietlenia w kottowni ledy odp oprawy $wietlbwkowe LED 2 x36W
hermetyczne

zabudowa rozdzielnicy 20 polowej ( z wyposazeniem ) na kablu YKYzo 5 x
10mm2 w kottowni - piec CO

zabudowa listwy wyréwnawczej w kottowni

wywdz gruzu

wykucie bruzd , zatynkowanie po utozeniu kabla , ztarcie na gtadko

pomiary elektryczne

schematy jednokreskowe rozdzielni

dokumentacja powykonawcza - schematy - rozmieszczenie gniazd i opraw

certyfikaty

2. Budynek Nastawni Trzcianka TR:
a) Planowany zakres robé6t budowlanych opisuje zatacznik nr 1c do niniejszego

OPZ, w tym:
Roboty remontowe w pomieszczeniu kottowni:

Wymiana okna drewnianego na nowe okno PCV rozwieralno-uchyine z
obrobieniem otworu okiennego oraz w wyrobieniem wewnatrz parapetu z
zaprawy cementowej

oczyszczenie $cian, stropu oraz posadzki za pomocg myjki cisnieniowej
rozebranie murku z cegly wydzielajacego skiad wegla, naprawa $cian i posadzki
w miejscu rozebranych $cianek

utozyé plytki glazurnicze na $cianie w miejscu zamontowania pieca
elektrycznego

wykonaé malowanie farbg wapienng $cian i sufitu

zamontowacé nowg metalowa kratke wentylacyjng

zdemontowa¢ istniejgce drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg i zamontowac
nowe drzwi stalowe wewnetrzne z zamkiem patentowymi (np. typu ZK-1 firmy
Hormann)

wywiez¢ i zutylizowa¢ odpady po robotach remontowych

Instalacja c.o.:

opracowac projekt w zakresie remontu instalacji c.o.

Opis Przedmiotu Zaméwienia 1.2



e

demontaz pieca weglowego oraz elementéw "starej" instalacji centralnego
ogrzewania w zakresie niezbednym do podtgczenia nowego pieca
elektrycznego

przetozy¢ istniejace rury c.o. kolidujgce z rozbiorkg murkéw w pomieszczeniu
kottowni

dostarczy¢ i zamontowa¢ nowy kociot elektryczny wraz z zaworem zwrotnym,
instrukcjg obstugi dla uzytkownika i schematem instalacji na $cianie,

wykona¢ instalacje dolewania wody z zewngtrznym manometrem. Zamontowac
sterowanie pieca w pomieszczeniu nastawniczego.

wykonaé stosowne préby szczelnoci i rozruch instalaciji c.o.

UWAGA:

Na planowany zakres robét nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia i pozwolenia, w tym konserwatora zabytkow
Wykonawca przekaze uzyteczne materialy z demontazu do ISE Krzyz (np.

ztom, zdemontowane skrzydta drzwiowe, zdemontowany piec weglowy, itp.)

b) Planowany zakres robét elektrycznych opisuje zatacznik nr 1d do niniejszego

OPZ, w tym:

demontaz instalacji podtynkowej i natynkowej

demontaz opraw o$wietleniowych w kottowi

demontaz gniazd 1 fazowych

demontaz tablicy rozdzielni RG w pom dyzurnego

montaz ztgcza ZK-6 z wytgcznikiem p-poz, stycznikami do o$wietlenia
zewnetrznego plus kable sterujacy do rozdz w nastawni (w ZK-6 zabudowa 5
stycznikéw i 1 zegara 2 kanatowego, gniazdo serwisowe, oswietlenie
wewnetrze)

zabezpieczenia RBK-0 x 5 sztuk

zaciski do kabli ZUG

listwa miedziana PNE z zaciskani do poszczegodinych obwoddéw

pole odgromowe (odgromkimi wylacznie iskiernikowe 4 polowe ( zakaz
warystorowych - instrukcja ie-120 i iet-120))

daszek ztgcza granatowy RAL 5005

montaz rozdzielnicy gtéwnej i podtaczenie starych kabli w nastawni

rozdzielnia RG z drzwiczkami szczelnymi (wyposazenie : wyt gtéwny , cyfrowy
wskaznik 3 faz, transformator 100W/24V, zabezpieczenia 1 i 3 fazowe do
istniejgcych obwodow i co najmniej 10 obwoddéw rezerwowych 1 fazowych do
podtgczenia klimatyzacji , monitoréw i nowych szaf automatyki.

utozenie kabli do pieca CO elektrycznego 3 fazowego zakoriczonego rozdz 20
polowg z réznicowka i wytacznikiem - kabel YKYZo 5 x10mmz2,
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b

zabezpieczanie obwodéw do o$wietlenia kottowi, do obwodéw gniazd kottowi,
gniazda 3 fazowego

montaz lamp awaryjnych o dziataniu powyzej 3 godzin po zaniku zasilania -
kottownia

montaz opraw o$wietleniowych w kottowi

wykonanie uziomu do rozdzielnicy ZK-6 rezystancja ponizej 5 omow

montaz przyciskow P-Poz w kasetkach

zatynkowanie bruzd po utozeniu kabli - zatrze¢ na gtadko

zabudowa listwy wyréwnawczej w kottowni

pomiary elektryczne - komplet

dokumentacja powykonawcza - schematy

certyfikaty

3. Budynek Nastawni Trzcianka Tr1:
a) Planowany zakres robét budowlanych opisuje zatacznik nr 1e do niniejszego

OPZ, w tym:

Roboty remontowe w pomieszczeniu kottowni:

Wymiana okna drewnianego na nowe okno PCV rozwieralno-uchyine z
obrobieniem otworu okiennego oraz w wyrobieniem wewnatrz parapetu z
zaprawy cementowej

wymiana zewnetrznych drzwi drewnianych do kottowni (do sktadu wegla) na
nowe drzwi stalowe w kolorze istniejgcych drzwi do pomieszczen technicznych
zdemontowag istniejgce drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicg i zamontowac
nowe drzwi stalowe wewnetrzne z zamkiem patentowymi (np. typu ZK-1 firmy
Hormann)

oczyszczenie $cian, stropu oraz posadzki za pomocg myjki cisnieniowe;
rozebranie murku gr. 0,5 cegly wydzielajacego skiad wegla, naprawa $cian i
posadzki w miejscu rozebranych Scianek

utozy¢ plytki glazurnicze na $cianie w miejscu zamontowania pieca
elektrycznego

wykonaé¢ malowanie farbg wapienng $cian i sufitu

zamontowaé nowg metalowa kratke wentylacyjng

wywiez¢ i zutylizowa¢ odpady po robotach remontowych

Instalacja c.o.:

opracowac projekt w zakresie remontu instalacji c.o.

demontaz pieca weglowego oraz elementéw "starej" instalacji centralnego
ogrzewania w zakresie niezbednym do podigczenia nowego pieca
elektrycznego

dostarczy¢ i zamontowacé nowy kociot elektryczny wraz z zaworem zwrotnym,

instrukcjg obstugi dla uzytkownika i schematem instalacji na Scianie,
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wykonac instalacje dolewania wody z zewngtrznym manometrem. Zamontowac
sterowanie pieca w pomieszczeniu nastawniczego.

wykona¢ stosowne préby szczelnosci i rozruch instalaciji c.o.

UWAGA:

Na planowany zakres rob6t nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia i pozwolenia, w tym konserwatora zabytkow
Wykonawca przekaze uzyteczne materialy z demontazu do ISE Krzyz (np.

ztom, zdemontowane skrzydta drzwiowe, zdemontowany piec weglowy, itp.)

b) Planowany zakres robét elektrycznych opisuje zatacznik nr 1f do niniejszego

OPZ, w tym:

demontaz instalacji podtynkowe;j i natynkowej w pomieszczeniach kottowi
demontaz rozdzielnicy gtéwnej w nastawni

demontaz opraw o$wietleniowych w pomieszczeniu kottowi

montaz:

montaz zigcza ZK-7 z wylgcznikiem p-poz, stycznikami do o$wietlenia
zewnetrznego plus kable sterujgcy do rozdz w nastawni (w ZK-7 zabudowa 2
stycznikébw i 1 zegara 2 kanalowego, gniazdo serwisowe, oswietlenie
wewnetrze)

zabezpieczenia RBK-0 x 5 sztuk

zaciski do kabli ZUG

listwa miedziana PNE z zaciskani do poszczeg6inych obwodoéw

pole odgromowe ( odgromkimi wylgcznie iskiernikowe 4 polowe ( zakaz
warystorowych - instrukcja ie-120 i iet-120))

daszek ztgcza granatowy RAL 5005

wykop pod kable ,

ufozenie kabla do stupa o$wietleniowego

montaz listwy wyréwnawczej w pom kottowni

montaz rozdz w nastawni z przyciskiem do sterowania o$wietleniem przejazdu
kat A

w rozdz zabudowa cyfrowego wskaznika napigcia 3 fazowego , transformator
24V=100W ,

utozenie kabla WLZ pomiedzy ztaczem ZKP-1 a ZK-7 i ZK-7 a tablica
rozdzielczg w nastawni

utozenie kabla sterujgcego pomiedzy ZK-6 a rozdzielnicg 15x 1,5mm2
utozenie kabli do pieca CO elektrycznego 3 fazowego zakoriczonego rozdz 10
polowg z roznicowka i wytgcznikiem - kabel YKYZo 5 x10mm2

montaz lamp awaryjnych o dziataniu powyzej 3 godzin po zaniku zasilania -
kottownia

montaz opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach kottowi

Opis Przedmiotu Zamdwienia 1.2
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montaz gniazd hermetycznych pojedynczych w pomieszczeniach kottowi
wykonanie uziomu do rozdzielnicy ZK-7 rezystancja ponizej 5 oméw

montaz przyciskéw P-Poz w kasetkach

zatynkowanie bruzd po ufozeniu kabli.

pomiary elektryczne - komplet

dokumentacja powykonawcza - schematy

certyfikaty

uzgodnienie wylgczenia napigcia w nastawni z naczelnikiem sekcji ISE Krzyz.

7. Wymagania prawne
Przedmiot umowy nalezy realizowa¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami

prawa, a w szczegolnosci:

a)

b)

d)

f)

g9)

h)

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z
pézn. zm.);

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. z 2021 poz. 2454 z p6znh. zmianami);,
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021,
poz. 2458).

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 wraz z pézniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 roku
poz. 1973, wraz z pézniejszymi zmianami),

ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity
tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw, nr 109 poz. 719

aktualnymi aktami prawnymi, przepisami oraz normami panstwowymi i

branzowymi.

6. Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci ustugi na okres 12 miesigcy na roboty

budowlane wewnetrzne oraz 36 miesigcy na roboty elektryczne i c.o. wewnetrzne oraz
Opis Przedmiotu Zaméwienia 1.2
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zewnetrzne od dnia bezusterkowego odbioru koricowego, albo od dnia usunigcia ostatniej

usterki.

7. Sposob ptatnosci

1) Pfatno$¢ bedzie nastepowata po zakonczeniu danego etapu kazdego zadania;

2) Gotowos$¢ do odbioru czesciowego/koricowego zadania, Wykonawca zgfasza pisemnie
Zamawiajgcemu.

3) Odbiér Ustugi nastepowac bedzie protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego.

8. Kary umowne

Wg Umowy

9. Prawo opcji

Zamawiajgcy nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.

10. Podwykonawcy
Zamawiajgcy wyraza zgody na powierzenie czesci rob6t podwykonawcom w nastepujgcym
zakresie: pomiary geodezyjne, badania laboratoryjne, roboty elektryczne, roboty instalacyjne

c.o., opracowanie dokumentacji powykonawczej c.o.

11. Uwagi kornncowe
Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia si¢ z demontowanych urzadzen i materiatow

(ztomu) i zdanie go do Sekcji Eksploataciji.

12. Zataczniki:
Zatgcznik nr 1a - Przedmiar robét budowlanych nastawnia wykonawcza Bm1 w Babimos$cie
Zatgcznik nr 1b - Przedmiar robét elektrycznych nastawnia wykonawcza Bm1 w Babimoscie
Zatgcznik nr 1c - Przedmiar rob6t budowlanych nastawnia wykonawcza TR w Trzciance
Zatgcznik nr 1d - Przedmiar robét elektrycznych nastawnia wykonawcza TR w Trzciance
Zatgcznik nr 1e - Przedmiar rob6t budowlanych nastawnia wykonawcza Tr1 w Trzciance

Zatgcznik nr 1f - Przedmiar rob6t elektrycznych nastawnia wykonawcza Tr1 w Trzciance
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