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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
DEMONTAŻ instalacji podtynkowej i natynkowej
 
 
demontaż opraw oświetleniowych w kotłowi
demontaż gniazd 1 fazowych
demontaż tablicy rozdzielni RG w pom dyżurnego
 
montaż: 
montaż złącza ZK-6 z wyłącznikiem p-poż, stycznikami do oświetlenia zewnętrzego plus kable sterujący do rozdz w nastawni
( w ZK-6 zabudowa 5 styczników i 1 zegara 2 kanałowego, gniazdo serwisowe, oświetlenie wewnętrze)
zabezpieczenia RBK-0 x 5 sztuk
zaciski do kabli ZUG
listwa miedziana PNE z zaciskani do poszczególnych obwodów
pole odgromowe ( odgromkimi  wyłącznie iskiernikowe 4 polowe ( zakaz warystorowych - instrukcja ie-120 i iet-120))
daszek złącza granatywy RAL 5005
 
montaż rozdzielicy głownej i podłączenie starych kabli w nastawni 
rodzielnia RG z drzwiczkami szczelnymi ( wyposażenie : wył głony , cyfrowy wskaźnik 3 faz, transformator 100W/24V, zabepieczenia 1 i 3 fa-
zowe do istniejących obwodów i conajmiej 10 obwodów rezerwowych 1 fazowych do podłączenia klimatyzacji , monitorów i noych szaf automa-
tyki. 
 
ułożenie kabli do pieca CO elektrycznego 3 fazowego zakończonego rozdz 20 polową z różnicówka i wyłącznikiem - kabel YKYżo 5 x10mm2,
zabezpiecznie obodów do ośw kotłowi, do obwodów gniazd kotłowi, gniazda 3 fazowego
 
montaż lamp awaryjnych o działaniu powyżej 3 godzin po zaniku zasilania - kotłownia
 
montaż opraw oświetleniowych w kotłowi
 
wykonanie uziomu do rozdzielnicy ZK-6 rezystancja poniżej 5 omów
montaż przycisków P-Poż w kasetkach 
 
zatynkowanie bryzd po ułożeniu kabli - zatrzeć na gładko 
 
zabudowa listwy wyrównawczej w kotłowni 
 
 
pomiary elektryczne - komplet
 
dokumentacja powykonawcza - schematy
certyfikaty
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana części instalacji elektrycznej na nastawni dysponującej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kot-
łowni

1
d.1

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszen szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 9
0202-05 kal-
kulacja włas-
na

Demontaż  rozdzielnicy skrzynkowych do 10 kg na piętrze RG szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - obwody
oświetlenia

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

5
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - obwody
gniazd 230V

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

6
d.1

KNNR 9
0305-02

demontaż WLZ ( kabel ułożony w tynku) m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

7
d.1

KSNR 9
0401-01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNNR 9
0402-01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
9

d.2
KNNR 9
0101-02

montaż  złącza kablowego ZK-6 z czterema odjejściami i zabudowy 5 styczników
do oświetlenia zewnętrzego oraz i wyłącznikiem P-poż i polem odgromowym z od-
gromnikami iskiernikowymi 4 polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na piętrze +
WLZ odejście do pomieszczenia kotłowni piec CO , odejście do zasilania ośw
zew, rezerwa gniazdo serwisowe, oświetlenie wew, daszek RAL 5005)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KSNR 9
0201-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż  tablicy 12 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad 0.5 m2  - pomieszcze-
nie kotłownia wraz z wyposażeniem ( róznicówka 3 fazowa , S303 25A, diody kon-
tolne)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNNR 9
0301-01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  do oświet-
lenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe pomieszczenie kotłowi i zsypu
węgla

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

12
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  YDY żo 3
x1,5mm2 - oświetlenie,  kotłownia,

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

13
d.2

KSNR 9
0201-02

montaż  tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2 na piętrze nastawni z wy-
posażeniem ( wył gł, różnicówka, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 faz, transformator
100W/ 24V, zabezpieczenia do istniejących obwodów 1 i 3 fazowych oraz 10 ob-
wodów rezerwowych do monitorów, klimatyzatorów itp

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich YDY żo 3x
2,5mm2 - gniazda obwód w kotłowi i przedsiąku na węgiel

m

14+7 m 21,000
RAZEM 21,000

15
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-
wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym
przekroju żył 12.5-30 mm2 - od rozdz ZK-6 do rodz w pomieszczeniu kotłowni -
piec CO elektryczny wodny 6-8kW

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16
d.2

KSNR 9
0402-02

montaż gniazd instalacyjnych  podtynkowych  hermetycznych pojedyńczych w po-
mieszczeniu kotłowi

szt.

2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

17
d.2

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, w kotłowi

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2

KNNR 9
0501-03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  2 x LED hermetycne - kotłowia i
pom na węgiel

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

KNNR 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu WOS klosz szkalny kula  nad zlewem
socjal, WC, na zewnątrz wejście do kotłowi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNNR 9
0501-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3 godziny po zaniku napięcia  , kot-
łownia,

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

(2+2+3+3)*3 szt.żył 30,000
RAZEM 30,000

22
d.2

KNNR 5
0606-05 kal-
kulacj własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III rezystancja przy złączu ZK-6  uziom ponizej  5 omów

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kot-
łowni

listwa wyrównawcza z kołakmi do motażu i zaciskami kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

koszty dodat-
kowe nie uję-
te w kosztory-
sie

koszty dodaktowe, które muszą być poniesione a nie są wpisane w kosztorysie
szacunkowym.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierw-
szy pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

26
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

27
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 3-faz. instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

28
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

30
d.3 analiza indy-

widualna

opłata dla PKP Energetyki za regulamin, dopuszczenie do pracy i wyłączenie na-
pięcia naczas przełożenia rozdzielnicy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywają-
ce bruzdy o szer. do 10 cm

m

15+20 m 35,000
RAZEM 35,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wymiana części instalacji elektrycznej na nastawni dysponującej Trzcianka
1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kot-

łowni
1

d.1
KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówko-
wych z kloszen
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/szt.
r-g 0,5500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt.
r-g 0,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNNR 9
0202-05 kal-
kulacja włas-
na

Demontaż  rozdzielnicy skrzynkowych do 10 kg
na piętrze RG
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/szt.
r-g 1,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich - obwody oświetlenia
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 6,6000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich - obwody gniazd 230V
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 5,2800 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNNR 9
0305-02

demontaż WLZ ( kabel ułożony w tynku)
obmiar  = 16 m

m

-- R --
1* robocizna

0,106 r-g/m
r-g 1,6960 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KSNR 9
0401-01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wy-
łącznika, przełącznika jednobiegunowego, przy-
cisku
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,32 r-g/szt.

r-g 0,6400 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNNR 9
0402-01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych
nieuszczelnionych podtynkowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,321 r-g/szt.
r-g 0,3210 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kotłowni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
9

d.2
KNNR 9
0101-02

montaż  złącza kablowego ZK-6 z czterema od-
jejściami i zabudowy 5 styczników do oświetlenia
zewnętrzego oraz i wyłącznikiem P-poż i polem
odgromowym z odgromnikami iskiernikowymi 4
polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na piętrze
+ WLZ odejście do pomieszczenia kotłowni piec
CO , odejście do zasilania ośw zew, rezerwa
gniazdo serwisowe, oświetlenie wew, daszek
RAL 5005)
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

16, r-g/kpl.
r-g 16,0000 0,000 0,00

-- M --
2* złącza kablowe ZK-6 wraz ze stycznikami i wył

P-poż oraz polem odgromowym ( odgromikiki is-
kiernikowe 4 polwe
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.2

KSNR 9
0201-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż  tablicy 12 polwej rozdzielcej o powierz-
chni ponad 0.5 m2  - pomieszczenie kotłownia
wraz z wyposażeniem ( róznicówka 3 fazowa ,
S303 25A, diody kontolne)
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4,42 r-g/szt
r-g 4,4200 0,000 0,00

-- M --
2* tablica 10 rozdzielcza z wyposażeniem

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.2

KNNR 9
0301-01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  do oświetlenia YDYżo
4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe pomiesz-
czenie kotłowi i zsypu węgla
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 6,6000 0,000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 '

1,04 m/m
m 26,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  YDY żo 3 x1,5mm2 -
oświetlenie,  kotłownia,
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 6,6000 0,000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2

1,04 m/m
m 26,0000 0,000 0,00

3* rury winidurowe
0,0312 m/m

m 0,7800 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.2

KSNR 9
0201-02

montaż  tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad
0.5 m2 na piętrze nastawni z wyposażeniem (
wył gł, różnicówka, cyfrowy wskaźnik napięcia 3
faz, transformator 100W/ 24V, zabezpieczenia
do istniejących obwodów 1 i 3 fazowych oraz 10
obwodów rezerwowych do monitorów, klimatyza-
torów itp
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4,42 r-g/szt
r-g 4,4200 0,000 0,00

-- M --
2* tablica rozdzielcza z dzwiczkami szczelnymi z

wyposażeniem np 4 x 16 rżedów
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich YDY żo 3x 2,5mm2 -
gniazda obwód w kotłowi i przedsiąku na węgiel
obmiar  = 14+7 = 21,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 5,5440 0,000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2'

1,04 m/m
m 21,8400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w
rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem
wykonanych przewodami izolowanymi jednożyło-
wymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od
rozdz ZK-6 do rodz w pomieszczeniu kotłowni -
piec CO elektryczny wodny 6-8kW
obmiar  = 21 m

m

-- R --
1* robocizna

0,692 r-g/m
r-g 14,5320 0,000 0,00

-- M --
2* kabel YKY żo 5 x 10mm2

1 m/m
m 21,0000 0,000 0,00

3* rury windurowe gięte typu RVKLn
1,04 m/m

m 21,8400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KSNR 9
0402-02

montaż gniazd instalacyjnych  podtynkowych
hermetycznych pojedyńczych w pomieszczeniu
kotłowi
obmiar  = 2+1 = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,437 r-g/szt.
r-g 1,3110 0,000 0,00

-- M --
2* gniazda wtykowe hermetyczne z ramką

1,00 szt./szt.
szt. 3,0000 0,000 0,00

3* puszka podtynkowa głęboka 60mm
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 8 -
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.2

KSNR 9
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wy-
łącznika, przełącznika jednobiegunowego, w kot-
łowi
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 0,6400 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne z ramką

1,00 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* puszka podtynkowa głeboka 50mm2
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNNR 9
0501-03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
2 x LED hermetycne - kotłowia i pom na węgiel
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/szt.
r-g 2,7400 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe 2 x led - hermetyczne

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* świetlówka LED   barwa światłą powyżej 4000K
strumień światła powyżej 3100 lumenów
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNNR 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu
WOS klosz szkalny kula  nad zlewem socjal,
WC, na zewnątrz wejście do kotłowi
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,59 r-g/szt.
r-g 0,5900 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy LED  do zawieszania odp WOS 100

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNNR 9
0501-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3
godziny po zaniku napięcia  , kotłownia,
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,14 r-g/szt.
r-g 1,1400 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe LED awaryjana

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro-
ju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = (2+2+3+3)*3 = 30,000 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/szt.żył
r-g 0,7890 0,000 0,00

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNNR 5
0606-05 kal-
kulacj własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dłu-
gości 18 m (metoda wykonania udarowa) - grunt
kat.III rezystancja przy złączu ZK-6  uziom poni-
zej  5 omów
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8,00 r-g/szt.
r-g 8,0000 0,000 0,00

-- M --
2* uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m

12 szt./szt.
szt. 12,0000 0,000 0,00

3* złącza prętów
11 szt./szt.

szt. 11,0000 0,000 0,00

4* grot stalowy
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
6* młot udarowy elektryczny

2,5 m-g/szt.
m-g 2,5000 0,000 0,00

7* agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
2,5 m-g/szt.

m-g 2,5000 0,000 0,00

8* środek transportowy'
0,75 m-g/szt.

m-g 0,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.2

listwa wyrów-
nawcza w
kotłowni

listwa wyrównawcza z kołakmi do motażu i zacis-
kami
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4 r-g/kpl.
r-g 4,0000 0,000 0,00

-- M --
2* listwa wyrównawcza z kompetem zaczepów

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

3* linka LGY 16mm2
11 m/kpl.

m 11,0000 0,000 0,00

4* zaciski do rur
10 szt/kpl.

szt 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.2

koszty dodat-
kowe nie uję-
te w koszto-
rysie

koszty dodaktowe, które muszą być poniesione a
nie są wpisane w kosztorysie szacunkowym.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/pomiar
r-g 1,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 3 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/pomiar
r-g 1,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/pomiar
r-g 0,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierw-
szy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/szt.
r-g 1,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.3 analiza indy-

widualna

opłata dla PKP Energetyki za regulamin, dopusz-
czenie do pracy i wyłączenie napięcia naczas
przełożenia rozdzielnicy
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* opłata za regulamin i dopuszczenie do pracy

przez PKP Eneregetykę
1 r-g

r-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer.
do 10 cm
obmiar  = 15+20 = 35,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 15,4000 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa gipspwa

1,8 kg/m
kg 63,0000 0,000 0,00

3* woda
0,002 m3/m

m3 0,0700 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5,5% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5,5% od (Mbezp)

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Wymiana części instalacji elektrycznej na nastawni dysponującej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kot-
łowni

1 8

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 9 24
3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji 25 31

- 13 -
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 87,1530 0,00 0,00
2. opłata za regulamin i dopuszczenie do pracy przez PKP Eneregetykę r-g 1,0000 0,00 0,00
3. robocizna r-g 28,0000 0,00 0,00
4. robocizna'' r-g 1,0000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. woda m3 0,0700 0,00 0,00
2. świetlówka LED   barwa światłą powyżej 4000K strumień światła powyżej 3100 lu-

menów
szt. 4,0000 0,00 0,00

3. rury windurowe gięte typu RVKLn m 21,8400 0,00 0,00
4. rury winidurowe m 0,7800 0,00 0,00
5. złącza prętów szt. 11,0000 0,00 0,00
6. grot stalowy szt. 1,0000 0,00 0,00
7. przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 ' m 26,0000 0,00 0,00
8. przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2' m 21,8400 0,00 0,00
9. puszka podtynkowa głęboka 60mm szt 3,0000 0,00 0,00

10. tablica 10 rozdzielcza z wyposażeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
11. uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m szt. 12,0000 0,00 0,00
12. złącza kablowe ZK-6 wraz ze stycznikami i wył P-poż oraz polem odgromowym (

odgromikiki iskiernikowe 4 polwe
kpl. 1,0000 0,00 0,00

13. przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2 m 26,0000 0,00 0,00
14. kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 21,0000 0,00 0,00
15. gniazda wtykowe hermetyczne z ramką szt. 3,0000 0,00 0,00
16. łączniki instalacyjne z ramką szt. 2,0000 0,00 0,00
17. puszka podtynkowa głeboka 50mm2 szt 2,0000 0,00 0,00
18. oprawy LED  do zawieszania odp WOS 100 szt. 1,0000 0,00 0,00
19. oprawy świetlówkowe LED awaryjana szt. 1,0000 0,00 0,00
20. oprawy świetlówkowe 2 x led - hermetyczne szt. 2,0000 0,00 0,00
21. zaprawa gipspwa kg 63,0000 0,00 0,00
22. listwa wyrównawcza z kompetem zaczepów kpl. 1,0000 0,00 0,00
23. linka LGY 16mm2 m 11,0000 0,00 0,00
24. zaciski do rur szt 10,0000 0,00 0,00
25. tablica rozdzielcza z dzwiczkami szczelnymi z wyposażeniem np 4 x 16 rżedów szt. 1,0000 0,00 0,00
26. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportowy' m-g 0,7500 0,00 0,00
2. młot udarowy elektryczny m-g 2,5000 0,00 0,00
3. agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 2,5000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
Wymiana części instalacji elektrycznej na nastawni dysponującej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kot-
łowni

1
d.1

KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszen szt. 1

2
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt. 1

3
d.1

KNNR 9 0202-
05 kalkulacja
własna

Demontaż  rozdzielnicy skrzynkowych do 10 kg na piętrze RG szt. 1

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub
płaskich - obwody oświetlenia

m 25

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub
płaskich - obwody gniazd 230V

m 20

6
d.1

KNNR 9 0305-
02

demontaż WLZ ( kabel ułożony w tynku) m 16

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącz-
nika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych
podtynkowych

szt. 1

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
9

d.2
KNNR 9 0101-
02

montaż  złącza kablowego ZK-6 z czterema odjejściami i zabudo-
wy 5 styczników do oświetlenia zewnętrzego oraz i wyłącznikiem
P-poż i polem odgromowym z odgromnikami iskiernikowymi 4 po-
lowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na piętrze + WLZ odejście do
pomieszczenia kotłowni piec CO , odejście do zasilania ośw zew,
rezerwa gniazdo serwisowe, oświetlenie wew, daszek RAL 5005)

kpl. 1

10
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
własna

Montaż  tablicy 12 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad 0.5 m2
- pomieszczenie kotłownia wraz z wyposażeniem ( róznicówka 3
fazowa , S303 25A, diody kontolne)

szt 1

11
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  do oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe
pomieszczenie kotłowi i zsypu węgla

m 25

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  YDY żo 3 x1,5mm2 - oświetlenie,  kotłownia,

m 25

13
d.2

KSNR 9 0201-
02

montaż  tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2 na piętrze
nastawni z wyposażeniem ( wył gł, różnicówka, cyfrowy wskaźnik
napięcia 3 faz, transformator 100W/ 24V, zabezpieczenia do ist-
niejących obwodów 1 i 3 fazowych oraz 10 obwodów rezerwowych
do monitorów, klimatyzatorów itp

szt 1

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich YDY żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód w kotłowi i przedsiąku
na węgiel

m 14+7 = 21,000

15
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyj-
nych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowa-
nymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od
rozdz ZK-6 do rodz w pomieszczeniu kotłowni - piec CO elektrycz-
ny wodny 6-8kW

m 21

16
d.2

KSNR 9 0402-
02

montaż gniazd instalacyjnych  podtynkowych  hermetycznych po-
jedyńczych w pomieszczeniu kotłowi

szt. 2+1 = 3,000

17
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącz-
nika jednobiegunowego, w kotłowi

szt. 2

18
d.2

KNNR 9 0501-
03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  2 x LED herme-
tycne - kotłowia i pom na węgiel

szt. 2

19
d.2

KNNR 9 0501-
01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu WOS klosz szkalny
kula  nad zlewem socjal, WC, na zewnątrz wejście do kotłowi

szt. 1

20
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3 godziny po zani-
ku napięcia  , kotłownia,

szt. 1

21
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył (2+2+3+3)*3 = 30,000

22
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacj
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m (meto-
da wykonania udarowa) - grunt kat.III rezystancja przy złączu ZK-6
uziom ponizej  5 omów

szt. 1

23
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kot-
łowni

listwa wyrównawcza z kołakmi do motażu i zaciskami kpl. 1

24
d.2

koszty dodatko-
we nie ujęte w
kosztorysie

koszty dodaktowe, które muszą być poniesione a nie są wpisane w
kosztorysie szacunkowym.

kpl. 1

3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ
3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 1

26
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody
gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 3
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
27
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody
gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 1

28
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

29
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po-
miar)

szt. 3

30
d.3 analiza indywidu-

alna

opłata dla PKP Energetyki za regulamin, dopuszczenie do pracy i
wyłączenie napięcia naczas przełożenia rozdzielnicy

kpl. 1

31
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych -
pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 15+20 = 35,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wymiana części instalacji elektrycznej na nastawni dysponującej Trzcianka
1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kot-

łowni
1

d.1
KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z klo-
szen

szt. 1 0,00 0,00

2
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt. 1 0,00 0,00

3
d.1

KNNR 9 0202-
05 kalkulacja
własna

Demontaż  rozdzielnicy skrzynkowych do 10 kg na piętrze
RG

szt. 1 0,00 0,00

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynko-
wych lub płaskich - obwody oświetlenia

m 25 0,00 0,00

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynko-
wych lub płaskich - obwody gniazd 230V

m 20 0,00 0,00

6
d.1

KNNR 9 0305-
02

demontaż WLZ ( kabel ułożony w tynku) m 16 0,00 0,00

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2 0,00 0,00

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych

szt. 1 0,00 0,00

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
9

d.2
KNNR 9 0101-
02

montaż  złącza kablowego ZK-6 z czterema odjejściami i
zabudowy 5 styczników do oświetlenia zewnętrzego oraz i
wyłącznikiem P-poż i polem odgromowym z odgromnikami
iskiernikowymi 4 polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy na
piętrze + WLZ odejście do pomieszczenia kotłowni piec
CO , odejście do zasilania ośw zew, rezerwa gniazdo ser-
wisowe, oświetlenie wew, daszek RAL 5005)

kpl. 1 0,00 0,00

10
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
własna

Montaż  tablicy 12 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad
0.5 m2  - pomieszczenie kotłownia wraz z wyposażeniem (
róznicówka 3 fazowa , S303 25A, diody kontolne)

szt 1 0,00 0,00

11
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  do oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody
oświetleniowe pomieszczenie kotłowi i zsypu węgla

m 25 0,00 0,00

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  YDY żo 3 x1,5mm2 - oświetlenie,  kotłownia,

m 25 0,00 0,00

13
d.2

KSNR 9 0201-
02

montaż  tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2 na
piętrze nastawni z wyposażeniem ( wył gł, różnicówka, cyf-
rowy wskaźnik napięcia 3 faz, transformator 100W/ 24V,
zabezpieczenia do istniejących obwodów 1 i 3 fazowych
oraz 10 obwodów rezerwowych do monitorów, klimatyzato-
rów itp

szt 1 0,00 0,00

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich YDY żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód w kotłowi
i przedsiąku na węgiel

m 14+7 =
21,000

0,00 0,00

15
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach ins-
talacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych prze-
wodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju
żył 12.5-30 mm2 - od rozdz ZK-6 do rodz w pomieszczeniu
kotłowni - piec CO elektryczny wodny 6-8kW

m 21 0,00 0,00

16
d.2

KSNR 9 0402-
02

montaż gniazd instalacyjnych  podtynkowych  hermetycz-
nych pojedyńczych w pomieszczeniu kotłowi

szt. 2+1 = 3,000 0,00 0,00

17
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, w kotłowi

szt. 2 0,00 0,00

18
d.2

KNNR 9 0501-
03

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych  2 x LED
hermetycne - kotłowia i pom na węgiel

szt. 2 0,00 0,00

19
d.2

KNNR 9 0501-
01

Wymiana opraw oświetleniowych LED   typu WOS klosz
szkalny kula  nad zlewem socjal, WC, na zewnątrz wejście
do kotłowi

szt. 1 0,00 0,00

20
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

Montaż opraw awaryjnych okres świecenie min 3 godziny
po zaniku napięcia  , kotłownia,

szt. 1 0,00 0,00

21
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył (2+2+3+3)*3
= 30,000

0,00 0,00

22
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacj
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 18 m
(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III rezystancja
przy złączu ZK-6  uziom ponizej  5 omów

szt. 1 0,00 0,00

23
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kot-
łowni

listwa wyrównawcza z kołakmi do motażu i zaciskami kpl. 1 0,00 0,00

24
d.2

koszty dodatko-
we nie ujęte w
kosztorysie

koszty dodaktowe, które muszą być poniesione a nie są
wpisane w kosztorysie szacunkowym.

kpl. 1 0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 1 0,00 0,00

26
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 3 0,00 0,00

27
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 1 0,00 0,00

28
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 0,00 0,00

29
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierw-
szy pomiar)

szt. 3 0,00 0,00

30
d.3 analiza indywidu-

alna

opłata dla PKP Energetyki za regulamin, dopuszczenie do
pracy i wyłączenie napięcia naczas przełożenia rozdzielnicy

kpl. 1 0,00 0,00

31
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instala-
cyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 15+20 =
35,000

0,00 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wymiana części instalacji elektrycznej na nastawni dysponującej Trzcianka

1 Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kot-
łowni

1
d.1

KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych
świetlówkowych z kloszen

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,550000 0,00 0,000

2
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żaro-
wych

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,260000 0,00 0,000

3
d.1

KNNR 9 0202-
05 kalkulacja
własna

Demontaż  rozdzielnicy skrzynkowych
do 10 kg na piętrze RG

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,020000 0,00 0,000

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich - ob-
wody oświetlenia

m 25

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich - ob-
wody gniazd 230V

m 20

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

6
d.1

KNNR 9 0305-
02

demontaż WLZ ( kabel ułożony w tyn-
ku)

m 16

-- Robocizna --
r-g 0,106000 0,00 0,000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynko-
wego wyłącznika, przełącznika jedno-
biegunowego, przycisku

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtyko-
wych nieuszczelnionych podtynkowych

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,321000 0,00 0,000

Razem dział: Demontaż opraw oświetleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w części kotłowni 0,00
2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 
9

d.2
KNNR 9 0101-
02

montaż  złącza kablowego ZK-6 z czte-
rema odjejściami i zabudowy 5 styczni-
ków do oświetlenia zewnętrzego oraz i
wyłącznikiem P-poż i polem odgromo-
wym z odgromnikami iskiernikowymi 4
polowe( odejście WLZ do rozdzielnicy
na piętrze + WLZ odejście do pomiesz-
czenia kotłowni piec CO , odejście do
zasilania ośw zew, rezerwa gniazdo
serwisowe, oświetlenie wew, daszek
RAL 5005)

kpl. 1
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Robocizna --
robocizna r-g 16,000000 0,00 0,000

-- Materiały --
złącza kablowe ZK-6 wraz ze styczni-
kami i wył P-poż oraz polem odgromo-
wym ( odgromikiki iskiernikowe 4 polwe

kpl. 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
10
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
własna

Montaż  tablicy 12 polwej rozdzielcej o
powierzchni ponad 0.5 m2  - pomiesz-
czenie kotłownia wraz z wyposażeniem
( róznicówka 3 fazowa , S303 25A, dio-
dy kontolne)

szt 1

-- Robocizna --
r-g 4,420000 0,00 0,000

-- Materiały --
tablica 10 rozdzielcza z wyposażeniem szt. 1,000000 0,00 0,000

11
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  do
oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwo-
dy oświetleniowe pomieszczenie kotło-
wi i zsypu węgla

m 25

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 ' m 1,040000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  YDY
żo 3 x1,5mm2 - oświetlenie,  kotłownia,

m 25

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2 m 1,040000 0,00 0,000
rury winidurowe m 0,031200 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

13
d.2

KSNR 9 0201-
02

montaż  tablicy rozdzielczej o powierz-
chni ponad 0.5 m2 na piętrze nastawni
z wyposażeniem ( wył gł, różnicówka,
cyfrowy wskaźnik napięcia 3 faz, trans-
formator 100W/ 24V, zabezpieczenia
do istniejących obwodów 1 i 3 fazo-
wych oraz 10 obwodów rezerwowych
do monitorów, klimatyzatorów itp

szt 1

-- Robocizna --
r-g 4,420000 0,00 0,000

-- Materiały --
tablica rozdzielcza z dzwiczkami
szczelnymi z wyposażeniem np 4 x 16
rżedów

szt. 1,000000 0,00 0,000

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich YDY
żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód w kot-
łowi i przedsiąku na węgiel

m 14+7 =
21,000

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2' m 1,040000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowa-
dzonych w rurach instalacyjnych wini-
durowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednożyłowy-
mi o łącznym przekroju żył 12.5-30
mm2 - od rozdz ZK-6 do rodz w po-
mieszczeniu kotłowni - piec CO elek-
tryczny wodny 6-8kW

m 21

-- Robocizna --
r-g 0,692000 0,00 0,000

-- Materiały --
kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 1,000000 0,00 0,000
rury windurowe gięte typu RVKLn m 1,040000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

16
d.2

KSNR 9 0402-
02

montaż gniazd instalacyjnych  podtyn-
kowych  hermetycznych pojedyńczych
w pomieszczeniu kotłowi

szt. 2+1 = 3,000

-- Robocizna --
r-g 0,437000 0,00 0,000

-- Materiały --
gniazda wtykowe hermetyczne z ramką szt. 1,000000 0,00 0,000
puszka podtynkowa głęboka 60mm szt 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

17
d.2

KSNR 9 0401-
01

Wymiana nieuszczelnionego podtynko-
wego wyłącznika, przełącznika jedno-
biegunowego, w kotłowi

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,000

-- Materiały --
łączniki instalacyjne z ramką szt. 1,000000 0,00 0,000
puszka podtynkowa głeboka 50mm2 szt 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

18
d.2

KNNR 9 0501-
03

montaż opraw oświetleniowych świet-
lówkowych  2 x LED hermetycne - kot-
łowia i pom na węgiel

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 1,370000 0,00 0,000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe 2 x led - herme-
tyczne

szt. 1,000000 0,00 0,000

świetlówka LED   barwa światłą powy-
żej 4000K strumień światła powyżej
3100 lumenów

szt. 2,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
19
d.2

KNNR 9 0501-
01

Wymiana opraw oświetleniowych LED
typu WOS klosz szkalny kula  nad zle-
wem socjal, WC, na zewnątrz wejście
do kotłowi

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,590000 0,00 0,000

-- Materiały --
oprawy LED  do zawieszania odp
WOS 100

szt. 1,000000 0,00 0,000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
20
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

Montaż opraw awaryjnych okres świe-
cenie min 3 godziny po zaniku napięcia
, kotłownia,

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,140000 0,00 0,000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe LED awaryjana szt. 1,000000 0,00 0,000
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

21
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych
o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.
żył

(2+2+3+3)*3
= 30,000

-- Robocizna --
r-g 0,026300 0,00 0,000

22
d.2

KNNR 5 0606-
05 kalkulacj
własna

Uziomy ze stali profilowanej miedzio-
wane o długości 18 m (metoda wyko-
nania udarowa) - grunt kat.III rezystan-
cja przy złączu ZK-6  uziom ponizej  5
omów

szt. 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 8,000000 0,00 0,000

-- Materiały --
uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5
m

szt. 12,000000 0,00 0,000

złącza prętów szt. 11,000000 0,00 0,000
grot stalowy szt. 1,000000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
młot udarowy elektryczny m-g 2,500000 0,00 0,000
agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 2,500000 0,00 0,000
środek transportowy' m-g 0,750000 0,00 0,000

23
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kot-
łowni

listwa wyrównawcza z kołakmi do mo-
tażu i zaciskami

kpl. 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 4,000000 0,00 0,000

-- Materiały --
listwa wyrównawcza z kompetem za-
czepów

kpl. 1,000000 0,00 0,000

linka LGY 16mm2 m 11,000000 0,00 0,000
zaciski do rur szt 10,000000 0,00 0,000

24
d.2

koszty dodatko-
we nie ujęte w
kosztorysie

koszty dodaktowe, które muszą być po-
niesione a nie są wpisane w kosztory-
sie szacunkowym.

kpl. 1

-- Robocizna --
robocizna'' r-g 1,000000 0,00 0,000

Razem dział: montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 0,00
3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji

25
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. -
pierwszy pomiar

po-
miar

1

-- Robocizna --
r-g 1,040000 0,00 0,000

26
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody gniazd 1-faz.
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

po-
miar

3

-- Robocizna --
r-g 0,520000 0,00 0,000

27
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody gniazd 3-faz.
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

po-
miar

1

-- Robocizna --
r-g 0,720000 0,00 0,000

28
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiają-
cej (pierwszy pomiar)

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,240000 0,00 0,000

29
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 3
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-- Robocizna --
r-g 0,500000 0,00 0,000

30
d.3 analiza indywi-

dualna

opłata dla PKP Energetyki za regula-
min, dopuszczenie do pracy i wyłącze-
nie napięcia naczas przełożenia roz-
dzielnicy

kpl. 1

-- Robocizna --
opłata za regulamin i dopuszczenie do
pracy przez PKP Eneregetykę

r-g 1,000000 0,00 0,000

31
d.3

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po
robotach instalacyjnych - pasy pokry-
wające bruzdy o szer. do 10 cm

m 15+20 =
35,000

-- Robocizna --
r-g 0,440000 0,00 0,000

-- Materiały --
zaprawa gipspwa kg 1,800000 0,00 0,000
woda m3 0,002000 0,00 0,000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000

Razem dział: Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kz RAZEM
1 Demontaż opraw oświetleniowych i ins-

talacji podtynkowej i natynkowej w nast
dysp Trzcianka w części kotłowni

0,00

2 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i ins-
talacji w kotłowni w nastawni oraz zasi-
lanie pieca CO elektrycznego 

0,00

3 Pomiary elektryczne i dokumentacja
powykonawcza instalacji

0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Trzcianka dysponująca  INSTALACJA tylko kotłownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kstTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 8 Demontaż opraw oświetleniowych i instala-
cji podtynkowej i natynkowej w nast dysp
Trzcianka w części kotłowni

0,00 0,00%

2 9 - 24 montaż rozdzielnicy, złącza ZK-6 i instalacji
w kotłowni w nastawni oraz zasilanie pieca
CO elektrycznego 

0,00 0,00%

3 25 - 31 Pomiary elektryczne i dokumentacja powy-
konawcza instalacji

0,00 0,00%

RAZEM netto 0,00 0,00%
VAT 0,00 0,00%
Razem brutto 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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