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Rozdziat | — Informacje ogdlne

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ulicy Targowej 74, Zaktad
Linii Kolejowych w Zielonej Goérze, ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Goéra zwana dalej
~Zamawiajgcym” zaprasza do sktadania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego zamknietego.

2. Postepowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie 2z zasadami okreslonymi
w ,Regulaminie udzielania zamoéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

(dalej: ,Regulamin”) dostepnego pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl w

zaktadce Regulacje i procedury procesu zakupowego.

3. Postepowanie zakupowe prowadzone jest w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty i
o$wiadczenia sktadane w Postepowaniu zakupowym, ktore zostaty sporzadzone w jezyku
obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

4. Postepowanie prowadzone jest za pomocg Platformy Zakupowej Zamawiajgcego (dalej:
.Platforma” lub .Platforma Zakupowa”) dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

5. Na Platformie Zakupowej w zaktadce Regulacje i procedury procesu zakupowego dostepny
jest Podrecznik dla Wykonawcéw wersja 1.4 (dalej: ,Podrecznik”) zawierajacy opis
sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne. Wykonawca zobowigzany
jest postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podreczniku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig Specyfikacji Warunkdéw
Zamdéwienia oraz innych Dokumentow zamdwienia i uznaje sie zwigzanym okreslonymi w
niej postanowieniami izasadami Postepowania, co potwierdza poprzez ztozenie
podpisanego oswiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SWZ.

7. Zamawiajgcy dopuszcza udziat w Postepowaniu zakupowym Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie Zamowienia (konsorcjum). Wykonawcy wystepujacy
wspolnie w Postepowaniu zobligowani sg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich
w Postepowaniu zakupowym. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ wraz z oferts.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji prawnie
chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.

9. Jezeli koniec terminu do wykonania danej czynno$ci przypada na dzien ustawowo wolny
od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego dnia, ktéry nie jest dniem wolnym od

pracy ani sobotg.

Rozdziat Il — Opis Przedmiotu Zaméwienia i termin wykonania

1. Przedmiot niniejszego Zamoéwienia stanowi: ,Modernizacja kottowni w zakresie

dostosowania do ustawy o ochronie Srodowiska - Wymiana kottow weglowych grzewczych
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zlokalizowanych w budynkach nastawni w miejscowos$ciach Babimost oraz Trzcianka na
terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Zielonej Gérze” (dalej: Zamoéwienie”).
2. Termin realizacji Zamowienia:
Wykonawca zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, wykona przedmiot Umowy w terminie
do 12.12.2024 r.
Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia (dalej: ,OPZ”) stanowi Zatgcznik nr 1 do SWZ.
Przedmiot Zamdwienia jest podzielony na czesci.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy wyraza zgode na powierzenie podwykonawcom do 30% wartosci zadania.

N o o bk~ w

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce w oswiadczeniu o akceptacji SWZ i
zapisbw umowy czesci Zamowienia, ktoérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktorych mowa w §19 ust. 2 pkt 7

Regulaminu polegajgcych na powtorzeniu tego samego rodzaju zaméwieh.

Rozdziat Il — Warunki udzialu w postepowaniu i informacja o wymaganych

dokumentach

1. O udzielenie Zamowienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktéry:
1) posiada zdolnos¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym;
2) posiada uprawnienia do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow;
3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamowienia;
4) posiada zdolno$¢ techniczng lub zawodowg do wykonania Zamoéwienia;
5) ktérego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu;
5a) ktérego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 2 Regulaminu

w odniesieniu do nastepujgcych przestanek:

b) zostata zlozona przez Wykonawce wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz
ubiegania sie o zamowienia publiczne;

c) oferta zostata ztozona przez Wykonawce, ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie,
nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wczesniejszg umowe
zawartg z Zamawiajgcym, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia
odszkodowania;

d) Wykonawca, ktéry w okresie ostatnich 2 lat przed wszczeciem Postepowania

zakupowego nie wykonat Zaméwienia udzielonego mu przez Zamawiajgcego lub

Strona 4 z 19



Specyfikacja Warunkéw Zamowienia pn.: ,Wycinka drzew oraz krzewéw wraz z odkupem pozyskanego drewna

i uporzadkowaniem terenu wzdtuz Linii Kolejowej nr 275 na terenie Zakfadu Linii Kolejowych w Zielonej Gorze”.

-
- —
= =

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

wykonat je z nienalezytg starannoscig lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy/Zamdwienia lub sg w sporze z Zamawiajgcym;

e) Wykonawca, ktéry w okresie ostatnich 2 lat przed wszczeciem Postepowania
zakupowego odmoéwit podpisania Umowy zakupowej lub ramowej lub zrealizowania
wystawionego Zamowienia na warunkach okreslonych w ztozonej ofercie.

6) ktéry nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497).

. Zamawiajgcy ustala nastepujgce szczegotowe warunki udziatu w Postepowaniu:

1) w zakresie posiadania zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowych warunkéw udziatu w Postepowaniu;

2) w zakresie posiadania uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej, Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowych warunkéw udziatu w
Postepowaniu;

3) w zakresie znajdowania sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowych warunkéw udziatu w Postepowaniu;

4) w zakresie posiadanej zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy uzna warunek
za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze: w okresie ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie:

o wykonat nalezycie co najmniej jedng Umowe, ktorej przedmiotem byto

wykonanie robot budowlanych w zakresie budowy / przebudowy budynku.

. Ocena spetiania wskazanych wyzej warunkow udziatu w Postepowaniu zakupowym
bedzie dokonana w oparciu o0 wymagane o$wiadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 4
metoda spetnia (1) — nie spetnia (0).

. Na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu zakupowym, Wykonawcy
zobowigzani sg ztozy¢ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty:

1) na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w ust. 2 pkt 4:
wykaz wykonanych ustug, sporzgdzony wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 9 do
SWZ potwierdzajgcy wykonanie ustug nie wczesniej niz w okresie ostatnich trzech lat
przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktorych ustugi te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddow
potwierdzajgcych, ze wykonat nalezycie umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 , przy

czym dowodami sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
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ktérego ustugi byly wykonywane, a jezeli z wuzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw,
Oswiadczenie Wykonawcy.

5. Na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5a, Wykonawcy zobowigzani

sg ztozy¢ wraz z ofertg: oswiadczenie wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SWZ.

6. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 4 i 5 Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢é wraz

z ofertg sktadang na Platformie Zakupowej nastepujgce dokumenty:

1) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidenc;ji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru, sporzgdzonych
nie wczesdniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem, jezeli przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy,
skladajgca oferte oraz inne os$wiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu Zakupowym
oraz;

2) Petnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca
w imieniu Wykonawcy, skladajgca oferte oraz inne os$wiadczenia lub dokumenty
w Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
zakupowym, jezeli umocowanie tych osob do skiladania os$wiadczen w imieniu
Wykonawcy nie wynika z dokumentéw wymienionych w pkt 1;

3) oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy (wedlug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 3 do SW2);

4) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6
(wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 6 do SWZ2);

5) gwarancje wadialng sporzadzong zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdz. V ust. 7
SWZ, a w przypadku wadium wniesionego w formie pienieznej — potwierdzenie
wykonania przelewu;

6) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozyciji
niezbednych zasobdédw na potrzeby realizacji danego Zaméwienia (wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 7 do SWZ) (Dotyczy Wykonawcy ktéry polega na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu);

7) kosztorysy ofertowe zgodnie z Zatgcznikiem nr 8a* -8f* do wzoru umowy,

8) harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do wzoru Umowy.

7. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentu wymaganego

przez Zamawiajgcego, stosuje sie odpowiednio §10 ust. 4-6 Regulaminu.
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. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie Zamowienia, spetnianie

warunkéw udziatu w Postepowaniu moze zosta¢ wykazane wspolnie przez Wykonawcéw.
(spetnienie poszczegdlnych warunku/6w moze zosta¢ wykazane poprzez tagczne spetnianie

wymagan okreslonych dla warunku/éw przez kilku Wykonawcow)

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1, 2, 3i4 oraz ust. 5 sktada sie w zakresie kazdego

Zz Wykonawcow wystepujacych wspalnie.

Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamowienia lub jego czesci, polega¢ na

zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nimi stosunkoéw prawnych.

W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach podmiotéow udostepniajgcych

zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca polegajgcy na zasobach innych podmiotéw musi udowodni¢ Zamawiajgcemu,

ze realizujgc Zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w

szczegoblnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotoéw do oddania mu do dyspozycji

niezbednych zasobow na potrzeby realizacji Zamédwienia.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa powyzej, potwierdza, ze

stosunek tgczgcy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje

rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu Zamowienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w Postepowaniu, dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wzér zobowigzania stanowi Zatgcznik nr 7 do SWZ.

Rozdziat IV — Sposéb sporzadzenia i zlozenia oferty oraz dokumentéw

wymaganych w postepowaniu

1. Oferte nalezy przygotowac i ztozy¢ Scisle wedtug wymagan okreslonych w SWZ, za

posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajgcego, dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl
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N

. Szczegotowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawcow zawarty jest
w Podreczniku. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze sposobem dziatania

Platformy Zakupowej oraz z Podrecznikiem i postepowania zgodnie z jego wytycznymi.

w

. Zamawiajacy informuje, ze Pomoc techniczna w zakresie obstugi Platformy Zakupowej
dostepna jest w dni robocze, w godz. 8:00 — 16:00, pod nr tel: +48 22 576 87 56 lub adresem

e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

5. Wykonawca zamierzajgcy ztozyc¢ oferte w Postepowaniu musi posiada¢ konto na Platformie
Zakupowej. Szczegotowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest w Podreczniku.

6. Majgc na uwadze czas potrzebny na aktywacje konta (3 dni robocze), Zamawiajgcy zaleca,
aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej zostat uzupetniony i wystany przez
Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy sg

nieodpfatne.

~

. Wykonawca sktada oferte po zalogowaniu sie na Platformie, poprzez:
1) uzycie, w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu, akcji Przystgp do
etapu skfadania ofert,
2) uzupetnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza zfozenia oferty;
3) zatgczenie do Formularza zfozenia oferty wymaganych oswiadczen i dokumentéw;
4) ustanowienie hasta do szyfrowania i zmiany oferty;
5) wykonanie akcji Z16z oferte.
8. Dokumenty i oswiadczenia, w tym petnomocnictwa, o ktérych mowa w roz. Ill ust. 4 — 6
nalezy ztozyé w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporzgdzonego
w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust. 9, lub w formie dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacjg podmiotu,
ktérego dokument dotyczy lub — w przypadku petnomocnictw — przez wystawce
petnomocnictwa, jako zatgczniki do Formularza zfozenia oferty poprzez uzycie opcji Dodaj
dokument.
UWAGA! W przypadku dokumentu wystawionego jako dokument elektroniczny przez
upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamdéwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, przekazuje sie
ten dokument i nie wymaga on podpisu ze strony w/w podmiotow
9. Oswiadczenia, dokumenty, wyjasnienia lub zawiadomienia przekazane Drogg
elektroniczng uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed

uptywem terminu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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. Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii

dokumentu wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co

do jej prawdziwosci.

Potwierdzeniem prawidlowego zilozenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawce

stosownego komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport, ktéry Wykonawca moze

wygenerowac na Platformie po prawidlowym zilozeniu oferty za pomoca akcji Wygeneru;
raport:

1) na wygenerowanym raporcie Wykonawca moze zweryfikowa¢ poprawnos¢ danych
wprowadzonych na Formularzu ztozenia oferty, w tym cene oferty;

2) w przypadku préby wygenerowania raportu w nowej sesji przegladarki internetowe;j,
niezbednym jest podanie hasta, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 4.

UWAGA! Zamawiajgcy zaleca weryfikacje danych ztozonej oferty w sposéb podany
wyzej, w celu sprawdzenia czy ewentualnie nie wystepujg w niej btedy.

Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca zamierzajgcy ztozyé oferte w Postepowaniu

przystapit do jej przygotowania i ztozenia, uwzgledniajgc czas niezbedny do prawidtowego

wykonania wszystkich czynnosci opisanych w niniejszej SWZ.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu skifadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé oferte.

Szczegobtowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty zostat przedstawiony

w Podreczniku.

Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ z form komunikacji dostepnych na Platformie

Zakupowej w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu. Dostepne sg dwie

akcje:

1) akcja Zadaj pytanie, ktéra jest aktywna wytgcznie do momentu zakonczenia
postepowania zakupowego i umozliwia wysytanie korespondencji do Zamawiajgcego
(np.: wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, srodkéw ochrony prawnej) bez koniecznosci
posiadania konta na Platformie Zakupowej lub uprzedniego logowania si¢ na utworzone
konto,

UWAGA! Wskazana akcja nie umozliwia sktadnia ofert w niniejszym Postepowaniu.

2) Przystagp do etapu skifadania ofert, ktora posiada szerszg funkcjonalno$¢
korespondencji z Zamawiajgcym niz akcja wskazana w pkt 1 i umozliwia m.in.
przygotowanie i sktadnie oferty, w sposob opisany w ust. 1 — 12 oraz prowadzenie
korespondencji z Zamawiajgcym (za pomocg modutu Korespondencja), jednakze
wymaga posiadania konta na Platformie i zalogowania sie.

UWAGA! Wskazana akcja jako jedyna umozliwia sktadnie ofert w niniejszym

Postepowaniu.
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Korespondencja kierowana od Zamawiajgceqgo do Wykonawcy rowniez przekazywana

bedzie za pomoca Platformy Zakupowej i dostepna bedzie w module Korespondencija.

Wykonawca moze zastrzec, nie pozniej niz do uptywu terminu skftadania ofert, ze
Zamawiajgcy nie bedzie mogt ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowne
uzasadnienie lub inne dokumenty potwierdzajgce, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.
W przypadku zastrzezenia, o ktorym mowa w ust. 14, Wykonawca zobowigzany jest
wydzieli¢ dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa do odrebnego
pliku w taki sposéb, aby fragmenty objete tajemnicg przedsiebiorstwa byty odtgczone od
pozostatej czedci oferty. Zamawiajgcy zaleca nazwac plik zawierajgcy tajemnice nazwag
.lajemnica przedsiebiorstwa’. Wykonawca zastrzega dokument jako tajemnice
przedsiebiorstwa poprzez zaznaczenie opcji Tajemnica przedsiebiorstwa w polu Typ
dokumentu na etapie zatgczania dokumentu na Platformie Zakupowej. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zastosuje sie do zapisdw niniejszego ustepu w zakresie wydzielenia czesci
objetych tajemnicg przedsiebiorstwa od pozostatej czesci oferty, Zamawiajgcy nie bedzie
ponosit odpowiedzialnosci w przypadku ujawnienia informaciji w nich zawartych np. podczas
dokonywania wglgdu do ofert przez osoby trzecie.

Wykonawca nie moze zastrzec jako tajemnicy przedsiebiorstwa nastepujacych informac;ji:
nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania Zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow

ptatnosci zawartych w ofercie.

Zapisy ust. 15 oraz ust. 16 w zakresie odpowiedniego oznaczenia informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa stosuje sie odpowiednio do dokumentéw przekazywanych

zgodnie z ust. 13.

Rozdziat V — Wadium

1. Zamawiajgcy nie zgda od Wykonawcow zabezpieczenia oferty wadium.

Rozdziat VI — Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez 60 dni liczgc od terminu otwarcia ofert.

2. Na co najmniej 2 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta Zamawiajgcy moze zwroci¢

sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg na

oznaczony okres. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg z wiasnej
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inicjatywy. Wraz z przedtuzeniem terminu zwigzania ofertg, Wykonawca winien przedtuzy¢
okres obowigzywania wadium.

3. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat VII - Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN, z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.

2. Ceng oferty jest kwota catkowita za realizacje Zamoéwienia wymieniona w Formularzu
ztozenia oferty.

3. Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz obejmowaé wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie
Wykonawca z tytutlu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
Zamowienia (cena ryczattowa).

4. Podstawg obliczenia ceny jest Opis Przedmiotu Zaméwienia.

5. Sposéb zaptaty i rozliczenia za realizacje Zamowienia, okreslone zostaty we wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik do SWZ.

6. Cena ofertowa wskazana w Formularzu zfozenia oferty jest ostateczna i nie podlega
zmianie w toku realizacji przedmiotu Zamodwienia, z zastrzezeniem §34 ust. 1 Regulaminu.

7. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2021 poz. 685 z p6zn. zm.), Zamawiajgcy w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory

miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozdziat VIII - Opis kryteriéw i sposéb oceny ofert

1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére nie bedg podlegac odrzuceniu.

2. O Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone z Postepowania, Zamawiajgcy informuje
jednoczesnie  Wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty, niezwlocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujgce kryteria:

Lp.| Kryterium: Opis: Waga:

Najwyzszg liczbe punktow otrzyma
1. | Cena Wykonawca, ktory zaoferuje najnizszg 100%

cene za realizacje Zamowienia.
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4. Oferta moze otrzymaé maksymalnie 100 pkt. Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 udzieli

10.

Zamowienia temu Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzszg liczbe punktéow, zgodnie

z przyjetymi kryteriami oceny.

. Zamawiajgcy obliczy punktacje oferty zgodnie z ponizszym wzorem:

P, = E—Z x 100pkt

gdzie:

Py — liczba punktéw oferty badanej
Cb — cena oferty badane;j

Cn — cena oferty najkorzystniejszej

. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,

ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy
ztozyli te oferty, do zlozenia — w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego — ofert

dodatkowych. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku aukcji elektroniczne;j.

. Wykonawcy, sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaC warunkow mniej

korzystnych niz zaoferowane w pierwotnie ztozonych ofertach.

. Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ kolejng Runde zapytania ofertowego zamknietego

w przypadku:

1) gdy do uptywu terminu sktadania ofert nie wplyneta zadna oferta;

2) wszystkie ztozone oferty podlegajg odrzuceniu;

3) wartos¢ oferty najkorzystniejszej przekracza kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zaméwienia;

4) niemozliwe byto ztozenie oferty w poprzedniej Rundzie z przyczyn technicznych
lezacych po stronie Zamawiajgcego;

5) wystgpita istotna zmiana SWZ lub OPZ;

6) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika

Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany Dokumentdéw zamowienia rowniez przed

uruchomieniem kolejnej rundy zapytania ofertowego.

O uruchomieniu kolejnej Rundy zapytania ofertowego Zamawiajgcy powiadomi wszystkich
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w poprzednich Rundach wraz z podaniem informac;ji
odnosnie do mozliwosci ponownego ziozenia oferty w celu dalszego ubiegania sie o
udzielenie tego zamoéwienia lub modyfikacji lub wycofania oferty ztozonej w poprzedniej

rundzie oraz informacji o zmianach w Dokumentach zamowienia, jezeli zostaty
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wprowadzone. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona modyfikacji lub wycofania

pierwotnie ztozonej oferty, oferta ta pozostaje wigzgca w nowej rundzie.

Rozdziat IX — Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie Zakupowej do dnia:
07.10.2024 r., do godziny 10:00.

2. Adres strony internetowej, na ktorej nalezy ztozy¢ oferte: https://platformazakupowa.plk-
sa.pl

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 07.10.2024 r., o godzinie 10:00.

4. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z trescig ztozonych ofert Wykonawcy moga zapoznac sie na

zasadach okreslonych w § 38 Regulaminu.

Rozdziat X — Odwrécona ocena ofert

1. Zamawiajacy informuje, ze do wyboru oferty Wykonawcy zostanie zastosowana
odwrécona ocena ofert, zgodnie z §28 Regulaminu.
2. Procedura, o ktérej mowa w ust. 1 polega na dokonaniu czynnosci badania i oceny ofert
w nastepujgcej kolejnosci:
1) zbadanie czy ztozone oferty nie podlegajg odrzuceniu na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-
10 i 13 Regulaminu oraz poprawienie omytek zgodnie z § 27 ust. 4 pkt 2 Regulaminu;
2) ocena ofert pod wzgledem kryteriow oceny ofert i wskazanie oferty ocenionej najwyzej;
3) zbadanie czy oferta, ktéra zostata oceniona najwyzej nie podlega odrzuceniu na
podstawie §30 ust. 1 pkt 11-12 oraz § 30 ust. 2 Regulaminu, w tym czy zostaty wraz z

nig ztozone wszystkie dokumenty, ktérych ztozenia zgdat Zamawiajgcy.

Rozdziat XI — Informacje o przeprowadzeniu Negocjacji handlowych

1. Zamawiajacy po ztozeniu ofert moze przeprowadzi¢ dodatkowo Negocjacje handlowe, do
ktérych zaproszeni zostang Wykonawcy, ktorych oferty nie podlegajg odrzuceniu na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10 i 13 Regulaminu, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Do udziatu w Negocjacjach, Zamawiajgcy zaprosi maksymalnie 3 Wykonawcow.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy w celu dokonania kwalifikacji
Wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udziatlu w Negocjacjach handlowych, ocenia
ztozone oferty niepodlegajgce odrzuceniu zgodnie z ust. 1, na podstawie przyjetych
kryteriow oceny ofert. Zamawiajgcy zaprasza do udziatu w negocjacjach Wykonawcéw,
ktérych oferty uzyskaty najwyzszg punktacje, w liczbie o ktérej mowa w ust. 2.

4. Zamawiajgcy moze zaprosi¢ do udziatu w negocjacjach Wykonawcéw w liczbie wigkszej

niz okreslona w ust. 2, jezeli jest to uzasadnione interesem Zamawiajgcego.
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5. W przypadku, gdy liczba Wykonawcow, ktorych oferty nie podlegajg odrzuceniu zgodnie z
ust. 1 jest mniejsza, niz liczba Wykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
zaprasza do udziatu w negocjacjach wszystkich tych Wykonawcéw.

6. Negocjacje handlowe mogg dotyczy¢ ceny lub kosztu oraz parametrow odnoszacych sie
do przedmiotu i warunkow realizacji Zamowienia.

7. Dopuszcza sie prowadzenie negocjacji handlowych poprzez mozliwe dostepne srodki
elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie.

8. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy zaprasza Wykonawcow
biorgcych udziat w negocjacjach do ztozenia oferty po negocjacjach, a takze przekaze im
aktualne brzmienie Dokumentéw zamowienia w przypadku, gdy ulegty one zmianom w
wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednoczesnie informujgc o zakresie wprowadzonych
zmian. Gdy przeprowadzone negocjacje handlowe nie przyniosty zaktadanych przez
Zamawiajgcego rezultatbw Zamawiajgcy =zastrzega, ze moze podjg¢ decyzje o
przeprowadzeniu kolejnych rund negocjacji handlowych.

9. Wykonawca skfadajgc oferte po negocjacjach, tym samym akceptuje wszystkie zmiany
wprowadzone do przedmiotu lub warunkéw realizacji Zamoéwienia/Umowy zakupowej
przekazanych przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do ztozenia oferty po negocjacjach.
Ztozenie oferty po negocjacjach handlowych nie wptywa na bieg terminu zwigzania oferta.

10. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadzit zmian
w przedmiocie lub warunkach realizacji Zamowienia, Wykonawce, ktory nie przystgpit
do negocjacji handlowych lub nie ztozyt oferty ostatecznej, obowigzuje oferta sprzed
negocjacji handlowych.

11. Oferta po negocjacjach danego Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8, nie moze by¢ mniej
korzystna dla Zamawiajgcego od tej, ktérg ztozyt przed negocjacjami handlowymi.

12. W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunkéw realizacji Zaméwienia po
przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy odrzuca oferte Wykonawcy, ktéry
nie ztozyt oferty po negocjacjach.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji prawnie

chronionych uzyskanych w trakcie negocjaciji.

Rozdziat XII — Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

Zamawiajgcy nie zamierza dokonac wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukgcji elektronicznej.

Rozdziat Xlll - Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy zakupowej
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1. Zamawiajgcy zawrze umowe zakupowg nie pozniej niz przed uptywem terminu zwigzania
ofertg. Umowa zakupowa moze zosta¢ zawarta po uptywie terminu zwigzania ofertg, jezeli
Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie umowy na warunkach okreslonych w ziozonej
ofercie.

2. Umowa zakupowa zawarta zostanie w terminie nie krétszym niz 4 dni kalendarzowe od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada ta nie ma
zastosowania w przypadku wptywu tylko jednej oferty.

3. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
zakupowej, Zamawiajgcy moze wybraé¢ oferte najkorzystniejszg sposrdod pozostatych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki
uniewaznienia Postepowania zakupowego, o ktérych mowa w §32 Regulaminu.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie Zamowienia, ktérych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, przed zawarciem umowy zakupowej zobowigzani sg
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe, o ktérej mowa w §8 ust. 3 Regulaminu.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) odpis z KRS lub wypis z ewidenciji dziatalnosci gospodarczej (jezeli dane w nim zawarte

ulegty zmianie po dacie sktadania ofert);

Rozdziat XIV — Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy

1. Zamawiajacy nie zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Rozdziat XV — Pouczenie o srodkach odwotawczych

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego postanowien Regulaminu lub SWZ,
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na wynik Postepowania zakupowego, Wykonawcy,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu Zaméwienia, przystuguje prawo do wniesienia skargi
do Kierownika Zamawiajgcego.

2. Whniesienie skargi jest dopuszczalne na czynnos¢ ogtoszenia o Zamowieniu, zaproszenia
do sktadania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.

3. Skarga winna wskazywac¢ zaskarzong czynnosc¢ lub zaniechanie, zawieraé zwiezte zarzuty
i okolicznosci faktyczne uzasadniajgce wniesienie skargi oraz precyzowacC zgdanie
Wykonawcy.

4. O wniesieniu skargi oraz o jej tresci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawcow

uczestniczgcych w Postepowaniu zakupowym.
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5. Skarge mozna wnies¢ w ciggu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia
o0 okolicznosciach stanowigcych podstawe jej wniesienia, z zastrzezeniem § 38 ust. 3
Regulaminu. Zamawiajgcy odrzuca skarge wniesiong po terminie.

6. Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne.

7. Skarga jest ostatecznie rozstrzygnieta z dniem powziecia decyzji przez Zamawiajgcego.

8. Kierownik Zamawiajgcego rozstrzyga skarge niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygniecia skargi w tym terminie uznaje sie za
jej oddalenie.

9. Skarge uwaza sie za wniesiong z chwilg, gdy dotarta do Zamawiajgcego w ten sposdb, ze
mogt zapoznac sie z jej trescia.

10. Kierownik Zamawiajgcego oddala skarge lub jg uwzglednia.

11. W przypadku uwzglednienia skargi Zamawiajgcy powtarza zaskarzone czynnosci lub
uniewaznia Postepowanie zakupowe.

12. O fakcie rozstrzygniecia skargi Zamawiajgcy powiadamia wszystkich Wykonawcéw

uczestniczgcych w Postepowaniu zakupowym.

Rozdziat XVI - Zmiany w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

1. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu do skfadania ofert,
zmodyfikowaé tre$¢ niniejszej Specyfikacji Warunkow Zamodwienia. Dokonang w ten

sposob modyfikacje Zamawiajgcy niezwtocznie zamieszcza na Platformie Zakupowej.

Rozdziat XVII — Zamkniecie i uniewaznienie Postepowania

1. Zamawiajgcy uniewaznia Postepowanie zakupowe, jezeli:

1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu;

2) nie wptyneta zadna oferta;

3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamowienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwiekszyé
te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

4) dalsze prowadzenie Postepowania zakupowego lub wykonanie Zamdéwienia nie lezy
w interesie Zamawiajgcego;

5) Postepowanie zakupowe obarczone jest wadg uniemozliwiajacg udzielenie
Zamowienia lub dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, bez naruszenia zasad
okreslonych w Regulaminie, o ile naruszenia te mogg mie¢ wptyw na wynik
Postepowania;

6) w Postepowaniu ztozono jedng oferte niepodlegajgcg odrzuceniu, a Wykonawca, ktory

ja ztozyt uchyla sie od zawarcia umowy;
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2. Postepowanie moze zosta¢ zamkniete na kazdym etapie, jak rowniez po wyborze oferty
najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zakupowej.

3. O uniewaznieniu lub zamknieciu Postepowania zakupowego lub jego czesci Zamawiajgcy
zawiadamia réwnoczesnie wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w postepowaniu
lub zostali zaproszeni do udzialu w Postepowaniu, podajgc uzasadnienie prawne i

faktyczne uniewaznienia.

Rozdziat XVIII — Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiajacy dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panigl, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna,
zwana dalej Spétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia;

b) wytonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamowienia poprzez zawarcie Umowy;

c) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

d) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usunigcia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu/realizacji Umowy, a takze w przypadku ztozenia petnomocnictwa,
oswiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit.
c if RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie

koniecznos¢ przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzgcej jednoosobowg dziatalnosé
gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, cztonka organu
zarzadzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng lub osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamdwienia
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5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umoéw;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego
z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie Ilub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie Iub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg
i skuteczne $rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczeh pod
wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia, realizacji Umowy oraz przez
okres, w ktérym Spotka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie uzasadnionych
interesow administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub
obowigzkami wynikajgcymi z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, atakze prawo do przenoszenia
danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspoétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Pani/Pana wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

11) Spotka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby

fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamowienia oraz osoby fizyczne
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prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg, ktdre zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe zawarte sg w sktadanej ofercie lub jakimkolwiek
zafgczniku lub dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zamdéwienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonaé¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa wust. 2,
przekazujgc im tresé¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa wust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako Zrodio pochodzenia danych osobowych,

ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zatacznik nr 2 — Wzér Oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w Postepowaniu
zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty

Zatacznik nr 3 — Wzér Oswiadczania o akceptacji SWZ i zapiséw umowy

Zatacznik nr 4 — Wzér umowy

Zatacznik nr 5 — Wzér gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zatacznik nr 6 — Wzér Oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z Postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2023 poz.
1497)

Zatacznik nr 7 — Wzdr zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zatacznik nr 8a-8f — Kosztorysy ofertowe

Zatacznik nr 9 — Wzér wykaz ustug

Zatacznik nr 10 Wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego
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Zaktad Linii Kolejowych

w Zielonej Gorze PKP POLSKlE Ll“lE KOLEJ“WE s A
Dziat Inwestycji

ul. Traugutta10, 65-025 Zielona Géra
tel. + 48 68 419 25 05

fax + 48 68 419 23 15
www.plk-sa.pl

Zatacznik nr 1 do SWZ
Nr1Z17INSA.2233.16.2024.JP.3 Zielona Goéra, 18.09.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia:

,Modernizacja kottowni w zakresie dostosowania do ustawy o ochronie srodowiska - Wymiana
kotiéw weglowych grzewczych zlokalizowanych w budynkach nastawni w miejscowosciach
Babimost oraz Trzcianka na terenie Zaktadu Linii Kolejowych w Zielonej Gérze”

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gorze

Rodzaj zamoéwienia: Roboty og6inobudowlane

Kody CPV Nazwa robét, grup robét i kategorii

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

4511200-00 Roboty ziemne

45231400-9 Roboty elektroenergetyczne

71320000-7 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie instalacji
energetycznych

Tryb: Zapytanie ofertowe otwarte

AKCEPTUJ
I:--'NACZELNIK

(Data, podpis Kierujgcego organizacjg

merytoryczng
Opracowata:
Justyna Patalas;
2024.09.18..../. relc Jwbnov
Spotka wpisana do 1ejestiu przedsieblorcow prowasizonsgo przez Sad Rejonowy dla ni st Warszawy w Warszawie
*IV Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestiu Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-25-16-427 1

REGON (17219027 Wysokosé kapitalu zakladowego w caloscl wplacenego. 33 335 532 000.00 zi
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1. Wykaz uzytych pojeé

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze
ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Géra

2.

1)

2)
3)
4)

5)

Ogoélne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia — dotyczy: ,Modernizacja kottowni w zakresie dostosowania do

ustawy o ochronie $rodowiska - Wymiana kottéw weglowych grzewczych zlokalizowanych

w budynkach nastawni w miejscowosciach Babimost oraz Trzcianka na terenie Zaktadu

Linii Kolejowych w Zielonej Gorze”

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty cze$ciowe;j.

Przedmiot umowy jest podzielony na czesci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$é rozszerzenia zakresu zamoéwienia o dodatkowe

ustugi.

Roboty budowlane obejmujgce:

1. Budynek Nastawni Babimost Bm1:

Wykonanie podestu do nastawni przy drzwiach gtéwnych, demontaz kotta c.o.,
montaz kotta c.o. elektrycznego z czujnikiem pokojowym z podtgczeniem do
istniejgcej instalacji, malowanie farbami wapiennymi kotlowni, utozenie
posadzki z ptytek gresowych w kottowni,

Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej, montaz rozdzielnic
i ztgcz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej,
wykonanie pomiaréw elektrycznych .

2. Budynek Nastawni Trzcianka TR:

Wymiana okna drewnianego na okno PCV, wykonanie rob6t glazurniczych w
miejsc u montazu nowego pieca c.o., malowanie farbg wapienng $cian i sufitu,
wymiana stolarki drzwiowej, rozbiérka murkéw ceglanych wydzielajgcych
sktad wegla, prace naprawcze w miejscu rozbiorki murku, wywoz i utylizacja
odpadéw,

Opracowanie projektu w zakresie remontu instalacji c.o., demontaz starego
pieca weglowego wraz z instalacjg, montaz nowego kotta c.o. elektrycznego

wraz z zaworem zwrotnym, instrukcjg obstugi dla uzytkownika (schemat
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instalacji nalezy zamontowa¢ na $cianie), montaz sterowania piecem,
wykonanie stosownych préb szczelno$ci oraz rozruch instalaciji c.o.,

o Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w
nastawni dysponujgcej w czesci kotlowni, montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-6 i
instalacji w kottowni w nastawni oraz zasilanie pieca c.o. elekirycznego,
wykonanie pomiaréw elektrycznych.

3. Budynek Nastawni Trzcianka Tr1:

e Wymiana okna drewnianego na okno PCV, wymiana zewnetrznych drzwi
drewnianych do kottowni, demontaz wewnetrznych drzwi wraz z oscieznica,
montaz nowych drzwi stalowych wewnetrznych z zamkiem patentowym,
rozbiérka murkéw ceglanych wydzielajgcych sktad wegla, prace naprawcze w
miejscu rozbiérki murku, wykonanie robét glazurniczych w miejsc u montazu
nowego pieca c.0., malowanie farbg wapienng $cian i sufitu, wywoz i utylizacja
odpadoéw,

e Opracowanie projektu w zakresie remontu instalacji c.o., demontaz starego
pieca weglowego wraz z instalacjg, montaz nowego kotta c.o. elektrycznego
wraz z zaworem zwrotnym, instrukcjg obstugi dla uzytkownika (schemat
instalacji nalezy zamontowaé¢ na $cianie), montaz sterowania piecem,
wykonanie stosownych préb szczelno$ci oraz rozruch instalaciji c.o.,

e Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w
nastawni wykonawczej w cze$ci kottowni, montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-6 i
instalacji w kottowni w nastawni oraz zasilanie pieca c.o. elektrycznego,
wykonanie pomiaréw elektrycznych.

Na wszelkie prace nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i pozwolenia,

w tym konserwatorskie.

3. Miejsce realizacji zaméwienia
e Budynek Nastawni Wykonawczej Bm1 w Babimo$cie — Sekcja Eksploatacii
Zbaszynek
e Budynek Nastawni Dysponujgcej TR w Trzciance — Sekcja Eksploatacji Krzyz

e Budynek Nastawni Wykonawczej Tr1 w Trzciance — Sekcja Eksploatacji Krzyz

4. Harmonogram realizacji zaméwienia
Termin: Wykonawca zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, wykona przedmiot

Umowy w terminie do 12.12.2024r.

5. Parametry swiadczonych ustug
1. W celu petnej realizacji zakresu prac objetych zadaniami, wymagane jest posiadanie

przez Wykonawce uprawnieri budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,

sanitarnymi i elektrycznymi w zakresach odpowiednich do przedmiotu zamowienia.
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2. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za realizacje oraz koordynacje

wykonania wszystkich robét ogéinobudowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

3. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w celu uzyskania wszystkich

niezbednych informacji dla poprawnego wykonania przedmiotu umowy. Koszt wizji

lokalnej oraz odpowiedzialno$¢ za tre$¢ uzyskanych informacji i inne skutki wizji

lokalnej ponosi Wykonawca. Wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. poza miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego,

dozwolony jest na podstawie upowaznienia wydanego przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. wg wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy nr 9 10.

4. Wykonawstwo robot:

a.

Wykonawca wykona przedmiot umowy wedtug OPZ oraz przedmiaru robot
ogolnobudowlanych stanowigcych zatgcznik nr 1a- 1f do OPZ, ktory po wycenie
bedzie szczegotowym kosztorysem ofertowym, bedgcym zatgcznikiem nr 5a- 5f
do umowy

Wykonawca w ramach zadania zabezpieczy na wiasny koszt dojazd do miejsca
budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje wiasnym staraniem. Przyjmuje sie, ze
catosé kosztow zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbiorka, miesci sie w
kosztach ogdlnych, a tym samym ujeta jest w cenie jednostkowej robot.

Wszelkie prace w poblizu toréw kolejowych oraz urzgdzen pod napigciem, muszg
byé prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznos$ci i stosownie do wymagarn
przepisow BHP oraz regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego.
Organizacje rob6t i zamknig¢ torowych wraz z opracowaniem regulaminow
zapewnia Zamawiajgcy. Dostosowanie prowadzenia robét przy czynnym torze na
caly czas budowy poprzez wykonanie zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy.
Wszelkie konsekwencje wynikajace z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie
wykonywania robot, przepiséw obcigzaja Wykonawce. Koszt wykonania prac
towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w ceng umowna.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg zapewni¢ bezpieczeristwo oséb
znajdujgcych sie na terenie budowy.

Prace przy urzgdzeniach elektrycznych muszg by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Do wykonywania prac nalezy wykorzystywac sprzet i narzedzia w odpowiednim
stanie technicznym. Elektronarzedzia muszg posiada¢ elementy izolacyjne oraz
przewody przytgczeniowe i wtyki w nienagannym stanie.

Pracownicy powinni stosowaé przewidziany do okreslonych prac sprzet ochrony
osobistej.

Urzadzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne $wiadectwo legalizaciji.
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k. Na terenie budowy nalezy zachowaé¢ porzadek. Po zakoriczeniu robot
ogolnobudowlanych teren i pomieszczenia nalezy uporzgdkowac.

I. Jako$é wykonywanych rob6t powinna by¢ mozliwie najwyzsza, uwzgledniac
wymagania projektu oraz uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego.

..  Prowadzone roboty powinny by¢ tak przygotowane i zorganizowane, by

zaplanowane roboty bezwzglednie zostaty wykonane w terminie.

m. Komplet materiatéw zapewnia Wykonawca

n. Wykonawca zobowigzany jest na dzier odbioru koricowego przekaza¢ operat
kolaudacyjny z dokumentacjg pomiarowa i powykonawczg w tym schematami c.o.
z rozwinieciem instalacji i rzutami pomieszczenia, w ktérym poprowadzona jest
instalacja oraz schematy elektryczne.

5. Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

e Prawem Budowlanym;

e Przepisami, instrukcjami i wytycznymi budowy i odbioréw obiektow infrastruktury
kolejowej obowigzujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;

e Regulaminem prowadzenia ruchu

6. Specyfikacja techniczna
1. Budynek Nastawni Babimost Bm1:

a) Planowany zakres robét budowlanych opisuije zatacznik nr 1a do niniejszego
OPZ, w tym:

wykonanie podestu do nastawni przy drzwiach gtownych,

°

e demontaz kotta c.o.
e montaz kotla c.o. elektrycznego z czujnikiem pokojowym z podtgczeniem do
istniejgcej instalaciji,
e malowanie farbami wapiennymi kottowni,
¢ utozenie posadzki z ptytek gresowych w kottowni.
b) Planowany zakres robét elektrycznych opisuje zatacznik nr 1b do niniejszego
OPZ, w tym:

e demontaz instalacji podtynkowej

¢ demontaz rozdzielnicy gtéwnej w nastawni

e demontaz skrzyn rozdzielczych w czgsci piwnicznej

e demontaz opraw o$wietleniowych w pomieszczeniu kottowi

e utozenie kabla WLZ do rodzielni:

e kabel YKYzo 4 x 35mm2 - zasilanie po ok 8m z kazdej ZKP-1 do ZK-8
e utozenie kabla z rozdzielnicy ZK-8

e do zasilania pieca CO ( kabel YKYZo 5 x10mm2

e montaz kabla z ZK-8 do rozdzielnicy gtéwnej YKYZo 5 x 10mm2

e rezerwa

e zabudowa wideodomofonu sterowana kablem
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montaz rozdzielni gtbwnej na pietrze

( wyposazenie transformator 24V=,100 W, réznicowka, cyfrowy wskaznik
napiecia 3 fazowa, wytaczniki )

utozenie nowe;j instalacji o$wietleniowej w pom nastawni , naprezowni, pom
gospodarczym

utozenie nowej instalacji do gniazd 230V w kottowi

montaz gniazd i przetacznikéw jedno i dwu biegunowych w pom kottowi i
korytarzu

montaz oéwietlenia w kottowni ledy odp oprawy $wietlbwkowe LED 2 x36W
hermetyczne

zabudowa rozdzielnicy 20 polowej ( z wyposazeniem ) na kablu YKYzo 5 x
10mm2 w kottowni - piec CO

zabudowa listwy wyréwnawczej w kottowni

wywdz gruzu

wykucie bruzd , zatynkowanie po utozeniu kabla , ztarcie na gtadko

pomiary elektryczne

schematy jednokreskowe rozdzielni

dokumentacja powykonawcza - schematy - rozmieszczenie gniazd i opraw

certyfikaty

2. Budynek Nastawni Trzcianka TR:
a) Planowany zakres robé6t budowlanych opisuje zatacznik nr 1c do niniejszego

OPZ, w tym:
Roboty remontowe w pomieszczeniu kottowni:

Wymiana okna drewnianego na nowe okno PCV rozwieralno-uchyine z
obrobieniem otworu okiennego oraz w wyrobieniem wewnatrz parapetu z
zaprawy cementowej

oczyszczenie $cian, stropu oraz posadzki za pomocg myjki cisnieniowej
rozebranie murku z cegly wydzielajacego skiad wegla, naprawa $cian i posadzki
w miejscu rozebranych $cianek

utozyé plytki glazurnicze na $cianie w miejscu zamontowania pieca
elektrycznego

wykonaé malowanie farbg wapienng $cian i sufitu

zamontowacé nowg metalowa kratke wentylacyjng

zdemontowa¢ istniejgce drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg i zamontowac
nowe drzwi stalowe wewnetrzne z zamkiem patentowymi (np. typu ZK-1 firmy
Hormann)

wywiez¢ i zutylizowa¢ odpady po robotach remontowych

Instalacja c.o.:

opracowac projekt w zakresie remontu instalacji c.o.
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demontaz pieca weglowego oraz elementéw "starej" instalacji centralnego
ogrzewania w zakresie niezbednym do podtgczenia nowego pieca
elektrycznego

przetozy¢ istniejace rury c.o. kolidujgce z rozbiorkg murkéw w pomieszczeniu
kottowni

dostarczy¢ i zamontowa¢ nowy kociot elektryczny wraz z zaworem zwrotnym,
instrukcjg obstugi dla uzytkownika i schematem instalacji na $cianie,

wykona¢ instalacje dolewania wody z zewngtrznym manometrem. Zamontowac
sterowanie pieca w pomieszczeniu nastawniczego.

wykonaé stosowne préby szczelnoci i rozruch instalaciji c.o.

UWAGA:

Na planowany zakres robét nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia i pozwolenia, w tym konserwatora zabytkow
Wykonawca przekaze uzyteczne materialy z demontazu do ISE Krzyz (np.

ztom, zdemontowane skrzydta drzwiowe, zdemontowany piec weglowy, itp.)

b) Planowany zakres robét elektrycznych opisuje zatacznik nr 1d do niniejszego

OPZ, w tym:

demontaz instalacji podtynkowej i natynkowej

demontaz opraw o$wietleniowych w kottowi

demontaz gniazd 1 fazowych

demontaz tablicy rozdzielni RG w pom dyzurnego

montaz ztgcza ZK-6 z wytgcznikiem p-poz, stycznikami do o$wietlenia
zewnetrznego plus kable sterujacy do rozdz w nastawni (w ZK-6 zabudowa 5
stycznikéw i 1 zegara 2 kanatowego, gniazdo serwisowe, oswietlenie
wewnetrze)

zabezpieczenia RBK-0 x 5 sztuk

zaciski do kabli ZUG

listwa miedziana PNE z zaciskani do poszczegodinych obwoddéw

pole odgromowe (odgromkimi wylacznie iskiernikowe 4 polowe ( zakaz
warystorowych - instrukcja ie-120 i iet-120))

daszek ztgcza granatowy RAL 5005

montaz rozdzielnicy gtéwnej i podtaczenie starych kabli w nastawni

rozdzielnia RG z drzwiczkami szczelnymi (wyposazenie : wyt gtéwny , cyfrowy
wskaznik 3 faz, transformator 100W/24V, zabezpieczenia 1 i 3 fazowe do
istniejgcych obwodow i co najmniej 10 obwoddéw rezerwowych 1 fazowych do
podtgczenia klimatyzacji , monitoréw i nowych szaf automatyki.

utozenie kabli do pieca CO elektrycznego 3 fazowego zakoriczonego rozdz 20
polowg z réznicowka i wytacznikiem - kabel YKYZo 5 x10mmz2,
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zabezpieczanie obwodéw do o$wietlenia kottowi, do obwodéw gniazd kottowi,
gniazda 3 fazowego

montaz lamp awaryjnych o dziataniu powyzej 3 godzin po zaniku zasilania -
kottownia

montaz opraw o$wietleniowych w kottowi

wykonanie uziomu do rozdzielnicy ZK-6 rezystancja ponizej 5 omow

montaz przyciskow P-Poz w kasetkach

zatynkowanie bruzd po utozeniu kabli - zatrze¢ na gtadko

zabudowa listwy wyréwnawczej w kottowni

pomiary elektryczne - komplet

dokumentacja powykonawcza - schematy

certyfikaty

3. Budynek Nastawni Trzcianka Tr1:
a) Planowany zakres robét budowlanych opisuje zatacznik nr 1e do niniejszego

OPZ, w tym:

Roboty remontowe w pomieszczeniu kottowni:

Wymiana okna drewnianego na nowe okno PCV rozwieralno-uchyine z
obrobieniem otworu okiennego oraz w wyrobieniem wewnatrz parapetu z
zaprawy cementowej

wymiana zewnetrznych drzwi drewnianych do kottowni (do sktadu wegla) na
nowe drzwi stalowe w kolorze istniejgcych drzwi do pomieszczen technicznych
zdemontowag istniejgce drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicg i zamontowac
nowe drzwi stalowe wewnetrzne z zamkiem patentowymi (np. typu ZK-1 firmy
Hormann)

oczyszczenie $cian, stropu oraz posadzki za pomocg myjki cisnieniowe;
rozebranie murku gr. 0,5 cegly wydzielajacego skiad wegla, naprawa $cian i
posadzki w miejscu rozebranych Scianek

utozy¢ plytki glazurnicze na $cianie w miejscu zamontowania pieca
elektrycznego

wykonaé¢ malowanie farbg wapienng $cian i sufitu

zamontowaé nowg metalowa kratke wentylacyjng

wywiez¢ i zutylizowa¢ odpady po robotach remontowych

Instalacja c.o.:

opracowac projekt w zakresie remontu instalacji c.o.

demontaz pieca weglowego oraz elementéw "starej" instalacji centralnego
ogrzewania w zakresie niezbednym do podigczenia nowego pieca
elektrycznego

dostarczy¢ i zamontowacé nowy kociot elektryczny wraz z zaworem zwrotnym,

instrukcjg obstugi dla uzytkownika i schematem instalacji na Scianie,
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wykonac instalacje dolewania wody z zewngtrznym manometrem. Zamontowac
sterowanie pieca w pomieszczeniu nastawniczego.

wykona¢ stosowne préby szczelnosci i rozruch instalaciji c.o.

UWAGA:

Na planowany zakres rob6t nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia i pozwolenia, w tym konserwatora zabytkow
Wykonawca przekaze uzyteczne materialy z demontazu do ISE Krzyz (np.

ztom, zdemontowane skrzydta drzwiowe, zdemontowany piec weglowy, itp.)

b) Planowany zakres robét elektrycznych opisuje zatacznik nr 1f do niniejszego

OPZ, w tym:

demontaz instalacji podtynkowe;j i natynkowej w pomieszczeniach kottowi
demontaz rozdzielnicy gtéwnej w nastawni

demontaz opraw o$wietleniowych w pomieszczeniu kottowi

montaz:

montaz zigcza ZK-7 z wylgcznikiem p-poz, stycznikami do o$wietlenia
zewnetrznego plus kable sterujgcy do rozdz w nastawni (w ZK-7 zabudowa 2
stycznikébw i 1 zegara 2 kanalowego, gniazdo serwisowe, oswietlenie
wewnetrze)

zabezpieczenia RBK-0 x 5 sztuk

zaciski do kabli ZUG

listwa miedziana PNE z zaciskani do poszczeg6inych obwodoéw

pole odgromowe ( odgromkimi wylgcznie iskiernikowe 4 polowe ( zakaz
warystorowych - instrukcja ie-120 i iet-120))

daszek ztgcza granatowy RAL 5005

wykop pod kable ,

ufozenie kabla do stupa o$wietleniowego

montaz listwy wyréwnawczej w pom kottowni

montaz rozdz w nastawni z przyciskiem do sterowania o$wietleniem przejazdu
kat A

w rozdz zabudowa cyfrowego wskaznika napigcia 3 fazowego , transformator
24V=100W ,

utozenie kabla WLZ pomiedzy ztaczem ZKP-1 a ZK-7 i ZK-7 a tablica
rozdzielczg w nastawni

utozenie kabla sterujgcego pomiedzy ZK-6 a rozdzielnicg 15x 1,5mm2
utozenie kabli do pieca CO elektrycznego 3 fazowego zakoriczonego rozdz 10
polowg z roznicowka i wytgcznikiem - kabel YKYZo 5 x10mm2

montaz lamp awaryjnych o dziataniu powyzej 3 godzin po zaniku zasilania -
kottownia

montaz opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach kottowi
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montaz gniazd hermetycznych pojedynczych w pomieszczeniach kottowi
wykonanie uziomu do rozdzielnicy ZK-7 rezystancja ponizej 5 oméw

montaz przyciskéw P-Poz w kasetkach

zatynkowanie bruzd po ufozeniu kabli.

pomiary elektryczne - komplet

dokumentacja powykonawcza - schematy

certyfikaty

uzgodnienie wylgczenia napigcia w nastawni z naczelnikiem sekcji ISE Krzyz.

7. Wymagania prawne
Przedmiot umowy nalezy realizowa¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami

prawa, a w szczegolnosci:

a)

b)

d)

f)

g9)

h)

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z
pézn. zm.);

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. z 2021 poz. 2454 z p6znh. zmianami);,
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021,
poz. 2458).

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 wraz z pézniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 roku
poz. 1973, wraz z pézniejszymi zmianami),

ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity
tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw, nr 109 poz. 719

aktualnymi aktami prawnymi, przepisami oraz normami panstwowymi i

branzowymi.

6. Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci ustugi na okres 12 miesigcy na roboty

budowlane wewnetrzne oraz 36 miesigcy na roboty elektryczne i c.o. wewnetrzne oraz
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zewnetrzne od dnia bezusterkowego odbioru koricowego, albo od dnia usunigcia ostatniej

usterki.

7. Sposob ptatnosci

1) Pfatno$¢ bedzie nastepowata po zakonczeniu danego etapu kazdego zadania;

2) Gotowos$¢ do odbioru czesciowego/koricowego zadania, Wykonawca zgfasza pisemnie
Zamawiajgcemu.

3) Odbiér Ustugi nastepowac bedzie protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego.

8. Kary umowne

Wg Umowy

9. Prawo opcji

Zamawiajgcy nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.

10. Podwykonawcy
Zamawiajgcy wyraza zgody na powierzenie czesci rob6t podwykonawcom w nastepujgcym
zakresie: pomiary geodezyjne, badania laboratoryjne, roboty elektryczne, roboty instalacyjne

c.o., opracowanie dokumentacji powykonawczej c.o.

11. Uwagi kornncowe
Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia si¢ z demontowanych urzadzen i materiatow

(ztomu) i zdanie go do Sekcji Eksploataciji.

12. Zataczniki:
Zatgcznik nr 1a - Przedmiar robét budowlanych nastawnia wykonawcza Bm1 w Babimos$cie
Zatgcznik nr 1b - Przedmiar robét elektrycznych nastawnia wykonawcza Bm1 w Babimoscie
Zatgcznik nr 1c - Przedmiar rob6t budowlanych nastawnia wykonawcza TR w Trzciance
Zatgcznik nr 1d - Przedmiar robét elektrycznych nastawnia wykonawcza TR w Trzciance
Zatgcznik nr 1e - Przedmiar rob6t budowlanych nastawnia wykonawcza Tr1 w Trzciance

Zatgcznik nr 1f - Przedmiar rob6t elektrycznych nastawnia wykonawcza Tr1 w Trzciance
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Zafgcznik nr 2 do SWZ — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty

= =
- PLK -~

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NR SPRAWY: PZ.293.1659.2024
NR POSTEPOWANIA: 0773/1Z17GM/16200/04254/24/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze
ul. Traugutta 10
65-025 Zielona Géra

OSWIADCZENIE
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ZAKUPOWYM | BRAKU PODSTAW DO ODRZUCENIA OFERTY

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamédwienia na: ,,Modernizacja
kottowni w zakresie dostosowania do ustawy o ochronie sSrodowiska - Wymiana kottéw
weglowych grzewczych zlokalizowanych w budynkach nastawni w miejscowosciach
Babimost oraz Trzcianka na terenie Zakladu Linii Kolejowych w Zielonej Goérze”,
prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A” (dalej: Regulamin),

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspolinie

ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia)

Oswiadczam/y, ze spetniamy warunki udziatu w Postepowaniu zakupowym, uszczegoétowione

w Rozdziale IIl ust. 2 pkt 4 SWZ.

Oswiadczaml/y, ze nie zachodzg wobec naszej oferty przestanki odrzucenia, okre$lone w Rozdziale
Il ust. 1 pkt 5a lit. a, b, ¢, d SWZ.

(podpis/y zgodnie

Z reprezentacjg wykonawcy)
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NR SPRAWY: PZ.293.1659.2024
NR POSTEPOWANIA: 0773/1Z17GM/16200/04254/24/P

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Zaklad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze
ul. Traugutta 10
65-025 Zielona Géra

OSWIADCZENIE O AKCEPTACJI SWZ
| ZAPISOW UMOWY

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia na: ,,Modernizacja
kottowni w zakresie dostosowania do ustawy o ochronie srodowiska - Wymiana kotiéw
weglowych grzewczych zlokalizowanych w budynkach nastawni w miejscowosciach
Babimost oraz Trzcianka na terenie Zakladu Linii Kolejowych w Zielonej Goérze”,
prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamdéwien logistycznych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A”,

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcoéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia)

Oswiadczamly, ze

1. ZapoznaliSmy sie z trescig Specyfikacji Warunkow Zamowienia i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

2. Oferujemy wykonanie zamodwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu
Zamobwienia oraz zapisach Umowy.

3. Zamierzamy powierzy¢ do pod wykonania nastepujace elementy zaméwienia:

4. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

5. Akceptujemy bez zastrzezen wzor umowy, stanowigcy Zatgcznik nr 4 do Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do
zawarcia umowy zgodnej z oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkow

Zamowienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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6. Zapoznalismy sie z klauzulg informacyjng zawartg wroz. XVII SWZ oraz
zrealizowatem/zrealizowaliSmy obowigzek, o ktérym mowa w roz. XVIIl ust. 2 i 3 SWZ w zwigzku
z ubieganiem sie o udzielenie zaméwienia w niniejszym postepowaniu.!

7. Jako osobe uprawniong do kontaktow z Zamawiajgcym wskazujemy:

8. Oswiadczamy, ze informacje i dokumenty zamieszczone w pliku o nazwie:
Bt aaae e " stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa. Pozostate dokumenty/strony niniejszej oferty oraz
zalgcznikdw do niej sg jawne. (W przypadku zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy
dotgczy¢ uzasadnienie lub inne dokumenty udowadniajgce, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa)

9. Zalgcznikami do niniejszej oferty sa:

(miejscowo$¢, data i podpis/y zgodnie
Z reprezentacjg wykonawcy)

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do zapiséw art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie
sktada (usuniecie tresci oswiadczenia przez jego przekreslenie).
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UMOWA nr
zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron, w (dalej: ,,Umowa”)
pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zsiedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci 33 335
532 000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcg
numer REGON 017319027, w imieniu, ktorej dziata PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii

Kolejowych w Zielonej Gorze, ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Goéra, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,
zwang dalej: ,Zamawiajagcym”
oraz

2. :

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji / uprawnionych do tgcznej reprezentacji, zgodnie

z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS / wydrukiem z CEIDG / petnomocnictwem,

stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Konsorcjum” *

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
,Strona”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia w trybie zapytanie ofertowe
otwarte na podstawie ,Regulaminu udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A” (dalej: ,Regulamin”) Strony postanawiajg, co nastepuje:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest swiadczenie przez Wykonawce ustug polegajgcych na ,,Modernizacja
kottowni w zakresie dostosowania do ustawy o ochronie srodowiska - Wymiana kottéw

weglowych grzewczych zlokalizowanych w budynkach nastawni w miejscowosciach
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Babimost oraz Trzcianka na terenie Zakladu Linii Kolejowych w Zielonej Goérze”,
szczegotowo opisanych w Zatgczniku nr 2 do Umowy (dalej: ,Ustugi”).
. Realizacja Ustug polegaé bedzie w szczegdlnosci na: wykonaniu czynnosci wg OPZ stanowigcego
Zatgcznik nr 2 do Umowy. Materialy i sprzet niezbedny do wykonania Ustugi zapewni Wykonawca.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma realizowac¢ przedmiot Umowy i
przyjmuje go, jako odpowiedni do wykonywania Ustugi.

§2

Prawo Opcji

Zamawiajacy nie zamierza skorzystac z ,Prawa opc;ji”.

§3

Termin obowigzywania i realizacji Umowy

. Wykonawca, zgodnie ze zlozong przez siebie ofertg, swiadczyt bedzie Ustugi w terminie do
12.12.2024 r.
. Ustugi realizowane bedg na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakfad Linii Kolejowych
w Zielonej Gorze na terenie:
1) Sekcja Eksploatacji Zbaszynek — miejscowos¢ Babimost
2) Sekcja Eksploatacji Krzyz — miejscowos¢ Trzcianka
. Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Strony sporzgdzajg protokét przekazania terenu
wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 3 do Umowy.
. Odbior Ustug nastgpi protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
Protokét odbioru sporzgdzony zostanie wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy.

§4

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robét w oparciu o OPZ z zatgcznikami

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z OPZ, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy oraz
dokonat jej sprawdzenia i uznaje jg za spojng i kompletng oraz wystarczajgcg do wykonania
objetych nig Robdt.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegdlnosci elementéw, ktére mogag
przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy, zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego,
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
wobec Zamawiajgcego z tytutu szkoéd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw,
jezeli, pomimo ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do weryfikacji i zatwierdzania opracowanej przez Wykonawce

dokumentacji powykonawczej i operatow kolaudacyjnych.
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. Dokumentacje projektowe, o ktérych mowa w ust.4 winny spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z
dnia 07-07-1994 r. Prawo Budowlane z podzniejszymi zamianami i rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
OPZ/Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).
. Operat kolaudacyjny powinien byé sporzadzona w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz.
elektronicznie CD. Operat kolaudacyjny winien zawiera¢ kpt dokumentacji pomiarowej oraz
dokumentacji powykonawczej, na ktérg sktadajg sie m.in.:

a) dla instalacji c.0. — zwymiarowane zrzuty pomieszczen oraz opisane rozwiniecie

izometryczne instalacji (dla zadnia 1, 2, 3, 4, 5)

b) dla instalacji elektrycznej — wg wymagan dla kazdego obiektu w przedmiarze robot.
. Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem przedmiotu
umowy do odbioru korncowego.
. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej
uzgodnionej przez Zamawiajgcego.

§5
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy realizacji Umowy, $wiadczyt bedzie Ustugi na rzecz
Zamawiajgcego z dotozeniem najwyzszej staranno$ci, z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru prowadzonej dziatalnosci oraz potrzeb Zamawiajgcego, zgodnie ze zlozong oferts,
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, Umowg oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcymi.
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, umiejetnosci oraz doswiadczenie
niezbedne do swiadczenia Ustug.
. Wykonawca gwarantuje, iz w realizacji Umowy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy, nie bedg brali
udziatu etatowi pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili, w
zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione
podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewnié
udostepnienie przez jego podwykonawcéw dokumentdw zwigzanych z realizacjg Umowy ww.
podmiotom.
. Wykonawca zobowigzany jest do odbioru i dalszego zagospodarowania odpaddéw powstajgcych

w wyniku $wiadczenia Ustugi i staje sie wytwdrcg tego rodzaju odpadéw za wyjatkiem odpadéw w
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postaci ztomu Zzelaza i stali oraz metali kolorowych, ktory pozostaje wiasnoscig jednostki

organizacyjnej Spétki, na terenie ktorej realizowana jest Ustuga.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za odpady, ktérych jest wytwdrca w wyniku realizacji Umowy.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest do magazynowania, transportu oraz dalszego zagospodarowania
odpadow, ktérych jest wytworcg we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zgodnie z ustawg o
odpadach.

W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3” — dostepnej na
stronie internetowej www.plk-sa.pl

Wykonawca sktadajgc oswiadczenie wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 7 do Umowy potwierdza
, 2e zapoznat sie z obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie
obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze
zapisami i wytycznymi zawartymi w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow zewnetrznych” Ibh -105- dostepnych
na stronie: www.plk-sa.pl

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ziozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczacych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujacych przy realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposdb przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku =zatrudnienia pracownikéw (wlasnych czy
Podwykonawcy), Wpykonawca sporzadza ,Wykaz pracownikdéw, poinformowanych o
zagrozeniach”, ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy.
Zapisy ust. 6 — 12 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcow oraz pracownikéw
Wykonawcy uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca wystapi zgodnie z Instrukcjg 1d-21 do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Zielonej Gorze o wydanie wszystkim pracujgcym na jego rzecz przy realizacji
przedmiotu Umowy kart wstepu uprawniajgcych do wstepu na obszar kolejowy wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 6 i 7 do Umowy.

Pozostate obowigzki Wykonawcy zostaty szczegdtowo okreslone w OPZ stanowigcym Zatgcznik

nr 2 do Umowy.
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Zatacznik nr 4 do SWZ

§ 6

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego

wykonania Umowy, w szczegdélnosci udzielaé wszelkich niezbednych informacji zwigzanych

Z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty umowionego Wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru Ustug nalezytej jakosci.

. Zamawiajgcy podczas przekazania terenu prac wyda kopie decyzji starostw zezwalajgcych na

wycinke drzew.
§7
Podwykonawcy
Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca moze postugiwaé sie podwykonawcami (dalej:
.Lodwykonawcy”).

. Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie podwykonawcom do 30% warto$ci zadania.

W przypadku zamiaru postugiwania sie Podwykonawcami w trakcie realizacji Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste Podwykonawcow, ktorymi zamierza postugiwac sie przy jej
wykonywaniu w terminie 14 dni przed powierzeniem realizacji czesci umowy Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do doftgczania do kazdej faktury oswiadczeh Wykonawcy
i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie naleznosci,
wynikajgce z faktury Podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang

faktura, zostaty zaptacone.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty wystawienia

ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z zasadami

reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone.

. W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 przez Wykonawce,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego dang
fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wilasciwych oswiadczen lub wyjasnien wraz z
dowodami potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo,
ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposdéb niz poprzez zaptate. Za opdznienie w ptatnosci
faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.
§8
Wynagrodzenie

Z tytutu nalezytego wykonywania Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie (dalej:
»~Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie:
1) w zakresie Ustug w zakresie podstawowym:

a) Netto: ... PLN (stownie: ...)

b) VAT: ... % ... PLN (stownie: ...)

c) Brutto: ... PLN (stownie: ...)
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom. Zaptata
Wynagrodzenia w petnej wysokosci stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a
Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego,
swiadczenh dodatkowych, zwrotu wydatkow lub kosztéw.

Faktury wystawiane beda na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gorze, ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Goéra i wysylane
niezwtocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowosci
Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
w kopercie oznaczonej dopiskiem ,FAKTURA” lub Wykonawca, wedtug swojego wyboru, wysle
ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

(Dz. U. 2018 poz. 2191 z p6zn.zm). Wykonawca moze réwniez przesytac¢ faktury elektroniczne

na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oswiadczenia stanowigcego
zatgcznik nr 8 do Umowy.

W tredci faktury nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamowienia wystawionego przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug VAT,
uprawnionym do wystawiania faktur.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce
oryginat Protokotu odbioru kohcowego potwierdzajgcy wykonanie Ustugi, niezawierajgcy zadnych
uwag lub zalecen, sporzgdzony wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
prawidlowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia
ptatnikowi wskazanemu w ust. 3.

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
ptatnika wskazanego w ust. 3.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnosc¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 10 i 11. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego. (ustep stosuje sie tylko jezeli
Wykonawca os$wiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug)
Postanowienia ust. 9 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze

Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnoéci podzielonej, przelew ten nie zostanie
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zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w
dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego. (ustep stosuje sie
tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug)
Postanowienia ust. 9 i 10 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnos¢ jest rachunkiem:
1) stuzacym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych, lub
2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towardw lub swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania
jej w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub
3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedgcy rachunkiem
rozliczeniowym.
(ustep stosuje sie tylko jezeli Wykonawca oswiadczyt, Zze jest czynnym podatnikiem podatku
od towardéw i ustug)
Zapfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidiowo
wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej
doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 3. (dotyczy Konsorcjum)
Zapfata wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy. (dotyczy Konsorcjum)
Wykaz Ustug objetych Umowg oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych zawiera Zatgcznik nr
5 do Umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE
L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
§9
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci ha przedmiot umowy na okres 6 miesiecy.
Okres gwarancji jakosci rozpoczyna swoj bieg od dnia nastepnego po dniu podpisania Protokotu
odbioru kohcowego bez uwag lub od daty usuniecia ostatniej usterki. W okresie gwarancji teren
objety Umowa musi spetnia¢é wymogi stawiane przez organy kontrolujagce, w tym
Panstwowa Straz Pozarna.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak rowniez
do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczenh przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z

Umowa.
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. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia powstatych wad,
stwierdzonych w terminie okreslonym w ust. 1.
. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad, o ktérych mowa w ust. 4 ponosi Wykonawca.
. W przypadku stwierdzenia wady Wykonawca zobowigzany jest do podjecia czynnosci
zmierzajgcych do ich usuniecia nastepnego dnia roboczego po zgtoszeniu wady przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenie nastepowacC bedzie w formie pisemnej. Usuniecie wady winno
nastgpi¢ w terminie 10 dni roboczych.
. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust. 4 w wyznaczonym
terminie lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniecia tych wad, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usuniecia przedmiotowych wad we wilasnym
zakresie lub zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w §12 Umowy. W przypadku, gdy
koszty usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztow, w czesci, w jakiej nie
zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
Wynagrodzenie z tytutu gwaranciji i Swiadczenia ustug gwarancyjnych.
§ 10

Odpowiedzialnos¢
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy.
. Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym terminowe
wykonanie Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. * (dotyczy
tylko konsorcjum)
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego, wynikte
w toku lub w zwigzku z realizacjg Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca odpowiedzialny jest za
wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia sprzetu, jak i pozostatego mienia Zamawiajgcego
powierzonego mu na potrzeby realizacji Umowy, wynikte w trakcie lub w zwigzku z jej realizacja.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w kazdej postaci winy.
. Za dziatania lub zaniechania os6b trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu
Umowy Wykonawca odpowiada jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.
. Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okre$lanych jako sita wyzsza.
. Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do

przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,
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ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej staranno$ci w rozumieniu art. 355 § 2

Kodeksu cywilnego.

. Strona powolujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomic niezwtocznie drugg Strone

na pismie, zaréwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do

przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich
wystgpienie.
§11
Kary umowne

. W przypadku niewykonania w terminie lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku nieterminowego $wiadczenia Ustug — kare umowng w wysoko$éci 0,2 % wartoSci
netto opoznionej Ustugi za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) w przypadku niezgodnego z Umowg swiadczenia Ustug — kare umowng w wysokos$ci 10 %
wartosci netto niezgodnej z Umowag Ustugi, za kazdy przypadek niezgodnej z Umowg Ustugi;

3) w przypadku opdznienia w realizacji ustug gwarancyjnych — kare umowng w wysokosci 10 %
wartoéci netto Ustugi obarczonej wadg;

4) w przypadku naruszenia obowigzkow, o ktérych mowa w § 11 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 Umowy
— kare umowng w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit.
a Umowy;

5) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — kare
umowng w wysokosci 25 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a
Umowy;

6) w przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 i 5 Umowy — kare umowng
w wysokosci 20 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy.

7) w przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w Zatgczniku nr 2 do Umowy ust. 7 pkt
4 OPZ i nieprzestrzegania okreslonego okresu rozliczenia z odzyskanego drewna Wykonawca
upowaznia Zamawiajgcego do rozliczenia drewna na zasadach odszkodowania (wg wartosci
=150% ceny jednostkowej m3 netto)

8) w przypadku naruszenia obowigzkdéw, o ktorych mowa w Zatgczniku nr 2 do Umowy ust. 7 pkt
3 OPZ - kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust 1 pkt 1
lit. a Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w dostarczeniu operatu brakarskiego

. Kara umowna z tytutu niezgodnej z Umowg Ustugi, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 naliczana jest

niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji jakosci.

. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢é dochodzone z kazdego tytutu

odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 8 z tym zastrzezeniem, ze kara

umowna zastrzezona wust. 1 pkt 5 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposrod
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zastrzezonych w ust. 1 pkt 1 — 4 i pkt 6 — 8, jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest
okolicznos¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.
. Z zastrzezeniem ust. 5 kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia
Wykonawcy noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
Z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz / lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
. Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych, do
wysokosci petnej szkody, na zasadach ogdéinych (art. 484 kodeksu cywilnego).
. W przypadku zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia odsetek do wysokos$ci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r., o0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.
. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzié¢ Strony nie przekroczy 30
% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a.
§12

Ubezpieczenie
. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilngj
(zarowno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscig (w szczegolnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym
mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion
ztotych 00/100).
. Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie

Smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majatkowa.

3. Franszyza nie moze by¢ wyzsza niz 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych 00/100).

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy,
a wrazie jej zawarcia na okres krotszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia
0 brakujacy okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiajgcemu na co najmniej jeden miesigc
przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.

. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania umow ubezpieczenia
ponizej kwoty, o ktérej mowa wust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ sume
ubezpieczenia do wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci, w terminie 14 dni od dnia

otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.
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. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi

Wykonawca.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 4, oraz

ust. 5 Zamawiajgcy uprawniony jest wedtug swego wyboru:

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia
kosztow zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy,
albo

2) do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1
pkt 3 Umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Zamawiajgcy nie zada zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
§14

Wiasnosé intelektualna

. W wyniki realizacji Umowy nie powstanie Utwor {dalejUtwér™) w rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 15
Poufnosé¢ informacji

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci i nie ujawnia¢é osobom trzecim wszelkich

dokumentéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku

z realizacjg Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowa lub

niemajgtkows.

. Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,

jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia

informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby

trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie

ograniczy¢ dostep do Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikdéw, ktérym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz

Zamawiajgcegdo i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak i

wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka

Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow Biznesowych Spofki

SZBI-lbi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.
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§ 16
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajagcego wobec Wykonawcy/osé6b
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich
1. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODOQO”, informuje Pana/Panig?, Ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna, zwana
dalej Spétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spoétke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamodwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim
zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. c i f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznos$¢ zawarcia
Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe mogg byé przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych Ilub udostepnienia na mocy
przepisOw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa

zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobows dziatalnosé gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy bedacego
osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng
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b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osoéb, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te
zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do
uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, wktorym Spdtka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych interesow administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie duzego
wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Spotka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé
gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane
osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonac¢, w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie 0so6b fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow,

0 ktérych mowa w ust. 2 3.
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§17
Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoséci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do
potracenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.
§18
Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ust. 2.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, wedtug swego

wyboru, w nastepujgcych przypadkach i terminach:

1) Wykonawca opdznia sie ze Swiadczeniem Ustug — w terminie 14 dni od uptywu terminu
Swiadczenia danej Ustugi;

2) Wykonawca wykonuje Umowe w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa, mimo wezwania
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego,
nie kroétszego niz 3 dni, terminu — w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu;

3) wystgpi istotha zmiana okolicznosci, powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — w terminie 14
dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

4) Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z § 12 ust. 2
wtym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien
uregulowanych w § 12 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z uprawnienia
okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili niezapewnienia waznego
i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 11 Umowy
— Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia
Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2 pkt 3, Wykonawca

moze zadaé wytgcznie Wynagrodzenia z tytutu wykonanej cze$ci Umowy.

§19
Rozwigzanie Umowy

. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w

przypadku:

1) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg Ustug o wiecej niz 14 dni;
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2) gdy wystgpig okolicznosci, wskutek ktorych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;
3) w razie zajecia majatku Wykonawcy lub majgtku przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
Ustugi, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;
4) przerwania przez Wykonawce wykonywania Ustug bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 14 dni.
. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji
gdy:
1) Zamawiajgcy nie przystepuje do odbioru Ustug albo nie wspétdziata przy realizacji Umowy, w
stopniu, ktéry uniemozliwia wykonywanie Umowy
2) Zamawiajacy bezzasadnie nie wyptaca w terminie Wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptats.
. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy i Wykonawca
sporzadzg Protokét odbioru. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do rozliczenia Umowy i
wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze Wynagrodzenie bedzie przystugiwato wylgcznie za
prawidtowo zrealizowane Ustugi.
§ 20
Zmiany Umowy
Zamawiajacy nie dopuszcza zmian w Umowie.
§21
Przedstawiciele Stron
. Do kontaktow z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:
1) naterenie Sekcji Eksploatacji w Czerwiensku:
Pan Bogustaw Hamerla, tel. kom. 728 992 598 e-mail: boguslaw.hamerla@plk-sa.pl
. Do kontaktow z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

. Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na pisSmie pod rygorem
niewaznosci.
§ 22

Adresy do Doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowa bedg skfadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pismie na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie

0 kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem
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uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.
§ 23
Postanowienia korncowe

1. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagaja formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78* Kodeksu
cywilnego, pod rygorem niewaznosci. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony uznajg, ze
o$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli
ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo
elektronicznej konieczne jest ztozenie oswiadczen woli przez Strony w tej samej formie.

4. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporow wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzaé
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony
0 mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Integralng czescig Umowy sg jej zatgczniki.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Odpis z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydruk z CEIDG Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zatgcznik nr 3 — Wzér protokotu przekazania terenu

Zatgcznik nr 4 — Wzér protokotu odbioru etapowego/korncowego

Zatgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 6 — Wzor karty wstepu na obszar kolejowy

Zatgcznik nr 7 — Wzér wniosku o wydanie karty wstepu na obszar kolejowy z potwierdzeniem
zapoznania sie z trescig poradnika dla Wykonawcy oraz Ibh- 105 z wykazem
pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach

Zatgcznik nr 8 — Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatagcznik nr 9 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Za Zamawiajgcego: Za Wykonawce:
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Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] nalezytego wykonania umowy
i wlasciwego usuniecia wad i usterek
nr[e]

GWARANT: [e]

BENEFICJENT:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej nr
74, 03-734 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000037568, posiadajgca numer NIP 113-23-16-427,

WYKONAWCA: [e]
[Konsorcjum w skladzie:]
[Lider:]

[Partner:]

Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancjg") zostata wystawiona na zlecenie
[nazwa podmiotu], w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przez
Wykonawce umowy numer [e], ktéra ma by¢é zawarta pomiedzy Wykonawcg
a Beneficjentem na: ,[przedmiot umowy]”’, [realizowanego w ramach projektu pod
nazwg ,[nazwa projektu]’] (zwanej dalej ,Umow3g”).

Gwarant zobowigzuje sie nieodwotfalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci
i skutkdéw prawnych Umowy, do zaptaty na rzecz Beneficjenta na pierwsze zgdanie
kazdej kwoty do tgcznej maksymalnej wysokosci [kwota] [waluta] (stownie: [e]) —
suma gwarancyjna, w tym:

1) [kwota] [waluta] (stownie: [e]) stanowigcej 100% sumy gwarancyjnej w zakresie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy (w tym z
tytutu kar umownych) na zgdanie ztozone w okresie od dnia [e] do dnia [e]
wigcznie,

2) oraz [kwota] [waluta] (stownie: [e]) stanowigcej 30% sumy gwarancyjnej
w zakresie roszczen z tytutu nieusuniecia wad lub usterek (w tym z tytutu kar
umownych) na zgdanie ztozone w okresie od dnia [e] do dnia [e] wigcznie.

Gwarant dokona zaptaty z tytutu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy
Beneficjenta w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia Gwarantowi
pierwszego pisemnego zadania zaptaty zawierajgcego oswiadczenie
Beneficjenta, ze zgdana kwota jest nalezna z tytutu Gwarancji ze wzgledu na
zajscie zdarzenia okres$lonego w punkcie 1 lub w punkcie 2 powyze;.

Nasza Gwarancja wchodzi w zycie z dniem wystawienia i pozostaje wazna do dnia
[e] (,Termin waznosci”).
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Pisemne Zzgdanie zaptaty Beneficjenta powinno by¢ podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania Beneficienta i doreczone Gwarantowi

najpozniej w ostatnim dniu Terminu waznosci niniejszej Gwarancji, na adres: [e]:

1) za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek Beneficjenta wraz
z potwierdzeniem tego banku, Ze podpisy ztozone na wezwaniu do zaptaty
nalezg do oséb upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta, lub

2) bezposrednio wraz z dotgczonym notarialnym lub dokonanym przez bank
Beneficienta poswiadczeniem autentycznosci ztozonych przez osoby
upowaznione do reprezentowania Beneficjenta podpiséw na wezwaniu do
zaptaty.

Zobowigzanie Gwaranta wynikajgce z Gwarancji zmniejsza sie o kwote kazdej
ptatnosci dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) gdyby Wasze Zzgdanie zaptaty i Wasze oswiadczenie nie zostalty nam doreczone
w Terminie waznosci gwarancji,

2) zwolnienia nas przez Was ze wszystkich zobowigzan przewidzianych
w gwarancji, przed uptywem Terminu jej waznosci,

3) gdy nasze swiadczenia z tytutu niniejszej gwarancji osiggng kwote gwarancji,

4) zwrdcenia nam niniejszej gwarancji w Terminie jej waznosci.

Gwarant sie zgadza, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja warunkow Umowy lub robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z
wymieniong powyzej Umowg, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych
Umowe, jakie mogg zostac sporzagdzone miedzy Beneficjentem a Wykonawca, nie
zwalnia Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej
Gwarancji, z wytgczeniem zmian Umowy skutkujgcych zwolnieniem Wykonawcy
przez Beneficjenta z obowigzkéw, zabezpieczonych niniejszg gwarancjg.

Wierzytelnosci Beneficjenta wynikajgce z Gwarancji nie mogg by¢ przeniesione na
osobe trzecig bez zgody Gwaranta.

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstajgce w zwigzku z Gwarancjg bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.

Data i podpis Gwaranta
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Zafgcznik nr 6 do SWZ — Oswiadczenie dot. sankcji
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NR SPRAWY: PZ.293.1659.2024
NR POSTEPOWANIA: 0773/1Z17GM/16200/04254/24/P

NAZWA POSTEPOWANIA: ,Modernizacja kottowni w zakresie dostosowania do ustawy o
ochronie $rodowiska - Wymiana kottéw weglowych grzewczych zlokalizowanych
w budynkach nastawni w miejscowosciach Babimost oraz Trzcianka na terenie Zaktadu Linii

Kolejowych w Zielonej Gorze”

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Zaklad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze
ul. Traugutta 10
65-025 Zielona Géra

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAtANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych

sie o udzielenie zamdwienia)

OSWIADCZAM / -MY, ze:
nie zachodzg w stosunku do mnie / nas* przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).1

(miejscowosc, data i podpis/y zgodnie
Z reprezentacjg wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 6 do SWZ — Oswiadczenie dot. sankcji

! Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
Srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
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Zafgcznik nr 7 do SWZ — Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

NR SPRAWY: PZ.293.1659.2024
NR POSTEPOWANIA: 0773/1Z17GM/16200/04254/24/P

NAZWA POSTEPOWANIA: ,,Modernizacja kotlowni w zakresie dostosowania do ustawy
o ochronie srodowiska - Wymiana kottéw weglowych grzewczych zlokalizowanych

w budynkach nastawni w miejscowosciach Babimost oraz Trzcianka na terenie Zaktadu

Linii Kolejowych w Zielonej Gérze”

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze
ul. Traugutta 10
65-025 Zielona Géra

w imieniu:

(nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby)

1. Oswiadczamly’, ze:

Zobowigzuje/my sie do oddania nizej wskazanych zasobdw:

do dyspozycji Wykonawcy:

1)
(nazwa i adres Wykonawcy)

(nazwa i adres Wykonawcy)

* Niepotrzebne skresli¢
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Zafgcznik nr 7 do SWZ — Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby

w celu realizacji zamowienia pod nazwg: ,Wycinka drzew oraz krzewow wraz z odkupem
pozyskanego drewna i uporzgdkowaniem terenu wzdtuz Linii Kolejowej nr 275 na terenie
Zaktadu Linii Kolejowych w Zielonej Gorze” i potwierdzam/y, ze stosunek fgczgcy nas z

Wykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw.
2. Oswiadczamly, ze:

1) zakres zasobow dostepnych Wykonawcy bedzie nastepujacy:

2) sposob udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow bedzie

NastepPUjaCY: .o,

3) okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw bedzie

NAStEPUJACY: . .vieiiii i

4) zrealizuje/zrealizujemy* roboty budowlane lub ustugi bedgce przedmiotem

zamowienia W nastepujgcym zakresie: ..........c.coviiiiiiiiii

3. Oswiadczamly, ze:

jestedmy swiadomi, iz w przypadku szkody Zamawiajgcego powstatej wskutek
nieudostepnienia zasobdw dotyczgcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej
odpowiadamy wobec Zamawiajgcego solidarnie z Wykonawcg realizujgcym Zamowienie.
Nasza odpowiedzialnos¢ wygasa, jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasobdw

nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére nie ponosimy winy.

(podpis/y zgodnie z reprezentacja
podmiotu udostepniajgcego zasoby)

Strona2z 2
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowany zakres robot:
- na planowany zakres rob6t nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i pozwolenia, w tym konserwatorskie,

- wykonanie podestu do nastawni przy drzwiach gtéwnych,

- demontaz ikotta c.o.

- montaz kotta c.o. elektrycznego z czujnikiem pokojowym z podtaczeniem do istniejacej instalacji,
- malowanie farbami wapiennymi kottowni,

- utozenie posadzki z ptytek gresowych w kottowni.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Kottownia
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad| m?2
d.1/1202-09 5m2
3,50*3,00*1,3+1,00%6,00 m2 19,650
[3,00%4+3,50*2]*3,50-1,00*2,00*2-1,100*2,10+[1,00*2+5,00]*3,50-0,90*2,0*2 m?2 81,090
RAZEM 100,740
2|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1/0323-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |mZ2
d.1]202 1134-02 |powierzchnie pionowe+sufity
100,740 m?2 100,740
RAZEM 100,740
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1/1201-02
19,650 m?2 19,650
RAZEM 19,650
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1/1201-01
81,090 m?2 81,090
RAZEM 81,090
6/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto-|m?
d.1/0211-01 gach
3,50*3,00 m?2 10,500
RAZEM 10,500
7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
10,500 m?2 10,500
RAZEM 10,500
8/ NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?2
d.1]202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
10,500 m?2 10,500
RAZEM 10,500
9/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem|m?2
d.1/202 1118-10 |na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3,50*3,00 m?2 10,500
RAZEM 10,500
10|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- |/m
d.1]202 2809-01 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3,00*4+3,50*2-1,10*3 m 15,700
RAZEM 15,700
11/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, $cia- | m?2
d.1/1209-08 z.sz. |nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - o$cieznice facznie z Ewieréwatkami -
4.5.4. 9914- |opaski dwustronne gtadkie o szer. do 10 cm
07 z.sz.4.5.4.
9914-08
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.1/0212-01
0,80*1,50*0,15 m3 0,180
RAZEM 0,180
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  |m
d.1]0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1,50+1,20*2 m 3,900
RAZEM 3,900
14/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm na |m?2
d.1123103-03 podsypce cementowo-piaskowej
1,50*1,20 m?2 1,800
RAZEM 1,800
2 Instalacja c.o.
15|KNR 4-02 Odtaczenie i przytaczenie kotta zeliwnego wodnego typu KZ-3 STREBEL - lecz kpl.
d.2/0401-01 demontaz z wyniesieniem
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci 75 dma3 - ekstrapolacja |szt.
d.2|0416-01/02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.2/0506-02
1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400

-3-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.2/0506-05
0,90*2 m 1,800
RAZEM 1,800
19|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o §r.nom. 15-20 mm |msc.
d.2/0501-01
Obmiar dodatkowy
1,20 m 1,200
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 4-02 W stawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm szt.
d.2/0505-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika z rur stalowych lub Zzebrowych o ztgczach |kpl.
d.2/0517-06 gwintowanych o $r. 20-32 mm - lecz do kotta
analogia
Obmiar dodatkowy - taczna dtugo$¢
0,70*2 m 1,400
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-15 |Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kré¢cami gwintowanymi - lecz kociot elek- szt.
d.2/0505-02 tryczny dwufunkcyjny 15 kW z wbudowanym naczyniem przeponowym z kosztami
analogia kotta + regulator pokojowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm - lecz zwér |szt.
d.2/0509-01 odpowietrzajgcy w nastawnicowni
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2/0209-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 4-07 Wymiana zaworu przelotowego i zwrotnego, wodociggowego o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2|0115-02 mm - lecz perzelotowy
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-16 |lIzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do 50  |m?2
d.2/0507-01 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm - lecz grub. 13 mm
analogia
0,05*3,14*[40,00+12,00] m?2 8,164
RAZEM 8,164

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Kottownia
1/KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- | m?2 100,740 0,00 0,00
d.1]09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
2|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci po-  |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1104 nad 1 ceg.
3/NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i " m2 100,740 0,00 0,00
d.1]1134-02 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe+sufity
4|KNR 4-01 1201- | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw |m?2 19,650 0,00 0,00
d.1]02 wewnetrznych sufitéw
5/KNR 4-01 1201- | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow |m?2 81,090 0,00 0,00
d.1]01 wewnetrznych $cian
6|KNR 4-01 0211- | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm |m?2 10,500 0,00 0,00
d.1/01 na $cianach lub podtogach
7INNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 10,500 0,00 0,00
d.1]1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
8/NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy sa- | m?2 10,500 0,00 0,00
d.1/1130-01 mopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. do 8 m2
9|NNRNKB 202 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o| m?2 10,500 0,00 0,00
d.1/1118-10 wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
10|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15/m 15,700 0,00 0,00
d.1/2809-01 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
11|KNR 4-01 1209- | Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej |m?2 1,800 0,00 0,00
d.1/08 z.sz.4.5.4. stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.
9914-07 z.sz.4. |0 m2 - oscieznice tgcznie z cwiercwatkami - opaski dwu-
5.4.9914-08 stronne gtadkie o szer. do 10 cm
12|KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 0,180 0,00 0,00
d.1/01 nych o grubosci do 15 cm
13|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 3,900 0,00 0,00
d.1]05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa
14/ KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m?2 1,800 0,00 0,00
d.1/23103-03 prostokagtnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

-5-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Instalacja c.o.

15/KNR 4-02 0401- | Odtaczenie i przytaczenie kotta zeliwnego wodnego typu kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2|01 KZ-3 STREBEL - lecz demontaz z wyniesieniem

analogia
16| KNR 4-02 0416- | Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci  |szt. 1,000 0,00 0,00
d.2/01/02 75 dm3 - ekstrapolacja
17|KNR 4-02 0506- | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych |m 2,400 0,00 0,00
d.2|02 0s$r. 20 mm
18/KNR 4-02 0506- | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych |m 1,800 0,00 0,00
d.2/05 0 $r. 40-50 mm
19/KNR 4-02 0501- | Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych |msc. 1,000 0,00 0,00
d.2|01 o $r.nom. 15-20 mm
20|KNR 4-02 0505- | W stawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 25-32 mm  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.2|/02
21|KNR 4-02 0517- | Wymiana rur przytgcznych do grzejnika z rur stalowych lub |kpl. 2,000 0,00 0,00
d.2|06 zebrowych o ztgczach gwintowanych o $r. 20-32 mm - lecz

analogia do kotta
22|KNR-W 2-15 Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kré¢cami gwintowany- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.2|0505-02 mi - lecz kociot elektryczny dwufunkcyjny 15 kW z wbudo-

analogia wanym naczyniem przeponowym z kosztami kotta + regula-

tor pokojowy

23|KNR 4-02 0509- | Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o |szt. 1,000 0,00 0,00
d.2|01 $r. 15 mm - lecz zwdr odpowietrzajgcy w nastawnicowni

analogia
24| KNR 0-31 0209- | Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 1,000 0,00 0,00
d.2|/08
25|KNR 4-07 0115- |Wymiana zaworu przelotowego i zwrotnego, wodociggowe- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.2|02 go o $r. nominalnej 20 mm - lecz perzelotowy

analogia
26|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej wars- | m?2 8,164 0,00 0,00
d.2/0507-01 twie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm -

analogia lecz grub. 13 mm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zeroi00/100 z

-6-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 Kottownia
1|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- | m2
d.1/1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar = 100,740 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,2681 0,0000 0,00
0,092 r-g/m?2
-M -
2* Mydta techniczne kg 2,2163 0,0000 0,00
0,022 kg/m?
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowa-| t 0,0887 0,0000 0,00
ne
0,00088 t/m?
4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 m3 0,1007 0,0000 0,00
mm, gat. |
0,001 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.1/0323-04 bosci ponad 1 ceg.
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,9200 0,0000 0,00
0,92 r-g/szt.
-M -
2* cegfa budowlana petna szt. 4,0000 0,0000 0,00
4 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 1,9900 0,0000 0,00
1,99 kg/szt.
4* wapno suchogaszone t 0,0011 0,0000 0,00
0,00111 t/szt.
5* piasek do zapraw m3 0,0100 0,0000 0,00
0,01 m3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0,0050 0,0000 0,00
0,005 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0200 0,0000 0,00
0,02 m-g/szt.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0400 0,0000 0,00
0,5t
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT | m2
d.1]1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono-
we+sufity
obmiar = 100,740 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,0592 0,0000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2 preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm?3 22,1628 0,0000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,2015 0,0000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy’' m-g 0,3022 0,0000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-7-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi sta- m2
d.1/1201-02 rych tynkdw wewnetrznych sufitow
obmiar = 19,650 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,3973 0,0000 0,00
0,122 r-g/m?
-M -
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,1179 0,0000 0,00
0,006 kg/m?
3* farba wapienna kg 5,6985 0,0000 0,00
0,29 kg/m?
4* gips budowlany kg 0,0393 0,0000 0,00
0,002 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi sta- m2
d.1/1201-01 rych tynkdéw wewnetrznych scian
obmiar = 81,090 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,8930 0,0000 0,00
0,122 r-g/m?
-M -
2* farby suche nastawiane wapienne kg 3,2436 0,0000 0,00
0,04 kg/m?
3* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,4865 0,0000 0,00
0,006 kg/m?
4* farba wapienna kg 23,5161 0,0000 0,00
0,29 kg/m?
5% gips budowlany kg 0,3244 0,0000 0,00
0,004 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
6/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci sku- | m2
d.1/0211-01 cia do 1 cm na $cianach lub podtogach
obmiar = 10,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,0800 0,0000 0,00
0,96 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
7|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie poditozy preparatami "CERE- | m?2
d.1/1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie poziome
obmiar = 10,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,6300 0,0000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm?3 2,2050 0,0000 0,00
0,21 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0021 0,0000 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0032 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
8/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z za-| m?
d.1/1130-01 prawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykony-

wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
obmiar = 10,500 m?2

-8-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




1-24-Babimost-Bm1-kociot-u-zero

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1,7850 0,0000 0,00
0,17 r-g/m?2
-M -
2* "EVI" - sucha mieszanka kg 81,9000 0,0000 0,00
7,8 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,1050 0,0000 0,00
0,01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,1050 0,0000 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
9|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek tera- | m2
d.1/1118-10 kotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do
8 m2
obmiar = 10,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11,3190 0,0000 0,00
1,078 r-g/m?
-M -
2 ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe m2 11,3400 0,0000 0,00
1,08 m2/m?2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 75,7827 0,0000 0,00
7,2174 kg/m?
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2,8350 0,0000 0,00
0,27 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,2772 0,0000 0,00
0,0264 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,4462 0,0000 0,00
0,0425 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10| NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o m
d.1/2809-01 wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2
obmiar = 15,700 m
-R--
1* robocizna r-g 8,9490 0,0000 0,00
0,57 r-g/m
-M -
2* ptytki kamionkowe GRES m? 2,5434 0,0000 0,00
0,162 m?/m
3 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 10,2050 0,0000 0,00
0,65 kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1,2560 0,0000 0,00
0,08 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6 Wyciag do urobku ziemi 0,18 t z napedem elek- | m-g 0,0628 0,0000 0,00
trycznym
0,004 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,0942 0,0000 0,00
0,006 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-9-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
11/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio m?2
d.1/1209-08 z.sz. |malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
4.5.4. 9914-07 | powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice fgcznie z
z2.524.5.4. éwieréwatkami - opaski dwustronne gtadkie o
9914-08 szer. do 10 cm
obmiar = 1,800 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,8640 0,0000 0,00
0,48 r-g/m?
-M -
2 szpachlowka celulozowa na tynki dm?3 0,1350 0,0000 0,00
0,075*(0,5+0,25*2)=0,075 dm3/m?
3* papier $cierny w arkuszach ark 0,8820 0,0000 0,00
0,49*(0,5+0,25*2)=0,49 ark/m?
4* farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania | dm3 0,1566 0,0000 0,00
0,087*(0,5+0,25*2)=0,087 dm3/m?
5* benzyna do lakierow dm3 0,0396 0,0000 0,00
0,022*(0,5+0,25*2)=0,022 dm3/m?
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych nie-| m3
d.1/0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =0,180 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,4858 0,0000 0,00
13,81 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.1|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg
obmiar =3,900 m
-R--
1* robocizna r-g 1,0807 0,0000 0,00
0,2771 r-g/m
-M -
2* Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm - | m 3,9780 0,0000 0,00
kolorowe
1,02 m/m
3* Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0214 0,0000 0,00
0,0055 m3/m
4* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu t 0,0062 0,0000 0,00
25-50 kg
0,0016 t/m
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0055 0,0000 0,00
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
14/ KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1123103-03 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
obmiar = 1,800 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,5948 0,0000 0,00
0,886 r-g/m?2
-M -
2* kostka brukowa prostokatna 20x10 cm gr. 6 cm | szt. 97,2000 0,0000 0,00
54 szt./m?2
3* piasek m3 0,1208 0,0000 0,00
0,0671 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0319 0,0000 0,00
0,0177 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,0000 0,00

0,5 %(od M)

-10-
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Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* ubijak m-g 0,3978 0,0000 0,00
0,221 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Kottownia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 12,3% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 Instalacja c.o.
15|KNR 4-02 Odtaczenie i przytaczenie kotta zeliwnego wodne- | kpl.
d.2/0401-01 go typu KZ-3 STREBEL - lecz demontaz z wynie-
analogia sieniem
obmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7,0800 0,0000 0,00
7,08 r-g/kpl.
-M -
2* uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt. 4,0000 0,0000 0,00
4 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 5,0000 0,0000 0,00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16/ KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o po- | szt.
d.2/0416-01/02  |jemnosci 75 dm3 - ekstrapolacja
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,7667 0,0000 0,00
1,766667 r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 10,0000 0,0000 0,00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
17/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach m
d.2/0506-02 spawanych o $r. 20 mm
obmiar =2,400 m
-R--
1* robocizna r-g 0,5760 0,0000 0,00
0,24 r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 10,0000 0,0000 0,00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
18/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach m
d.2|0506-05 spawanych o $r. 40-50 mm
obmiar =1,800 m
-R--
1* robocizna r-g 0,6300 0,0000 0,00
0,35 r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 10,0000 0,0000 0,00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
19/KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach msc
d.2/0501-01 spawanych o $r.nom. 15-20 mm
obmiar = 1,000 msc.
1,200 m
-R--
1* robocizna r-g 1,6000 0,0000 0,00
1,6 r-g/msc.
-M -
2* rury stalowe typ S instalacyjne czarne $r.20 mm | m 1,2600 0,0000 0,00
1,05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 5,0000 0,0000 0,00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20/KNR 4-02 W stawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25- | szt.
d.2/0505-02 32 mm

obmiar = 2,000 szt.

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 2,7800 0,0000 0,00
1,39 r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 10,0000 0,0000 0,00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
21|KNR 4-02 Wymiana rur przytacznych do grzejnika z rur sta- | kpl.
d.2|0517-06 lowych lub zebrowych o ztgczach gwintowanych o
analogia $r. 20-32 mm - lecz do kotta
obmiar
ilos¢ przytaczy = 2,000 kpl.
taczna dtugos¢ = 1,400 m
-R--
1* robocizna r-g 2,0800 0,0000 0,00
1,04 r-g/kpl.
-M -
2* rury stalowe instalacyjne o $r. 20-32 mm m 1,4700 0,0000 0,00
1,05 m/m
3* ztaczki proste lub kolankowe mosiezne do grzejni-| szt. 2,0000 0,0000 0,00
kow
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 5,0000 0,0000 0,00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|KNR-W 2-15 |Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kr6¢cami szt.
d.2/0505-02 gwintowanymi - lecz kociot elektryczny dwufunk-
analogia cyjny 15 kW z wbudowanym naczyniem przepo-
nowym z kosztami kotta + regulator pokojowy
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14,8000 0,0000 0,00
14,8 r-g/szt.
-M -
2 taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane' szt. 4,0000 0,0000 0,00
4 szt./szt.
3* kociot z wyposazeniem kg 1,0000 0,0000 0,00
1 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,0000 0,00
3 %(od M)
~-S--
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2200 0,0000 0,00
0,22 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzej- | szt.
d.2|0509-01 nikowej o $r. 15 mm - lecz zwoér odpowietrzajgcy
analogia w nastawnicowni
obmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,4600 0,0000 0,00
0,46 r-g/szt.
-M -
2* zawory godpowietrajgcyo $r. 15 mm szt. 1,0000 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 5,0000 0,0000 0,00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2/0209-08 obmiar = 1,000 szt.
-R--
-13 -
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jedn.
1* robocizna r-g 0,3800 0,0000 0,00
0,38 r-g/szt.
-M -
2* filtr siatkowy mosiezny do wody o $r. 20 mm szt. 1,0000 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 5,1000 0,0000 0,00
5,1 %(od M)
S -
4* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0100 0,0000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25/KNR 4-07 Wymiana zaworu przelotowego i zwrotnego, wo- | szt.
d.2/0115-02 dociggowego o $r. nominalnej 20 mm - lecz pe-
analogia rzelotowy
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,9000 0,0000 0,00
0,95 r-g/szt.
-M --
2* zawory kulowe rownoprzelotowe mosiezne do wo- | szt. 2,0000 0,0000 0,00
dy
1 szt./szt.
3* ztaczki kielichowe miedziane' szt. 2,0000 0,0000 0,00
1 szt./szt.
4* ztgczki przej$ciowe mosiezne szt. 4,0000 0,0000 0,00
2 szt./szt.
5* Rura miedziana, o $rednicy 18/1,0 mm m 2,1000 0,0000 0,00
1,05 m/szt.
6 materiaty pomocnicze % 5,0000 0,0000 0,00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w m2
d.2|0507-01 jednej warstwie o grubosci do 50 mm o $r. ze-
analogia wnetrznej 17-38 mm - lecz grub. 13 mm
obmiar = 8,164 m?
-R--
1* robocizna r-g 19,4303 0,0000 0,00
2,38 r-g/m?
-M -
2* otuliny z poliuretanu gr. 13 mm m 30,6150 0,0000 0,00
3,75 m/m?2
3* lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypetnia- | kg 13,8788 0,0000 0,00
czami
1,7 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,0000 0,00
3 %(od M)
~-S--
5% ciagnik kotowy m-g 0,9797 0,0000 0,00
0,12 m-g/m2
6 przyczepa skrzyniowa m-g 0,9797 0,0000 0,00
0,12 m-g/m2
7 kociot do gotowania lepiku m-g 4,0820 0,0000 0,00
0,5 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-14 -
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Instalacja c.o.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12,3% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12,3% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DEMONTAZ

instalacji podtynkowej

demontaz rozdzielnicy gtéwnej w nastawni

demontaz skrzyn rozdzielczych w czesci piwnicznej
demontaz opraw oswietleniowych w pomieszczeniu kottowi

utozenie kabla WLZ do rodzielni
kabel YKYZo 4 x 35mm2 - zasilanie po ok 8m z kazdej ZKP-1 do ZK-8

montaz:
utozenie kabla z rozdzielnicy ZK-8
do zasilania pieca CO ( kabel YKYzo 5 x10mm2
montaz kabla z ZK-8 do rozdzielnicy gtéwnej YKYZo 5 x 10mm2

- rezerwa
zabudowa wideodomofonu sterowana kablem

montaz rozdzielni gtéwnej na pietrze

( wyposazenie transformator 24V=,100 W, réznicéwka, cyfrowy wskaznik napiecia 3 fazowa, wytaczniki )

utozenie nowej instalacji oSwietleniowej w pom nastawni , naprezowni, pom gospodarczym
utozenie nowej instalacji do gniazd 230V w kottowi

montaz gniazd i przetacznikéw jedno i dwu biegunowych w pom kottowi i korytarzu
montaz o$wietlenia w kottowni ledy odp oprawy swietldbwkowe LED 2 x36W hermetyczne

zabudowa rozdzielnicy 20 polowej ( z wyposazeniem ) na kablu YKYZo 5 x 10mm2 w kottowni - piec CO

zabudowa listwy wyréwnawczej w kottowni

wywoz gruzu
wykucie bruzd , zatynkowanie po utozeniu kabla , ztarcie na gltadko

pomiary elektryczne

schematy jednokreskowe rozdzielni

dokumentacja powykonawcza - schematy - rozmieszczenie gniazd i opraw
certyfikaty

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kottownia i WLZ

1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietldbwkowych z kloszem szt.
d.1/0501-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych Zzarowych szt.
d.1]0501-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.1]0201-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 9 Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich - obwody |m
d.1/0301-01 oswietlenia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
5/KNNR 9 Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich - obwody |m
d.1/0301-01 gniazd 230V
25 m 25,000
RAZEM 25,000
6/KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem WLZ zasilanie tablicy rozdzielczej |m
d.1/0301-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
7/KSNR 9 demontaz nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetagcznika jednobiegu- |szt.
d.1/0401-01 nowego, przycisku
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 9 demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.
d.1/0402-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 montaz rozdzielnic i ztgcz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9/KSNR 9 montaz rozdzielni skrzynkowej z wyposazeniem IP 65 w nast dysp ( P-poz - szt
d.2|0202-01 kal- |przycisk przy drziwach nastwni, cyfrowy wskaznik napiecia 3 fazowego, réznicow-
kukacja wias- | ka, wytgczniki , transformator 24V= 100W ) uziom ponizej 5 oméw
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2/1207-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
11KSNR 9 zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polowej z hermetycna kapka z wyposazeniem. ( |szt
d.2/0201-01 kal- |wyt 3 faz , cyfrowy wysietlacz kontroli 3 faz, wyt réznicow zab o$w, zab gniazd w
kuacja wias- | kottowni ) - do pieca CO
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 9 montaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich do oswiet- |m
d.2/0301-01 lenia YDYZo 4 x 1,5mm2 - obwody oswietleniowe pomieszczenie kottowi
30 m 30,000
RAZEM 30,000
13|KNNR 9 Montaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich zasilanie m
d.2|0301-01 gniazd 5 x 2,5mm2 kottownia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
14|KNNR 9 Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich YDY zo 3x |m
d.2|0301-01 2,5mm2 - gniazda obwdd do kottowi hermetycznych pojedynczych
24 m 24,000
RAZEM 24,000
15|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2/0701-02
7* (0,9*0,4) m3 2,520
RAZEM 2,520
16/ KNNR 9 Montaz kabla uktadanych pod tynkiem i czes¢ w rurze ostonowej zasilajgca roz- |m
d.2/0301-02 dzielnie YKYZzo 5 x 10mm2 ( od ZK8 do rozdzielnicy w nastawni)
18 m 18,000
RAZEM 18,000
17|KNNR 9 Montaz kabla linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-  |m
d.2/0306-02 kal- |wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozytowymi o fgcznym
kulacja wtas- | przekroju zyt 12.5-30 mm2 - od ZK8 do kottowni ( zasilanie pieca CO),
na
14 m 14,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,000
18/KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkow kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajg- | m
d.2|{1101-01 ce bruzdy o szer. do 10 cm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
19|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2|/0702-02
7* (0,9*0,4) m3 2,520
RAZEM 2,520
20|KSNR 9 montaz gniazd instalacyjnych wtykowych hermetycznych podtynkowych pojedyn- |szt.
d.2/0402-01 kalu-|czych
lacja wlasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21/KNNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 fazowych 5 bieguno- |szt.
d.2/0402-04 kal- |wych w kottowni
kulacja wtas-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KSNR 9 Montaz nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetgcznika jednobieguno- |szt.
d.2/0401-01 wego, przycisku
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|/KSNR 9 Montaz uszczelnionego przetgcznika schodowego, krzyzowego szt.
d.2/0401-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNNR 9 montaz opraw oswietleniowych swietlbwkowych LED odpowiednik 2 x 36W HER-|szt.
d.2/0501-03 kal- |METYCZNE kottownia
kulacja wtas-
na
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 9 Montaz opraw oswietleniowych LED odpowiednik Zarowych szt.
d.2/0501-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26/KNNR 9 montaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych LED ( o$wiwtlenie awaryjne - pod- |szt.
d.2|/0501-02 kal- |trzymanie 3 godziny ) pom kottowni
kulacja wtas-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.2/1203-04 bolce
(3+3+3+5)*3 szt.zyt 42,000
RAZEM 42,000
28| listwa wyréw- |zabudowa listwy wyréwnawczej kpl.
d.2|nawcza w kot-
fowi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Pomiary elektryczne
29/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyz- | punkt
d.3/1201-02 ny roboczej - pomiar pierwszy nad biurkiem
0 punkt 0,000
RAZEM 0,000
30|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierw- | pomiar
d.3/1202-03 szy pomiar
1+1 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
31|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolaciji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. instala- |pomiar
d.3|1202-07 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
32|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 3-faz. instala- |pomiar
d.3|1202-09 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNR 19-01 | Wywdz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km m3
d.3/0118-17 kal-
kulacja wtas-
na
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
36| koszty dodat- | koszty dodatkowe wynikte z nie ujecia w kosztorysie szacunkowym prac i materia- |Kpl.
d.3|kowe féw, kére musza by¢ wykonane.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kottownia i WLZ
1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietléwko- szt.
d.1/0501-06 wych z kloszem
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5500| 0,00000 0,00
0,55 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
2/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1/0501-05 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,2600, 0,00000 0,00
0,26 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
3/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni po- | szt
d.1/0201-06 nad 0.5 m2
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 1,4300| 0,00000 0,00
1,43 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
4/KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem m
d.1/0301-01 wtynkowych lub ptaskich - obwody o$wietlenia
obmiar =5m
-R--
1* robocizna r-g 1,3200| 0,00000 0,00
0,264 r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 4,0000{ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
5/KNNR 9 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.1/0301-01 wtynkowych lub ptaskich - obwody gniazd 230V
obmiar =25m
-R--
1* robocizna r-g 6,6000, 0,00000 0,00
0,264 r-g/m
-M --
2 materiaty pomocnicze % 4,0000{ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
6/KNNR 9 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.1/0301-01 WLZ zasilanie tablicy rozdzielczej
obmiar =5m
-R--
1* robocizna r-g 1,3200| 0,00000 0,00
0,264 r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 4,0000{ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
7/KSNR 9 demontaz nieuszczelnionego podtynkowego wy- | szt.
d.1/0401-01 tacznika, przetgcznika jednobiegunowego, przy-
cisku
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6400| 0,00000 0,00
0,32 r-g/szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M --
2 materiaty pomocnicze % 4,0000{ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
8/KNNR 9 demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.

d.1/0402-01 nieuszczelnionych podtynkowych
obmiar =2 szt.

-R--
1* robocizna r-g 0,6420| 0,00000 0,00
0,321 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

montaz rozdzielnic i ztgcz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost

N o

1*

2%

KSNR 9
0202-01 kal-
kukacja
wiasna

montaz rozdzielni skrzynkowej z wyposazeniem
IP 65 w nast dysp ( P-poz - przycisk przy drzi-
wach nastwni, cyfrowy wskaznik napigcia 3 fazo-
wego, réznicéwka, wytaczniki , transformator
24\/=100W ) uziom ponizej 5 oméw

obmiar =1 szt

-R--
robocizna
8 r-g/szt

M --
rozdzielnica skrzynkowa z drzwiczkami herne-
tycznymi z wyposazeniem

1 szt./szt

szt

szt.

8,0000

1,0000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

Razem

koszty bezpo$

Cena jednostkowa:

rednie:
0,00

0,00000

0,00000

0,00000

10
d.2

1*

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w
cegle
obmiar =80 m

-R--
robocizna
0,0798 r-g/m

r-g

6,3840

0,00000

0,00

Razem

koszty bezpo$

Cena jednostkowa:

rednie:
0,00

0,00000

0,00000

0,00000

11
d.2

1*

2%

KSNR 9
0201-01 kal-
kuacja wias-
na

zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polowej z her-
metycna kapkg z wyposazeniem. ( wyt 3 faz , cyf-
rowy wysietlacz kontroli 3 faz, wyt réznicow zab
osw, zab gniazd w kottowni ) - do pieca CO
obmiar =1 szt

-R--
robocizna
8 r-g/szt

- M --
tablica rodzielcza 20 polowa z wyposazeniem
1 szt./szt

szt

r-g

szt.

8,0000

1,0000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

Razem

koszty bezpo$

Cena jednostkowa:

rednie:
0,00

0,00000

0,00000

0,00000

12
d.2

1*

2%

3*

KNNR 9
0301-01

montaz przewoddw uktadanych pod tynkiem
wtynkowych lub ptaskich do oswietlenia YDYZo 4
x 1,5mm2 - obwody o$wietleniowe pomieszcze-
nie kottowi

obmiar =30 m

-R--
robocizna
0,264 r-g/m

-M -

przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2
1,04 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

r-g

%

7,9200

31,2000

4,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem

koszty bezpo$

Cena jednostkowa:

rednie:
0,00

0,00000

0,00000

0,00000

13
d.2

2%

3*

KNNR 9
0301-01

Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem
wtynkowych lub ptaskich zasilanie gniazd 5 x
2,5mm2 kottownia

obmiar =10 m

-R--
robocizna
0,264 r-g/m

- M --
przewody wtynkowe-YDYt 5 x 2,5mm2
1,04 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

%

2,6400

10,4000

4,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

14
d.2

2%

3*

KNNR 9
0301-01

Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem
wtynkowych lub ptaskich YDY zo 3x 2,5mm2 -
gniazda obwdd do kottowi hermetycznych poje-
dyhczych

obmiar =24 m

-R--
robocizna
0,264 r-g/m

- M --
przewody wtynkowe-YDYt 3 x 2,5 mm2
1,04 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

%

6,3360

24,9600

4,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem

koszty bezpo$

Cena jednostkowa:

rednie:
0,00

0,00000

0,00000

0,00000

15
d.2

1*

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowdw dla kabli w sposdéb reczny w
gruncie kat. Il
obmiar =7*(0,9*0,4) = 2,520 m3

-R--
robocizna
2,24 r-g/m3

m3

5,6448

0,00000

0,00

Razem

koszty bezpo$

Cena jednostkowa:

rednie:
0,00

0,00000

0,00000

0,00000

16
d.2

2%

3*

4*

KNNR 9
0301-02

Montaz kabla uktadanych pod tynkiem i cze$¢ w
rurze ostonowej zasilajgca rozdzielnie YKYzo 5 x
10mm2 ( od ZK8 do rozdzielnicy w nastawni)
obmiar =18 m

-R--
robocizna
0,315 r-g/m

-M -

kabel YKY zo 5 x 10mm2
1,04 m/m

rury winidurowe"

0,0312 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

%

5,6700

18,7200
0,5616

4,0000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem

koszty bezpo$

Cena jednostkowa:

rednie:
0,00

0,00000

0,00000

0,00000

17
d.2

2%

3*

4*

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja wtas-
na

Montaz kabla linii zasilajgcych prowadzonych w
rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem
wykonanych przewodami izolowanymi jednozyto-
wymi o tagcznym przekroju zyt 12.5-30 mm2 - od
ZK8 do kottowni ( zasilanie pieca CO),

obmiar =14 m

-R--
robocizna
0,692 r-g/m

M --
kabel YKY Zo 5 x 10mm2

1,04 m/m

rury windurowe giete typu RVKLn
1,04 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

%

9,6880

14,5600
14,5600

4,0000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem

koszty bezpo$

Cena jednostkowa:

rednie:
0,00

0,00000

0,00000

0,00000

18
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach
instalacyjnych - pasy pokrywajgce bruzdy o szer.
do 10 cm

obmiar =20 m

-R--
robocizna
0,44 r-g/m

M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2* zaprawa gipspwa kg 20,0000 0,00000 0,00
20 kg
3 woda m3 0,0400| 0,00000 0,00
0,002 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 4,0000| 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
19|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recz- | m3
d.2/0702-02 nie w gruncie kat. Ill
obmiar =7*(0,9*0,4) = 2,520 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,0492| 0,00000 0,00
1,21 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
20|KSNR 9 montaz gniazd instalacyjnych wtykowych herme- | szt.
d.2/0402-01 ka- |tycznych podtynkowych pojedynczych
lulacja wtas- |obmiar = 3 szt.
na
-R--
1* robocizna r-g 0,9630| 0,00000 0,00
0,321 r-g/szt.
-M -
2* gniazda wtykowe pojedyncze hemetyczne szt. 3,0600| 0,00000 0,00
1,02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000| 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
21/KNNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.2/0402-04 kal- |uszczelnionych 3 fazowych 5 biegunowych w kot-
kulacja wtas- |towni
na obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7690| 0,00000 0,00
0,769 r-g/szt.
- M --
2* gniazda wtykowe 3 fazowe 5 biegunowe bolce szt. 1,0000| 0,00000 0,00
okragte
1,0 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000| 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
22|KSNR 9 Montaz nieuszczelnionego podtynkowego wytacz-| szt.
d.2/0401-01 nika, przetacznika jednobiegunowego, przycisku
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6400| 0,00000 0,00
0,32 r-g/szt.
-M -
2 taczniki instalacyjne z ramka szt. 2,0400| 0,00000 0,00
1,02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000| 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
23|KSNR 9 Montaz uszczelnionego przetgcznika schodowe- | szt.
d.2|0401-06 go, krzyzowego
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5710| 0,00000 0,00

0,571 r-g/szt.

M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2 taczniki instalacyjne hermetyczne szt. 1,0000, 0,00000 0,00
1,00 szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 4,0000| 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
24 /KNNR 9 montaz opraw oswietleniowych swietldwkowych | szt.
d.2/0501-03 kal- [LED odpowiednik 2 x 36W HERMETYCZNE
kulacja wtas- | kottownia
na obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,7400| 0,00000 0,00
1,37 r-g/szt.
-M -
2* oprawy Swietlbwkowe LED odpowiednik 2 x 36W | szt. 2,0000| 0,00000 0,00
- hermetyczne
1 szt./szt.
3* Swietlowki LED odpowiednik 36W barwa $wiattg | szt. 4,0000{ 0,00000 0,00
powyzej 4000K
2 szt./szt.
4* materiaty pomochicze % 4,0000| 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
25/KNNR 9 Montaz opraw oswietleniowych LED odpowiednik | szt.
d.2/0501-01 zarowych
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5900| 0,00000 0,00
0,59 r-g/szt.
-M -
2 oprawy LED ODPOWIEDNIK Zzarowe do zawie- | szt. 1,0000| 0,00000 0,00
szania WOS 100
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000| 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
26/KNNR 9 montaz opraw oswietleniowych swietlbwkowych | szt.
d.2/0501-02 kal- [LED ( o$wiwtlenie awaryjne - podtrzymanie 3 go-
kulacja wias- | dziny ) pom kottowni
na obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,1400| 0,00000 0,00
1,14 r-g/szt.
-M -
2* oprawa $wietldbwkowa LED podtrzymanie 3 go- | szt. 1,0000| 0,00000 0,00
dziny
1 szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 4,0000| 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
27|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekro- | szt.
d.2|1203-04 ju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 2yt
obmiar = ( 3+3+3+5)*3 = 42,000 szt.zyt
-R--
1* robocizna r-g 1,1046| 0,00000 0,00
0,0263 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
28|listwa wy- zabudowa listwy wyréwnawczej kpl.
d.2|rébwnawcza |obmiar =1 kpl.
w kottowi
-R--
1* robocizna r-g 1,0000| 0,00000 0,00
1 r-g/kpl.
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M --
2* listawa wyréwwnawcza z przewodani kpl. 1,0000| 0,00000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

montaz rozdzielnic i zZigcz kablowych, instalaciji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost

Stownie: zeroi00/100 z

RAZEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
3 Pomiary elektryczne
29/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych | pun
d.3/1201-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j - kt
pomiar pierwszy nad biurkiem
obmiar =0 punkt
-R--
1* robocizna r-g 0,0000| 0,00000 0,00
0,4 r-g/punkt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
30|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz- po-
d.3/1202-03 nych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar mia
obmiar = 1+1 =2,000 pomiar r
-R--
1* robocizna r-g 2,0800| 0,00000 0,00
1,04 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
31|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz- po-
d.3|1202-07 nych - obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej | mia
- pierwszy pomiar r
obmiar =4 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 2,0800| 0,00000 0,00
0,52 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
32|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz- po-
d.3|1202-09 nych - obwody gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej | mia
- pierwszy pomiar r
obmiar =1 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 0,7200| 0,00000 0,00
0,72 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierw- | szt.
d.3/1304-01 Szy pomiar)
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,2400| 0,00000 0,00
1,24 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
34|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowa- | szt.
d.3|1304-05 nia (pierwszy pomiar)
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,0000| 0,00000 0,00
0,5 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
35/KNR 19-01 |Wywoz gruzu ceglanego samochodami samowy- | m3
d.3/0118-17 kal- [tadowczymi na odl. do 1 km
kulacja wtas- | obmiar =1 m3
na
-R--
1* robocizna r-g 3,1200| 0,00000 0,00
3,12 r-g/m?3
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2,1000| 0,00000 0,00
2,1 %(od R)
~-S--
3* samochdd samowytadowczy 3,5 t m-g 1,5000/ 0,00000 0,00
1,5 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
36|koszty do- | koszty dodatkowe wynikte z nie ujecia w kosztory-| kpl.
d.3|datkowe sie szacunkowym prac i materiatéw, kére musza
by¢ wykonane.
obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna" r-g 1,0000| 0,00000 0,00
1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
| RAZEM Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO miniminDZ1A6Y 2006 ZaromRMYISH

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kottownia i WLZ

1| Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost 1 8
2|montaz rozdzielnic i ztgcz kablowych, instalaciji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost |9 28
3|Pomiary elektryczne 29 36
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minirdieSTAUVGIZ0RE ROBOREINY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 89,6516 0,00 0,00
2.|robocizna r-g 16,0000 0,00 0,00
3.|robocizna" r-g 1,0000 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minBESTHVIEPIE4MEDER kst OW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
jedn.
1.|zaprawa gipspwa kg 20,0000 0,00 0,00
2./woda m3 0,0400 0,00 0,00
3.|rury windurowe giete typu RVKLn m 14,5600 0,00 0,00
4. | rury winidurowe" m 0,5616 0,00 0,00
5.| przewody wtynkowe-YDYt 5 x 2,5mm2 m 10,4000 0,00 0,00
6.| przewody wtynkowe-YDYt 3 x 2,5 mm2 m 24,9600 0,00 0,00
7. przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 m 31,2000 0,00 0,00
8.|rozdzielnica skrzynkowa z drzwiczkami hernetycznymi z wyposazeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
9.|tgczniki instalacyjne z ramkag szt. 2,0400 0,00 0,00
10.|faczniki instalacyjne hermetyczne szt. 1,0000 0,00 0,00
11.| oprawy swietléwkowe LED odpowiednik 2 x 36W - hermetyczne szt. 2,0000 0,00 0,00
12.|swietldwki LED odpowiednik 36W barwa swiattg powyzej 4000K szt. 4,0000 0,00 0,00
13.|kabel YKY 20 5 x 10mm2 m 33,2800 0,00 0,00
14.| gniazda wtykowe pojedyncze hemetyczne szt. 3,0600 0,00 0,00
15.|oprawy LED ODPOWIEDNIK Zarowe do zawieszania WQOS 100 szt. 1,0000 0,00 0,00
16.| oprawa swietldwkowa LED podtrzymanie 3 godziny szt. 1,0000 0,00 0,00
17.|tablica rodzielcza 20 polowa z wyposazeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
18.|listawa wyréwwnawcza z przewodani kpl. 1,0000 0,00 0,00
19.|gniazda wtykowe 3 fazowe 5 biegunowe bolce okragte szt. 1,0000 0,00 0,00
20.| materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimidt ST AS\AENI E<SRRZEST U

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|samochéd samowytadowczy 3,5 t m-g 1,5000 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Obmiar

Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kottownia i WLZ

1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1/KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych swietlbwkowych z kloszem szt. 1
d.1]/06
2|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt. 1
d.1]05
3/KNNR 9 0201- |Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt 1
d.1]/06
4|/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub m 5
d.1]01 ptaskich - obwody oswietlenia
5/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub m 25
d.1/01 ptaskich - obwody gniazd 230V
6|KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem WLZ zasilanie tab- | m 5
d.1/01 licy rozdzielczej
7/KSNR 9 0401- |demontaz nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacz- |szt. 2
d.1]01 nika jednobiegunowego, przycisku
8/KNNR 9 0402- |demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych szt. 2
d.1]01 podtynkowych
2 montaz rozdzielnic i ztgcz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9|KSNR 9 0202- |montaz rozdzielni skrzynkowej z wyposazeniem IP 65 w nast szt 1
d.2|01 kalkukacja dysp ( P-poz - przycisk przy drziwach nastwni, cyfrowy wskaznik
wiasna napigcia 3 fazowego, réznicowka, wytaczniki , transformator 24V=
100W ) uziom ponizej 5 omow
10|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 80
d.2/01
11/KSNR 9 0201- |zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polowej z hermetycng kapkg z szt 1
d.2|01 kalkuacja wyposazeniem. ( wyt 3 faz , cyfrowy wysietlacz kontroli 3 faz, wyt
wiasna réznicow zab o$w, zab gniazd w kottowni ) - do pieca CO
12|KNNR 9 0301- |montaz przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptas-|m 30
d.2|01 kich do oswietlenia YDYZo 4 x 1,5mm2 - obwody o$wietleniowe
pomieszczenie kottowi
13|KNNR 9 0301- |Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptas- |m 10
d.2|01 kich zasilanie gniazd 5 x 2,5mm2 kottownia
14/KNNR 9 0301- |Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptas- |m 24
d.2|01 kich YDY Zo 3x 2,5mm2 - gniazda obwdd do kottowi hermetycz-
nych pojedynczych
15/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 111 m3 7* (0,9%0,4) = 2,520
d.2|02
16| KNNR 9 0301- |Montaz kabla uktadanych pod tynkiem i cze$¢ w rurze ostonowej |m 18
d.2|02 zasilajaca rozdzielnie YKYzo 5 x 10mm2 ( od ZK8 do rozdzielnicy
w nastawni)
17|KNNR 9 0306- |Montaz kabla linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyj- | m 14
d.2|02 kalkulacja nych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowa-
wiasna nymi jednozytowymi o tgcznym przekroju zyt 12.5-30 mmz2 - od
ZK8 do kottowni ( zasilanie pieca CO),
18/ KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat. 1l zwyktych po robotach instalacyjnych - |m 20
d.2{1101-01 pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
19|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat.  |m3 7* (0,9%0,4) = 2,520
d.2|02 Il
20/KSNR 9 0402- |montaz gniazd instalacyjnych wtykowych hermetycznych podtyn- |szt. 3
d.2|01 kalulacja kowych pojedynczych
wiasna
21|KNNR 9 0402- |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 fazo- |szt. 1
d.2|04 kalkulacja wych 5 biegunowych w kottowni
wiasna
22|KSNR 9 0401- |Montaz nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacznika|szt. 2
d.2|01 jednobiegunowego, przycisku
23|/KSNR 9 0401- |Montaz uszczelnionego przetacznika schodowego, krzyzowego szt. 1
d.2|06
24 /KNNR 9 0501- |montaz opraw oswietleniowych swietlbwkowych LED odpowiednik |szt. 2
d.2|03 kalkulacja 2 x 36W HERMETYCZNE kottownia
wiasna
25/KNNR 9 0501- |Montaz opraw oswietleniowych LED odpowiednik Zarowych szt. 1
d.2|01
26|KNNR 9 0501- |montaz opraw o$wietleniowych $wietldwkowych LED ( o$wiwtlenie |szt. 1
d.2|02 kalkulacja awaryjne - podtrzymanie 3 godziny ) pom kottowni
wiasna
27|KNNR 5 1203- |Podiaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 |szt.zyt ( 3+3+3+5)*3 = 42,000
d.2|04 pod zaciski lub bolce
28 |listwa wyréw- zabudowa listwy wyréwnawczej kpl. 1
d.2|nawcza w kotto-
wi
3 Pomiary elektryczne
29|KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomia- |punkt 0
d.3/1201-02 rowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy nad biurkiem
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
30{KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwody WLZ | pomiar 1+1 =2,000
d.3/1202-03 3-faz. - pierwszy pomiar
31/KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwody pomiar 4
d.3[1202-07 gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
32|KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwody pomiar 1
d.3[1202-09 gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
33|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1
d.3/01
34 /KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po- |szt. 4
d.3/05 miar)
35|KNR 19-01 Wywoz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na m3 1
d.3|/0118-17 kalkula- |odl. do 1 km

cja wlasna
36 |koszty dodatko- |koszty dodatkowe wynikte z nie ujecia w kosztorysie szacunkowym |kpl. 1
d.3|we prac i materiatéw, kére muszg by¢ wykonane.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kottownia i
wLZ
1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych swietlbwkowych z klo-  |szt. 1 0,00 0,00
d.1]06 szem
2|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych Zzarowych szt. 1 0,00 0,00
d.1/05
3|KNNR 9 0201- |Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2|szt 1 0,00 0,00
d.1/06
4/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynko- m 5 0,00 0,00
d.1/01 wych lub ptaskich - obwody oswietlenia
5/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddéw ukfadanych pod tynkiem wtynko- m 25 0,00 0,00
d.1/01 wych lub ptaskich - obwody gniazd 230V
6/KNNR 9 0301- |Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem WLZ zasi- |m 5 0,00 0,00
d.1]01 lanie tablicy rozdzielczej
7|KSNR 9 0401- |demontaz nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, szt. 2 0,00 0,00
d.1/01 przetacznika jednobiegunowego, przycisku
8/KNNR 9 0402- |demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio- |szt. 2 0,00 0,00
d.1]01 nych podtynkowych
2 montaz rozdzielnic i ztgcz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9|KSNR 9 0202- |montaz rozdzielni skrzynkowej z wyposazeniem IP 65w |szt 1 0,00 0,00
d.2|01 kalkukacja nast dysp ( P-poz - przycisk przy drziwach nastwni, cyfro-
wiasna wy wskaznik napiecia 3 fazowego, réznicéwka, wytaczniki ,
transformator 24V= 100W ) uziom ponizej 5 oméw
10/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 80 0,00 0,00
d.2|01
11|KSNR 9 0201- |zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polowej z hermetycng szt 1 0,00 0,00
d.2|01 kalkuacja kapka z wyposazeniem. ( wyt 3 faz , cyfrowy wysietlacz
wiasna kontroli 3 faz, wyt réznicow zab o$w, zab gniazd w kottowni
) - do pieca CO
12|KNNR 9 0301- |montaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych |m 30 0,00 0,00
d.2|01 lub ptaskich do oswietlenia YDYZo 4 x 1,5mm2 - obwody
oswietleniowe pomieszczenie kottowi
13|KNNR 9 0301- |Montaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych |m 10 0,00 0,00
d.2|01 lub ptaskich zasilanie gniazd 5 x 2,5mm2 kottownia
14|KNNR 9 0301- |Montaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych |m 24 0,00 0,00
d.2|01 lub ptaskich YDY Zo 3x 2,5mm2 - gniazda obwdd do kotto-
wi hermetycznych pojedynczych
15/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11l |m3 7* (0,90,4) 0,00 0,00
d.2|/02 =2,520
16|KNNR 9 0301- |Montaz kabla uktadanych pod tynkiem i cze$¢ w rurze m 18 0,00 0,00
d.2|02 ostonowej zasilajgca rozdzielnie YKYzo 5 x 10mm2 ( od
ZK8 do rozdzielnicy w nastawni)
17/|KNNR 9 0306- |Montaz kabla linii zasilajgcych prowadzonych w rurach ins-\m 14 0,00 0,00
d.2|02 kalkulacja talacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych prze-
wiasna wodami izolowanymi jednozytowymi o tgcznym przekroju
2yt 12.5-30 mm2 - od ZK8 do kottowni ( zasilanie pieca
CO),
18/KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat. 1l zwyktych po robotach instala-  |m 20 0,00 0,00
d.2/1101-01 cyinych - pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
19|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w grun- |m?3 7* (0,90,4) 0,00 0,00
d.2|/02 cie kat. Il =2,520
20|KSNR 9 0402- |montaz gniazd instalacyjnych wtykowych hermetycznych |szt. 3 0,00 0,00
d.2|01 kalulacja podtynkowych pojedynczych
wiasna
21|KNNR 9 0402- |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych |szt. 1 0,00 0,00
d.2|04 kalkulacja 3 fazowych 5 biegunowych w kottowni
wiasna
22|KSNR 9 0401- |Montaz nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, prze-|szt. 2 0,00 0,00
d.2|01 tgcznika jednobiegunowego, przycisku
23|KSNR 9 0401- |Montaz uszczelnionego przetgcznika schodowego, krzyzo- |szt. 1 0,00 0,00
d.2|06 wego
24|KNNR 9 0501- |montaz opraw oswietleniowych swietlbwkowych LED odpo- |szt. 2 0,00 0,00
d.2|03 kalkulacja wiednik 2 x 36W HERMETYCZNE kottownia
wiasna
25|KNNR 9 0501- |Montaz opraw oswietleniowych LED odpowiednik Zaro- szt. 1 0,00 0,00
d.2|01 wych
26| KNNR 9 0501- |montaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych LED ( szt. 1 0,00 0,00
d.2|02 kalkulacja oswiwtlenie awaryjne - podtrzymanie 3 godziny ) pom kot-
wiasna fowni
27|KNNR 5 1203- |Podigczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do |szt.zyt (3+3+3+5)*3 0,00 0,00
d.2|04 16 mm2 pod zaciski lub bolce =42,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28| listwa wyrow- zabudowa listwy wyréwnawczej kpl. 1 0,00 0,00
d.2|nawcza w kotto-
wi
3 Pomiary elektryczne
29|KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach | punkt 0 0,00 0,00
d.3/1201-02 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy nad
biurkiem
30/ KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwo- | pomiar 1+1 =2,000 0,00 0,00
d.3/1202-03 dy WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar
31/ KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwo- | pomiar 4 0,00 0,00
d.3|1202-07 dy gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
32|KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo- |pomiar 1 0,00 0,00
d.3/1202-09 dy gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
33|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1 0,00 0,00
d.3/01
34/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierw-|szt. 4 0,00 0,00
d.3/05 szy pomiar)
35|KNR 19-01 Wywoz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczy- |m3 1 0,00 0,00
d.3|0118-17 kalkula- |mi na odl. do 1 km
cja wlasna

36| koszty dodatko- |koszty dodatkowe wynikte z nie ujecia w kosztorysie sza- | kpl. 1 0,00 0,00
d.3|we cunkowym prac i materiatdw, kére muszg by¢ wykonane.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do SACHIEGDHL D0 RIBZILRWIQFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kottownia i WLZ
1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1/KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych szt. 1
d.1/06 Swietlbwkowych z kloszem
-- Robocizna --
r-g 0,550000 0,00 0,00000
2|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych zaro-| szt. 1
d.1]05 wych
-- Robocizna --
r-g 0,260000 0,00 0,00000
3/KNNR 9 0201- |Demontaz tablic rozdzielczych o po- szt 1
d.1/06 wierzchni ponad 0.5 m2
-- Robocizna --
r-g 1,430000 0,00 0,00000
4/KNNR 9 0301- |Demontaz przewodéw uktadanych pod | m 5
d.1|01 tynkiem wtynkowych lub ptaskich - ob-
wody oswietlenia
-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
5/KNNR 9 0301- |Demontaz przewodow uktadanych pod | m 25
d.1|01 tynkiem wtynkowych lub ptaskich - ob-
wody gniazd 230V
-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
6/KNNR 9 0301- |Demontaz przewodow uktadanych pod | m 5
d.1]01 tynkiem WLZ zasilanie tablicy rozdziel-
czej
-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
7/KSNR 9 0401- |demontaz nieuszczelnionego podtynko-| szt. 2
d.1|01 wego wytgcznika, przetgcznika jedno-
biegunowego, przycisku
-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
8/KNNR 9 0402- |demontaz gniazd instalacyjnych wtyko- | szt. 2
d.1|01 wych nieuszczelnionych podtynkowych
-- Robocizna --
r-g 0,321000 0,00 0,00000
Razem dziat: Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost 0,00
2 montaz rozdzielnic i ztacz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9/KSNR 9 0202- |montaz rozdzielni skrzynkowej z wypo-| szt 1
d.2|01 kalkukacja |sazeniem IP 65 w nast dysp ( P-poz -
wiasna przycisk przy drziwach nastwni, cyfro-
wy wskaznik napiecia 3 fazowego, réz-
nicéwka, wytgczniki , transformator
24V=100W ) uziom ponizej 5 oméw
-- Robocizna --
robocizna r-g 8,000000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
rozdzielnica skrzynkowa z drzwiczkami | szt. 1,000000 0,00 0,00000
hernetycznymi z wyposazeniem
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do SACHIEGDHL D0 RIBZILRWIQFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynko- | m 80
d.2|01 wych w cegle
-- Robocizna --
r-g 0,079800 0,00 0,00000
11|KSNR 9 0201- |zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polo- | szt 1
d.2|01 kalkuacja wej z hermetycng kapka z wyposaze-
wiasna niem. ( wyt 3 faz , cyfrowy wysietlacz
kontroli 3 faz, wyt réznicow zab o$w,
zab gniazd w kottowni ) - do pieca CO
-- Robocizna --
robocizna r-g 8,000000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
tablica rodzielcza 20 polowa z wyposa- | szt. 1,000000 0,00 0,00000
zeniem
12|KNNR 9 0301- |montaz przewoddéw uktadanych pod m 30
d.2|01 tynkiem wtynkowych lub ptaskich do
oswietlenia YDYZ0 4 x 1,5mm2 - obwo-
dy oswietleniowe pomieszczenie kotto-
wi
-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
13|KNNR 9 0301- |Montaz przewoddéw uktadanych pod m 10
d.2|01 tynkiem wtynkowych lub ptaskich zasi-
lanie gniazd 5 x 2,5mm2  kottownia
-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
przewody wtynkowe-YDYt 5 x 2,5mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
14|KNNR 9 0301- |Montaz przewoddw uktadanych pod m 24
d.2|01 tynkiem wtynkowych lub ptaskich YDY
20 3x 2,5mm2 - gniazda obwod do kot-
towi hermetycznych pojedynczych
-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
przewody wtynkowe-YDYt 3 x 2,5 mm2| m 1,040000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
15/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb m3 7* (0,90,4)
d.2|02 reczny w gruncie kat. Ill =2,520
-- Robocizna --
r-g 2,240000 0,00 0,00000
16|KNNR 9 0301- |Montaz kabla ukfadanych pod tynkiem | m 18
d.2|02 i cze$¢ w rurze ostonowej zasilajgca
rozdzielnie YKYzo 5 x 10mm2 ( od ZK8
do rozdzielnicy w nastawni)
-- Robocizna --
r-g 0,315000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
kabel YKY zo 5 x 10mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
rury winidurowe" m 0,031200 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do SACHIEGDHL D0 RIBZILRWIQFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17|KNNR 9 0306- |Montaz kabla linii zasilajacych prowa- m 14
d.2|02 kalkulacja  |dzonych w rurach instalacyjnych wini-
wiasna durowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednozytowy-
mi o tgcznym przekroju zyt 12.5-30
mm2 - od ZK8 do kottowni ( zasilanie
pieca CO),
-- Robocizna --
r-g 0,692000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
kabel YKY zo 5 x 10mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
rury windurowe giete typu RVKLn m 1,040000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
18/KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat.1ll zwyktych po| m 20
d.2|{1101-01 robotach instalacyjnych - pasy pokry-
wajace bruzdy o szer. do 10 cm
-- Robocizna --
r-g 0,440000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
zaprawa gipspwa kg 1,000000 0,00 0,00000
woda m3 0,002000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
19|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowéw dla kabli wykona- | m3 7* (0,9%0,4)
d.2|02 nych recznie w gruncie kat. llI =2,520
-- Robocizna --
r-g 1,210000 0,00 0,00000
20|KSNR 9 0402- |montaz gniazd instalacyjnych wtyko- szt. 3
d.2|01 kalulacja wych hermetycznych podtynkowych po-
wiasna jedynczych
-- Robocizna --
r-g 0,321000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
gniazda wtykowe pojedyncze heme- szt. 1,020000 0,00 0,00000
tyczne
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
21|KNNR 9 0402- |Wymiana gniazd instalacyjnych wtyko- | szt. 1
d.2| 04 kalkulacja wych uszczelnionych 3 fazowych 5 bie-
wiasna gunowych w kottowni
-- Robocizna --
r-g 0,769000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
gniazda wtykowe 3 fazowe 5 bieguno- | szt. 1,000000 0,00 0,00000
we bolce okragte
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
22|KSNR 9 0401- |Montaz nieuszczelnionego podtynko- szt. 2
d.2|01 wego wytgcznika, przetgcznika jedno-
biegunowego, przycisku
-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
taczniki instalacyjne z ramka szt. 1,020000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
23|KSNR 9 0401- |Montaz uszczelnionego przetacznika szt. 1
d.2|06 schodowego, krzyzowego
-- Robocizna --
r-g 0,571000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
taczniki instalacyjne hermetyczne szt. 1,000000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do SACHIEGDHL D0 RIBZILRWIQFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24|KNNR 9 0501- |montaz opraw o$wietleniowych Swiet- szt. 2
d.2|03 kalkulacja l6wkowych LED odpowiednik 2 x 36W
wiasna HERMETYCZNE kottownia
-- Robocizna --
r-g 1,370000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
oprawy Swietldwkowe LED odpowied- szt. 1,000000 0,00 0,00000
nik 2 x 36W - hermetyczne
Swietldwki LED odpowiednik 36W bar-| szt. 2,000000 0,00 0,00000
wa Swiattg powyzej 4000K
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
25|KNNR 9 0501- |Montaz opraw oswietleniowych LED szt. 1
d.2|01 odpowiednik Zzarowych
-- Robocizna --
r-g 0,590000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
oprawy LED ODPOWIEDNIK Zzarowe | szt. 1,000000 0,00 0,00000
do zawieszania WOS 100
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
26|KNNR 9 0501- |montaz opraw o$wietleniowych Swiet- | szt. 1
d.2|02 kalkulacja l6wkowych LED ( oswiwtlenie awaryjne
wiasna - podtrzymanie 3 godziny ) pom kottow-
ni
-- Robocizna --
r-g 1,140000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
oprawa $wietldbwkowa LED podtrzyma- | szt. 1,000000 0,00 0,00000
nie 3 godziny
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
27|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodéw pojedynczych | szt. (3+3+3+5)*
d.2|04 o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski| zyt 3 =42,000
lub bolce
-- Robocizna --
r-g 0,026300 0,00 0,00000
28|listwa wyrow-  |zabudowa listwy wyréwnawczej kpl. 1
d.2|nawcza w kotto-
wi
-- Robocizna --
r-g 1,000000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
listawa wyréwwnawcza z przewodani kpl. 1,000000 0,00 0,00000
Razem dziat: montaz rozdzielnic i ztgcz kablowych, instalaciji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost 0,00
3 Pomiary elektryczne
29|KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia na wy- punkt 0
d.3/1201-02 znaczonych punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
nad biurkiem
-- Robocizna --
r-g 0,400000 0,00 0,00000
30|{KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji po- 1+1 =2,000
d.3/1202-03 elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - miar
pierwszy pomiar
-- Robocizna --
r-g 1,040000 0,00 0,00000
31/ KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji po- 4
d.3/1202-07 elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. miar
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
-- Robocizna --
r-g 0,520000 0,00 0,00000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do SACHIEGDHL D0 RIBZILRWIQFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
32| KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji po- 1
d.3/1202-09 elektrycznych - obwody gniazd 3-faz. miar
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
-- Robocizna --
r-g 0,720000 0,00 0,00000
33|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajg- | szt. 1
d.3/01 cej (pierwszy pomiar)
-- Robocizna --
r-g 1,240000 0,00 0,00000
34/ KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecz- szt. 4
d.3|05 no$ci zerowania (pierwszy pomiar)
-- Robocizna --
r-g 0,500000 0,00 0,00000
35/KNR 19-01 Wywdz gruzu ceglanego samochodami| m3 1
d.3/0118-17 kalku- |samowytadowczymi na odl. do 1 km
lacja wlasna
-- Robocizna --
r-g 3,120000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od R) % 2,100000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
samochdéd samowytadowczy 3,5 t m-g 1,500000 0,00 0,00000
36| koszty dodatko- |koszty dodatkowe wynikte z nie ujecia kpl. 1
d.3|we w kosztorysie szacunkowym prac i ma-
teriatow, kére muszg by¢ wykonane.
-- Robocizna --
robocizna" r-g 1,000000 0,00 0,00000
Razem dziat: Pomiary elektryczne 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
Stownie: zeroi 00/100 zt
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO fkiRinA BLEBVIILTF Q8 SER&ONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
Demontaz opraw oswietleniowych i instala- 0,00
cji podtynkowej w nastawni wykonawczej
Bm-1 Babimost

montaz rozdzielnic i ztgcz kablowych, insta- 0,00
lacji elektrycznej i CO w nastawni wykonaw-
czej Bm-1 Babimost

N

N

3|Pomiary elektryczne 0,00
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost JOXBE LAINMAR TIO H6 DBRE [T RSt SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1-8 Demontaz opraw o$wietleniowych i instala- 0,00 0,00%
cji podtynkowej w nastawni wykonawczej
Bm-1 Babimost
9-28 montaz rozdzielnic i ztacz kablowych, insta- 0,00 0,00%
lacji elektrycznej i CO w nastawni wyko-
nawczej Bm-1 Babimost
29 - 36 Pomiary elektryczne 0,00 0,00%
RAZEM netto 0,00 0,00%
VAT 0,00 0,00%
Razem brutto 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
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PKP PLK S.A. 65-019 Zielona Goéra
Zaktad Linii Kolejowych ul. Traugutta 10

KOSZTORYS szacunkowy

Nastawnia dysponujgca Trzcianka wymiana instalacji elektyrcznej w czesci kotlowi
wraz z przygotowanien inst elek do pieca CO

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji w nastwani w czesci kottowi wraz z osprzetem i tablicg rozdzielczg oraz rozdz do pieca
ADRES INWESTYCJI : 'cl':r(zcianka nastawnia dysponujaca linia 203 km 203,599

INWESTOR : PKP PLK Zakfad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze

ADRES INWESTORA : ul. Traugutta 10, Zielona Géra

WYKONAWCA ROBOT & oottt ettt et ee et
ADRES WYKONAWGCY oottt ettt s s eee s s eeen e eeeeerenas

BRANZA :  Elektryczna
SPORZADZIt KALKULACJE : Tomasz Szmyt Elektronicznie
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2024 TomaSZ podpisany przez
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DEMONTAZ instalacji podtynkowej i natynkowej

demontaz opraw oswietleniowych w kottowi
demontaz gniazd 1 fazowych
demontaz tablicy rozdzielni RG w pom dyzurnego

montaz:

montaz ztgcza ZK-6 z wytgcznikiem p-poz, stycznikami do o$wietlenia zewnetrzego plus kable sterujacy do rozdz w nastawni
(w ZK-6 zabudowa 5 stycznikéw i 1 zegara 2 kanatowego, gniazdo serwisowe, o$wietlenie wewnetrze)

zabezpieczenia RBK-0 x 5 sztuk

zaciski do kabli ZUG

listwa miedziana PNE z zaciskani do poszczegdlnych obwodéw

pole odgromowe ( odgromkimi wytacznie iskiernikowe 4 polowe ( zakaz warystorowych - instrukcja ie-120 i iet-120))

daszek ztgcza granatywy RAL 5005

montaz rozdzielicy gtownej i podtgczenie starych kabli w nastawni

rodzielnia RG z drzwiczkami szczelnymi ( wyposazenie : wyt glony , cyfrowy wskaznik 3 faz, transformator 100W/24V, zabepieczenia 1 i 3 fa-
zowe do istniejgcych obwoddw i conajmiej 10 obwoddw rezerwowych 1 fazowych do podtgczenia klimatyzacji , monitoréw i noych szaf automa-
tyki.

utozenie kabli do pieca CO elektrycznego 3 fazowego zakonczonego rozdz 20 polowg z réznicéwka i wytgcznikiem - kabel YKYZo 5 x10mm2,
zabezpiecznie oboddw do o$w kottowi, do obwoddw gniazd kottowi, gniazda 3 fazowego

montaz lamp awaryjnych o dziataniu powyzej 3 godzin po zaniku zasilania - kottownia
montaz opraw oswietleniowych w kottowi

wykonanie uziomu do rozdzielnicy ZK-6 rezystancja ponizej 5 omow
montaz przyciskow P-Poz w kasetkach

zatynkowanie bryzd po utozeniu kabli - zatrze¢ na gtadko

zabudowa listwy wyréwnawczej w kottowni
pomiary elektryczne - komplet

dokumentacja powykonawcza - schematy
certyfikaty
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Wymiana czesci instalacji elektrycznej na nastawni dysponujacej Trzcianka

1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w czesci kot-
towni
1/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietldbwkowych z kloszen szt.
d.1/0501-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych Zzarowych szt.
d.1/0501-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 9 Demontaz rozdzielnicy skrzynkowych do 10 kg na pigtrze RG szt.
d.1/0202-05 kal-
kulacja wtas-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 9 Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich - obwody |m
d.1/0301-01 oswietlenia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
5/KNNR 9 Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich - obwody |m
d.1/0301-01 gniazd 230V
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6/KNNR 9 demontaz WLZ ( kabel utozony w tynku) m
d.1]0305-02
16 m 16,000
RAZEM 16,000
7/KSNR 9 demontaz nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetagcznika jednobiegu- |szt.
d.1/0401-01 nowego, przycisku
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 9 demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.
d.1/0402-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-6 i instalacji w kottowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego
9/KNNR 9 montaz ztgcza kablowego ZK-6 z czterema odjejsciami i zabudowy 5 stycznikow | kpl.
d.2|0101-02 do os$wietlenia zewnetrzego oraz i wytgcznikiem P-poz i polem odgromowym z od-
gromnikami iskiernikowymi 4 polowe( odejscie WLZ do rozdzielnicy na pietrze +
WLZ odejscie do pomieszczenia kottowni piec CO , odej$cie do zasilania o$w
zew, rezerwa gniazdo serwisowe, o$wietlenie wew, daszek RAL 5005)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KSNR 9 Montaz tablicy 12 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad 0.5 m2 - pomieszcze- |szt
d.2|/0201-02 kal- |nie kottownia wraz z wyposazeniem ( réznicéwka 3 fazowa , S303 25A, diody kon-
kulacja wtas- |tolne)
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 9 montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich do o$wiet- |m
d.2|0301-01 lenia YDYZo0 4 x 1,5mm2 - obwody oswietleniowe pomieszczenie kottowi i zsypu
wegla
25 m 25,000
RAZEM 25,000
12|KNNR 9 Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich YDY 203 |m
d.2/0301-01 x1,5mm2 - oswietlenie, kottownia,
25 m 25,000
RAZEM 25,000
13|KSNR 9 montaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2 na pietrze nastawni z wy- | szt
d.2/0201-02 posazeniem ( wyt g, réznicéwka, cyfrowy wskaznik napiecia 3 faz, transformator
100W/ 24V, zabezpieczenia do istniejgcych obwoddw 1 i 3 fazowych oraz 10 ob-
wodow rezerwowych do monitoréw, klimatyzatoréw itp
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNNR 9 Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich YDY zo 3x |m
d.2|0301-01 2,5mm2 - gniazda obwdd w kottowi i przedsigku na wegiel
14+7 m 21,000
RAZEM 21,000
15|KNNR 9 Montaz kabla linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-  |m
d.2/0306-02 kal- |wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozytowymi o tacznym
kulacja wtas- |przekroju zyt 12.5-30 mm2 - od rozdz ZK-6 do rodz w pomieszczeniu kottowni -
na piec CO elektryczny wodny 6-8kW
21 m 21,000
RAZEM 21,000

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KSNR 9 montaz gniazd instalacyjnych podtynkowych hermetycznych pojedynczych w po- |szt.
d.2|0402-02 mieszczeniu kottowi
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetgcznika jednobiegu- |szt.
d.2/0401-01 nowego, w kottowi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 9 montaz opraw oswietleniowych swietlbwkowych 2 x LED hermetycne - kottowiai |szt.
d.2/0501-03 pom na wegiel
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNNR 9 Wymiana opraw o$wietleniowych LED typu WOS klosz szkalny kula nad zlewem|szt.
d.2/0501-01 socjal, WC, na zewnatrz wejscie do kottowi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNNR 9 Montaz opraw awaryjnych okres swiecenie min 3 godziny po zaniku napiecia , kot-|szt.
d.2|0501-02 kal- [townia,
kulacja wtas-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.2/1203-04 bolce
(2+2+3+3)*3 szt.zyt 30,000
RAZEM 30,000
22|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 18 m (metoda wykonania szt.
d.2|0606-05 kal- |udarowa) - grunt kat.Ill rezystancja przy ztigczu ZK-6 uziom ponizej 5 oméw
kulacj wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| listwa wyréw- |listwa wyrdwnawcza z kotakmi do motazu i zaciskami kpl.
d.2|nawcza w kot-
fowni
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 |koszty dodat- |koszty dodaktowe, ktére muszg by¢ poniesione a nie sg wpisane w kosztorysie kpl.
d.2| kowe nie uje- | szacunkowym.
te w kosztory-
sie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25|KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierw- | pomiar
d.3/1202-03 szy pomiar
pomiar 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. instala- |pomiar
d.3|1202-07 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
27|KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 3-faz. instala- |pomiar
d.3|1202-09 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
28/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30 optata dla PKP Energetyki za regulamin, dopuszczenie do pracy i wylgczenie na- | kpl.
d.3|analiza indy- |piecia naczas przetozenia rozdzielnicy
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR-W 9 |Uzupetienie tynkdw kat.Ill zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywaja- |m
d.3/1101-01 ce bruzdy o szer. do 10 cm
15+20 m 35,000
RAZEM 35,000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Wymiana czesci instalacji elektrycznej na nastawni dysponujacej Trzcianka
1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w czesci kot-
towni
1/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietléwko- szt.
d.1/0501-06 wych z kloszen
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5500 0,000 0,00
0,55 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1/0501-05 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,2600 0,000 0,00
0,26 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3/KNNR 9 Demontaz rozdzielnicy skrzynkowych do 10 kg | szt.
d.1]0202-05 kal- |na pietrze RG
kulacja wtas- |obmiar = 1 szt.
na
-R--
1* robocizna r-g 1,0200 0,000 0,00
1,02 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem m
d.1/0301-01 wtynkowych lub ptaskich - obwody o$wietlenia
obmiar =25m
-R--
1* robocizna r-g 6,6000 0,000 0,00
0,264 r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNNR 9 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.1/0301-01 wtynkowych lub ptaskich - obwody gniazd 230V
obmiar =20 m
-R--
1* robocizna r-g 5,2800 0,000 0,00
0,264 r-g/m
-M -
2* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNNR 9 demontaz WLZ ( kabel utozony w tynku) m
d.1/0305-02 obmiar =16 m
-R--
1* robocizna r-g 1,6960 0,000 0,00
0,106 r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7/KSNR 9 demontaz nieuszczelnionego podtynkowego wy- | szt.
d.1/0401-01 tacznika, przetgcznika jednobiegunowego, przy-
cisku
obmiar =2 szt.
-R--
-5-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0,6400 0,000 0,00
0,32 r-g/szt.
-M -
2* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNNR 9 demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.1/0402-01 nieuszczelnionych podtynkowych
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3210 0,000 0,00
0,321 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w czesci kottowni

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-6-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-6 i instalacji w kottowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego

N o

1*

2%

3*

KNNR 9
0101-02

montaz ztacza kablowego ZK-6 z czterema od-
jejsciami i zabudowy 5 stycznikéw do oswietlenia
zewnetrzego oraz i wytgcznikiem P-poz i polem
odgromowym z odgromnikami iskiernikowymi 4
polowe( odejscie WLZ do rozdzielnicy na pietrze
+ WLZ odejscie do pomieszczenia kottowni piec
CO, odejscie do zasilania o$w zew, rezerwa
gniazdo serwisowe, oswietlenie wew, daszek
RAL 5005)

obmiar =1 kpl.

-R--
robocizna
16, r-g/kpl.

- M --
ztgcza kablowe ZK-6 wraz ze stycznikami i wyt
P-poz oraz polem odgromowym ( odgromikiki is-
kiernikowe 4 polwe

1 kpl./kpl.

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

kpl.

%

16,0000

1,0000

4,0000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem
Cena je

koszty bezposrednie:

dnostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

10
d.2

2%

KSNR 9
0201-02 kal-
kulacja wtas-
na

Montaz tablicy 12 polwej rozdzielcej o powierz-
chni ponad 0.5 m2 - pomieszczenie kottownia
wraz z wyposazeniem ( réznicéwka 3 fazowa ,
S303 25A, diody kontolne)

obmiar =1 szt

-R--
robocizna
4,42 r-g/szt

- M --
tablica 10 rozdzielcza z wyposazeniem
1 szt./szt

szt

szt.

4,4200

1,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem
Cena je

koszty bezposrednie:

dnostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

11
d.2

2%

3*

KNNR 9
0301-01

montaz przewoddw uktadanych pod tynkiem
wtynkowych lub ptaskich do o$wietlenia YDYzo
4 x 1,5mm2 - obwody oswietleniowe pomiesz-
czenie kottowi i zsypu wegla

obmiar =25m

-R--
robocizna
0,264 r-g/m

-M -

przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 "
1,04 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

%

6,6000

26,0000

4,0000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem
Cena je

koszty bezposrednie:

dnostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

12
d.2

2%

3*

4*

KNNR 9
0301-01

Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem
wtynkowych lub ptaskich YDY Zo 3 x1,5mm2 -
oswietlenie, kottownia,

obmiar =25m

-R--
robocizna
0,264 r-g/m

-M -

przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2
1,04 m/m

rury winidurowe

0,0312 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

%

6,6000

26,0000
0,7800

4,0000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Cena je

dnostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

13
d.2

2%

KSNR 9
0201-02

montaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad
0.5 m2 na pietrze nastawni z wyposazeniem (
wyt gt, réznicéwka, cyfrowy wskaznik napigcia 3
faz, transformator 100W/ 24V, zabezpieczenia
do istniejgcych obwodéw 1 i 3 fazowych oraz 10
obwodoéw rezerwowych do monitoréw, klimatyza-
toréw itp

obmiar =1 szt

-R--
robocizna
4,42 r-g/szt

M --
tablica rozdzielcza z dzwiczkami szczelnymi z
wyposazeniem np 4 x 16 rzedow

1 szt./szt

szt

szt.

4,4200

1,0000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem
Cena je

koszty bezposr
dnostkowa:

ednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

14
d.2

2%

3*

KNNR 9
0301-01

Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem
wtynkowych lub ptaskich YDY Zo 3x 2,5mm2 -
gniazda obwod w kottowi i przedsigku na wegiel
obmiar =14+7 =21,000 m

-R--
robocizna
0,264 r-g/m

- M --
przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2'
1,04 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

%

5,5440

21,8400

4,0000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem
Cena je

koszty bezposr
dnostkowa:

ednie:
0,00

0,000

0,000

0,000

15
d.2

2%

3*

4*

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja wtas-
na

Montaz kabla linii zasilajgcych prowadzonych w
rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem
wykonanych przewodami izolowanymi jednozyto-
wymi o tagcznym przekroju zyt 12.5-30 mm2 - od

rozdz ZK-6 do rodz w pomieszczeniu kottowni -

piec CO elektryczny wodny 6-8kW

obmiar =21 m

-R--
robocizna
0,692 r-g/m

M --
kabel YKY Zo 5 x 10mm2

1 m/m

rury windurowe giete typu RVKLn
1,04 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

%

14,5320

21,0000
21,8400

4,0000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem

koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

16
d.2

2%

3*

4*

KSNR 9
0402-02

montaz gniazd instalacyjnych podtynkowych
hermetycznych pojedynczych w pomieszczeniu
kottowi

obmiar =2+1 = 3,000 szt.

-R--
robocizna
0,437 r-g/szt.

-M -

gniazda wtykowe hermetyczne z ramkg
1,00 szt./szt.

puszka podtynkowa gteboka 60mm

1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

szt.

szt.

szt

%

1,3110

3,0000
3,0000

4,0000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kottownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
17|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wy- | szt.
d.2/0401-01 tacznika, przetgcznika jednobiegunowego, w kot-
fowi
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6400 0,000 0,00
0,32 r-g/szt.
-M -
2 taczniki instalacyjne z ramka szt. 2,0000 0,000 0,00
1,00 szt./szt.
3* puszka podtynkowa gteboka 50mm2 szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18/ KNNR 9 montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych | szt.
d.2/0501-03 2 x LED hermetycne - kottowia i pom na wegiel
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,7400 0,000 0,00
1,37 r-g/szt.
-M -
2 oprawy Swietléwkowe 2 x led - hermetyczne szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* Swietlowka LED barwa Swiattg powyzej 4000K | szt. 4,0000 0,000 0,00
strumien Swiatta powyzej 3100 lumendw
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych LED typu szt.
d.2/0501-01 WOS klosz szkalny kula nad zlewem socjal,
WC, na zewnatrz wejscie do kottowi
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5900 0,000 0,00
0,59 r-g/szt.
-M -
2 oprawy LED do zawieszania odp WOS 100 szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20/KNNR 9 Montaz opraw awaryjnych okres $wiecenie min 3| szt.
d.2/0501-02 kal- |godziny po zaniku napiecia , kottownia,
kulacja wtas- |obmiar =1 szt.
na
-R--
1* robocizna r-g 1,1400 0,000 0,00
1,14 r-g/szt.
-M -
2 oprawy Swietlbwkowe LED awaryjana szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekro-| szt.
d.2|1203-04 ju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 2yt
obmiar = (2+2+3+3)*3 = 30,000 szt.zyt
-R--
1* robocizna r-g 0,7890 0,000 0,00
0,0263 r-g/szt.zyt
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kottownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diu- | szt.
d.2/0606-05 kal- |gosci 18 m (metoda wykonania udarowa) - grunt
kulacj wtasna |kat.lll rezystancja przy ztgczu ZK-6 uziom poni-
zej 5 omow
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,0000 0,000 0,00
8,00 r-g/szt.
-M -
2* uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt. 12,0000 0,000 0,00
12 szt./szt.
3* ztgcza pretow szt. 11,0000 0,000 0,00
11 szt./szt.
4* grot stalowy szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
5% materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S-
6* miot udarowy elektryczny m-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 m-g/szt.
7 agregat prgdotworczy do 2.5 kVA m-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 m-g/szt.
8* Srodek transportowy' m-g 0,7500 0,000 0,00
0,75 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|listwa wyréw- |listwa wyréwnawcza z kotakmi do motazu i zacis-| kpl.
d.2|nawcza w kami
kottowni obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4,0000 0,000 0,00
4 r-g/kpl.
-M -
2* listwa wyréwnawcza z kompetem zaczepow kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
3* linka LGY 16mm2 m 11,0000 0,000 0,00
11 m/kpl.
4* zaciski do rur szt 10,0000 0,000 0,00
10 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24 | koszty dodat- | koszty dodaktowe, ktdre musza by¢ poniesione a| kpl.
d.2| kowe nie uje- [nie sg wpisane w kosztorysie szacunkowym.
te w koszto- |obmiar =1 kpl.
rysie
-R--
1* robocizna" r-g 1,0000 0,000 0,00
1 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-6 i instalaciji w kottowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kottownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25|KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz- po-
d.3/1202-03 nych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar miar
obmiar =1 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 1,0400 0,000 0,00
1,04 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz- po-
d.3/1202-07 nych - obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej | miar
- pierwszy pomiar
obmiar =3 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 1,5600 0,000 0,00
0,52 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz- po-
d.3|1202-09 nych - obwody gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej | miar
- pierwszy pomiar
obmiar =1 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 0,7200 0,000 0,00
0,72 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28/KNNR 5 Badania i pomiary instalaciji uziemiajgcej (pierw- | szt.
d.3/1304-01 Szy pomiar)
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,2400 0,000 0,00
1,24 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.3|1304-05 wania (pierwszy pomiar)
obmiar =3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,5000 0,000 0,00
0,5 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30 optata dla PKP Energetyki za regulamin, dopusz-| kpl.
d.3|analiza indy- |czenie do pracy i wytaczenie napigcia naczas
widualna przetozenia rozdzielnicy
obmiar =1 kpl.
-R--
1* optata za regulamin i dopuszczenie do pracy r-g 1,0000 0,000 0,00
przez PKP Eneregetyke
1rg
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31/ KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach| m
d.3/1101-01 instalacyjnych - pasy pokrywajgce bruzdy o szer.
do 10 cm
obmiar = 15+20 = 35,000 m
-R--
1* robocizna r-g 15,4000 0,000 0,00
0,44 r-g/m
-M -
2* zaprawa gipspwa kg 63,0000 0,000 0,00
1,8 kg/m
3 woda m3 0,0700 0,000 0,00
0,002 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kottownia nast 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 5,5% od (Mbezp)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 5,5% od (Mbezp)
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kottownia nast DZ 06 2028 SZICDRRBIY zerowy.kst

Lp. Nazwa dziatu

Od

Wymiana czesci instalacji elektrycznej na nastawni dysponujacej Trzcianka

N

Do

Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w czesci kot-
fowni

N

WIN

montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-6 i instalacji w kottowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego
Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji

24

25

31
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kottownia na&E 33 ABV2ERY S ROBBOMNNErowy. kst

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 87,1530 0,00 0,00
2.| opfata za regulamin i dopuszczenie do pracy przez PKP Eneregetyke  |r-g 1,0000 0,00 0,00
3./ robocizna r-g 28,0000 0,00 0,00
4./robocizna" r-g 1,0000 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Trzcianka dysponujaca INSTALACJA tylko kottownia nrZSST3AVG I E0IE SAATERGMyO@owy. kst

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
jedn.
1./woda m3 0,0700 0,00 0,00
2.|8wietldbwka LED barwa Swiattg powyzej 4000K strumien Swiatta powyzej 3100 lu- |szt. 4,0000 0,00 0,00
menow
3.|rury windurowe giete typu RVKLn m 21,8400 0,00 0,00
4. rury winidurowe m 0,7800 0,00 0,00
5.|zlgcza pretéw szt. 11,0000 0,00 0,00
6.|grot stalowy szt. 1,0000 0,00 0,00
7. przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2' m 26,0000 0,00 0,00
8.| przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2' m 21,8400 0,00 0,00
9.|puszka podtynkowa gteboka 60mm szt 3,0000 0,00 0,00
10.|tablica 10 rozdzielcza z wyposazeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
11.]uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt. 12,0000 0,00 0,00
12.|ztacza kablowe ZK-6 wraz ze stycznikami i wyt P-poz oraz polem odgromowym (| kpl. 1,0000 0,00 0,00
odgromikiki iskiernikowe 4 polwe
13.| przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2 m 26,0000 0,00 0,00
14. kabel YKY 20 5 x 10mm2 m 21,0000 0,00 0,00
15.|gniazda wtykowe hermetyczne z ramkg szt. 3,0000 0,00 0,00
16. faczniki instalacyjne z ramkg szt. 2,0000 0,00 0,00
17.| puszka podtynkowa gteboka 50mm2 szt 2,0000 0,00 0,00
18.|oprawy LED do zawieszania odp WOS 100 szt. 1,0000 0,00 0,00
19.| oprawy swietléwkowe LED awaryjana szt. 1,0000 0,00 0,00
20.| oprawy swietléwkowe 2 x led - hermetyczne szt. 2,0000 0,00 0,00
21.|zaprawa gipspwa kg 63,0000 0,00 0,00
22.|listwa wyréwnawcza z kompetem zaczepdw kpl. 1,0000 0,00 0,00
23.|linka LGY 16mm2 m 11,0000 0,00 0,00
24.| zaciski do rur szt 10,0000 0,00 0,00
25.|tablica rozdzielcza z dzwiczkami szczelnymi z wyposazeniem np 4 x 16 rzedéw szt. 1,0000 0,00 0,00
26.| materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kottownia nast BS DA\ROEN Hz B Ritiviizerowy. kst

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. $rodek transportowy' m-g 0,7500 0,00 0,00
2.|mtot udarowy elektryczny m-g 2,5000 0,00 0,00
3. agregat pradotwdrczy do 2.5 kVA m-g 2,5000 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kottownia nasPOZ Y€ 2B24Q3ZAUD KB Eerowy. kst

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Obmiar

Wymiana czesci instalacji elektrycznej na nastawni dysponujacej Trzcianka

1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w czesci kot-
towni
1/KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych Swietldbwkowych z kloszen szt. 1
d.1]/06
2|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt. 1
d.1]05
3|KNNR 9 0202- |Demontaz rozdzielnicy skrzynkowych do 10 kg na pietrze RG szt. 1
d.1|05 kalkulacja
wiasna
4|/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub m 25
d.1]01 ptaskich - obwody oswietlenia
5/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddw ukfadanych pod tynkiem wtynkowych lub m 20
d.1/01 ptaskich - obwody gniazd 230V
6|KNNR 9 0305- |demontaz WLZ ( kabel utozony w tynku) m 16
d.1]02
7/KSNR 9 0401- |demontaz nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacz- |szt. 2
d.1]01 nika jednobiegunowego, przycisku
8/KNNR 9 0402- |demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych szt. 1
d.1]01 podtynkowych
2 montaz rozdzielnicy, ztacza ZK-6 i instalacji w kotlowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego
9|KNNR 9 0101- |montaz ztgcza kablowego ZK-6 z czterema odjejsciami i zabudo- |Kkpl. 1
d.2|02 wy 5 stycznikéw do o$wietlenia zewnetrzego oraz i wytacznikiem
P-poz i polem odgromowym z odgromnikami iskiernikowymi 4 po-
lowe( odej$cie WLZ do rozdzielnicy na pietrze + WLZ odejscie do
pomieszczenia kottowni piec CO , odejscie do zasilania o$w zew,
rezerwa gniazdo serwisowe, o$wietlenie wew, daszek RAL 5005)
10|KSNR 9 0201- |Montaz tablicy 12 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad 0.5 m2 |szt 1
d.2|02 kalkulacja - pomieszczenie kotlownia wraz z wyposazeniem ( réznicéwka 3
wiasna fazowa , S303 25A, diody kontolne)
11/KNNR 9 0301- |montaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptas-|m 25
d.2|01 kich do oswietlenia YDYZo 4 x 1,5mm2 - obwody o$wietleniowe
pomieszczenie kottowi i zsypu wegla
12/KNNR 9 0301- |Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptas- |/m 25
d.2/01 kich YDY Zo 3 x1,5mm2 - o$wietlenie, kottownia,
13|KSNR 9 0201- |montaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2 na pietrze|szt 1
d.2|02 nastawni z wyposazeniem ( wyt gt, réznicéwka, cyfrowy wskaznik
napiecia 3 faz, transformator 100W/ 24V, zabezpieczenia do ist-
niejacych obwodéw 1 i 3 fazowych oraz 10 obwoddéw rezerwowych
do monitoréw, klimatyzatoréw itp
14/KNNR 9 0301- |Montaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptas- |m 14+7 = 21,000
d.2|01 kich YDY Zo 3x 2,5mm2 - gniazda obwdd w kottowi i przedsigku
na wegiel
15/KNNR 9 0306- |Montaz kabla linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyj- |m 21
d.2|02 kalkulacja nych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowa-
wiasna nymi jednozytowymi o tgcznym przekroju zyt 12.5-30 mmz2 - od
rozdz ZK-6 do rodz w pomieszczeniu kottowni - piec CO elektrycz-
ny wodny 6-8kW
16| KSNR 9 0402- |montaz gniazd instalacyjnych podtynkowych hermetycznych po- |szt. 2+1=3,000
d.2|02 jedynczych w pomieszczeniu kottowi
17|KSNR 9 0401- |Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetagcz- |szt. 2
d.2|01 nika jednobiegunowego, w kottowi
18/KNNR 9 0501- |montaz opraw oswietleniowych swietldbwkowych 2 x LED herme- |szt. 2
d.2|03 tycne - kottowia i pom na wegiel
19|KNNR 9 0501- |Wymiana opraw o$wietleniowych LED typu WOS klosz szkalny |szt. 1
d.2|01 kula nad zlewem socjal, WC, na zewnatrz wejscie do kottowi
20/KNNR 9 0501- |Montaz opraw awaryjnych okres swiecenie min 3 godziny po zani- |szt. 1
d.2|02 kalkulacja ku napiecia , kottownia,
wiasna
21/KNNR 5 1203- |Podiaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 |szt.zyt (2+2+3+3)*3 = 30,000
d.2|04 pod zaciski lub bolce
22|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 18 m (meto- |szt. 1
d.2|05 kalkulacj da wykonania udarowa) - grunt kat.lll rezystancja przy ztaczu ZK-6
wlasnha uziom ponizej 5 omow
23 |listwa wyréw- listwa wyréwnawcza z kotakmi do motazu i zaciskami kpl. 1
d.2|nawcza w kot-
fowni
24 |koszty dodatko- |koszty dodaktowe, ktore muszg by¢ poniesione a nie sg wpisane w | kpl. 1
d.2|we nie ujetew  |kosztorysie szacunkowym.
kosztorysie
3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25|KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwody WLZ | pomiar 1
d.3/1202-03 3-faz. - pierwszy pomiar
26| KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwody pomiar 3
d.3/1202-07 gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kottownia nasPOZ Y€ 2B24Q3ZAUD KB Eerowy. kst

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
27|KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwody pomiar 1
d.3[1202-09 gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
28|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1
d.3/01
29|/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po- |szt. 3
d.3/05 miar)
30 optata dla PKP Energetyki za regulamin, dopuszczenie do pracy i |kpl. 1
d.3|analiza indywidu-|wytaczenie napiecia naczas przetozenia rozdzielnicy
alna
31/KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat. 1l zwyktych po robotach instalacyjnych - |m 15+20 = 35,000
d.3/1101-01 pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
-18 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana czesci instalacji elektrycznej na nastawni dysponujacej Trzcianka
1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w czesci kot-
towni
1|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych swietlbwkowych z klo-  |szt. 1 0,00 0,00
d.1]06 szen
2|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych Zzarowych szt. 1 0,00 0,00
d.1/05
3|KNNR 9 0202- |Demontaz rozdzielnicy skrzynkowych do 10 kg na pietrze |szt. 1 0,00 0,00
d.1|05 kalkulacja RG
wiasna
4/KNNR 9 0301- |Demontaz przewodow ukfadanych pod tynkiem wtynko- m 25 0,00 0,00
d.1/01 wych lub ptaskich - obwody oswietlenia
5/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynko- m 20 0,00 0,00
d.1/01 wych lub ptaskich - obwody gniazd 230V
6/KNNR 9 0305- |demontaz WLZ ( kabel utozony w tynku) m 16 0,00 0,00
d.1/02
7|KSNR 9 0401- |demontaz nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, szt. 2 0,00 0,00
d.1/01 przetacznika jednobiegunowego, przycisku
8/KNNR 9 0402- |demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio- |szt. 1 0,00 0,00
d.1]01 nych podtynkowych
2 montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-6 i instalacji w kottowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego
9/KNNR 9 0101- |montaz ztgcza kablowego ZK-6 z czterema odjejsciamii | Kkpl. 1 0,00 0,00
d.2|02 zabudowy 5 stycznikéw do oswietlenia zewnetrzego oraz i
wytgcznikiem P-poz i polem odgromowym z odgromnikami
iskiernikowymi 4 polowe( odej$cie WLZ do rozdzielnicy na
pietrze + WLZ odej$cie do pomieszczenia kottowni piec
CO, odejscie do zasilania o$w zew, rezerwa gniazdo ser-
wisowe, oswietlenie wew, daszek RAL 5005)
10/ KSNR 9 0201- |Montaz tablicy 12 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad |szt 1 0,00 0,00
d.2|02 kalkulacja 0.5 m2 - pomieszczenie kottownia wraz z wyposazeniem (
wiasna réznicoéwka 3 fazowa , S303 25A, diody kontolne)
11KNNR 9 0301- |montaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych |m 25 0,00 0,00
d.2|01 lub ptaskich do oswietlenia YDYZo 4 x 1,5mm2 - obwody
o$wietleniowe pomieszczenie kottowi i zsypu wegla
12|KNNR 9 0301- |Montaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych |m 25 0,00 0,00
d.2|01 lub ptaskich YDY zo 3 x1,5mm2 - o$wietlenie, kottownia,
13/KSNR 9 0201- |montaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2 na|szt 1 0,00 0,00
d.2|02 pietrze nastawni z wyposazeniem ( wyt gt, réznicéwka, cyf-
rowy wskaznik napiecia 3 faz, transformator 100W/ 24V,
zabezpieczenia do istniejgcych obwoddw 1 i 3 fazowych
oraz 10 obwodow rezerwowych do monitoréw, klimatyzato-
réw itp
14|KNNR 9 0301- |Montaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych |m 14+7 = 0,00 0,00
d.2|01 lub ptaskich YDY Zo 3x 2,5mm2 - gniazda obwdd w kottowi 21,000
i przedsigku na wegiel
15|KNNR 9 0306- |Montaz kabla linii zasilajgcych prowadzonych w rurach ins-\m 21 0,00 0,00
d.2|02 kalkulacja talacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych prze-
wiasna wodami izolowanymi jednozytowymi o tgcznym przekroju
2yt 12.5-30 mm2 - od rozdz ZK-6 do rodz w pomieszczeniu
kottowni - piec CO elektryczny wodny 6-8kW
16/ KSNR 9 0402- |montaz gniazd instalacyjnych podtynkowych hermetycz- |szt. 2+1=3,000 0,00 0,00
d.2|02 nych pojedynczych w pomieszczeniu kottowi
17/KSNR 9 0401- |Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, szt. 2 0,00 0,00
d.2|01 przetgcznika jednobiegunowego, w kottowi
18/KNNR 9 0501- |montaz opraw oswietleniowych swietldbwkowych 2 x LED |szt. 2 0,00 0,00
d.2|03 hermetycne - kottowia i pom na wegiel
19/KNNR 9 0501- |Wymiana opraw o$wietleniowych LED typu WOS klosz  |szt. 1 0,00 0,00
d.2|01 szkalny kula nad zlewem socjal, WC, na zewnatrz wejscie
do kottowi
20|KNNR 9 0501- |Montaz opraw awaryjnych okres swiecenie min 3 godziny |szt. 1 0,00 0,00
d.2|02 kalkulacja po zaniku napiecia , kottownia,
wiasna
21|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do |szt.zyt (2+2+3+3)*3 0,00 0,00
d.2|04 16 mm2 pod zaciski lub bolce = 30,000
22|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 18 m |szt. 1 0,00 0,00
d.2|05 kalkulacj (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll rezystancja
wiasna przy ztgczu ZK-6 uziom ponizej 5 omow
23|listwa wyrow- listwa wyréwnawcza z kotakmi do motazu i zaciskami kpl. 1 0,00 0,00
d.2|nawcza w kot-
fowni
24 |koszty dodatko- |koszty dodaktowe, kidre muszg by¢ poniesione a nie sg kpl. 1 0,00 0,00

d.2

we nie ujete w
kosztorysie

wpisane w kosztorysie szacunkowym.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25/KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwo- | pomiar 1 0,00 0,00
d.3/1202-03 dy WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar
26/ KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwo- | pomiar 3 0,00 0,00
d.3|1202-07 dy gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
27|KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo- |pomiar 1 0,00 0,00
d.3/1202-09 dy gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
28/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1 0,00 0,00
d.3/01
29|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierw-|szt. 3 0,00 0,00
d.3/05 szy pomiar)
30 optata dla PKP Energetyki za regulamin, dopuszczenie do |kpl. 1 0,00 0,00
d.3|analiza indywidu-| pracy i wytgczenie napiecia naczas przetozenia rozdzielnicy,
alna

31|KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat. 1l zwyktych po robotach instala-  |m 15+20 = 0,00 0,00
d.3/1101-01 cyinych - pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm 35,000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kotBEGBEGEEIOG N6 DS ZT40 RKSVOFFERNEG) WY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wymiana czesci instalacji elektrycznej na nastawni dysponujacej Trzcianka
1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w czesci kot-
towni
1/KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych szt. 1
d.1/06 Swietlbwkowych z kloszen
-- Robocizna --
r-g 0,550000 0,00 0,000
2|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych zaro-| szt. 1
d.1|05 wych
-- Robocizna --
r-g 0,260000 0,00 0,000
3|KNNR 9 0202- |Demontaz rozdzielnicy skrzynkowych | szt. 1
d.1|05 kalkulacja do 10 kg na pietrze RG
wiasna
-- Robocizna --
r-g 1,020000 0,00 0,000
4/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddéw uktadanych pod | m 25
d.1]01 tynkiem wtynkowych lub ptaskich - ob-
wody oswietlenia
-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,000
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
5/KNNR 9 0301- |Demontaz przewodow uktadanych pod | m 20
d.1]01 tynkiem wtynkowych lub ptaskich - ob-
wody gniazd 230V
-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,000
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
6/|KNNR 9 0305- |demontaz WLZ ( kabel utozony w tyn- m 16
d.1]02 ku)
-- Robocizna --
r-g 0,106000 0,00 0,000
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
7/KSNR 9 0401- |demontaz nieuszczelnionego podtynko-| szt. 2
d.1]01 wego wytgcznika, przetgcznika jedno-
biegunowego, przycisku
-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,000
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
8/KNNR 9 0402- |demontaz gniazd instalacyjnych wtyko- | szt. 1
d.1|01 wych nieuszczelnionych podtynkowych
-- Robocizna --
r-g 0,321000 0,00 0,000
Razem dziat: Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast dysp Trzcianka w czesci kotlowni 0,00
2 montaz rozdzielnicy, ztacza ZK-6 i instalacji w kotlowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego
9/KNNR 9 0101- |montaz zitgcza kablowego ZK-6 z czte-| kpl. 1
d.2|02 rema odjejsciami i zabudowy 5 styczni-
kéw do o$wietlenia zewnetrzego oraz i
wytgcznikiem P-poz i polem odgromo-
wym z odgromnikami iskiernikowymi 4
polowe( odejscie WLZ do rozdzielnicy
na pietrze + WLZ odejscie do pomiesz-
czenia kottowni piec CO , odejscie do
zasilania osw zew, rezerwa gniazdo
serwisowe, oswietlenie wew, daszek
RAL 5005)
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kotBEGBEGEEIOG N6 DS ZT40 RKSVOFFERNEG) WY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Wartosé
(7 x 8)

9

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

ztgcza kablowe ZK-6 wraz ze styczni-
kami i wyt P-poz oraz polem odgromo-
wym ( odgromikiki iskiernikowe 4 polwe
materiaty pomocnicze(od M)

r-g

kpl.

%

16,000000

1,000000

4,000000

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

10
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
wiasna

Montaz tablicy 12 polwej rozdzielcej o

powierzchni ponad 0.5 m2 - pomiesz-

czenie kottownia wraz z wyposazeniem
( réznicéwka 3 fazowa , S303 25A, dio-
dy kontolne)

-- Robocizna --

-- Materiaty --
tablica 10 rozdzielcza z wyposazeniem

szt

4,420000

1,000000

0,00

0,00

0,000

0,000

11
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaz przewoddéw uktadanych pod
tynkiem wtynkowych lub ptaskich do
oswietlenia YDYZ0 4 x 1,5mm2 - obwo-
dy oswietleniowe pomieszczenie kotto-
Wi i zsypu wegla

-- Robocizna --
-- Materiaty --

przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 "
materiaty pomocnicze(od M)

0,264000

1,040000
4,000000

0,00

0,00
0,00

0,000

0,000
0,000

25

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaz przewoddéw uktadanych pod
tynkiem wtynkowych lub ptaskich YDY
70 3 x1,5mm2 - oswietlenie, kottownia,

-- Robocizna --

-- Materiaty --

przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2
rury winidurowe

materiaty pomocnicze(od M)

33

0,264000

1,040000
0,031200
4,000000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,000

0,000
0,000
0,000

25

13
d.2

KSNR 9 0201-
02

montaz tablicy rozdzielczej o powierz-
chni ponad 0.5 m2 na pigtrze nastawni
z wyposazeniem ( wyt gt, réznicowka,
cyfrowy wskaznik napiecia 3 faz, trans-
formator 100W/ 24V, zabezpieczenia
do istniejgcych obwodéw 1 i 3 fazo-
wych oraz 10 obwoddéw rezerwowych
do monitoréw, klimatyzatoréw itp

-- Robocizna --

-- Materiaty --

tablica rozdzielcza z dzwiczkami
szczelnymi z wyposazeniem np 4 x 16
rzedow

szt

4,420000

1,000000

0,00

0,00

0,000

0,000

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaz przewoddéw uktadanych pod
tynkiem wtynkowych lub ptaskich YDY
20 3x 2,5mm2 - gniazda obwod w kot-
fowi i przedsigku na wegiel

-- Robocizna --
-- Materiaty --

przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2'
materiaty pomocnicze(od M)

r-g

%

0,264000

1,040000
4,000000

0,00

0,00
0,00

0,000

0,000
0,000

1447 =
21,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kotBEGBEGEEIOG N6 DS ZT40 RKSVOFFERNEG) WY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15|KNNR 9 0306- |Montaz kabla linii zasilajacych prowa- m 21
d.2|02 kalkulacja  |dzonych w rurach instalacyjnych wini-
wiasna durowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednozytowy-
mi o tgcznym przekroju zyt 12.5-30
mm2 - od rozdz ZK-6 do rodz w po-
mieszczeniu kottowni - piec CO elek-
tryczny wodny 6-8kW
-- Robocizna --
r-g 0,692000 0,00 0,000
-- Materiaty --
kabel YKY zo 5 x 10mm2 m 1,000000 0,00 0,000
rury windurowe giete typu RVKLn m 1,040000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
16| KSNR 9 0402- |montaz gniazd instalacyjnych podtyn- | szt. 2+1=3,000
d.2|02 kowych hermetycznych pojedynczych
W pomieszczeniu kottowi
-- Robocizna --
r-g 0,437000 0,00 0,000
-- Materiaty --
gniazda wtykowe hermetyczne z ramkg | szt. 1,000000 0,00 0,000
puszka podtynkowa gteboka 60mm szt 1,000000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
17|KSNR 9 0401- |Wymiana nieuszczelnionego podtynko- | szt. 2
d.2|01 wego wytgcznika, przetgcznika jedno-
biegunowego, w kottowi
-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,000
-- Materiaty --
taczniki instalacyjne z ramka szt. 1,000000 0,00 0,000
puszka podtynkowa gteboka 50mm2 szt 1,000000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
18/ KNNR 9 0501- |montaz opraw oswietleniowych swiet- szt. 2
d.2|03 lbwkowych 2 x LED hermetycne - kot-
fowia i pom na wegiel
-- Robocizna --
r-g 1,370000 0,00 0,000
-- Materiaty --
oprawy Swietlowkowe 2 x led - herme- | szt. 1,000000 0,00 0,000
tyczne
Swietlbwka LED barwa Swiattg powy- | szt. 2,000000 0,00 0,000
2ej 4000K strumien Swiatta powyzej
3100 lumendw
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
19|KNNR 9 0501- |Wymiana opraw o$wietleniowych LED | szt. 1
d.2|01 typu WOS klosz szkalny kula nad zle-
wem socjal, WC, na zewnatrz wej$cie
do kottowi
-- Robocizna --
r-g 0,590000 0,00 0,000
-- Materiaty --
oprawy LED do zawieszania odp szt. 1,000000 0,00 0,000
WQOS 100
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
20/KNNR 9 0501- |Montaz opraw awaryjnych okres Swie- | szt. 1
d.2|02 kalkulacja cenie min 3 godziny po zaniku napiecia
wiasnha , kottownia,
-- Robocizna --
r-g 1,140000 0,00 0,000
-- Materiaty --
oprawy swietlbwkowe LED awaryjana szt. 1,000000 0,00 0,000
.23
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kotBEGBEGEEIOG N6 DS ZT40 RKSVOFFERNEG) WY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
21/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodéw pojedynczych | szt. (2+2+3+3)*3
d.2|04 o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski| zyt = 30,000
lub bolce
-- Robocizna --
r-g 0,026300 0,00 0,000
22|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedzio- szt. 1
d.2| 05 kalkulacj wane o dtugosci 18 m (metoda wyko-
wiasna nania udarowa) - grunt kat.lll rezystan-
cja przy ztgczu ZK-6 uziom ponizej 5
omow
-- Robocizna --
robocizna r-g 8,000000 0,00 0,000
-- Materiaty --
uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 | szt. 12,000000 0,00 0,000
m
ztgcza pretow szt. 11,000000 0,00 0,000
grot stalowy szt. 1,000000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
miot udarowy elektryczny m-g 2,500000 0,00 0,000
agregat pradotworczy do 2.5 kVA m-g 2,500000 0,00 0,000
Srodek transportowy' m-g 0,750000 0,00 0,000
23|listwa wyréw-  |listwa wyréwnawcza z kotakmi do mo- | kpl. 1
d.2|nawcza w kot- [tazu i zaciskami
fowni
-- Robocizna --
robocizna r-g 4,000000 0,00 0,000
-- Materiaty --
listwa wyréwnawcza z kompetem za- kpl. 1,000000 0,00 0,000
czepow
linka LGY 16mm2 m 11,000000 0,00 0,000
zaciski do rur szt 10,000000 0,00 0,000
24 | koszty dodatko- |koszty dodaktowe, ktére musza by¢ po-| kpl. 1
d.2|we nie ujete w |niesione a nie sg wpisane w kosztory-
kosztorysie sie szacunkowym.
-- Robocizna --
robocizna" r-g 1,000000 0,00 0,000
Razem dzial: montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-6 i instalacji w kottowni w nastawni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego 0,00
3 Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji
25/KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji po- 1
d.3/1202-03 elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - miar
pierwszy pomiar
-- Robocizna --
r-g 1,040000 0,00 0,000
26/ KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji po- 3
d.3/1202-07 elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. miar
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
-- Robocizna --
r-g 0,520000 0,00 0,000
27| KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji po- 1
d.3|1202-09 elektrycznych - obwody gniazd 3-faz. miar
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
-- Robocizna --
r-g 0,720000 0,00 0,000
28|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajg- | szt. 1
d.3/01 cej (pierwszy pomiar)
-- Robocizna --
r-g 1,240000 0,00 0,000
29/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecz- szt. 3
d.3|05 no$ci zerowania (pierwszy pomiar)
-24 -
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Trzcianka dysponujgca INSTALACJA tylko kotBEGBEGEEIOG N6 DS ZT40 RKSVOFFERNEG) WY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
r-g 0,500000 0,00 0,000
30 optata dla PKP Energetyki za regula- kpl. 1
d.3|analiza indywi- |min, dopuszczenie do pracy i wytgcze-
dualna nie napiecia naczas przetozenia roz-
dzielnicy
-- Robocizna --
optata za regulamin i dopuszczenie do | r-g 1,000000 0,00 0,000
pracy przez PKP Eneregetyke
31|KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat.1ll zwyktych po| m 15+20 =
d.3/1101-01 robotach instalacyjnych - pasy pokry- 35,000
wajace bruzdy o szer. do 10 cm
-- Robocizna --
r-g 0,440000 0,00 0,000
-- Materiaty --
zaprawa gipspwa kg 1,800000 0,00 0,000
woda m3 0,002000 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,000
Razem dziat: Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza instalacji 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zeroi00/100 z

-25-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.




Trzcianka dysponujaca INSTALACJA tylko kottowrTa\B=!t A EQE RIEM RONE BRAMYONNDH. kst

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kz RAZEM

1|Demontaz opraw o$wietleniowych i ins- 0,00
talacji podtynkowej i natynkowej w nast
dysp Trzcianka w czesci kottowni

2|/montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-6 i ins- 0,00
talacji w kottowni w nastawni oraz zasi-
lanie pieca CO elektrycznego

3|Pomiary elektryczne i dokumentacja 0,00 0,00
powykonawcza instalaciji
RAZEM netto 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Trzcianka dysponujaca INSTALACJA tylko RuMBEhi ARG RUEMNTKHNY SEAWYKYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-8 Demontaz opraw oswietleniowych i instala- 0,00 0,00%
cji podtynkowej i natynkowej w nast dysp
Trzcianka w czesci kottowni
2 9-24 montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-6 i instalaciji 0,00 0,00%
w kottowni w nastawni oraz zasilanie pieca
CO elektrycznego
3 25-31 Pomiary elektryczne i dokumentacja powy- 0,00 0,00%
konawcza instalacji
RAZEM netto 0,00 0,00%
VAT 0,00 0,00%
Razem brutto 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
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PKP PLK S.A. 65-019 Zielona Goéra
Zaktad Linii Kolejowych ul. Traugutta 10

KOSZTORYS szacunkowy

Nastawnia wykonawcza Trzcianka wymiana czesci instalacji elektyrcznej wraz z przygo-
towanien inst elek do pieca CO

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji czesci elektryczej w nastwani wraz z osprzetem i tablicg rozdzielczg oraz rozdz do pieca
ADRES INWESTYCJI : '(I':gcianka nastawnia wykonawcza linia 203 km 201,867

INWESTOR : PKP PLK Zakfad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze

ADRES INWESTORA : ul. Traugutta 10, Zielona Géra

WYKONAWCA ROBOT & oottt ettt et ee et
ADRES WYKONAWGCY oottt ettt s s eee s s eeen e eeeeerenas

BRANZA :  Elektryczna
Elektronicznie
SPORZADZIL KALKULACJE :  Tomasz Szmyt Tomasz podpisany przez
DATA OPRACOWANIA © 13.06.2024 S t Tomasz Szmyt
Zm

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt PLK)(I)50444 f)PLtKoz 8;226 13
Poziom cen : ata: -Uo.

( ) 12:02:03 +02'00'
NARZUTY

A7 Y/ 23,00 % Z(R+M+S)

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.06.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DEMONTAZ

instalacji podtynkowej i natynkowej w pomieszczeniach kottowi

demontaz rozdzielnicy gtéwnej w nastawni

demontaz opraw oswietleniowych w pomieszczeniu kottowi

montaz:

montaz ztgcza ZK-7 z wytgcznikiem p-poz, stycznikami do o$wietlenia zewnetrzego plus kable sterujacy do rozdz w nastawni
(w ZK-7 zabudowa 2 stycznikéw i 1 zegara 2 kanatwego, gniazdo serwisowe, o$wietlenie wewnetrze)
zabezpieczenia RBK-0 x 5 sztuk

zaciski do kabli ZUG

listwa miedziana PNE z zaciskani do poszczegdlnych obwodéw

pole odgromowe ( odgromkimi wytacznie iskiernikowe 4 polowe ( zakaz warystorowych - instrukcja ie-120 i iet-120))
daszek ztgcza granatywy RAL 5005

wykop pod kable ,

utozenie kabla do stupa oswietleniowego

montaz listwy wyréwnawczej w pom kottowni

montaz rozdz w nastwani z przyciskiem do sterowania oswietleniem przejazdu kat A
w rozdz zabudowa cyfrowego wskaznika napiecia 3 fazowego , transformator 24V= 100W ,

utozenie kabla WLZ pomiedzy ztgczem ZKP-1 a ZK-7 i ZK-7 a tablica rozdzielczg w nastawni

utozenie kabla sterujgcego pomiedzy ZK-6 a rozdzielnicg 15x 1,5mm2

utozenie kabli do pieca CO elektrycznego 3 fazowego zakorczonego rozdz 10 polowg z réznicéwka i wytacznikiem - kabel YKYZo 5 x10mm2
montaz lamp awaryjnych o dziataniu powyzej 3 godzin po zaniku zasilania - kottowia

montaz opraw oswietleniowych w pomieszczeniach kottowi
montaz gniazd hermetycznych pojedynczych wpomieszczeniach kottowi

wykonanie uziomu do rozdzielnicy ZK-7 rezystancja ponizej 5 omow
montaz przyciskow P-Poz w kasetkach

zatynkowanie bryzd po utozeniu kabli.
pomiary elektryczne - komplet
dokumentacja powykonawcza - schematy
certyfikaty

uzgodnienie wytaczenia napiecia w nastawni z naczelnikiem sekcji ISE Krzyz.
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 202BatiAdankowy zerowy.kst

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Wymiana instalacji elektrycznej w czesci nastawni wykonawczej Trzcianka

1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka cze$¢
kottownia
1/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych Zzarowych szt.
d.1/0501-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KSNR 9 Demontaz ztaczy kablowych pojedynczych zabudowanego w $ciane nastawni kpl.
d.1/0101-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2 wraz z wyposazeniem |szt
d.1/0201-06 ( tablica jest zabudowana nowa )
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 9 Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich - obwody |m
d.1/0301-01 oswietlenia przedsionek i pom kottowni
30 m 30,000
RAZEM 30,000
5/KNNR 9 Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich - obwody |m
d.1/0301-01 gniazd 230V pomieszczenia kottowi
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6/KNNR 9 demontaz WLZ ( kabel utozony w tynku) m
d.1/0305-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
7/KSNR 9 demontaz nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetgcznika jednobiegu- |szt.
d.1/0401-01 nowego, przycisku
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNNR 9 demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.
d.1/0402-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 montaz rozdzielnicy, ztacza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kottowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego
9/KNNR 9 montaz ztacza kablowego ZK-7 z czterema odjej$ciami i zabudowy 2 stycznikow  |kpl.
d.2/0101-02 do os$wietlenia zewnetrzego oraz i wytgcznikiem P-poz i polem odgromowym z od-
gromnikami iskiernikowymi 4 polowe( odejscie WLZ do rozdzielnicy na pietrze +
WLZ odejscie do pomieszczenia kottowni piec CO , odejscie do zasilania o$w
zew, rezerwa gniazdo serwisowe, o$wietlenie wew, daszek RAL 5005)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 KSNR 9 montaz rozdzielni skrzynkowwej z wyposazeniem ( wytacznik gtéwny, réznicéwka, |szt
d.2|0202-01 cyfrowy wskaznik napiecia 3 fazowy, manetki zataczajgce o$w - ster stycznikami,
trasformator bezpiecz 100W 24V= w tablicy na pietrze nastawni i zabezpieczenie
pozostatych obwodéw ) i przyciskiem wytgczenia P-poz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11KSNR 9 Montaz tablicy 20 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad 0.5 m2 - pomieszcze- |szt
d.2/0201-02 kal- |nie kottownia wraz z wyposazeniem ( réznicéwka 3 fazowa , S303 25A, cyfrowy
kulacja wtas- |wskaznik napiecia 3 faz, zab o$w , zabezpieczenie gniazd 1 fazowych zabezpie-
na czenie gniazda 3 fazowego)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 9 montaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich do oswiet- |m
d.2/0301-01 lenia YDYZo 4 x 1,5mm2 - obwody oswietleniowe pomieszczenie kottowi
35 m 35,000
RAZEM 35,000
13|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. IV od nastawni do prze- |m?3
d.2|0701-03 pustu i stupa osw
(10+6)*( 0,4*0,9) m3 5,760
RAZEM 5,760
14|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2|/0702-03
(10+6)*( 0,4*0,9) m3 5,760
RAZEM 5,760
15|KNNR 9 Montaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich zasilanie m
d.2/0301-01 kal- |gniazd YKYZ0 5 x 2,5mm2 - pom nastawniczego, naprgzownia,
kulacja wtas-
na
7 m 7,000
RAZEM 7,000
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 202BatiAdankowy zerowy.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNNR 9 Wymiana kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. Ill- |m
d.2|/0801-04 kla- |1V ( o$w miedzytorza, o$w przejazdu )
kulacja wtas-
na
35 m 35,000
RAZEM 35,000
17/KNNR 9 Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich YDY 203 |m
d.2/0301-01 x1,5mm2 - o$wietlenie, WC, kottownia, naprezownia, nastawni
0 m 0,000
RAZEM 0,000
18/KNNR 9 Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich YDY zo 3x |m
d.2/0301-01 2,5mm2 - gniazda obwod pomieszczenia kottowi
8+8 m 16,000
RAZEM 16,000
19/KNNR 9 utozenie przewodow sterujacych z ZK-7 pola stycznikow osw zew do pola w tablicy|m
d.2/0301-02 kal- |rozdz na pietrze w nastwwni kabel YKYZo 15 x1,5mm2
kulacja wtas-
na
12 m 12,000
RAZEM 12,000
20|KNNR 9 Montaz kabla linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-  |m
d.2/0306-02 kal- |wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozytowymi o tacznym
kulacja wtas- |przekroju zyt 12.5-30 mmz2 - od ztacza ZK-7 do pomieszczenia kottowni - pieca
na CO i do rodzielni RG
17+12 m 29,000
RAZEM 29,000
21/KSNR 9 montaz gniazd instalacyjnych natynkowych hermetycznych w pomieszczeniach  |szt.
d.2/0402-02 kottowi
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetgcznika jednobiegu- |szt.
d.2/0401-01 nowego, przycisku
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KSNR 9 Wymiana uszczelnionego przetgcznika schodowego, krzyzowego szt.
d.2/0401-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNNR 9 montaz opraw oswietleniowych swietldwkowych 2 x led ospowiednik 36W herme- |szt.
d.2|0501-03 tycne - kottownia
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25/KNNR 9 Wymiana opraw o$wietleniowych LED typu WOS klosz szkalny kula wejscie do  |szt.
d.2/0501-01 kottowi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26/KNNR 9 Montaz opraw awaryjnych okres swiecenie min 3 godziny po zaniku napiecia kot- |szt.
d.2|0501-02 kal- |townia i korytarz wejscie
kulacja wtas-
na
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.2/1203-04 bolce
(3+4+4+8)*3 szt.zyt 57,000
RAZEM 57,000
28/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 18 m (metoda wykonania szt.
d.2|0606-05 kal- |udarowa) - grunt kat.lll rezystancja przy ztgczu ZK-7 uziom ponizej 5 oméw
kulacj wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Pomiary elektryczne
29|KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierw- | pomiar
d.3/1202-03 szy pomiar
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
30|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. instala- |pomiar
d.3|1202-07 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
31|KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 3-faz. instala- |pomiar
d.3|1202-09 cji odbiorczej - pierwszy pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-01
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 202BatiAdankowy zerowy.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34 opfata dla PGE Energetyki za regulamin, dopuszczenie do pracy i wytgczenie na- | kpl.
d.3|analiza indy- |piecia naczas przetozenia rozdzielnicy
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkdw kat.Ill zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywaja- |m
d.3/1101-01 ce bruzdy o szer. do 10 cm
10+12 m 22,000
RAZEM 22,000
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Wymiana instalacji elektrycznej w czesci nastawni wykonawczej Trzcianka
1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka cze$¢
kotlownia
1/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1/0501-05 obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5200, 0,00000 0,00
0,26 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
2|KSNR 9 Demontaz ztgczy kablowych pojedynczych zabu-| kpl.
d.1/0101-06 dowanego w $ciane nastawni
obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2,4800, 0,00000 0,00
2,48 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
3/KNNR 9 Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni po- | szt
d.1/0201-06 nad 0.5 m2 wraz z wyposazeniem ( tablica jest
zabudowana nowa )
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 1,4300| 0,00000 0,00
1,43 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
4/KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem m
d.1/0301-01 wtynkowych lub ptaskich - obwody o$wietlenia
przedsionek i pom kottowni
obmiar =30 m
-R--
1* robocizna r-g 7,9200/ 0,00000 0,00
0,264 r-g/m
- M --
2 materiaty pomocnicze % 4,0000/ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
5/KNNR 9 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d.1/0301-01 wtynkowych lub ptaskich - obwody gniazd 230V
pomieszczenia kottowi
obmiar =20 m
-R--
1* robocizna r-g 5,2800, 0,00000 0,00
0,264 r-g/m
-M -
2 materiaty pomocnicze % 4,0000/ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
6/KNNR 9 demontaz WLZ ( kabel utozony w tynku) m
d.1/0305-02 obmiar =8 m
-R--
1* robocizna r-g 0,8480, 0,00000 0,00
0,106 r-g/m
- M --
2 materiaty pomocnicze % 4,0000/ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
7/KSNR 9 demontaz nieuszczelnionego podtynkowego wy- | szt.
d.1/0401-01 tacznika, przetgcznika jednobiegunowego, przy-
cisku
obmiar =3 szt.
-6 -
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0,9600 0,00000 0,00
0,32 r-g/szt.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 4,0000/ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
8/KNNR 9 demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.1/0402-01 nieuszczelnionych podtynkowych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6420, 0,00000 0,00
0,321 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Demontaz opraw o$wietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka czes¢ kottownia

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

OGOLEM




Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 montaz rozdzielnicy, ztacza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kottowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego
9/KNNR 9 montaz ztacza kablowego ZK-7 z czterema od- | kpl.
d.2|0101-02 jejsciami i zabudowy 2 stycznikéw do oswietlenia
zewnetrzego oraz i wytgcznikiem P-poz i polem
odgromowym z odgromnikami iskiernikowymi 4
polowe( odejscie WLZ do rozdzielnicy na pietrze
+ WLZ odej$cie do pomieszczenia kottowni piec
CO, odejscie do zasilania o$w zew, rezerwa
gniazdo serwisowe, o$wietlenie wew, daszek
RAL 5005)
obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 16,0000 0,00000 0,00
16, r-g/kpl.
-M -
2* ztacza kablowe ZK-7 wraz ze stycznikami i wyt kpl. 1,0000, 0,00000 0,00
P-poz oraz polem odgromowym ( odgromikiki is-
kiernikowe 4 polwe
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000( 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
10|KSNR 9 montaz rozdzielni skrzynkowwej z wyposaze- szt
d.2/0202-01 niem ( wytacznik gtéwny, réznicéwka, cyfrowy
wskaznik napiecia 3 fazowy, manetki zatgczaja-
ce 0sw - ster stycznikami, trasformator bezpiecz
100W 24V= w tablicy na pietrze nastawni i za-
bezpieczenie pozostatych obwodéw ) i przycis-
kiem wytgczenia P-poz
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 14,0000, 0,00000 0,00
14 r-g/szt
-M -
2* rozdzielnica skrzynkowa wraz zwyposazeniem szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1 szt./szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
11KSNR 9 Montaz tablicy 20 polwej rozdzielcej o powierz- | szt
d.2/0201-02 kal- |chni ponad 0.5 m2 - pomieszczenie kottownia
kulacja wtas- |wraz z wyposazeniem ( réznicéwka 3 fazowa ,
na S303 25A, cyfrowy wskaznik napiecia 3 faz, zab
os$w , zabezpieczenie gniazd 1 fazowych zabez-
pieczenie gniazda 3 fazowego)
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 4,4200, 0,00000 0,00
4,42 r-g/szt
- M --
2* tablica 20 rozdzielcza z wyposazeniem szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1 szt./szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
12|KNNR 9 montaz przewoddw uktadanych pod tynkiem m
d.2|0301-01 wtynkowych lub ptaskich do o$wietlenia YDYzo
4 x 1,5mm2 - obwody oswietleniowe pomiesz-
czenie kottowi
obmiar =35m
-R--
1* robocizna r-g 9,2400, 0,00000 0,00
0,264 r-g/m
-M -
2* przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 " m 36,4000, 0,00000 0,00
1,04 m/m

-8-
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000( 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
13|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdéb reczny w m3
d.2|0701-03 gruncie kat. IV od nastawni do przepustu i stupa
osw
obmiar = (10+6)*( 0,4*0,9) = 5,760 m?3
-R--
1* robocizna r-g 21,0240, 0,00000 0,00
3,65 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
14|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recz- | m3
d.2/0702-03 nie w gruncie kat. IV
obmiar = (10+6)*( 0,4*0,9) = 5,760 m?
-R--
1* robocizna r-g 8,6400, 0,00000 0,00
1,5 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
15|KNNR 9 Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem m
d.2/0301-01 kal- |wtynkowych lub ptaskich zasilanie gniazd YKY-
kulacja wtas- |20 5 x 2,5mm2 - pom nastawniczego, napre-
na zownia,
obmiar =7 m
-R--
1* robocizna r-g 1,8480| 0,00000 0,00
0,264 r-g/m
-M -
2* przewody wtynkowe-YKYZo 5 x2,5mm2 m 7,2800/ 0,00000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 4,0000( 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
16/KNNR 9 Wymiana kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 m
d.2|/0801-04 kla- |kg/m uktadanych w gruncie kat. IlI-IV ( 0w mie-
kulacja wias- |dzytorza, o$w przejazdu )
na obmiar =35m
-R--
1* robocizna r-g 59,5000, 0,00000 0,00
1,7 r-g/m
-M -
2* kabel YAKSX 4 x25mm2 m 36,4000 0,00000 0,00
1,04 m/m
3* folie kalandrowane PCW m? 14,7000, 0,00000 0,00
0,42 m2/m
4* stupki oznaczeniowe typu SO szt. 3,0000/ 0,00000 0,00
3 szt.
5* piasek do podsypki m3 21,0000/ 0,00000 0,00
0,6 m3m
6* materiaty pomocnicze % 4,0000( 0,00000 0,00
4 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 1,6030| 0,00000 0,00
0,0458 m-g/m
8* ciagnik kotowy m-g 0,3150( 0,00000 0,00
0,009 m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,3150| 0,00000 0,00
0,009 m-g/m
10* zuraw samochodowy m-g 0,3150| 0,00000 0,00
0,009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-9-
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

17
d.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 9
0301-01

Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem
wtynkowych lub ptaskich YDY Zo 3 x1,5mm2 -
oswietlenie, WC, kottownia, naprezownia, na-
stawni

obmiar =0m

-R--
robocizna
0,264 r-g/m

-M -

przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2
1,04 m/m

rury winidurowe

0,0312 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

%

0,0000

0,0000
0,0000

4,0000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezposrednie:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

18
d.2

1*

2%

3*

KNNR 9
0301-01

Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem
wtynkowych lub ptaskich YDY zo 3x 2,5mm2 -
gniazda obwdd pomieszczenia kottowi

obmiar =8+8 = 16,000 m

-R--
robocizna
0,264 r-g/m

- M --
przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2'
1,04 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

%

4,2240

16,6400

4,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezposrednie:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

19
d.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 9
0301-02 kal-
kulacja wtas-
na

utozenie przewodow sterujacych z ZK-7 pola
stycznikéw osw zew do pola w tablicy rozdz na
pietrze w nastwwni kabel YKYZo 15 x1,5mm2
obmiar =12 m

-R--
robocizna
0,315 r-g/m

-M -

przewody kabelkowe YKYZo 15 x1,5mm2
1,04 m/m

rury winidurowe

0,0312 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

%

3,7800

12,4800
0,3744

4,0000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezposrednie:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

20
d.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja wtas-
na

Montaz kabla linii zasilajgcych prowadzonych w
rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem
wykonanych przewodami izolowanymi jednozyto-
wymi o tagcznym przekroju zyt 12.5-30 mm2 - od

ztacza ZK-7 do pomieszczenia kottowni - pieca

CO i do rodzielni RG

obmiar =17+12 =29,000 m

-R--
robocizna
0,692 r-g/m

M --
kabel YKY Zo 5 x 10mm2

1 m/m

rury windurowe giete typu RVKLn
1,04 m/m

materiaty pomocnicze

4 %(od M)

%

20,0680

29,0000
30,1600

4,0000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

-10-
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
21|KSNR 9 montaz gniazd instalacyjnych natynkowych her- | szt.
d.2/0402-02 metycznych w pomieszczeniach kottowi
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,7480| 0,00000 0,00
0,437 r-g/szt.
-M -
2 gniazda wtykowe hermetyczne z ramkg szt. 4,0000/ 0,00000 0,00
1,00 szt./szt.
3* puszka podtynkowa gteboka 60mm szt 4,0000( 0,00000 0,00
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,0000/ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
22|KSNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wy- | szt.
d.2/0401-01 tacznika, przetgcznika jednobiegunowego, przy-
cisku
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6400, 0,00000 0,00
0,32 r-g/szt.
-M -
2 taczniki instalacyjne z ramka szt. 2,0000| 0,00000 0,00
1,00 szt./szt.
3 puszka podtynkowa gteboka 50mm2 szt 2,0000| 0,00000 0,00
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,0000/ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
23|KSNR 9 Wymiana uszczelnionego przetgcznika schodo- | szt.
d.2|0401-06 wego, krzyzowego
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5710| 0,00000 0,00
0,571 r-g/szt.
-M -
2 taczniki instalacyjne hermetyczne z ramka szt. 1,0000, 0,00000 0,00
1,00 szt./szt.
3 puszka podtynkowa 50mm szt 1,0000, 0,00000 0,00
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,0000/ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
24 /KNNR 9 montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych | szt.
d.2/0501-03 2 x led ospowiednik 36W hermetycne - kottow-
nia
obmiar = 1+2 = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,1100, 0,00000 0,00
1,37 r-g/szt.
-M -
2 oprawy Swietléwkowe 2 x led odpowiednik 36W -| szt. 3,0000| 0,00000 0,00
hermetyczne
1 szt./szt.
3* Swietlowka LED odpowiednik 36W barwa Swiat- | szt. 6,0000| 0,00000 0,00
ta powyzej 4000K strumien Swiatta powyzej 3100
lumendéw
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,0000/ 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11 -
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
25/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych LED typu szt.
d.2/0501-01 WOS klosz szkalny kula wej$cie do kottowi
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5900( 0,00000 0,00
0,59 r-g/szt.
-M -
2 oprawy LED do zawieszania odp WOS 100 szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 4,0000( 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
26/KNNR 9 Montaz opraw awaryjnych okres $wiecenie min 3| szt.
d.2/0501-02 kal- |godziny po zaniku napiecia kottownia i korytarz
kulacja wtas- |wejscie
na obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,2800, 0,00000 0,00
1,14 r-g/szt.
-M -
2 oprawy swietlbwkowe LED awaryjana szt. 2,0000| 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000( 0,00000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
27|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekro-| szt.
d.2|1203-04 ju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 2yt
obmiar = (3+4+4+8)*3 = 57,000 szt.zyt
-R--
1* robocizna r-g 1,4991| 0,00000 0,00
0,0263 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
28/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diu- | szt.
d.2/0606-05 kal- |gosci 18 m (metoda wykonania udarowa) - grunt
kulacj wtasna kat.lll rezystancja przy ztgczu ZK-7 uziom poni-
zej 5 omow
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8,0000( 0,00000 0,00
8,00 r-g/szt.
-M -
2* uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt. 12,0000, 0,00000 0,00
12 szt./szt.
3* ztagcza pretow szt. 11,0000, 0,00000 0,00
11 szt./szt.
4* grot stalowy szt. 1,0000| 0,00000 0,00
1 szt./szt.
5* materiaty pomochicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
6* miot udarowy elektryczny m-g 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 m-g/szt.
7 agregat prgdotworczy do 2.5 kVA m-g 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 m-g/szt.
8* Srodek transportowy' m-g 0,7500| 0,00000 0,00
0,75 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-12 -
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montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kottowni oraz zasilanie pieca CO elektrycznego

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz 13 06 2024 szacunkowy zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 Pomiary elektryczne
29|KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz- po-
d.3/1202-03 nych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar miar
obmiar =4 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 4,1600, 0,00000 0,00
1,04 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
30|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz- po-
d.3/1202-07 nych - obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej | miar
- pierwszy pomiar
obmiar =4 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 2,0800, 0,00000 0,00
0,52 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
31|KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz- po-
d.3|1202-09 nych - obwody gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej | miar
- pierwszy pomiar
obmiar =1 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 0,7200, 0,00000 0,00
0,72 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
32/KNNR 5 Badania i pomiary instalaciji uziemiajgcej (pierw- | szt.
d.3/1304-01 Szy pomiar)
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,2400| 0,00000 0,00
1,24 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
33/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.3|1304-05 wania (pierwszy pomiar)
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,0000, 0,00000 0,00
0,5 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
34 optata dla PGE Energetyki za regulamin, do- kpl.
d.3|analiza indy- |puszczenie do pracy i wytgczenie napiecia na-
widualna czas przefozenia rozdzielnicy
obmiar =1 kpl.
-R--
1* optata za regulamin i dopuszczenie do pracy r-g 1,0000| 0,00000 0,00
przez PGE Eneregetyke
1rg
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
35/ KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkow kat.lll zwyktych po robotach| m
d.3/1101-01 instalacyjnych - pasy pokrywajgce bruzdy o szer.
do 10 cm
obmiar =10+12 =22,000 m
-R--
1* robocizna r-g 9,6800( 0,00000 0,00
0,44 r-g/m
-M -
2* zaprawa gipspwa kg 40,0000| 0,00000 0,00
40 kg
3 woda m3 0,0440( 0,00000 0,00
0,002 m3/m
4* materiaty pomochicze % 4,0000( 0,00000 0,00
4 %(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 5,5% od (Mbezp)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 5,5% od (Mbezp)
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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Lp. Nazwa dziatu

Od

Do

Wymiana instalacji elektrycznej w czesci nastawni wykonawczej Trzcianka

N

Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka

1 8
czes¢ kottownia
2| montaz rozdzielnicy, ztagcza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kottowni oraz zasilanie pieca CO |9 28
elekirycznego
3| Pomiary elektryczne 29 35
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodZESDA\RIEN EZROBOB|ZdNOwy.kst

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 184,1421 0,00 0,00
2.|robocizna r-g 38,0000 0,00 0,00
3.|optata za regulamin i dopuszczenie do pracy przez PGE Eneregetyke |r-g 1,0000 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rod£ ST DS\AENI E AdATrEBWMt 2wy kst

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
jedn.
1.|folie kalandrowane PCW m? 14,7000 0,00 0,00
2.|piasek do podsypki m3 21,0000 0,00 0,00
3.|zaprawa gipspwa kg 40,0000 0,00 0,00
4.|woda m3 0,0440 0,00 0,00
5.|rozdzielnica skrzynkowa wraz zwyposazeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
6.|rury windurowe giete typu RVKLn m 30,1600 0,00 0,00
7.|rury winidurowe m 0,0000 0,00 0,00
8.|zlgcza pretéw szt. 11,0000 0,00 0,00
9.|grot stalowy szt. 1,0000 0,00 0,00
10.| przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 "' m 36,4000 0,00 0,00
11.| przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2' m 16,6400 0,00 0,00
12.| puszka podtynkowa gteboka 60mm szt 4,0000 0,00 0,00
13.| przewody wtynkowe-YKYZo 5 x2,5mm2 m 7,2800 0,00 0,00
14.| uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt. 12,0000 0,00 0,00
15.| przewody kabelkowe YKYZo 15 x1,5mm2 m 12,4800 0,00 0,00
16. | rury winidurowe m 0,3744 0,00 0,00
17.| przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2 m 0,0000 0,00 0,00
18.|kabel YKY 20 5 x 10mm2 m 29,0000 0,00 0,00
19.|gniazda wtykowe hermetyczne z ramkg szt. 4,0000 0,00 0,00
20.|fgczniki instalacyjne z ramkg szt. 2,0000 0,00 0,00
21.|fgczniki instalacyjne hermetyczne z ramkag szt. 1,0000 0,00 0,00
22.|puszka podtynkowa 50mm szt 1,0000 0,00 0,00
23.| puszka podtynkowa gteboka 50mm2 szt 2,0000 0,00 0,00
24.|oprawy Swietldwkowe 2 x led odpowiednik 36W - hermetyczne szt. 3,0000 0,00 0,00
25.|oprawy LED do zawieszania odp WOS 100 szt. 1,0000 0,00 0,00
26.| oprawy swietléwkowe LED awaryjana szt. 2,0000 0,00 0,00
27.|ztacza kablowe ZK-7 wraz ze stycznikami i wyt P-poz oraz polem odgromowym (| kpl. 1,0000 0,00 0,00
odgromikiki iskiernikowe 4 polwe
28. kabel YAKSX 4 x25mm2 m 36,4000 0,00 0,00
29. | stupki oznaczeniowe typu SO szt. 3,0000 0,00 0,00
30.|tablica 20 rozdzielcza z wyposazeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
31.|Swietlbwka LED odpowiednik 36W barwa Swiattg powyzej 4000K strumien Swiatta | szt. 6,0000 0,00 0,00
powyzej 3100 lumendw
32.| materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz A8 96/202& NiaGRREE T Adrowy. kst

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.] zuraw samochodowy m-g 0,3150 0,00 0,00
2.|$rodek transportowy m-g 1,6030 0,00 0,00
3.|$rodek transportowy' m-g 0,7500 0,00 0,00
4.|ciggnik kotowy m-g 0,3150 0,00 0,00
5.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,3150 0,00 0,00
6./ mtot udarowy elektryczny m-g 2,5000 0,00 0,00
7.|agregat prgdotwérczy do 2.5 kVA m-g 2,5000 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz R® A8 Q042 S irReWiStdrowy. kst

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Obmiar

Wymiana instalacji elektrycznej w czesci nastawni wykonawczej Trzcianka

1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka
czes¢ kotlownia
1|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt. 2
d.1]05
2/KSNR 9 0101- |Demontaz zlgczy kablowych pojedynczych zabudowanego w $cia- | kpl. 1
d.1/06 ne nastawni
3/KNNR 9 0201- |Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2 wraz z |szt 1
d.1]06 wyposazeniem ( tablica jest zabudowana nowa )
4|/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub m 30
d.1/01 pfaskich - obwody oswietlenia przedsionek i pom kottowni
5/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddéw ukfadanych pod tynkiem wtynkowych lub m 20
d.1/01 pfaskich - obwody gniazd 230V pomieszczenia kottowi
6/KNNR 9 0305- |demontaz WLZ ( kabel utozony w tynku) m 8
d.1]02
7|KSNR 9 0401- |demontaz nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetacz- |szt. 3
d.1]01 nika jednobiegunowego, przycisku
8/KNNR 9 0402- |demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych szt. 2
d.1]01 podtynkowych
2 montaz rozdzielnicy, ztacza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kottowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego
9/KNNR 9 0101- |montaz ztgcza kablowego ZK-7 z czterema odjejsciami i zabudo- |kpl. 1
d.2|02 wy 2 stycznikéw do o$wietlenia zewnetrzego oraz i wytacznikiem
P-poz i polem odgromowym z odgromnikami iskiernikowymi 4 po-
lowe( odej$cie WLZ do rozdzielnicy na pietrze + WLZ odejscie do
pomieszczenia kottowni piec CO , odejscie do zasilania o$w zew,
rezerwa gniazdo serwisowe, o$wietlenie wew, daszek RAL 5005)
10|KSNR 9 0202- |montaz rozdzielni skrzynkowwej z wyposazeniem ( wytgcznik szt 1
d.2|01 gtéwny, réznicowka, cyfrowy wskaznik napigcia 3 fazowy, manetki
zatgczajgce o$w - ster stycznikami, trasformator bezpiecz 100W
24V= w tablicy na pietrze nastawni i zabezpieczenie pozostatych
obwoddéw ) i przyciskiem wytgczenia P-poz
11|KSNR 9 0201- |Montaz tablicy 20 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad 0.5 m2 |szt 1
d.2|02 kalkulacja - pomieszczenie kotlownia wraz z wyposazeniem ( réznicéwka 3
wiasna fazowa , S303 25A, cyfrowy wskaznik napigcia 3 faz, zab o$w ,
zabezpieczenie gniazd 1 fazowych zabezpieczenie gniazda 3 fazo-
wego)
12|KNNR 9 0301- |montaz przewodow uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptas-|m 35
d.2|01 kich do oswietlenia YDYZo 4 x 1,5mm2 - obwody o$wietleniowe
pomieszczenie kottowi
13|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV od na- |m3 (10+6)*( 0,4*0,9) = 5,760
d.2/03 stawni do przepustu i stupa osw
14|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat.  |m3 (10+6)*( 0,4*0,9) = 5,760
d.2|03
15/KNNR 9 0301- |Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptas- |m 7
d.2|01 kalkulacja kich zasilanie gniazd YKYZo 5 x 2,56mm2 - pom nastawniczego,
wiasna naprezownia,
16|KNNR 9 0801- |Wymiana kabli wielozylowych o masie 2.0-3.0 kg/m uktadanych w |m 35
d.2|04 klakulacja gruncie kat. lll-IV ( 0w miedzytorza, o$w przejazdu )
wiasna
17/KNNR 9 0301- |Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptas- |m 0
d.2|01 kich YDY zo 3 x1,5mm2 - o$wietlenie, WC, kottownia, naprezow-
nia, nastawni
18/ KNNR 9 0301- |Montaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptas- |m 8+8 = 16,000
d.2|01 kich YDY Zo 3x 2,5mm2 - gniazda obwdd pomieszczenia kottowi
19/KNNR 9 0301- |utozenie przewoddw sterujacych z ZK-7 pola stycznikéw osw zew |m 12
d.2|02 kalkulacja do pola w tablicy rozdz na pietrze w nastwwni kabel YKYZo 15
wlasnha x1,5mm2
20/KNNR 9 0306- |Montaz kabla linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyj- |m 17+12 = 29,000
d.2|02 kalkulacja nych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowa-
wiasna nymi jednozytowymi o tgcznym przekroju zyt 12.5-30 mm2 - od zta-
cza ZK-7 do pomieszczenia kottowni - pieca CO i do rodzielni RG
21|KSNR 9 0402- |montaz gniazd instalacyjnych natynkowych hermetycznych w po- |szt. 4
d.2|02 mieszczeniach kottowi
22|KSNR 9 0401- |Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, przetacz- |szt. 2
d.2|01 nika jednobiegunowego, przycisku
23|KSNR 9 0401- |Wymiana uszczelnionego przetgcznika schodowego, krzyzowego |szt. 1
d.2|06
24 /KNNR 9 0501- |montaz opraw oswietleniowych swietldbwkowych 2 x led ospo- szt. 1+2 = 3,000
d.2|03 wiednik 36W hermetycne - kotlownia
25|KNNR 9 0501- |Wymiana opraw oswietleniowych LED typu WOS klosz szkalny |szt. 1
d.2|01 kula wejscie do kottowi
26|/KNNR 9 0501- |Montaz opraw awaryjnych okres swiecenie min 3 godziny po zani- |szt. 2
d.2|02 kalkulacja ku napiecia kottownia i korytarz wejscie
wiasna
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO i rodz R® A8 Q042 S irReWiStdrowy. kst

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
27|KNNR 5 1203- |Podiaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 |szt.zyt (3+4+4+8)*3 = 57,000
d.2/04 pod zaciski lub bolce
28|/KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 18 m (meto- |szt. 1
d.2|05 kalkulacj da wykonania udarowa) - grunt kat.lll rezystancja przy ztagczu ZK-7
wiasna uziom ponizej 5 oméw
3 Pomiary elektryczne
29|KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwody WLZ | pomiar 4
d.3/1202-03 3-faz. - pierwszy pomiar
30{KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwody pomiar 4
d.3[1202-07 gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
31|KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwody pomiar 1
d.3[1202-09 gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
32|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1
d.3/01
33|/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po- |szt. 4
d.3/05 miar)
34 optata dla PGE Energetyki za regulamin, dopuszczenie do pracyi |kpl. 1
d.3|analiza indywidu-|wytaczenie napiecia naczas przetozenia rozdzielnicy
alna
35/KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat. 1l zwyktych po robotach instalacyjnych - |m 10+12 = 22,000
d.3/1101-01 pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana instalacji elektrycznej w czesci nastawni wykonawczej Trzcianka
1 Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka
czes¢ kotlownia
1|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw oswietleniowych Zzarowych szt. 2 0,00 0,00
d.1/05
2|KSNR 9 0101- |Demontaz ztgczy kablowych pojedynczych zabudowanego |kpl. 1 0,00 0,00
d.1]06 w $ciane nastawni
3|KNNR 9 0201- |Demontaz tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0.5 m2 |szt 1 0,00 0,00
d.1/06 wraz z wyposazeniem ( tablica jest zabudowana nowa )
4/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynko- m 30 0,00 0,00
d.1]01 wych lub ptaskich - obwody o$wietlenia przedsionek i pom
kottowni
5/KNNR 9 0301- |Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynko- m 20 0,00 0,00
d.1|01 wych lub pfaskich - obwody gniazd 230V pomieszczenia
kottowi
6/KNNR 9 0305- |demontaz WLZ ( kabel utozony w tynku) m 8 0,00 0,00
d.1/02
7|KSNR 9 0401- |demontaz nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, szt. 3 0,00 0,00
d.1/01 przetacznika jednobiegunowego, przycisku
8/KNNR 9 0402- |demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio- |szt. 2 0,00 0,00
d.1]01 nych podtynkowych
2 montaz rozdzielnicy, ztacza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kottowni oraz zasilanie pieca CO
elektrycznego
9/KNNR 9 0101- |montaz ztgcza kablowego ZK-7 z czterema odjejsciamii | Kkpl. 1 0,00 0,00
d.2|02 zabudowy 2 stycznikéw do oswietlenia zewnetrzego oraz i
wytgcznikiem P-poz i polem odgromowym z odgromnikami
iskiernikowymi 4 polowe( odej$cie WLZ do rozdzielnicy na
pietrze + WLZ odej$cie do pomieszczenia kottowni piec
CO, odejscie do zasilania o$w zew, rezerwa gniazdo ser-
wisowe, oswietlenie wew, daszek RAL 5005)
10/ KSNR 9 0202- |montaz rozdzielni skrzynkowwej z wyposazeniem ( wytgcz-|szt 1 0,00 0,00
d.2|01 nik gtéwny, réznicéwka, cyfrowy wskaznik napigcia 3 fazo-
wy, manetki zatgczajgce o$w - ster stycznikami, trasforma-
tor bezpiecz 100W 24V= w tablicy na pietrze nastawni i za-
bezpieczenie pozostatych obwoddw ) i przyciskiem wyta-
czenia P-poz
11/KSNR 9 0201- |Montaz tablicy 20 polwej rozdzielcej o powierzchni ponad |szt 1 0,00 0,00
d.2|02 kalkulacja 0.5 m2 - pomieszczenie kottownia wraz z wyposazeniem (
wiasna réznicowka 3 fazowa , S303 25A, cyfrowy wskaznik napig-
cia 3 faz, zab o$w , zabezpieczenie gniazd 1 fazowych za-
bezpieczenie gniazda 3 fazowego)
12|KNNR 9 0301- |montaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych |m 35 0,00 0,00
d.2|01 lub ptaskich do oswietlenia YDYZo 4 x 1,5mm2 - obwody
oswietleniowe pomieszczenie kottowi
13|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV |m?3 (10+6)*( 0,4* 0,00 0,00
d.2|03 od nastawni do przepustu i stupa osw 0,9) = 5,760
14|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w grun- |m?3 (10+6)*( 0,4* 0,00 0,00
d.2|03 cie kat. IV 0,9) = 5,760
15|KNNR 9 0301- |Montaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych |m 7 0,00 0,00
d.2|01 kalkulacja lub ptaskich zasilanie gniazd YKYZo 5 x 2,5mm2 - pom
wiasna nastawniczego, naprezownia,
16/ KNNR 9 0801- |Wymiana kabli wielozylowych o masie 2.0-3.0 kg/m ukfada-|m 35 0,00 0,00
d.2| 04 klakulacja nych w gruncie kat. Ill-IV ( o§w miedzytorza, o$w przejazdu
wiasna
17|KNNR 9 0301- |Montaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych |m 0 0,00 0,00
d.2|01 lub ptaskich YDY Zo 3 x1,5mm2 - o$wietlenie, WC, kot-
fownia, naprezownia, nastawni
18/KNNR 9 0301- |Montaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych |m 8+8 = 16,000 0,00 0,00
d.2|01 lub ptaskich YDY Zo 3x 2,5mm2 - gniazda obwdd pomiesz-
czenia kottowi
19|KNNR 9 0301- |ufozenie przewodoéw sterujacych z ZK-7 pola stycznikow — |m 12 0,00 0,00
d.2|02 kalkulacja o$w zew do pola w tablicy rozdz na pietrze w nastwwni ka-
wlasnha bel YKYZ0 15 x1,5mm2
20|KNNR 9 0306- |Montaz kabla linii zasilajagcych prowadzonych w rurach ins-|m 17+12 = 0,00 0,00
d.2|02 kalkulacja talacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych prze- 29,000
wiasna wodami izolowanymi jednozytowymi o tgcznym przekroju
2yt 12.5-30 mm2 - od ztacza ZK-7 do pomieszczenia kot-
towni - pieca CO i do rodzielni RG
21|KSNR 9 0402- |montaz gniazd instalacyjnych natynkowych hermetycznych|szt. 4 0,00 0,00
d.2|02 W pomieszczeniach kottowi
22|KSNR 9 0401- |Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytacznika, szt. 2 0,00 0,00
d.2|01 przetacznika jednobiegunowego, przycisku
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
23|KSNR 9 0401- |Wymiana uszczelnionego przetgcznika schodowego, krzy- |szt. 1 0,00 0,00
d.2|06 zowego
24|KNNR 9 0501- |montaz opraw oswietleniowych swietldbwkowych 2 x led szt. 1+2 = 3,000 0,00 0,00
d.2|03 ospowiednik 36W hermetycne - kotlownia
25/KNNR 9 0501- |Wymiana opraw os$wietleniowych LED typu WOS klosz  |szt. 1 0,00 0,00
d.2|01 szkalny kula wej$cie do kottowi
26|KNNR 9 0501- |Montaz opraw awaryjnych okres swiecenie min 3 godziny |szt. 2 0,00 0,00
d.2|02 kalkulacja po zaniku napiecia kottownia i korytarz wejscie

wiasna
27|KNNR 5 1203- |Podigczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do |szt.zyt (3+4+4+8)*3 0,00 0,00
d.2|04 16 mm2 pod zaciski lub bolce = 57,000
28|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 18 m |szt. 1 0,00 0,00
d.2|05 kalkulacj (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll rezystancja

wiasna przy ztgczu ZK-7 uziom ponizej 5 oméw

3 Pomiary elektryczne

29/ KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwo- | pomiar 4 0,00 0,00
d.3/1202-03 dy WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar
30/ KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalaciji elektrycznych - obwo- | pomiar 4 0,00 0,00
d.3/1202-07 dy gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
31|KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo- |pomiar 1 0,00 0,00
d.3/1202-09 dy gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
32|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1 0,00 0,00
d.3/01
33|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierw-|szt. 4 0,00 0,00
d.3/05 Szy pomiar)
34 opfata dla PGE Energetyki za regulamin, dopuszczenie do |kpl. 1 0,00 0,00
d.3|analiza indywidu-| pracy i wytgczenie napiecia naczas przetozenia rozdzielnicy,

alna
35|KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat. 1l zwyktych po robotach instala-  |m 10+12 = 0,00 0,00
d.3/1101-01 cyinych - pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm 22,000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca STOZBENIDE T0RD SZADRROBDFERTYRALY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wymiana instalacji e

lektrycznej w czesci nastawni wykonawczej Trzcianka

1

Demontaz opraw oswietleniowych i i
czes¢ kotlownia

nstalacji podtynkowej

i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka

N

d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaz opraw oswietleniowych zaro-
wych

-- Robocizna --

szt.

r-g

0,260000

0,00

0,00000

2

=N

KSNR 9 0101-
06

Demontaz ztgczy kablowych pojedyn-
czych zabudowanego w $ciane na-
stawni

-- Robocizna --

kpl.

r-g

2,480000

0,00

0,00000

- W

KNNR 9 0201-
06

Demontaz tablicy rozdzielczej o po-
wierzchni ponad 0.5 m2 wraz z wypo-
sazeniem ( tablica jest zabudowana no-
wa)

-- Robocizna --

szt

r-g

1,430000

0,00

0,00000

Sa

KNNR 9 0301-
01

Demontaz przewodéw uktadanych pod
tynkiem wtynkowych lub ptaskich - ob-
wody oswietlenia przedsionek i pom
kottowni

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M)

r-g

%

0,264000

4,000000

0,00

0,00

0,00000

0,00000

30

- O

KNNR 9 0301-
01

Demontaz przewodéw uktadanych pod
tynkiem wtynkowych lub ptaskich - ob-
wody gniazd 230V pomieszczenia kot-
fowi

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M)

0,264000

4,000000

0,00

0,00

0,00000

0,00000

20

- o

KNNR 9 0305-
02

demontaz WLZ ( kabel utozony w tyn-
ku)

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M)

%

0,106000

4,000000

0,00

0,00

0,00000

0,00000

=~

KSNR 9 0401-
01

demontaz nieuszczelnionego podtynko-
wego wytgcznika, przetgcznika jedno-
biegunowego, przycisku

-- Robocizna --

-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M)

szt.

%

0,320000

4,000000

0,00

0,00

0,00000

0,00000

- 00

KNNR 9 0402-
01

demontaz gniazd instalacyjnych wtyko-
wych nieuszczelnionych podtynkowych

-- Robocizna --

szt.

r-g

0,321000

0,00

0,00000

Raze

fownia

m dziat: Demontaz opraw oswietleniowych i instalacji podtynkowej i natynkowej w nast wykonawczej Trzcianka czes¢ kot-

0,00

2

montaz rozdzielnicy, ztacza ZK-7 i instalacji elektryczej w pomieszczniach kottowni oraz zasilanie pieca CO

elektrycznego

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca STOZBENIDE T0RD SZADRROBDFERTYRALY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Wartosé
(7 x 8)

2

3

9

N ©

KNNR 9 0101-
02

montaz ztacza kablowego ZK-7 z czte-
rema odjejsciami i zabudowy 2 styczni-
kéw do o$wietlenia zewnetrzego oraz i
wytgcznikiem P-poz i polem odgromo-
wym z odgromnikami iskiernikowymi 4
polowe( odejscie WLZ do rozdzielnicy
na pietrze + WLZ odejs$cie do pomiesz-
czenia kottowni piec CO , odejscie do
zasilania osw zew, rezerwa gniazdo
serwisowe, o$wietlenie wew, daszek
RAL 5005)

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --

ztgcza kablowe ZK-7 wraz ze styczni-
kami i wyt P-poz oraz polem odgromo-
wym ( odgromikiki iskiernikowe 4 polwe
materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

kpl.

%

16,000000

1,000000

4,000000

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

10
d.2

KSNR 9 0202-
01

montaz rozdzielni skrzynkowwej z wy-
posazeniem ( wytgcznik gtéwny, rézni-
cowka, cyfrowy wskaznik napiecia 3 fa-
zowy, manetki zatgczajgce o$w - ster
stycznikami, trasformator bezpiecz
100W 24V= w tablicy na pietrze na-
stawni i zabezpieczenie pozostatych
obwoddéw ) i przyciskiem wytgczenia P-
poz

-- Robocizna --
robocizna

-- Materiaty --
rozdzielnica skrzynkowa wraz zwypo-
sazeniem

szt

szt.

14,000000

1,000000

0,00

0,00

0,00000

0,00000

11
d.2

KSNR 9 0201-
02 kalkulacja
wiasna

Montaz tablicy 20 polwej rozdzielcej o
powierzchni ponad 0.5 m2 - pomiesz-
czenie kottownia wraz z wyposazeniem
( réznicowka 3 fazowa , S303 25A, cyf-
rowy wskaznik napiecia 3 faz, zab osw
, zabezpieczenie gniazd 1 fazowych
zabezpieczenie gniazda 3 fazowego)

-- Robocizna --

-- Materiaty --
tablica 20 rozdzielcza z wyposazeniem

szt

4,420000

1,000000

0,00

0,00

0,00000

0,00000

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaz przewoddéw uktadanych pod
tynkiem wtynkowych lub ptaskich do
oswietlenia YDYZ0 4 x 1,5mm2 - obwo-
dy oswietleniowe pomieszczenie kotto-
wi

-- Robocizna --
-- Materiaty --

przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 "
materiaty pomocnicze(od M)

0,264000

1,040000
4,000000

0,00

0,00
0,00

0,00000

0,00000
0,00000

35

13
d.2

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowow dla kabli w sposéb
reczny w gruncie kat. IV od nastawni
do przepustu i stupa osw

-- Robocizna --

3,650000

0,00

0,00000

(10+6)*(
0,4*0,9) =
5,760

14
d.2

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie rowdw dla kabli wykona-
nych recznie w gruncie kat. IV

-- Robocizna --

r-g

1,500000

0,00

0,00000

(10+6)*(
0,4*0,9) =
5,760

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca STOZBENIDE T0RD SZADRROBDFERTYRALY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/KNNR 9 0301- |Montaz przewodéw uktadanych pod m 7
d.2|01 kalkulacja tynkiem wtynkowych lub ptaskich zasi-
wiasna lanie gniazd YKYZo 5 x 2,5mm2 - pom
nastawniczego, naprezownia,
-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
przewody wtynkowe-YKYZo 5 x2,5mm2| m 1,040000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
16/ KNNR 9 0801- |Wymiana kabli wielozytowych o masie m 35
d.2| 04 klakulacja 2.0-3.0 kg/m uktadanych w gruncie kat.
wiasna -1V ( 08w miedzytorza, o$w przejazdu
)
-- Robocizna --
r-g 1,700000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
kabel YAKSX 4 x25mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
folie kalandrowane PCW m? 0,420000 0,00 0,00000
stupki oznaczeniowe typu SO szt. 0,085714 0,00 0,00000
piasek do podsypki m3 0,600000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,045800 0,00 0,00000
ciagnik kotowy m-g 0,009000 0,00 0,00000
przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,009000 0,00 0,00000
zuraw samochodowy m-g 0,009000 0,00 0,00000
17/KNNR 9 0301- |Montaz przewodéw uktadanych pod m 0
d.2|01 tynkiem wtynkowych lub ptaskich YDY
20 3 x1,5mm2 - o$wietlenie, WC, kot-
fownia, naprezownia, nastawni
-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
przewody wtynkowe-YDYt 3x 1,5mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
rury winidurowe m 0,031200 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
18/ KNNR 9 0301- |Montaz przewodéw uktadanych pod m 8+8 =
d.2|01 tynkiem wtynkowych lub ptaskich YDY 16,000
20 3x 2,5mm2 - gniazda obwod po-
mieszczenia kottowi
-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
przewody wtynkowe-YDYt 3x 2,5 mm2' | m 1,040000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
19/KNNR 9 0301- |utozenie przewodow sterujacych z ZK- | m 12
d.2|02 kalkulacja 7 pola stycznikdéw osw zew do pola w
wiasna tablicy rozdz na pigtrze w nastwwni ka-
bel YKYZzo 15 x1,5mm2
-- Robocizna --
r-g 0,315000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
przewody kabelkowe YKYZo 15 m 1,040000 0,00 0,00000
x1,5mm2
rury winidurowe m 0,031200 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
-26 -
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca STOZBENIDE T0RD SZADRROBDFERTYRALY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/KNNR 9 0306- |Montaz kabla linii zasilajacych prowa- m 17412 =
d.2|02 kalkulacja  |dzonych w rurach instalacyjnych wini- 29,000
wiasna durowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednozytowy-
mi o tgcznym przekroju zyt 12.5-30
mm?2 - od ztacza ZK-7 do pomieszcze-
nia kottowni - pieca CO i do rodzielni
RG
-- Robocizna --
r-g 0,692000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
kabel YKY zo 5 x 10mm2 m 1,000000 0,00 0,00000
rury windurowe giete typu RVKLn m 1,040000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
21|KSNR 9 0402- |montaz gniazd instalacyjnych natynko-| szt. 4
d.2|02 wych hermetycznych w pomieszcze-
niach kottowi
-- Robocizna --
r-g 0,437000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
gniazda wtykowe hermetyczne z ramkg | szt. 1,000000 0,00 0,00000
puszka podtynkowa gteboka 60mm szt 1,000000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
22|KSNR 9 0401- |Wymiana nieuszczelnionego podtynko- | szt. 2
d.2|01 wego wytgcznika, przetgcznika jedno-
biegunowego, przycisku
-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
taczniki instalacyjne z ramka szt. 1,000000 0,00 0,00000
puszka podtynkowa gteboka 50mm2 szt 1,000000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
23|KSNR 9 0401- |Wymiana uszczelnionego przetacznika | szt. 1
d.2|06 schodowego, krzyzowego
-- Robocizna --
r-g 0,571000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
taczniki instalacyjne hermetyczne z szt. 1,000000 0,00 0,00000
ramka
puszka podtynkowa 50mm szt 1,000000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
24|KNNR 9 0501- |montaz opraw o$wietleniowych Swiet- | szt. 1+2 = 3,000
d.2|03 lbwkowych 2 x led ospowiednik 36\W
hermetycne - kotlownia
-- Robocizna --
r-g 1,370000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
oprawy Swietlowkowe 2 x led odpowied-| szt. 1,000000 0,00 0,00000
nik 36W - hermetyczne
Swietldwka LED odpowiednik 36W szt. 2,000000 0,00 0,00000
barwa Swiattg powyzej 4000K strumien
Swiatta powyzej 3100 lumendw
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
25|KNNR 9 0501- |Wymiana opraw oswietleniowych LED | szt. 1
d.2|01 typu WOS klosz szkalny kula wejscie
do kottowi
-- Robocizna --
r-g 0,590000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
oprawy LED do zawieszania odp szt. 1,000000 0,00 0,00000
WQOS 100
-27 -
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca STOZBENIDE T0RD SZADRROBDFERTYRALY

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
26/KNNR 9 0501- |Montaz opraw awaryjnych okres Swie- | szt. 2
d.2|02 kalkulacja cenie min 3 godziny po zaniku napiecia
wiasna kottownia i korytarz wejscie
-- Robocizna --
r-g 1,140000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
oprawy swietlbwkowe LED awaryjana szt. 1,000000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
27|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodéw pojedynczych | szt. (3+4+4+8)*3
d.2|04 o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski| zyt =57,000
lub bolce
-- Robocizna --
r-g 0,026300 0,00 0,00000
28/KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedzio- szt. 1
d.2| 05 kalkulacj wane o dtugosci 18 m (metoda wyko-
wiasna nania udarowa) - grunt kat.lll rezystan-
cja przy ztgczu ZK-7 uziom ponizej 5
omow
-- Robocizna --
robocizna r-g 8,000000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 | szt. 12,000000 0,00 0,00000
m
ztgcza pretow szt. 11,000000 0,00 0,00000
grot stalowy szt. 1,000000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,00000
-- Sprzet --
mtot udarowy elektryczny m-g 2,500000 0,00 0,00000
agregat pradotworczy do 2.5 kVA m-g 2,500000 0,00 0,00000
Srodek transportowy' m-g 0,750000 0,00 0,00000
Razem dziat: montaz rozdzielnicy, ztagcza ZK-7 i instalaciji elektryczej w pomieszczniach kottowni oraz zasilanie pieca CO elek- 0,00
trycznego
3 Pomiary elektryczne
29/KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji po- 4
d.3/1202-03 elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - miar
pierwszy pomiar
-- Robocizna --
r-g 1,040000 0,00 0,00000
30 KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji po- 4
d.3/1202-07 elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. miar
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
-- Robocizna --
r-g 0,520000 0,00 0,00000
31/ KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji po- 1
d.3|1202-09 elektrycznych - obwody gniazd 3-faz. miar
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
-- Robocizna --
r-g 0,720000 0,00 0,00000
32|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajg- | szt. 1
d.3/01 cej (pierwszy pomiar)
-- Robocizna --
r-g 1,240000 0,00 0,00000
33/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecz- szt. 4
d.3|05 no$ci zerowania (pierwszy pomiar)
-- Robocizna --
r-g 0,500000 0,00 0,00000
34 optata dla PGE Energetyki za regula- kpl. 1
d.3|analiza indywi- |min, dopuszczenie do pracy i wytacze-
dualna nie napiecia naczas przetozenia roz-
dzielnicy
-28 -




Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca STOZBENIDE T0RD SZADRROBDFERTYRALY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
optata za regulamin i dopuszczenie do | r-g 1,000000 0,00 0,00000
pracy przez PGE Eneregetyke
35|KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat.1ll zwyktych po| m 10+12 =
d.3/1101-01 robotach instalacyjnych - pasy pokry- 22,000
wajace bruzdy o szer. do 10 cm
-- Robocizna --
r-g 0,440000 0,00 0,00000
-- Materiaty --
zaprawa gipspwa kg 1,818182 0,00 0,00000
woda m3 0,002000 0,00 0,00000
materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
Razem dziat: Pomiary elektryczne 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
Stownie: zeroi 00/100 zt
-29-
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieca CO TABEI1S HE RUENSEANREM. CBGHst

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kz RAZEM

1|Demontaz opraw o$wietleniowych i ins- 0,00
talacji podtynkowej i natynkowej w nast
wykonawczej Trzcianka czes$¢ kottow-
nia

2|/montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-7 i ins- 0,00
talacji elektryczej w pomieszczniach
kottowni oraz zasilanie pieca CO elek-
trycznego

3|Pomiary elektryczne 0,00 0,00
RAZEM netto 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Trzcianka wykonawcza instalacja elek do pieGABBLAART GESENIEL ST NKENWY ZBEnyRdsiy CH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1-8 Demontaz opraw oswietleniowych i instala- 0,00 0,00%
cji podtynkowej i natynkowej w nast wyko-
nawczej Trzcianka cze$¢ kottownia
9-28 montaz rozdzielnicy, ztgcza ZK-7 i instalaciji 0,00 0,00%
elektryczej w pomieszczniach kottowni oraz
zasilanie pieca CO elektrycznego
29-35 Pomiary elektryczne 0,00 0,00%
RAZEM netto 0,00 0,00%
VAT 0,00 0,00%
Razem brutto 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Uzytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zielona Géra, ul. Traugutta 10
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot remontowych - nastawnia TR w Trzciance

1. ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU KOTLOWNI

- Wymiana okna drewnianego na nowe okno PCV rozwieralno-uchylne z obrobieniem otworu okiennego oraz w wyrobieniem wewnatrz parapetu z
zaprawy cementowej

- oczyszczenie scian, stropu oraz posadzki za pomocg myjki cisnieniowej

- rozebranie murku gr. ? cegty wydzielajgcego sktad wegla, naprawa $cian i posadzki w miejscu rozebranych $cianek

- utozy¢ ptytki glazurnicze na Scianie w miejscu zamontowania pieca elektrycznego

- wykona¢ malowanie farbg wapienng $cian i sufitu

- zamontowa¢ nowg metalowg kratke wentylacyjng

- zdemontowac¢ istniejgce drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicg i zamontowa¢ nowe drzwi stalowe wewnetrzne z zamkiem patentowymi (np. typu
ZK-1 firmy Hormann)

- wywiez¢ i zutylizowa¢ odpady po robotach remontowych

2. INSTALACJA C.O.

- opracowac projekt w zakresie remontu instalacji c.o.

- demontaz pieca weglowego oraz elementéw "starej" instalacji centralnego ogrzewania w zakresie niezbednym do podtgczenia nowego pieca elek-
trycznego

- przetozy¢ istniejgce rury c.o. kolidujgce z rozbiérkg murkéw w pomieszczeniu kotlowni

- dostarczy¢ i zamontowac¢ nowy kociot elektryczny wraz z zaworem zwrotnym, instrukcjg obstugi dla uzytkownika i schematem instalacji na Scianie,
wykonac instalacje dolewania wody z zewnetrznym manometrem. Zamontowaé¢ sterowanie pieca w pomieszczeniu nastawniczego.

- wykona¢ stosowne préby szczelno$ci i rozruch instalaciji c.o.

UWAGA:

- Na planowany zakres rob6t nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i pozwolenia, w tym konserwatora zabytkow

- Wykonawca przekaze uzyteczne materiaty z demontazu do ISE Krzyz (np. ztom, zdemontowane skrzydta drzwiowe, zdemontowany piec weglo-
wy, itp.)

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000



Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zerowy

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Remont pomieszczenia kotlowni
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 0-19 1023- |Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa- m2
d.1]05 dzenia o pow. do 1.0 m2
1,05*0,5 m? 0,53
RAZEM 0,53
3|KNR 2-02 0923- |Parapet wewnetrzny z zaprawy ze spadkiem m?2
d.1/04
analogia
0,5*0,26 m?2 0,13
RAZEM 0,13
4/KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw gr. 0,5 cegty w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- m3
d.1]02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
2,54*1,65*0,16+(0,68+0,9)*1,3*0,12 m3 0,92
RAZEM 0,92
5 Oczyszczenie i umycie powierzchnii $cian, sufitu oraz posadzki przy uzyciu kpl.
d.1|kalk. witasna myjki ci$nieniowej , odkurzacza przemystowego (z zastosowaniem wiasciwej
chemi)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 4-01 0308- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - po rozbiérce szt.
d.1/04 Scian
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m?2
d.1|02 zatarte na gtadko - naprawa posadzki po rozbiérce murka
analogia
(2,54+0,9+0,68)*0,3 m?2 1,24
RAZEM 1,24
8/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatekza m?2
d.1|03 zmiane grubosci o 10 cm
analogia Krotno$¢ = 10
poz.7 m?2 1,24
RAZEM 1,24
9/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10| KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu szt.
d.1/1025-03 malowane dwukrotnie na budowie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNNR 2 1103-01 |Montaz metalowych skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykon- m2
d.1 czonych, wyposazonych w zamek patentowy (np. typu ZK-1)
0,7*2 m?2 1,40
RAZEM 1,40
12|KNR 2-02 0822- |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm - w miejscu montazu pie- m2
d.1/06 ca
1,0*2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR 4-01 1201- |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych su- m2
d.1/02 fitow
3,73*3,5-1,2*1,2 m?2 11,62
RAZEM 11,62
14/KNR 4-01 1201- |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1]01 Scian
(3,73+3,5+2,54+1,2+1,2+2,3)*3,68-1,6*2 m?2 50,05
RAZEM 50,05
15/KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do przewodéw murowanych szt.
d.1/01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych po robotach remontowych kpl.
d.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Instalacja c.o.
17 Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000




Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zerowy

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 4-02 0409- |Demontaz i rozebranie kotta Zeliwnego o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2 kpl.
d.2|01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNR 4-02 0507- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm m
d.2|02
25 m 2,50
RAZEM 2,50
20|KNR 2-15 0402- |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r. nom. 25-32 m
d.2|03 mm o potgczeniach gwintowanych na $cianach budynku
3,6+2,5+1,6 m 7,70
RAZEM 7,70
21/KNR 2-150503- |Dostawa i montaz kotta elektrycznego o mocy 20/24 kW ze sterownikiem po- szt.
d.2|03 godowym - podigczonym w pomieszczeniu nastawniczego
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 0130-02 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. szt.
d.2 nominalnej 20 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23 proba szczelnosci instalaciji c.o. kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zerowy

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢
1 Remont pomieszczenia kotlowni
1/KNR 4-01 0354- | W ykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/03
analogia
2|KNR 0-19 1023- | Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m? 0,53 0,00 0,00
d.1/05 obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
3/KNR 2-02 0923- | Parapet wewnetrzny z zaprawy ze spadkiem m2 0,13 0,00 0,00
d.1/04
analogia
4| KNR 4-04 0102- | Rozebranie muréw gr. 0,5 cegty w budynkach o wysoko$ci  |m3 0,92 0,00 0,00
d.1]02 do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapien-
nej
5 Oczyszczenie i umycie powierzchnii $cian, sufitu oraz po- kpl. 1,00 0,00 0,00
d.1|kalk. wiasna sadzki przy uzyciu myjki cisnieniowej , odkurzacza przemys-
fowego (z zastosowaniem wtasciwej chemi)
6/KNR 4-01 0308- | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2|szt. 4,00 0,00 0,00
d.1]04 - po rozbidrce $cian
7|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2 1,24 0,00 0,00
d.1/02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko - naprawa posadzki po
analogia rozbiérce murka
8/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej | m?2 1,24 0,00 0,00
d.1/03 - dodatekza zmiane grubosci o 10 cm
analogia Krotnos¢ = 10
9/KNR 4-01 0354- | W ykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/09
10| KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejscio- |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/1025-03 wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
11/KNNR 2 1103- |Montaz metalowych skrzydet drzwiowych wewnetrznych fa-  |m?2 1,40 0,00 0,00
d.1/01 brycznie wykonczonych, wyposazonych w zamek patentowy
(np. typu ZK-1)
12| KNR 2-02 0822- | Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm - w miejs-|m?2 2,00 0,00 0,00
d.1/06 cu montazu pieca
13/ KNR 4-01 1201- | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow  |m? 11,62 0,00 0,00
d.1]02 wewnetrznych sufitéw
14/ KNR 4-01 1201- | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow  |m?2 50,05 0,00 0,00
d.1]01 wewnetrznych $cian
15|KNR 2-17 0137- | Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do przewoddéw murowa-|szt. 1,00 0,00 0,00
d.1]01 nych
16 Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych po robotach re- kpl. 1,00 0,00 0,00
d.1 montowych
2 Instalacja c.o.
17 Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2| kalk. wlasna
18| KNR 4-02 0409- | Demontaz i rozebranie kotta Zeliwnego o powierzchni ogrze- |kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2|01 walnej do 6.5 m2
19/KNR 4-02 0507- | Demontaz rurociaggu stalowego o potgczeniach gwintowa- m 2,50 0,00 0,00
d.2|02 nych o $r. 25-32 mm
20|KNR 2-15 0402- | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o |m 7,70 0,00 0,00
d.2|03 $r. nom. 25-32 mm o potagczeniach gwintowanych na $cia-
nach budynku
21|KNR 2-15 0503- | Dostawa i montaz kotta elektrycznego o mocy 20/24 kW ze |szt. 1,00 0,00 0,00
d.2|03 sterownikiem pogodowym - podtgczonym w pomieszczeniu
analogia nastawniczego
22/KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur | szt. 3,00 0,00 0,00
d.2|02 stalowych o $r. nominalnej 20 mm
23 préba szczelnosci instalaciji c.o. kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2| kalk. wlasna
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Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zerowy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
1/Remont pomieszczenia kottowni 0,00 0,00 0,00
2|Instalacja c.o. 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000



Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - ZBABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-16 Remont pomieszczenia kottowni 0,00 0,00%
2 17 -23 Instalacja c.o. 0,00 0,00%
RAZEM netto 0,00 0,00%)
0,00 0,00%
Razem brutto 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000



Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zeBRGZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm ‘ Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartosé
1 Remont pomieszczenia kotlowni
1|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru okien drewnianych o szt. 1,00
d.1]03 powierzchni do 1 m2
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,85000 0,00 0,0000
Razem pozycja 1 0,0000 1,00 0,00
2|KNR 0-19 1023-| Montaz okien uchylno-rozwieranych jed- | m?2 0,53
d.1|05 nodzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 1.0 m2
-- Robocizna --
999 r-g 5,76000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe (dostawca: SEK) szt. 10,18000 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dm?3 0,41000 0,00 0,0000
1478101 silikon dm?3 0,09000 0,00 0,0000
1740100 gips szpachlowy kg 3,40000 0,00 0,0000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 6,12000 0,00 0,0000
wnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ % 1,50000 0,00 0,0000
M5+M6)
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 1,00000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05000 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,06000 0,00 0,0000
Razem pozycja 2 0,0000 0,53 0,00
3|KNR 2-02 0923-| Parapet wewnetrzny z zaprawy ze spad-| m?2 0,13
d.1/04 kiem
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,16810 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,02800 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,14270 0,00 0,0000
Razem pozycja 3 0,0000 0,13 0,00
4/KNR 4-04 0102-|Rozebranie muréw gr. 0,5 cegty w bu- m3 0,92
d.1|02 dynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon-
dygnaciji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej
-- Robocizna --
999 r-g 3,10000 0,00 0,0000
Razem pozycja 4 0,0000 0,92 0,00
5 Oczyszczenie i umycie powierzchnii kpl. 1,00
d.1|kalk. wiasna $cian, sufitu oraz posadzki przy uzyciu
myjki cisnieniowej , odkurzacza przemys-
towego (z zastosowaniem wtasciwej che-
mi)
Razem pozycja 5 0,0000 1,00 0,00
6/KNR 4-01 0308-| Naprawienie uszkodzonych w murze po- | szt. 4,00
d.1|04 wierzchni do 0.25 m2 - po rozbiorce
Scian
-- Robocizna --
999 r-g 2,64000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 13,00000 0,00 0,0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,00344 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,00800 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociggu m3 0,00400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02000 0,00 0,0000
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elek- | m-g 0,12000 0,00 0,0000
trycznym 0,5 t
-8-
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Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zeBRGZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000

Lp. Podstawa ‘ Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartosé
Razem pozycja 6 0,0000 4,00 0,00
7|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2 1,24
d.1|02 zaprawy cementowej grubosci 20 mm
analogia zatarte na gtadko - naprawa posadzki po
rozbiérce murka
-- Robocizna --
999 r-g 0,65880 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,02060 0,00 0,0000
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,00030 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,03130 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,00060 0,00 0,0000
Razem pozycja 7 0,0000 1,24 0,00
8/KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2 1,24
d.1|03 zaprawy cementowej - dodatekza zmiane
analogia grubosci o 10 cm
Krotnoé¢ = 10
-- Robocizna --
999 0,0716*10= r-g 0,71600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,10500 0,00 0,0000
0,0105*10=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,15800 0,00 0,0000
0,0158*10=
Razem pozycja 8 0,0000 1,24 0,00
9/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic stalowych o szt. 1,00
d.1]09 powierzchni do 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,31000 0,00 0,0000
Razem pozycja 9 0,0000 1,00 0,00
10|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrz- | szt. 1,00
d.1/1025-03 lokalowych i wejsciowych do lokalu malo-
wane dwukrotnie na budowie
-- Robocizna --
999 r-g 1,67000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,12000 0,00 0,0000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,11000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 15,00000 0,00 0,0000
1322499 oscieznice stalowe malowane dwukrotnie| szt. 1,00000 0,00 0,0000
na budowie
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,04000 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,03000 0,00 0,0000
Razem pozycja 10 0,0000 1,00 0,00
11/KNNR 2 1103- |Montaz metalowych skrzydet drzwiowych| m?2 1,40
d.1]01 wewnetrznych fabrycznie wykonczonych,
wyposazonych w zamek patentowy (np.
typu ZK-1)
-- Robocizna --
999 r-g 0,51000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2710299 skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne szt 1,00000 0,00 0,0000
80x200
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,04000 0,00 0,0000
Razem pozycja 11 0,0000 1,40 0,00
12| KNR 2-02 0822-|Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi | m?2 2,00
d.1106 15x15 cm - w miejscu montazu pieca
-9-




Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zeBRGZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartos¢
-- Robocizna --
999 r-g 2,99050 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2520499 plytki i ksztattki kamionkowe szkliwione m? 1,05000 0,00 0,0000
$cienne
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,02480 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,03740 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,01740 0,00 0,0000
Razem pozycja 12 0,0000 2,00 0,00
13| KNR 4-01 1201-|Dwukrotne malowanie farbami wapienny-| m?2 11,62
d.1]02 mi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
-- Robocizna --
999 r-g 0,12200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,00600 0,00 0,0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,00072 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 13 0,0000 11,62 0,00
14/ KNR 4-01 1201-|Dwukrotne malowanie farbami wapienny-| m?2 50,05
d.1]01 mi starych tynkéw wewnetrznych $cian
-- Robocizna --
999 r-g 0,12200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1500299 farby suche nastawiane wapienne kg 0,04000 0,00 0,0000
1530101 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,00600 0,00 0,0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,00030 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 14 0,0000 50,05 0,00
15|KNR 2-17 0137-|Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do | szt. 1,00
d.1]01 przewodéw murowanych
-- Robocizna --
999 2,13*0,955= r-g 2,03415 0,00 0,0000
-- Materiaty --
6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do | szt. 1,00000 0,00 0,0000
1000 mm
6582699 uszczelki gumowe do przewodow wenty- | szt. 1,04000 0,00 0,0000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1000 mm
6802734 wkrety stalowe samogwintujgce do blach | kg 0,00100 0,00 0,0000
z tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do
45 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,10000 0,00 0,0000
Razem pozycja 15 0,0000 1,00 0,00
16 Wywoz i utylizacja odpadéw budowla- kpl. 1,00
d.1 nych po robotach remontowych
Razem pozycja 16 0,0000 1,00 0,00
2 Instalacja c.o.
17 Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl. 1,00
d.2| kalk. wiasna
Razem pozycja 17 0,0000 1,00 0,00
18/ KNR 4-02 0409-| Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego o | kpl. 1,00
d.2|01 powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 22,46000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 18 0,0000 1,00 0,00
19/KNR 4-02 0507-| Demontaz rurociggu stalowego o potg- m 2,50
d.2/02 czeniach gwintowanych o sr. 25-32 mm
-10 -




Nastawnia TR w Trzciance - kottownia 2024 - zeBRGZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
-- Robocizna --
999 r-g 0,15000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 19 0,0000 2,50 0,00
20|KNR 2-15 0402-|Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalo- | m 7,70
d.2|03 wych instalacyjnych o sr. nom. 25-32
mm o potgczeniach gwintowanych na
Scianach budynku
-- Robocizna --
999 0,6786*0,955= r-g 0,64806 0,00 0,0000
-- Materiaty --
5062903 rury stalowe instalacyjne ze szwemtyp S| m 1,01000 0,00 0,0000
Srednie czarne z konicdwkami gwintowa-
nymi 25 mm (dostawca: PLASTMETIX)
5100403 tacznik z zeliwa ciggliwego czarny 25 szt. 0,36000 0,00 0,0000
mm (dostawca: CETEL)
6600699 uchwyty do rur o $r. nom. 25-32 mm (do-| szt. 0,45000 0,00 0,0000
stawca: PERFEXIM)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,20000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,02420 0,00 0,0000
Razem pozycja 20 0,0000 7,70 0,00
21|/KNR 2-15 0503-| Dostawa i montaz kotta elektrycznegoo | szt. 1,00
d.2|03 mocy 20/24 kW ze sterownikiem pogo-
analogia dowym - podtgczonym w pomieszczeniu
nastawniczego
-- Robocizna --
999 42,88*0,955= r-g 40,95040 0,00 0,0000
-- Materiaty --
kociot elektryczny o mocy 24 kW ze ste- | szt 1,00000 0,00 0,0000
rownikiem zabudowanym w pomieszcze-
niu nastawniczego, podtgczenie kabla 5-
cio zytlowego
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,20000 0,00 0,0000
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 2,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 21 0,0000 1,00 0,00
22|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt. 3,00
d.2|02 wodociggowych z rur stalowych o $r. no-
minalnej 20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,24000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
5701999 zawory wodne przelotowe proste o $r. szt. 1,00000 0,00 0,0000
nominalnej 20 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,0000
Razem pozycja 22 0,0000 3,00 0,00
23 préba szczelnosci instalaciji c.o. kpl. 1,00
d.2| kalk. wiasna
Razem pozycja 23 0,0000 1,00 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutéow kosztorysu 0,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot remontowych - nastawnia Tr1 w Trzciance

1. ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU KOTLOWNI

- Wymiana okna drewnianego na nowe okno PCV rozwieralno-uchylne z obrobieniem otworu okiennego oraz w wyrobieniem wewnatrz parapetu z
zaprawy cementowej

- wymiana zewnetrznych drzwi drewnianych do kottowni (do sktadu wegla) na nowe drzwi stalowe w kolorze istniejgcych drzwi do pomieszczen
technicznych

- zdemontowac¢ istniejgce drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicg i zamontowa¢ nowe drzwi stalowe wewnetrzne z zamkiem patentowymi (np. typu
ZK-1 firmy Hormann)

- oczyszczenie scian, stropu oraz posadzki za pomocg myjki cisnieniowej

- rozebranie murku gr. 0,5 cegty wydzielajgcego sktad wegla, naprawa scian i posadzki w miejscu rozebranych scianek

- utozy¢ ptytki glazurnicze na Scianie w miejscu zamontowania pieca elektrycznego

- wykona¢ malowanie farbg wapienng $cian i sufitu

- zamontowa¢ nowg metalowg kratke wentylacyjng

- wywiez¢ i zutylizowa¢ odpady po robotach remontowych

2. INSTALACJA C.O.

- opracowac projekt w zakresie remontu instalacji c.o.

- demontaz pieca weglowego oraz elementéw "starej" instalacji centralnego ogrzewania w zakresie niezbednym do podtgczenia nowego pieca elek-
trycznego

- dostarczy¢ i zamontowac¢ nowy kociot elektryczny wraz z zaworem zwrotnym, instrukcjg obstugi dla uzytkownika i schematem instalacji na Scianie,
wykonac instalacje dolewania wody z zewnetrznym manometrem. Zamontowaé¢ sterowanie pieca w pomieszczeniu nastawniczego.

- wykonac¢ stosowne préby szczelno$ci i rozruch instalaciji c.o.

UWAGA:

- Na planowany zakres rob6t nalezy uzyskaé wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i pozwolenia, w tym konserwatora zabytkow

- Wykonawca przekaze uzyteczne materiaty z demontazu do ISE Krzyz (np. ztom, zdemontowane skrzydta drzwiowe, zdemontowany piec weglo-
wy, itp.)

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000



Remont kottowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 - zerowy

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Wymiana okien drewnianych
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 0-19 1023- |Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa- m?2
d.1]05 dzenia o pow. do 1.0 m2
1,05*0,5 m? 0,53
RAZEM 0,53
3|KNR 2-02 0923- |Parapet wewnetrzny z zaprawy ze spadkiem m2
d.1/04
analogia
0,5*0,26 m?2 0,13
RAZEM 0,13
4|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi zewnetrznych technicznych szt.
d.1/1025-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne techniczne 80x200 - blacha gr. min. 0,5 mm, U szt
d.1/1040-01 min = 1,1 W/m2K, prég ze stali nierdzewnej, zamek patentowy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
Oczyszczenie i umycie powierzchnii $cian, sufitu oraz posadzki przy uzyciu kpl.
d.1/kalk. wtasna myjki ci$nieniowej , odkurzacza przemystowego (z zastosowaniem wiasciwej
chemi)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw gr. 0,5 ceglty w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- m3
d.1]02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
2,5*1,8*0,16 m3 0,72
RAZEM 0,72
9/KNR 4-01 0308- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1/04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m?2
d.1|02 zatarte na gtadko - naprawa posadzki po rozbiérce murka
analogia
2,5%0,3 m?2 0,75
RAZEM 0,75
11/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatekza m?2
d.1|03 zmiane grubosci o 10 cm
analogia Krotnoé¢ = 10
2,5%0,3 m?2 0,75
RAZEM 0,75
12|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu szt.
d.1/1025-03 malowane dwukrotnie na budowie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14/KNNR 2 1103-01 |Montaz metalowych skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykon- m?2
d.1 czonych, wyposazonych w zamek patentowy (np. typu ZK-1)
0,7*2 m?2 1,40
RAZEM 1,40
15|KNR 2-02 0822- |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm - w miejscu montazu pie- m2
d.1/06 ca
1,0*2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR 4-01 1201- |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych su- m?2
d.1/02 fitow
(2,3+1,25)*0,5*3,58+2,34*2,05*0,5 m?2 8,75
RAZEM 8,75
17/KNR 4-01 1201- | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1]01 Scian
(1,25+3,58+2,3+2,34+2,05+1,26)*3,73-0,8*2,0*2 m?2 44 47
RAZEM 44,47

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000




Remont kottowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 - zerowy

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do przewoddw murowanych szt.
d.1/01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych po robotach remontowych kpl.
d.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Instalacja c.o.
20 Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 4-02 0409- |Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2 kpl.
d.2|01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 2-15 0503- |Dostawa i montaz kotta elektrycznego o mocy 20/24 kW ze sterownikiem po- szt.
d.2|03 godowym
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|/KNNR 4 0130-02 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. szt.
d.2 nominalnej 20 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24 proba szczelnosci instalaciji c.o. kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000




Remont kottowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 - zet6@$ZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢
1 Wymiana okien drewnianych
1/KNR 4-01 0354- | W ykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/03
analogia
2|KNR 0-19 1023- | Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m? 0,53 0,00 0,00
d.1/05 obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
3/KNR 2-02 0923- | Parapet wewnetrzny z zaprawy ze spadkiem m2 0,13 0,00 0,00
d.1/04
analogia
4/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/04 m2
5/KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi zewnetrznych technicznych szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/1025-01
6/KNR-W 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne techniczne 80x200 - blachagr. |szt 1,00 0,00 0,00
d.1/1040-01 min. 0,5 mm, U min = 1,1 W/m2K, proég ze stali nierdzewnej,
zamek patentowy
Oczyszczenie i umycie powierzchnii $cian, sufitu oraz po- kpl. 1,00 0,00 0,00
d.1|kalk. wiasna sadzki przy uzyciu myjki cisnieniowej , odkurzacza przemys-
fowego (z zastosowaniem wtasciwej chemi)
8/ KNR 4-04 0102- | Rozebranie murdéw gr. 0,5 cegty w budynkach o wysokosci  |m3 0,72 0,00 0,00
d.1]02 do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapien-
nej
9/KNR 4-01 0308- | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2|szt. 3,00 0,00 0,00
d.1/04
10| KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej | m?2 0,75 0,00 0,00
d.1/02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko - naprawa posadzki po
analogia rozbiérce murka
11/ KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej | m?2 0,75 0,00 0,00
d.1/03 - dodatekza zmiane grubosci o 10 cm
analogia Krotnos¢ = 10
12| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1/04 m2
13| KNR-W 2-02 OSscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejscio- |szt. 1,00 0,00 0,00
d.1]1025-03 wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
14/KNNR 2 1103- |Montaz metalowych skrzydet drzwiowych wewnetrznych fa-  |m?2 1,40 0,00 0,00
d.1/01 brycznie wykonczonych, wyposazonych w zamek patentowy
(np. typu ZK-1)
15/ KNR 2-02 0822- | Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm - w miejs-|m?2 2,00 0,00 0,00
d.1/06 cu montazu pieca
16| KNR 4-01 1201- | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow  |m?2 8,75 0,00 0,00
d.1]02 wewnetrznych sufitéw
17/ KNR 4-01 1201- | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow  |m?2 44,47 0,00 0,00
d.1]01 wewnetrznych $cian
18| KNR 2-17 0137- | Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do przewoddéw murowa-|szt. 1,00 0,00 0,00
d.1]01 nych
19 Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych po robotach re- kpl. 1,00 0,00 0,00
d.1 montowych
2 Instalacja c.o.
20 Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2| kalk. wlasna
21|KNR 4-02 0409-  Demontaz i rozebranie kotta Zeliwnego o powierzchni ogrze- |kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2|01 walnej do 6.5 m2
22|KNR 2-15 0503- | Dostawa i montaz kotta elektrycznego o mocy 20/24 kW ze |szt. 1,00 0,00 0,00
d.2|03 sterownikiem pogodowym
analogia
23/KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur  |szt. 3,00 0,00 0,00
d.2|02 stalowych o $r. nominalnej 20 mm
24 proba szczelnosci instalaciji c.o. kpl. 1,00 0,00 0,00
d.2| kalk. wlasna

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000




Remont kottowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - SZX3ZEGOMPWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000

Lp. Podstawa Opis jm ‘ Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartosé
1 Wymiana okien drewnianych
1|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru okien drewnianych o szt. 1,00
d.1]03 powierzchni do 1 m2
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,85000 0,00 0,0000
Razem pozycja 1 0,0000 1,00 0,00
2|KNR 0-19 1023-| Montaz okien uchylno-rozwieranych jed- | m?2 0,53
d.1|05 nodzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 1.0 m2
-- Robocizna --
999 r-g 5,76000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1344499 kotwy stalowe (dostawca: SEK) szt. 10,18000 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dm?3 0,41000 0,00 0,0000
1478101 silikon dm?3 0,09000 0,00 0,0000
1740100 gips szpachlowy kg 3,40000 0,00 0,0000
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw ze- kg 6,12000 0,00 0,0000
wnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ % 1,50000 0,00 0,0000
M5+M6)
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 1,00000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05000 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,06000 0,00 0,0000
Razem pozycja 2 0,0000 0,53 0,00
3|KNR 2-02 0923-| Parapet wewnetrzny z zaprawy ze spad-| m?2 0,13
d.1/04 kiem
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,16810 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,02800 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0,14270 0,00 0,0000
Razem pozycja 3 0,0000 0,13 0,00
4/KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru os$cieznic drewnianych | szt. 1,00
d.1/04 o powierzchni do 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,16000 0,00 0,0000
Razem pozycja 4 0,0000 1,00 0,00
5/ KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi zewnetrz- szt. 1,00
d.1/1025-01 nych technicznych
-- Robocizna --
999 r-g 1,54000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,10000 0,00 0,0000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm?3 0,09000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 15,00000 0,00 0,0000
1322499 oscieznice stalowe malowane dwukrotnie| szt. 1,00000 0,00 0,0000
na budowie
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,03000 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,02000 0,00 0,0000
Razem pozycja 5 0,0000 1,00 0,00
6| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne techniczne szt 1,00
d.1{1040-01 80x200 - blacha gr. min. 0,5 mm, U min
=1,1 W/m2K, prog ze stali nierdzewne;j,
zamek patentowy
-- Robocizna --
999 r-g 3,64000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
-6 -




Remont kottowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - SZX3ZEGOMPWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartosé
1478101 silikon kg 0,10000 0,00 0,0000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0,34000 0,00 0,0000
8990499 kotki rozporowe szt. 5,00000 0,00 0,0000
1318399 listwy maskujgce (dostawca: SEK) m 2,55000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ % 15,00000 0,00 0,0000
M5)
1319992 drzwi stalowe techniczne' szt 1,00000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,05000 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,06000 0,00 0,0000
Razem pozycja 6 0,0000 1,00 0,00
Oczyszczenie i umycie powierzchnii kpl. 1,00
d.1|kalk. witasna $cian, sufitu oraz posadzki przy uzyciu
myjki cisnieniowej , odkurzacza przemys-
towego (z zastosowaniem wtasciwej che-
mi)
Razem pozycja 7 0,0000 1,00 0,00
8/KNR 4-04 0102-|Rozebranie muréw gr. 0,5 cegty w bu- m3 0,72
d.1|02 dynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon-
dygnaciji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej
-- Robocizna --
999 r-g 3,10000 0,00 0,0000
Razem pozycja 8 0,0000 0,72 0,00
9/KNR 4-01 0308-| Naprawienie uszkodzonych w murze po- | szt. 3,00
d.1|04 wierzchni do 0.25 m2
-- Robocizna --
999 r-g 2,64000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 13,00000 0,00 0,0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,00344 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,00800 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociggu m?3 0,00400 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02000 0,00 0,0000
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elek- | m-g 0,12000 0,00 0,0000
trycznym 0,5 t
Razem pozycja 9 0,0000 3,00 0,00
10|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2 0,75
d.1|02 zaprawy cementowej grubosci 20 mm
analogia zatarte na gtadko - naprawa posadzki po
rozbiérce murka
-- Robocizna --
999 r-g 0,65880 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,02060 0,00 0,0000
1701100 cement 25 z dodatkami t 0,00030 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,03130 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,00060 0,00 0,0000
Razem pozycja 10 0,0000 0,75 0,00
11|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2 0,75
d.1|03 zaprawy cementowej - dodatekza zmiane
analogia grubosci o 10 cm
Krotno$¢ = 10
-- Robocizna --
999 0,0716*10= r-g 0,71600 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,10500 0,00 0,0000
0,0105*10=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
-7-
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Remont kottowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - SZX3ZEGOMPWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartosé
34000 wyciag m-g 0,15800 0,00 0,0000
0,0158*10=
Razem pozycja 11 0,0000 0,75 0,00
12|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych | szt. 1,00
d.1/04 o powierzchni do 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,16000 0,00 0,0000
Razem pozycja 12 0,0000 1,00 0,00
13|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrz- | szt. 1,00
d.1/1025-03 lokalowych i wejsciowych do lokalu malo-
wane dwukrotnie na budowie
-- Robocizna --
999 r-g 1,67000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1510210 farba olejna do gruntowania dm?3 0,12000 0,00 0,0000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,11000 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 15,00000 0,00 0,0000
1322499 oscieznice stalowe malowane dwukrotnie| szt. 1,00000 0,00 0,0000
na budowie
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,04000 0,00 0,0000
39000 Srodek transportowy m-g 0,03000 0,00 0,0000
Razem pozycja 13 0,0000 1,00 0,00
14/KNNR 2 1103- |Montaz metalowych skrzydet drzwiowych| m?2 1,40
d.1]01 wewnetrznych fabrycznie wykonczonych,
wyposazonych w zamek patentowy (np.
typu ZK-1)
-- Robocizna --
999 r-g 0,51000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2710299 skrzydta drzwiowe stalowe wewnetrzne szt 1,00000 0,00 0,0000
80x200
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,04000 0,00 0,0000
Razem pozycja 14 0,0000 1,40 0,00
15/ KNR 2-02 0822-|Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi | m?2 2,00
d.1|06 15x15 cm - w miejscu montazu pieca
-- Robocizna --
999 r-g 2,99050 0,00 0,0000
-- Materiaty --
2520499 ptytki i ksztattki kamionkowe szkliwione m2 1,05000 0,00 0,0000
Scienne
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,02480 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,03740 0,00 0,0000
39599 Srodek transportowy m-g 0,01740 0,00 0,0000
Razem pozycja 15 0,0000 2,00 0,00
16| KNR 4-01 1201-| Dwukrotne malowanie farbami wapienny-| m?2 8,75
d.1]02 mi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
-- Robocizna --
999 r-g 0,12200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
1530101 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,00600 0,00 0,0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,00072 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 16 0,0000 8,75 0,00
17| KNR 4-01 1201-| Dwukrotne malowanie farbami wapienny-| m?2 44,47
d.1]01 mi starych tynkéw wewnetrznych $cian
-- Robocizna --
999 r-g 0,12200 0,00 0,0000
-- Materiaty --
-8-




Remont kottowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - SZX3ZEGOMPWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartosé
1500299 farby suche nastawiane wapienne kg 0,04000 0,00 0,0000
1530101 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,00600 0,00 0,0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,00030 0,00 0,0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 17 0,0000 44,47 0,00
18|KNR 2-17 0137-|Kratki wentylacyjne metalowa 20x20- do | szt. 1,00
d.1]01 przewodéw murowanych
-- Robocizna --
999 2,13*0,955= r-g 2,03415 0,00 0,0000
-- Materiaty --
6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do | szt. 1,00000 0,00 0,0000
1000 mm
6582699 uszczelki gumowe do przewodow wenty- | szt. 1,04000 0,00 0,0000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1000 mm
6802734 wkrety stalowe samogwintujgce do blach | kg 0,00100 0,00 0,0000
z tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do
45 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,0000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,10000 0,00 0,0000
Razem pozycja 18 0,0000 1,00 0,00
19 Wywoz i utylizacja odpadéw budowla- kpl. 1,00
d.1 nych po robotach remontowych
Razem pozycja 19 0,0000 1,00 0,00
2 Instalacja c.o.
20 Wykonanie projektu instlacji c.o. kpl. 1,00
d.2| kalk. wiasna
Razem pozycja 20 0,0000 1,00 0,00
21|KNR 4-02 0409-| Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego o | kpl. 1,00
d.2|01 powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 22,46000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 10,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 21 0,0000 1,00 0,00
22|KNR 2-15 0503-| Dostawa i montaz kotta elektrycznegoo | szt. 1,00
d.2|03 mocy 20/24 kW ze sterownikiem pogo-
analogia dowym
-- Robocizna --
999 42,88*0,955= r-g 40,95040 0,00 0,0000
-- Materiaty --
kociot elektryczny o mocy 24 kW ze ste- | szt 1,00000 0,00 0,0000
rownikiem zabudowanym w pomieszcze-
niu nastawniczego, podtgczenie kabla 5-
cio zytlowego
-- Sprzet --
39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 2,20000 0,00 0,0000
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 2,00000 0,00 0,0000
Razem pozycja 22 0,0000 1,00 0,00
23|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt. 3,00
d.2|02 wodociggowych z rur stalowych o $r. no-
minalnej 20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,24000 0,00 0,0000
-- Materiaty --
5701999 zawory wodne przelotowe proste o $r. szt. 1,00000 0,00 0,0000
nominalnej 20 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,0000
Razem pozycja 23 0,0000 3,00 0,00
24 préba szczelnosci instalaciji c.o. kpl. 1,00
d.2| kalk. wiasna
Razem pozycja 24 0,0000 1,00 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutéow kosztorysu 0,00
-9-




Remont kottowni w nastawni Tr 1 w Trzciance - 2024 TA&Bwj ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
1/Wymiana okien drewnianych 0,00 0,00 0,00
2|Instalacja c.o. 0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Remont kottowni w nastawni Tr 1 w Trzciance T2BRBLAZSARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-19 Wymiana okien drewnianych 0,00 0,00%)
2 20-24 Instalacja c.o. 0,00 0,00%
RAZEM netto 0,00 0,00%)
0,00 0,00%)
Razem brutto 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000
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pieczec¢ firmowa i adres Wykonawcy

Zatgcznik nr 9 do SWZ

Nazwa przedmiotu zamoéwienia: ,,Modernizacja kottowni w zakresie dostosowania do ustawy o ochronie srodowiska - Wymiana kottéw
weglowych grzewczych zlokalizowanych w budynkach nastawni w miejscowosciach Babimost oraz Trzcianka na terenie Zaktadu Linii

Kolejowych w Zielonej Gorze”

Wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich trzech lat.

Wymagane jest wykazanie wykonania nie wczes$niej niz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie:
- wykonanie nalezycie (wedtug wartosci sktadanej oferty) co najmniej jednej Umowy, ktdrej przedmiotem byty ustugi wycinki drzew

L.p. Zamawiajacy Przedmiot Wartos¢ Data i miejsce Dokumenty potwierdzajgce
adres, telefon i zakres zamoéwienia wykonanych wykonania zamoéwienia wykonanie zamoéwienia
zamowienia (zgodnie z zawarta umowa) z nalezytg starannoscia
zl netto (do wykazu nalezy zatgczyc¢
kopie wymienionych w
niniejszej kolumnie
dokumentow)
1
3

Do wykazu nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze powyzsze prace zostaty wykonana nalezycie.

Miejscowosc¢

lub upowaznionych petnomocnikéw

podpisy i pieczecie os6b uprawnionych do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Stronalz1



Zatgcznik nr 10 do SWZ

Harmonogram rzeczowo - finansowy (opracowa¢ dla kazdego zadania oddzielnie)

PRZYKLAD
. i Termin Termin
Lp. Rodzaj i zakres _robot rozpoczecia zakonczenia Wartos$¢ robot w ztotych
do wykonania - .
wykonania wykonania
1 2 5 6 7

Modernizacja instalacji C.O. z weglowego na
elektryczne wodne dla obiektu ..............

Dot. zadania nr 1, 2, 3,

Wykonanie robé6t ogélnobudowlanych
wewnetrznych dla budynku .......................

Woykonanie robét elektrycznych wewnetrznych dla
budynku ...l

Wykonanie projektu powykonawczego dla
budynku ...

Zakonczenie robét i zgtoszenie do odbioru
koncowego

Odbiér pogwarancyjny

miejscowos¢, data

(*) — niepotrzebne skresli¢

imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego/ych
przedstawiciela/li wykonawcy/ wykonawcéw wystepujqgcych

wspdlnie

Stronalz1
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